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1 Allgemeine Beschreibung der Leistung
Die Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main (VGF) plant den Umbau eines Außenlagers auf
dem Gelände der Straßenbahnzentralwerkstatt (STZW) in eine Fahrstromraum. Das Außenlager liegt
auf dem Gelände in der Nähe des Pförtnerhauses.

Geschaffen wird ein Elektroraum mit einer Grundfläche von ca. 45,00 m2, hierfür müssen bestehende
nichttragende Wände abgebrochen werden und eine Grube für die Kabeleinführung innerhalb des
Gebäudes hergestellt werden. Die bestehenden, angrenzenden Lagerräume verbleiben in Nutzung.

1.1 Auszuführende Leistungen
Bestandteil der Ausschreibung sind die Rohbauarbeiten des Umbaus des Außenlager in einen
Fahrstromraum.
Die Rohbauarbeiten beinhalten u.a. die Einzelleistungen:
- Abbruch nichttragender Innenwände
- Teilabbruch von Estrich und der Bodenplatte
- Ausschachtung einer Grube im Gebäude unterhalb Bodenplatte, T = ca. 1,25 m
- Unterfangung der bestehenden Bodenplatte
- Teilabbruch eines bestehenden Streifenfundamentes
- Ausbildung einer Grube im Fahrstromraum aus Ortbeton als Weiße Wanne
- Einbetonieren von Ringraumdichtungen für Kabeldurchführung
- Anarbeiten an bestehende Bodenplatte
- Mauerarbeiten Innenwände neu
- Herstellung eines Kopfloches im Außenbereich des Fahrstromraumes für die Einfädelung von Kabeln
- Verfüllen des Arbeitsraumes
- Herstellung eines gepflasterten Zugangs zum Fahrstromraum
- Herstellung eines neuen Türdurchbruchs in der Außenfassade bestehend aus Waschbetonplatten
  und Stahlbetonfertigteilen in Form einer Stahlkonstruktion

1.2 Ausgeführte Vorarbeiten
Vor Beginn der Rohbauarbeiten wird eine Schadstoffsanierung ausgeführt.

1.3 Ausgeführte Leistungen
-entfällt-

1.4 Gleichzeitig laufende Bauarbeiten
Parallel zur Baumaßnahme Fahrstromraum wird an der Nord-West Seite des Werkstattgebäudes ein
neues Hochregallager errichtet. Zudem wird auf der Südseite des Werkstattgebäudes eine
Hallenerweiterung gebaut und rund um die Zentralwerkstatt eine neue Feuerlöschleitung installiert. Die
Flächen für die Baustelleneinrichtung werden räumlich getrennt. Die Zufahrten werden gemeinsam
genutzt.

1.5 Mindestanforderungen für Nebenangebote
Nebenangebote sind nicht zugelassen.

2 Angabe zur Baustelle
2.1 Lage der Baustelle
Die Baumaßnahme befindet sich auf dem Gelände der Straßenbahnzentralwerkstatt, Heerstraße 305
in Frankfurt am Main.

2.2 Vorhandene öffentliche Verkehrswege
Der betroffene Bereich tangiert keine öffentlichen Verkehrswege, jedoch sind dort
Schienenumfahrungen und Durchfahrtsgleise der VGF-Straßenbahnen vorhanden.
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Die Baustelle ist über die Heerstraße anfahrbar.

2.3 Zugänge, Zufahrten
Die Zufahrten- und Zugänge erfolgen über den Haupteingang auf das Betriebsgelände und von dort
über internen Verkehrswegen zum Baufeld.
Eine Besichtigung des Baufeldes ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich und ist vor Abgabe des
Angebotes empfehlenswert.
Soweit der AN als Zuwegung Stadtstraßen, Anlieger- bzw. Wirtschaftswege benutzt, so übernimmt der
AG keine Gewähr für die Verkehrssicherheit sowie für deren Leistungsfähigkeit zum Transport der
Geräte und Baumaterialen.
Sollten vorhandene Wege ausgebaut bzw. als Baustellen Zu- und Umfahrten zusätzliche Wege her-
gestellt werden, hat der AN nur im Einverständnis mit den Wege- und Grundstückseigentümern und
dem AG vorzunehmen. Diese Wege sind während der Bauzeit so zu erhalten, dass sie ohne Schaden
auch von Dritten – insbesondere von Rettungskräften – jederzeit gefahrlos befahren werden können.
Treten Schäden in den Zufahrtswegen auf, die durch die Nutzung des AN verursacht sind, hat dieser
diese umgehend zu beseitigen, andernfalls wird dies von Seiten des AG auf Kosten des AN
durchgeführt.
Sofern nötig, sind Ein- und Ausfahrten zur bzw. von der Baustelle zu öffentlichen Straßen und sonstigen
Wegen durch Verkehrszeichen zu sichern. Diese sind mit AG im Vorfeld abzustimmen und bedürfen
einer Zustimmung seitens des AG.
An den Einmündungen der Baustellenzufahrten in öffentliche Straßen ist dafür zu sorgen, dass
Verkehrsbehinderungen gleich welcher Art, z.B. Verschmutzungen und Staubbelastungen nicht
auftreten. Die zum Erreichen der Baustelle notwendigen und angrenzenden städtischen Wege sind
nach der Beendigung der Baustelle wieder so herzustellen, dass sie von der Stadt wieder übernommen
werden.

2.4 Anschlussmöglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen
Anschlussmöglichkeiten für Baustrom und Bauwasser sind im Nebengebäude Pförtnerhaus vorhanden.
Die Kosten für den Verbrauch von Baustrom und Bauwasser trägt der Auftagnehmer.

2.5 Lager- und Arbeitsplätze
Dem Auftragnehmer werden seitens des Auftraggebers Lagerflächen für die Zwischenlagerung von
Materialien zur Verfügung gestellt. Bei der Nutzung ist den Anweisungen des Personals des
Auftraggebers unbedingt Folge zu leisten.
Alle benutzten Flächen für Baustelleneinrichtung, Lagerplätze, Arbeitsplätze und Zufahrtswege sind
dem früheren Zustand entsprechend wieder herzustellen.

2.6 Gewässer
Das Gelände der Straßenbahnzentralwerkstatt liegt innerhalb eines Trinkwasserschutzgebietes der
Zone IIIA. Damit unterliegt das Vorhaben den entsprechenden Schutzbestimmungen und Auflagen des
Schutzes des Grundwassers.

2.7 Baugrundverhältnisse
Für das Baufeld liegt keine Baugrunduntersuchung vor, der Baugrund wurde jedoch für die parallel
verlaufenden Projekte untersucht.

2.8 Seitenentnahmen und Ablagerungsstellen
Siehe Pkt. 2.5.

2.9 Schutz-Bereiche und -Objekte
2.9.1 Lärmschutz, Erschütterungsschutz, Umweltverträglichkeit
Es ist sicher zu stellen, dass bebaute und unbebaute Grundstücke nicht durch Staub, Erschütterungen,
Lärm usw. derart beeinträchtigt werden, dass dadurch Ausgleichsansprüche im Sinne von §906 Abs. 2
BGB begründet werden.

Insbesondere sind zur Vermeidung von Staubbeeinträchtigungen geeignete Vorkehrungen ui treffen,
die im Zweifelsfall mit dem Auftraggeber abzustimmen sind. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den
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Auftraggeber ohne Rücksicht auf Verschulden von allen Ansprüchen Dritter (Ausgleichsansprüche)
freizustellen.

Alle vermeidbaren Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit der Baumaßnahme, z.B. übermäßige
Staubentwicklung sind zu unterlassen.

2.9.2 Baumschutz
-entfällt-

2.10 Anlagen im Baubereich
2.10.1 Im Baugelände vorhandene Anlagen
Im Baufeld befinden sich Grundleitungen und Stromleitungen, die das Baufeld im Außenbereich
tangieren.
Der Auftragnehmer hat sich vor Beginn der Arbeiten über Anlagen wie Versorgungsleitungen etc. und
deren Lage zu informieren und mit dem Vertreter des Auftraggebers das weiter Vorgehen zu
besprechen.

Der Auftraggeber ist über den Fund von nicht erwarteten Leitungen sofort zu informieren.

Der Auftragnehmer haftet für sämtliche Schäden an Leitungen, Kabeln, Schächten, Gleisanlagen etc.
im Bereich der Baustelle, die von ihm verursacht wurden. Es ist daher seine Aufgabe, während der
Bauzeit die entsprechenden Bauteile gemäß den geltenden Vorschriften zu sichern und seine
Arbeitsweise darauf einzustellen.

2.11 Öffentlicher Verkehr im Baubereich
Während der gesamten Maßnahme befinden sich die Straßenbahnen sind in Betrieb. Das
Umfahrungsgleis und die Zufahrten zur Werkstatt werden regelmäßig befahren.
Die Oberleitungen stehen unter ständig Strom. Temporäre Abschaltungen sind nach vorheriger
Abstimmung mit dem Auftraggeber möglich.

2.12 Baustellenpersonal
Die Baustelle ist während der gesamten Bauzeit mit einem der deutschen Sprache mächtigen
Firmenbauleiter oder Polier zu besetzen, der verantwortlich die Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen
gem. Unfallverhütungsvorschriften, Arbeitsstätten Richtlinien, Auflagen der Berufsgenossenschaft etc.
überwacht und entsprechende Maßnahmen zur Sicherstellung der geforderten Auflagen ergreift bzw.
umsetzt.

3 Angaben zur Ausführung
3.1 Sicherung der Baustelle, des Baubereiches
Im Verantwortungsbereich des Auftragnehmers verbleibt die baustelleninterne Absicherung. Der
Auftragnehmer ist verpflichtet, seine Baumaßnahme täglich zu kontrollieren und eventuelle
Unfallgefahren sofort zu beseitigen.
Der Zugang und die Belieferungsmöglichkeit und Entsorgung des bestehenden Werkstattgebäudes zu
den Geschäfts- und üblichen Lieferzeiten, muss durch den Auftragnehmer sichergestellt werden.

Die Feuerwehrumfahrt ist freizuhalten.

Beleuchtung der Arbeitsstelle und der Fluchtwege während der Ausführung seiner Leistung ist als
Nebenleistung Sache des Auftragnehmers Rohbauarbeiten.

Bei Gefahr im Verzug ist die örtlichen Bauüberwachung und der Auftraggeber gegenüber allen am Bau
beteiligten Personen weisungsbefugt.

Gemäß der Verordnung über Sicherheits- und Gesundheitsschutz auf Baustellen, ist der Bauherr
verpflichtet u.a. verpflichtet, einen Koordinator zu bestellen. Hierzu wird die VGF einen SiGe-Koordinator
bestellen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seinem auf der Baustelle eingesetzten Personal, den Inhalt
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der Baustellenordung und die Anordnungen des SiGe-Koordinators im Rahmen einer Einweisung
bekannt zu geben und zu dokumentieren.

Bein Gefahr im Verzug ist der SiGe-Koordinator gegenüber allen am Bau beteiligten Personen
weisungsbefugt. Die Stellung des SiGe-Koordinators durch den Auftraggeber entbindet den
Auftragnehmer nicht von seinen Pflichten als Unternehmer. Hierzu zählen insbesondere die Pflichten,
die sich aus dem Arbeitsschutzgesetz ableiten.

3.2 Bauablauf
Vor Beginn der Maßnahme wird bauseits eine Schadstoffsanierung durchgeführt. Danach erfolgen die
Rohbauarbeiten. Im Anschluss and en Rohbau werden bauseits Beschichtungsarbeiten, der
Doppelboden und der Austausch/Einbau zwei neuer Türen ausgeführt.

3.3 Wasserhaltung
- Entfällt -

3.4 Baubehelfe
Baubehelfe wie stationäre oder mobile Hebezeuge, Schuttcontainer etc. sind Sache des
Auftragnehmers und werden seitens des Auftraggebers nicht zur Verfügung gestellt.

3.5 Stoffe, Bauteile
Grundsätzlich sind sämtliche zum Einsatz kommenden Baustoffe vor Ausführung zu Bemustern. Die
Bemusterung ist bei der örtlichen Bauüberwachung einzureichen. Für die Freigabe der Bemusterung
wird ein Zeitraum von 14 Kalendertagen benötigt.
Es dürfen keine als gesundheitsschädlich eingestuften oder lösungsmittelhaltigen Materialien
verarbeitet werden; lösungsmittelhaltige Materialien sind nur zulässig, wenn keine technischen
Alternativen möglich sind und bei entsprechendem Nachweis die eingesetzten Materialien vor Beginn
der Arbeiten vom Auftraggeber genehmigt werden. Die Datenblätter der Materialien sind hierfür
vorzulegen. Sollten Materialien eingebaut werden, die vom Auftraggeber nicht freigegeben sind, kann
dieser den Einbau unverzüglich bis zu deren Freigabe stoppen.

Sämtliche Baustoffe und Baumaterialien müssen das Gütezeichen des Herstellerwerkes tragen und den
Qualitäts- und Prüfbestimmungen der gültigen DIN bzw. EN-Vorschriften entsprechen. Die
Verarbeitungsvorschriften des Herstellers sind zu befolgen. Es dürfen nur solche Baustoffe verwendet
werden, die der laufenden Güteüberwachung durch amtliche Prüfstellen unterliegen. Die Vorschriften
der Hessischen Bauordnung (HBO) zum Verwendungsnachweis von Bauprodukten sind zu beachten.

3.6 Abfälle
Die Gewerbeabfallverordnung vom 18. April 2017 ist zu beachten.
Insbesondere wird auf die Getrenntsammlungspflicht hingewiesen. Abfälle sind am Entstehungsort zu
trennen. Falls das nicht möglich ist, ist dies zu dokumentieren. Die Dokumentation ist auf Verlangen der
zuständigen Behörde vorzulegen.
Sämtliche Leistungen, die aus der Gewerbeabfallverordnung resultieren, sind mit den Einheitspreisen
abgegolten.
Der Auftragnehmer hat seine Abfälle und sonstigen Bauschutt täglich zu sammeln und zeitnah, jedoch
max. wöchentlich von der Baustelle zu entfernen.
Die gelten Vorschriften sind zu beachten.

3.7 Winterbau
Ein Teil der Leistungen ist während der Wintermonate auszuführen. Alle Maßnahmen und Erschwer-
nisse die aus dem Ausführungszeitraum während der Wintermonate resultieren und die notwendig
sind, um die Termine einzuhalten, sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen. Dazu zählen u.a. Zu-
schlagsstoffe für den Beton, Nachbehandlung, Eis und Wasser entfernen, längere Vorhaltung der
Schalung.



Seite 7 von 11

3.8 Beweissicherung
Vor Beginn der Arbeiten hat der AN zusammen mit der Objektüberwachung Gebäude und einem
Vertreter des AG eine Begehung des Gebäudes vorzunehmen und etwaige Schäden in Form einer
Fotodokumentation aufzunehmen. Die Beweissicherung wird entsprechend LV vergütet.

3.9 Sicherungsmaßnahmen
Als Abgrenzung des Baufelds ist ein  Bauzaun Höhe 2,00 m ausgeschrieben. Das Öffnen und
Schließen des Zauns für die Belange des Auftragnehmers ist seine Sache.
Die Sicherung des Baustellenbereichs erfolgt durch den Auftragnehmer.

3.10 Belastungsannahmen (Brückenbau)
- keine -

3.11 Vermessungsleistungen
Als Bezugsgröße für die Höhenlage der neu herzustellenden Grube ist die OKFFB des Bestandes. Für
die nachfolgende Gewerke ist ein Meterriss anzubringen, dieser wird gem. LV Position vergütet.

3.12 Prüfungen und Nachweise
Eigenüberwachung und Überwachung durch den AG. Bei der Verwendung von zulassungspflichtigen
Stoffen und Bauteilen ist der gültige Zulassungsbescheid vorzulegen.

3.13 Zusammenfassende Angaben für die Erarbeitung des Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplanes

Vor Baubeginn sind dem SIGEKO die folgenden Unterlagen zu übergeben:
 Individuelle Gefährdungsbeurteilung nach Arbeitsschutzgesetz §§ 5, 6 für die gewerkespezi-

fischen Arbeiten gemäß LV-Position
 Montageanweisungen (Transport- und Montagekonzept mit Angaben zu sicherheitstechni-

schen Einrichtungen und Maßnahmen) gemäß LV-Position
 Ausgefülltes und durch den Verantwortlichen unterschriebenes Einweisungsformular
 Benennung des verantwortlichen Bauleiters
 Benennung der Sicherheitsfachkraft mit Nachweis
   Benennung der Ersthelfer mit Ausbildungsnachweis

4 Ausführungsunterlagen
4.1 Vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte Ausführungsunterlagen
Folgende, für die Kalkulation erforderlichen Anlagen liegen dem Leistungsverzeichnis bei:

BE-Plan und Fotos BE Plan gesamt und Fotodokumentation

Ansicht STZW_00_C_5_GPL_001 Ansicht NW

Grundrisse STZW_00_C_5_GPL_011gr_Grundriss EG Abbruch
STZW_00_C_5_GPL_012gr_Grundriss EG Neubau
STZW_K1_C_5_GPL_014gr_Grundriss UG Abbruch-Neubau

     Schnitte STZW_GU_C_5_GLP_001sc_Schnitt A-A
STZW_GU_C_5_GLP_002sc_Schnitt C-C
STZW_GU_C_5_GLP_003sc_Schnitt B-B
STZW_GU_C_5_GLP_004sc_Schnitt D-D

     Details Detail Kabeleinführung
STZW_GU_C_5_GPL-004dt_Detail Anschluss Wand-Decke
STZW_GU_C_5_GPL-004dt_Detail Kabeldurchführung
STZW_GU_C_5_GPL-004dt_Detail Stahlstützen
STZW_GU_C_5_GPL-004dt_Detail Unterfangung
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STZW_GU_C_5_GPL-004dt_Detail WU-Wanne

Erdungsanlage STZW_GU_C_5_GLP_004sc_Schnitt D-D Erdungsanlage
STZW_K1_C_5_GPL_014gr_Grundriss UG Erdungsanlage

Statik 501 Statik
Angaben Unterfangung
Fugenplanung weiße Wanne
Stahlprofil Türdurchbruch

4.2 Vom Auftragnehmer zu erstellende bzw. zu beschaffende Ausführungs-
unterlagen

- Baustelleneinrichtungsplan
- Bauzeitenplan
- Dokumentation

5 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen
5.1 Auflistung der anzuwendenden „Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen
Es gelten die zum Zeitpunkt der Beauftragung anerkannten Regeln der Technik und die Zusätzlichen
Technischen Vorschriften in der jeweils gültigen Fassung.

5.2 Sonstige anzuwendende technische Regelwerke
Es gelten die zum Zeitpunkt der Beauftragung anerkannten Regeln der Technik.

5.3 Aufmaß
Die Ermittlung der Leistung erfolgt soweit möglich anhand der Ausführungspläne und nur im
Ausnahmefall als gemeinsames örtliches Aufmaß von Auftragnehmer und Auftraggeber.
Die Reinschrift des Aufmaßes ist vom AN übersichtlich aufzustellen. Es ist entsprechend den
Positionen des Leistungsverzeichnisses zu ordnen und innerhalb der Positionen nach
Abschlagsrechnungen und / oder Aufmaß Terminen. Die in den Vertragsbestandteilen enthaltenen
Bezeichnungen (z.B. Kurztextbeschreibungen, Mengeneinheiten) sind zu verwenden. Der örtliche
Bezug (z.B. Geschossbezeichnung, Himmelsrichtung, Achsbezeichnungen, Raumnummern und das
Datum des örtlichen Aufmaßes sowie die Beteiligten) ist aufzuführen.
Örtliche Aufmaße sind mit Skizzen und Plänen zu belegen, die örtlichen Aufmaße sind gemeinsam
vorzunehmen, d.h. ein Vertreter des AG und des AN stellen gemeinsam und einvernehmlich Art und
Umfang der Leistung fest. Die Feststellungen sind vom AN in entsprechende Pläne einzutragen.
Der AN hat zu diesem Zweck während der gesamten Bauzeit Aufmaß Pläne auf der Baustelle
vorzuhalten. In diesen Zeichnungen sind der Arbeitsfortschritt festzuhalten und die aufgemessenen
Leistungen einzutragen. Mit den Abschlagszahlungen bzw. der Schlussrechnung sind die Aufmaß
Daten und die Abrechnungspläne in 2-facher Ausfertigung, farbig angelegt und rechtskräftig
unterzeichnet, an die Objektüberwachung des AG auszuhändigen.
Der AN stellt dem AG das Aufmaß auch auf Datenträger in der Datenart DA11 bei jeder
Abschlagsrechnung für den jeweiligen Mengenzuwachs zur Verfügung. Dabei sind folgende
Grundsätze zu beachten:
- das Aufmaß ist nach den Ordnungszahlen des LV's zu ordnen
- der Rechengang muss für den Prüfenden auch ohne Kenntnis und Hilfe des jeweiligen EDV-
  Programmes nachvollziehbar bleiben
- das Programm muss die Eingabe von Erläuterungstexten und Hinweisen bzw. Querverweisen in das
  Messprotokoll ermöglichen
- bei der Übernahme von Teilergebnissen aus anderen Aufmaßpositionen muss die Quelle ersichtlich
  sein

Das Aufmaß ist gemäß VOB/C DIN 18 299 - Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art -
Nr. 4.1.3, Nebenleistung.
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5.4 Bautagesberichte
Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte zu erstellen. In diese sind für jeden Arbeitstag zumindest
folgende Informationen einzutragen:
- Verantwortlicher für die Bauaufsicht des AN und sonstige Mitarbeiter in der Bauleitung des AN
- Witterung, Temperatur morgens, mittags, abends
- Arbeitszeit
- auf der Baustelle tätige Mitarbeiter des AN:
  Polier / Facharbeiter / Helfer ( Anzahl und Qualifikation )
- auf der Baustelle tätige Mitarbeiter von Nachunternehmern
  (Anzahl und Qualifikation ) sowie die genaue Bezeichnung des Nachunternehmers
- Geräteeinsatz
- Art und Umfang der ausgeführten Leistungen geordnet nach Gewerken / Nachunternehmern
- Art und Umfang der Anlieferung von Materialien
- Bewehrungs- oder sonstige Abnahmen durch Dritte wie z.B. durch den Prüfingenieur
- Kontrollen der Betongüten durch die Eigenüberwachung oder durch Dritte
- besondere Vorkommnisse wie z.B. Unfälle, Kontrolle durch den Arbeitsschutz durch die Bau BG
Die Form der Berichte muss den Vorstellungen des AG entsprechen und eine schnelle Übersicht
über die vor beschriebenen Informationen ermöglichen.
Die Berichte können vorab per E-Mail zugestellt werden. Ein vom verantwortlichen Bauleiter des AN
unterschriebenes Exemplar ist jedoch unverzichtbar und dann nachzureichen.
Die Berichte sind unaufgefordert einmal wöchentlich für die vergangene Woche bei der
Objektüberwachung des Auftraggebers vorzulegen.Die Vorlage der Bautagesberichte ist
Nebenleistung. Es erfolgt keine gesonderte Vergütung.

5.5 Bauleitung und Baubesprechungen
Der Auftragnehmer hat 7 Tage nach Auftragserteilung schriftlich einen kompetenten,
deutschsprachigen und zeichnungsberechtigten Bauleiter zu ernennen.
Die Erklärungen dieses Bauleiters sind für den Auftragnehmer bindend.
Während der Ausführung von Leistungen auf der Baustelle hat der Bauleiter an den im
wöchentlichen oder zweiwöchigen Rhythmus stattfindenden Baubesprechungen teilzunehmen und
nach Erfordernis auf der Baustelle anwesend zu sein.
Die Dauer seiner Anwesenheit ist abhängig von der Anforderung der Baustelle und im
Einvernehmen mit der Bauüberwachung des Auftraggebers festzusetzen.
Die Ergebnisse der wöchentlichen Baubesprechungen werden vom Auftraggeber in einem Protokoll
festgehalten. Dieses Protokoll erhält der Auftragnehmer per E-Mail.
Sollte es sich als notwendig erweisen, weitere regelmäßige Besprechungstermine oder
Einzelbesprechungen durchzuführen, so hat der Auftragnehmer daran teilzunehmen.
Die Teilnahme an den Besprechungen ist Nebenleistung und wird nicht gesondert vergütet.

5.6 Bauterminplan
Der Auftragnehmer hat einen Bauterminplan über seine vertraglichen Leistungen zu erstellen,
anhand dessen die Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen und überwacht werden kann.
Der Bauterminplan hat in Form eines Balkenterminplanes sämtliche wichtigen Vorgänge für alle
Gewerke darzustellen. Zu erfassen und auszuweisen sind - soweit zutreffend - auch die Erstellung
von Werkstatt- und Montagezeichnungen, Lieferzeiten für Materialien, Werkstattfertigung und die
Realisierung auf der Baustelle.

5.7 Planunterlagen des Auftraggebers
Die Ausführung erfolgt gemäß der vom AG zur Verfügung gestellten Ausführungsplanung.
Der Ausführung dürfen nur Pläne mit dem Vermerk :
"ZUR AUSFÜHRUNG FREIGEGEBEN" zu Grunde gelegt werden.
Der Freigabevermerk erfolgt durch den Objektplaner / Fachingenieur/Tragwerksplaner.
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Die Ausführungszeichnungen werden dem AN als pdf - Dateien zur Verfügung gestellt, sofern
gewünscht und notwendig auch als dwg - Dateien.
Sofern der Auftraggeber beabsichtigt, den Planaustausch über eine Projektplattform abzuwickeln,
erfolgt für den entstehenden Aufwand keine gesonderte Vergütung.

5.8 Abschlagszahlungen
Abschlagszahlungen werden nur geleistet, wenn ein prüfbares Aufmaß vorliegt (VOB/B § 16 Nr. 1
(1)).
Die zur Beurteilung des Leistungsumfanges erforderlichen Unterlagen müssen vollständig und
zweifelsfrei sein.

Das Aufmaß ist auf Datenträger in der Datenart DA11 gemäß GAEB-Standard zu übergeben.
Abschlagszahlungen sind fortlaufend zu nummerieren und müssen gemäß den Positionsnummern
des Leistungsverzeichnisses geordnet sein sowie immer kumulierend den Gesamtleistungsstand
ausweisen. Die Rechnungssumme ergibt sich aus der Differenz zwischen dem nachgewiesenen
Leistungsstand und bereits geleisteten Zahlungen.

5.9 Besonderheit 1, Straßenbahnverkehr
Auf dem gesamten Gelände der Straßenbahnzentralwerkstatt fahren Straßenbahnen. Außer den
Gleisen zu den Hallentoren ist ein Umfahrungsgleis um das gesamte Gelände vorhanden.

Auf den Schienenverkehr ist bei allen Arbeiten, der Anlieferung von Baumaterialien und dem
Personenverkehr auf dem Gelände Rücksicht zu nehmen. Der Schienenverkehr hat stets Vorrang vor
dem Baustellenverkehr. Es ist zudem davon auszugehen, dass sämtliche Oberleitungen unter
Spannung stehen.
Auch die Strommasten sind als stromführende Bauteile zu betrachten.
Für die Dauer von Transporten besteht die Möglichkeit, die Oberleitungen über Trenner stromlos zu
schalten. Dies ist bei der VGF rechtzeitig anzumelden.

Die Oberleitungen verlaufen in einer Höhe von ca. 5,50 m über Gelände.

5.10 Besonderheit 2, Feuerwehrumfahrt
Um das Hauptgebäude der Straßenbahnzentralwerkstatt verläuft eine Feuerwehrumfahrt, die stets
freigehalten werden muss. Im Südosten des Geländes befindet sich die Zufahrt für die Feuerwehr über
das Tor 3.

5.11 Besonderheit 3, Parallelbaustelle Hochregallager
Parallel zur Baumaßnahme Fahrstromraum wird an der Nord-West Seite des Bestandgebäudes
Zentralwerkstatt ein neues Hochregallager errichtet. Auf der Südseite der Werkstatt findet eine
Erweiterung der Halle statt.  Die Flächen für die Baustelleneinrichtung werden räumlich getrennt.

Bei den Transporten kommt es u.U. zu Kreuzungen. Die Abstimmung erfolgt zwischen den
Auftragnehmern beider Baustellen in Abstimmung mit dem Auftraggeber.

5.12 Besonderheit 5, Materialtransport Auftraggeber
In Achse AB/25-26 befindet sich ein Tor zum Bestandsgebäude, dass vom Auftraggeber in
unregelmäßigen Abständen für Materialtransporte genutzt wird.
Da sich das Tor innerhalb der BE-Fläche befindet, ist mit kurzzeitigen Einschränkungen zu rechnen.
Die Fläche ist während der Bauarbeiten weitestgehend von dauerhaft gelagertem Material oder Gerät
freizuhalten bzw. die Materialien oder Geräte für die Dauer der Einschränkung umzusetzen.

5.13 Besonderheit 6, Sicherheitsunterweisung
Vor Ausführungsbeginn erhält das Leitungspersonal eine Sicherheitseinweisung durch die Frankfurter
Verkehrsgesellschaft (VGF).
Termine für die Einweisung sind rechtzeitig abzustimmen.
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Die einzelnen Mitarbeiter des Auftragnehmers werden vom eigenen Leitungspersonal des 
Auftragnehmers geschult.
Von allen Personen, die an einer Sicherheitseinweisung  teilgenommen haben, wird ein Lichtbild als 
Datei benötigt (selbst fotografiert ist ausreichend).
Die VGF wird für alle eingewiesenen Personen einen Fremdfirmenausweis ausstellen, mit dem sie 
sich frei auf dem Gelände bewegen dürfen.
Der Auftragnehmer hat daher einen festen Personenkreis auszuwählen, der auf der Baustelle 
kontinuierlich eingesetzt wird

Die Fahrer der Anliefertransporte benötigen keinen Fremdfirmenausweis. Es muss jedoch eine An-
und Abmeldung beim Pförtner erfolgen.
Bei Bedarf sind die Transporte von einem eingewiesenen Mitarbeiter des Auftragnehmers zu 
begleiten, der mit der Örtlichkeit vertraut ist.

6 Anlagen
Folgende Unterlagen liegen der Ausschreibung bei:

- Checkliste Gefährdungen
- Fremdfirmenerklärung
- Arbeitsschutzbestimmungen für Fremdfirmen
- Abfallentsorgung
- Abwasserbeseitigung
- Altlasten, Aushub- und Abbrucharbeiten
- Baumerkblatt Entsorgung von Bauabfällen
- Schutz vor Gefahrstoffen
- Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen
- Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
- Zuordnungswerte DepV


