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NURNBERG

Allgemeine Informationen zum Verfahren

Es ist beabsichtigt, die in der Leistungsbeschreibung bezeichneten Leistungen zu vergeben.
Einzelheiten ergeben sich aus den Vergabeunterlagen.

Projektinformationen

Projektnummer: 2026004398
; . Instandsetzung Briicke Wettersteinstrale: bauzeitliche Verkehrssicherung im Zuge von
Projektname: Baumalnahmen

Gewerk:

Diese Ausschreibung beinhaltet die Herstellung, Vorhaltung und den Rickbau einer
Projektbeschreibung: Verkehrssicherung wahrend der gesamten Bauzeit der Baumafnahme inkl. Antragstellung und
Planungsleistungen mobile | SA

Code Bezeichnung

34992200-9 Verkehrsschilder

45233221-4 StralBenmarkierungsarbeiten

CPV-Code 45233290-8 Installation von StraBenschildern

45233292-2 Installation von Sicherheitseinrichtungen
45316213-1 Installation von Verkehrsleiteinrichtungen
63712700-0 Verkehrsregelung

71322500-6 Technische Planungsleistungen fir Verkehrsanlagen

Vergabeart: Offentliche Ausschreibung gemaR VOB
Termine
Bekanntmachung am: 06.10.2026
Einreichungsfrist Teilnahmeantrag: bis einschlieRlich um Uhr
Angebotsfrist: bis einschlieflich 29.10.2026 um 09:00:00 Uhr -
Eréffnungstermin: am 29.10.2026 ab 09:00:00 Uhr
Bindefrist: bis einschlieBlich 11.12.2026
geplante Ausfithrungsdauer: vom 03.12.2026 bis einschlieRlich 25.08.2028
Anmerkungen zur Ausfiihrungsdauer: Baubeginn: 22.02.2027 Bauende: 28.08.2028
1. Auskiinfte

Auskunfte erteilt die Vergabestelle (sofern in der Leistungsbeschreibung keine abweichenden
Angaben gemacht werden). Der Einwand, dass der Bieter Giber den Umfang der Leistung oder Uber
die Art und Weise der Ausfihrung nicht gentigend unterrichtet gewesen sei, wird ausgeschlossen.

Die Kommunikation mit der Vergabestelle erfolgt ausschlief3lich tber das Nachrichtenmodul im
Vergabemanagementsystem der Deutschen eVergabe. Bieterfragen missen unter "Nachrichten” im
eVergabe Bieterassistenten gestellt, sowie Antworten dort geprift werden. Fragen auf anderen
Kommunikationswegen, wie telefonische, schriftliche oder E-Mail Anfragen werden nicht
beantwortet.Den Assistenten erreichen Sie unter folgender Adresse:
https://portal.deutsche-evergabe.de. Bieterfragen mussen bis spatestens 21.10.2026 23:59 Uhr
eingegangen sein, fiir spater eingehende Fragen wird deren Beantwortung nicht zugesichert.
Hinweis: Sie erhalten unmittelbar nach Beantwortung einer Bieterfrage eine Benachrichtigung per
E-Mail Gber das Vorliegen von Antworten im Bieterassistenten. Sie mussen daher alle Antworten im
Assistenten prifen und dort zur Kenntnis nehmen.

2. Kriterien fur die Auftragsvergabe

Bewertungsmethode: Niedrigster Preis

Gewichtung: siehe in der Leistungsbeschreibung

Gelten besondere Zuschlagskriterien, werden diese bekannt gemacht und kénnen dann als
Wertungsmatrix in der Angebotsmaske des Bieterassistenten eingesehen werden.


https://portal.deutsche-evergabe.de

3. Bedarfspositionen

Eventuelle Bedarfspositionen werden grundsétzlich gewertet.

4. Mehrere Hauptangebote

Mehrere Hauptangebote sind nicht zuléssig.

5. Nebenangebote
Nebenangebote sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen

Hinweise fur das Erstellen von Nebenangeboten:

Falls die Abgabe von Nebenangeboten zugelassen ist, sind diese lber die Option ,Nebenangebote
erstellen” zu erstellen und nicht als Anlage des Hauptangebots hochzuladen. Eine genaue Anleitung
fur die korrekte Erstellung von Nebenangeboten finden Sie hier.

6. Preisnachlasse

Es werden nur Preisnachldsse gewertet, die ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die
Abrechnungssumme gewahrt werden und an der dafir vorgesehenen Stelle (in der Angebotsmaske
des Bieterassistenten im Unterpunkt "Nachlass") aufgeftihrt sind. Nicht zu wertende Preisnachlasse
(z.B. Skonti) bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragserteilung Vertragsinhalt.

Soweit nicht ausdrticklich etwas anderes vereinbart ist, wird ein als Vomhundertsatz angebotener
Preisnachlass bei der Abrechnung und den Zahlungen von den Einheits- und Pauschalpreisen
abgezogen, auch von denen der Nachtrage, deren Preise auf der Grundlage der Preisermittlung fur
die vertragliche Leistung zu bilden sind. Anderungssétze bei vereinbarter Lohngleitklausel werden
durch den Preisnachlass nicht verringert.

7. Losaufteilung

Eine Losaufteilung ist vorgesehen: ~ Nein
Art der Losauswahl:

8. Eigene Geschéftsbedingungen

Werden dem Angebot eigene Vertrags- oder Geschéaftsbedingungen des Bieters (z.B.
Individualklauseln, AGB, Eigentumsvorbehalte, Zahlungsziele) beigefugt, wird das Angebot gem. 8
13 Abs. 1 Nr. 5 Satz 1 VOB/A iVm. § 16 Abs. 1 Nr. 2 VOB/A bzw. gem. § 13 EU Abs. 1 Nr. 5 Satz 2
VOB/A iVm 8 16 EU Nr. 2 VOB/A ausgeschlossen, wenn eine Aufklarung ergibt, dass der Bieter an
seinen Bedingungen festhalten mdchte und damit tatsachlich von den Inhalten der
Vergabeunterlagen abweichen will.

9. Vergabeunterlagen/ Vertragsbedingungen

Mit der Angebotsabgabe werden die im Angebotsassistenten (Workflowpunkte
Vertragsbedingungen/Formulare und Produkte/Leistungen) hinterlegten und aufgefiihrten
Vertragsbedingungen, die Leistungsbeschreibung sowie die VOB/B und die VOB/C, in der am Tage
der Angebotseroffnung jeweils gultigen Fassung, Vertragsbestandteil. Die Rangfolge richtet sich
nach 81 VOB/B.

Insbesondere sind die Bewerbungsbedingungen und die ergdnzende Erklarung zur
Angebotsabgabe zu beachten, die bereits mit Angebotsabgabe verbindlich gelten.

10. Bindefrist

Mit Abgabe des Angebots ist der Bieter bis zum Ablauf der Bindefrist an sein Angebot gebunden.

11. Ausschluss von weiteren Auftragserteilungen


https://my.hidrive.com/lnk/pjSzIvoz

Eine wissentlich unvollstandige oder falsche Erklarung im Vergabeverfahren kann den Ausschluss
von weiteren Auftragserteilungen zur Folge haben.

12. Datenschutz

a) Verarbeitung personenbezogener Daten durch freiwillige Angabe:

Die von den Bietern erbetenen personenbezogenen Angaben werden im Rahmen des
Vergabeverfahrens verarbeitet und gespeichert. Die Angaben erfolgen freiwillig und sind
Voraussetzung fur die Beriicksichtigung des Angebotes.

b) Qualifizierter Datenschutzhinweis:
Ein qualifizierter Datenschutzhinweis im Zusammenhang mit der Vergabe von offentlichen
Auftrdgen und Konzessionen ist Bestandteil der Vergabeunterlagen.

c) Personenbezogene Daten Dritter:

Werden der Auftraggeberin personenbezogene Daten Dritter (z.B. von Mitarbeitern des
Auftragnehmers/der Auftragnehmerin) als Betroffene Ubermittelt, so ist der Auftragnehmer/die
Auftragnehmerin fur die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Verpflichtungen diesbeziiglich
eigenstandig verantwortlich. Auf die Freiwilligkeit ihrer Angaben ist hinzuweisen und der qualifizierte
Datenschutzhinweis der Auftraggeberin ist den Betroffenen bekannt zu machen.

13. Form der Angebotsabgabe

Durch die elektronische Angebotsabgabe ist das Textformerfordernis gemal § 126 b BGB erflillt.
Die Angebotsabgabe auf herkdmmlichem vollstandig schriftichem Weg (Papierform) ist in diesem
Verfahren nicht zugelassen.

Bei Riickfragen zur Bedienung der Software wenden Sie sich bitte an den Support der Firma Healy
Hudson: Diesen erreichen Sie tber die Schaltflache/Funktion "Support aktivieren" in lhrem
Angebotsassistenten oder tber die E-Mailadresse service-bieter@deutsche-evergabe.de

Die Angebotsunterlagen sind in der Eingabemaske im Bieterassistenten auszufillen und bis zum
Einreichungstermin tber die Vergabeplattform abzugeben. Die Angebotsfrist finden Sie unter
Allgemeines > Termine. Um Angebote aul3erhalb des Vergabemanagementsystems elektronisch
bearbeiten zu kdnnen, verwenden Sie bitte Ihre Kalkulationssoftware oder eines der im Internet
kostenlos zur Verfligung gestellten AVA-Programm (z. B. unter www.heitker.de).

14. Kalkulation

Von den fir die Beauftragung in Frage kommenden Bietern sind ausgefullte Kalkulationsblatter 221
oder 222, nach ihrer Kalkulationsmethode, sowie zusatzlich 223 vor der Auftragserteilung zu
tbermitteln. Im Formblatt 223 sind alle Positionen des Leistungsverzeichnisses aufzugliedern. Bis
zu einer Angebotssumme von 50.000 € behalt sich der Auftraggeber vor, nur ausgewéhlte
Positionen im Formblatt 223 aufgliedern zu lassen. Die Nachforderung der Aufgliederung der
Leistungen des/der Nachunternehmer(s) wird vorbehalten.

15a. Nachprifungsstelle fur nationale Verfahren nach VOB/A
Regierung von Mittelfranken

VOB-Stelle

Promenade 27, 91522 Ansbach

15b. Nachprifungsbehérde fur EU-weite Verfahren nach VOB/A
Vergabekammer Nordbayern

bei der Regierung von Mittelfranken

Promenade 27, 91522 Ansbach

16. Wichtige Bieterhinweise )
Es wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass Anderungen der Ausschreibungsunterlagen zwingend
zum Angebotsausschluss fiihren, auch wenn diese unabsichtlich oder unbewusst erfolgen.


http://www.heitker.de/

Zu einer Anderung der Ausschreibungsunterlagen kann es beispielsweise durch
Angebotserlauterungen, welche der Leistungsbeschreibung oder den Vertragsbedingungen
widersprechen, kommen, ebenso durch Textergdnzungen oder Eintragungen in die
Vergabeunterlagen.

Eigene Vertragsbedingungen des Bieters (insbesondere Liefer-, Vertrags- und
Zahlungsbedingungen, unabhangig davon ob es sich um vorformulierte Geschéftsbedingungen oder
Individualklauseln handelt) werden in keinem Fall Vertragsbestandteil. Darunter fallen
beispielsweise auch Hinweise zum Zahlungsziel, zum Gerichtsstand oder die Erklarung von
Eigentumsvorbehalten. Werden dennoch eigene Vertragsbedingungen mit dem Angebot
eingereicht, wird die Auftraggeberin im Rahmen des rechtlich Zulassigen aufklaren, ob es sich bei
der Beifigung um ein Missverstandnis oder ein Versehen handelt und inwieweit der Bieter an
seinen Vertragsbedingungen festhalten will. Sieht der Bieter von seinen eigenen
Vertragsbedingungen ab und erklart, dass er an diesen nicht festhélt und verbleibt nach deren
Streichung ein dem maR3geblichen Inhalt der Vergabeunterlagen vollstandig entsprechendes
Angebot, erfolgt kein Ausschluss des Angebotes. Will der Bieter hingegen von seinen
Vertragsbedingungen keinen Abstand nehmen, liegt eine gewollte Anderung der Vergabeunterlagen
vor, die zum Angebotsausschluss flhrt.

Des weiteren kdnnen Angebote nicht gewertet werden, die nicht rechtzeitig vor dem Ende der
Angebotsfrist im System eingestellt sind.

Geénderte Leistungen kdnnen nur im Rahmen von Nebenangeboten abgegeben werden, wenn
diese ausdriicklich zugelassen sind. Um gewertet zu werden, missen Nebenangebote als solche
gekennzeichnet sein. Nebenangebote missen gleichwertig zur ausgeschriebenen Leistung sein.

Die nachtragliche Anderung eines Angebots ist nicht mdglich. Dies betrifft nicht nur die
Angebotspreise, sondern z.B. auch Fabrikate, die Bauzeit oder den Umfang der Eigenleistung.
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1.3.7

BEWERBUNGSBEDINGUNGEN

Hinweis

Das Vergabeverfahren erfolgt nach der "Vergabe- und Vertragsordnung fur Bauleistungen”,
VOB Teil A, ,Aligemeine Bestimmungen fir die Vergabe von Bauleistungen®, DIN 1960 -
Ausgabe 2019, Abschnitt 1.

Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Bieters/Bewerbers Unklarheiten oder
Widerspriche, so hat er unverzuglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform
darauf hinzuweisen.

Unzulassige Wettbewerbsbeschrankungen

Angebote von Bietern/Bewerbern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren
an einer unzulassigen Wettbewerbsbeschrankung beteiligen, werden ausgeschlossen.

Zur Bekampfung von Wettbewerbsverzerrungen hat der Bieter/Bewerber auf Verlangen
Auskiinfte darlber zu geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit
Unternehmen verbunden ist. Dies gilt insbesondere flr Bietergemeinschaften.

Angebot
Das Angebot ist in all seinen Bestandteilen in deutscher Sprache abzufassen.

Angebote/Antrage in Schriftform dirfen nur abgegeben werden, wenn dies in der
Bekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen ausdricklich zugelassen ist. Bei
schriftlicher Angebotsubermittlung ist das Angebot an der daflr vorgesehenen Stelle zu
unterschreiben; fir das Angebot sind die Vordrucke der Vergabestelle zu verwenden.

Eine selbstgefertigte Kopie oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zugelassen.
Die von der Vergabestelle verfassten Verdingungsunterlagen sind allein verbindlich, auch bei
Abweichungen in Bezug auf den Text oder die Mengenangaben, zwischen der vom
Bieter/Bewerber ausgedruckten Fassung und den Vergabeunterlagen der Vergabestelle.

Bei elektronischer Angebots-/Antragstbermittlung in Textform ist der Bieter/Bewerber und die
naturliche Person, die die Erklarung abgibt, zu benennen; falls vorgegeben, ist das Angebot
mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen. Das Angebot ist
zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist Gber die Vergabeplattform der
Vergabestelle zu Gbermitteln. Angebote in Textform dlrfen nur abgegeben werden, wenn
dies in der Bekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen ausdriicklich zugelassen ist.

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssatze usw.) sind in Euro (Bruchteile in
vollen Cent) ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung
des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebots hinzuzufligen. Die Berechtigung zur
Verrechnung ermafigter Steuersatze ist mit dem Angebot nachzuweisen.

Es werden nur Preisnachlasse gewertet, die

e ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewahrt werden

e an der daflr vorgesehenen Stelle aufgefuhrt sind.

Nicht zu wertende Preisnachlasse (z.B. Skonti) bleiben Inhalt des Angebotes und werden im
Fall der Auftragserteilung Vertragsinhalt.

Die Auftraggeberin legt gem. § 16a Abs. 3 VOB/A fest, dass Preisangaben nicht
nachgefordert werden.

Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe im Zuge der Angebotsauf-
klarung gemaf § 15 VOB/A verlangt werden oder deren Vorlage gemaf § 16

Abs. 1 Nr. 4 VOB/A vorbehalten ist, sind zu dem vom Auftraggeber bestimmten Zeitpunkt
einzureichen.

Soweit keine individuelle Frist gem. Ziff. 1.3.6 festgelegt ist, sind als Frist fUr die Vorlage von

nachgeforderten Unterlagen gem. § 16a Abs. 4 VOB/A grundséatzlich sechs Kalendertage
vorgesehen.

vhbn 0405, November 2025 Seite 1 von 3



1.4. Datenschutz

1.4.1

1.4.2

1.4.3.

1.5

1.6

1.7
1.7.1

1.7.2

1.7.3

1.7.4

1.7.5

Die von den Bietern/Bewerbern erbetenen personenbezogenen Angaben werden im
Rahmen des Vergabeverfahrens verarbeitet und gespeichert. Die Angaben erfolgen freiwillig
und sind Voraussetzung fir die Berticksichtigung des Angebotes.

Ein qualifizierter Datenschutzhinweis im Zusammenhang mit der Vergabe von 6ffentlichen
Auftragen und Konzessionen ist Bestandteil der Vergabeunterlagen.

Werden der Auftraggeberin personenbezogene Daten Dritter (z.B. von Mitarbeitern des
Auftragnehmers/der Auftragnehmerin) als Betroffene Ubermittelt, so ist der
Auftragnehmer/die Auftragnehmerin fir die Einhaltung der datenschutzrechtlichen
Verpflichtungen diesbezlglich eigenstandig verantwortlich. Auf die Frewilligkeit ihrer
Angaben ist hinzuweisen und der qualifizierte Datenschutzhinweis der Auftraggeberin ist den
Betroffenen bekannt zu machen.

Urkalkulation

Der Bieter/Bewerber, der den Zuschlag erhalten soll, hat auf Verlangen der Vergabestelle die
Urkalkulation zu dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt vorzulegen. Dies gilt u. U.

auch fur die Urkalkalation seiner Nachunternehmer. Die Nichtvorlage kann dazu flhren, dass
das Angebot ausgeschlossen wird.

Bietergemeinschaften
Bietergemeinschaften haben mit ihrem Angebot eine von allen Mitgliedern unterzeichnete
Erklarung abzugeben,

¢ in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklart ist,

e inder alle Mitglieder aufgefuhrt sind und der fur die Durchfihrung des Vertrags
bevollmachtigte Vertreter bezeichnet ist,

o in derfestgelegt ist, dass der bevollmachtigte Vertreter die Mitglieder gegeniber dem
Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt,

e inderfestgelegt ist, dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

Nebenangebote

Soweit Nebenangebote zugelassen sind, mussen sie die geforderten Mindestanforderungen
erfullen. Sie mussen als solche gekennzeichnet sein, ihre Anzahl ist an der im daflr
vorgesehenen Stelle aufzufihren.

Nebenangebote mussen qualitativ und quantitativ die durch die Leistungsbeschreibung

vorgegebenen Mindestkriterien erfiillen. Sie missen damit mindestens

o die funktionalen Anforderungen und

o die wirtschaftlichen Kriterien der ausgeschriebenen Losung erflllen, insbesondere
Gebrauchstauglichkeit, Folgekosten, Lebensdauer.

o Die Gleichwertigkeit ist mit dem Nebenangebot nachzuweisen.

Der Bieter/Bewerber hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und
erschopfend zu beschreiben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit mdglich,
beizubehalten.

Nebenangebote missen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausflihrung der
Bauleistung erforderlich sind.

Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausfiihrung nicht in Allgemeinen Technischen
Vertragsbedingungen oder in den Verdingungsunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot
entsprechende Angaben Uber Ausfihrung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen.
Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses

beeinflussen (andern, ersetzen, entfallen lassen, zusatzlich erfordern), nach Mengen-
ansatzen und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei Vergltung durch Pauschalsumme).

Nebenangebote, die den Nummern 1.7.1 bis 1.7.4 nicht entsprechen, kdnnen nicht gewertet
werden.

vhbn 0405, November 2025 Seite 2 von 3



1.8

Eignungsnachweis

Der Auftraggeber wird ab einer Auftragssumme von 30.000,00 € netto fur den
Bieter/Bewerber, der den Zuschlag erhalten soll, zur Bestatigung der Eigenerklarung zur
Eignung eine Abfrage aus dem Wettbewerbsregister (§ 6 Abs. 1 WReg) beim
Bundeskartellamt durchfuhren.

Ein Bieter/Bewerber, der seinen Sitz nicht in der Bundesrepublik Deutschland hat, hat
vergleichbare Bescheinigungen der fur ihn zustandigen Behdrden oder Institutionen
vorzulegen.Daruberhinaus ist — soweit zutreffend — die Qualifikation des zu benennenden
Verantwortlichen flr die Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen gemafl dem "Merkblatt Gber
Rahmenbedingungen flr erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von
Arbeitsstellen an Stralen (MVAS)" ist auf Verlangen nachzuweisen. Bei auslandischen
Bietern wird ein gleichwertiger Qualifikationsnachweis verlangt.
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Zusatzliche Vertragsbedingungen Stadt Niimberg

1.

1.2

1.3

Preisermittlungen

Der Auftragnehmer hat auf Verlangen die Preisermittlung fiir die vertragliche Leistung dem Auftrag-
geber verschlossen zur Aufbewahrung zu Gibergeben.

Sind nach § 2 Abs. 3, 5, 6, 7 und/oder 8 Nr. 2 VOB/B Preise zu vereinbaren, hat der Auftragnehmer
seine Preisermittlungen fiir diese Preise und fir die vertragliche Leistung einschliefl3lich der Aufglie-
derung der Einheitspreise spatestens mit dem Nachtragsangebot vorzulegen sowie die erforderli-
chen Ausklnfte zu erteilen.

Der Auftragnehmer trégt die Darlegungs- und Beweislast fur die von ihm beanspruchte geanderte
bzw. zusatzliche Vergutung. Es ist von ihm daher zu belegen, welche Mehr- und Minderkosten ent-
standen sind bzw. dass die Zusatzvergutung der Hohe nach aus der Kalkulation des Hauptvertra-
ges abgeleitet ist. Dies umfasst erforderlichenfalls auch die Vorlage von Angeboten oder Rechnun-
gen, welche der Kalkulation des hauptvertraglichen Preises und/oder des Nachtragspreises zu-
grunde liegen.

Die Nummern 1.1 und 1.2 gelten auch fir Nachunternehmerleistungen.

Bautagesberichte

Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte zu fihren und dem Auftraggeber taglich zu tGbergeben.
Sie missen alle Angaben enthalten, die fir die Ausfihrung und Abrechnung des Auftrages von
Bedeutung sein kdnnen. Dies kdnnen je nach Art der Leistung insbesondere sein:

o Wetter, Temperaturen,

e Zahl und Art der auf der Baustelle beschéaftigten Arbeitskrafte,

e Zahl und Art der eingesetzten GroRgerate sowie deren Zu- und Abgang,

¢ Anlieferung von Hauptbaustoffen und Bauteilen nach Zeit, Menge und Lieferanten,

e Art, Umfang und Ort der geleisteten Arbeiten mit den wesentlichen Angaben lber den Baufort-
schritt (Beginn und Ende von Leistungen gréReren Umfanges, Betonierungszeiten und derglei-
chen),

e Behinderung und Unterbrechung der Ausfiihrung,
¢ Arbeitseinstellung mit Angabe der Grinde,

e Unfalle und sonstige wichtige Vorkommnisse.

e Griinde von Abweichungen oder fiir die Anderung von bisher vorgesehenen Leistungen oder
Zusatze dazu

e Etwaige Aufmalvorgange

e Anwesenheiten oder Abwesenheiten von Aufsichtspersonal (einschlieRlich Architekten und In-
genieure) sowie deren Weisungen

Werbung

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulassig.

Kiindigung aus wichtigem Grund

Unbeschadet sonstiger Kiindigungsrechte ist der Auftraggeber gemaf § 648 a BGB berechtigt, den
Vertrag fristlos aus wichtigem Grund zu kundigen. Ein wichtiger Grund kann z.B. vorliegen, wenn
der Auftragnehmer oder seine Mitarbeiter Personen, die auf Seiten des Auftraggebers mit der Vor-
bereitung, dem Abschluss oder der Durchfiihrung des Vertrages befasst sind oder ihnen naheste-
henden Personen Vorteile anbietet, verspricht oder gewahrt. Solchen Handlungen des Auftragneh-
mers selbst stehen Handlungen von Erfiillungsgehilfen des Auftragnehmers gleich. Dabei ist es
gleichguiltig, ob die Vorteile den vorgenannten Personen oder in ihrem Interesse einem Dritten an-
geboten, versprochen oder gewahrt werden. In diesen Fallen gelten § 8 Abs. 3, 5, 6 und 7 VOB/B
entsprechend.
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5.2

6.2

6.3

8.1

8.2

Wettbewerbsbeschriankungen

Wenn der Auftragnehmer aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen hat, die eine
unzulassige Wettbewerbsbeschrankung darstellt, hat er einen pauschalen Schadensersatz in Héhe
von 15 v.H. der Bruttoauftragssumme an den Auftraggeber zu zahlen, es sei denn, dass ein Scha-
den in anderer H6he nachgewiesen wird. Dies gilt auch, wenn der Vertrag gekiindigt wird oder be-
reits erfullt ist. Sonstige vertragliche oder gesetzliche Anspriche des Auftraggebers, insbesondere
solche aus § 8 Abs. 4 VOB/B, bleiben unberihrt.

Als unzulassige Wettbewerbsbeschrankungen i.S.d. Ziffer 5.1 gelten insbesondere Verabredungen
und Verhandlungen mit anderen Bietern Uber:

e die Abgabe oder Nichtabgabe von Angeboten,

¢ die zu fordernden Preise,

¢ Bindungen sonstiger Entgelte,

e Gewinnaufschlage,

e Verarbeitungsspannen und andere Preisbestandteile,

e Zahlungs-, Lieferungs- und andere Vertragsbedingungen, soweit sie unmittelbar oder mittelbar
den Preis beeinflussen,

e Entrichtung von Ausfallentschadigungen oder Abstandszahlungen,

e Gewinnbeteiligungen oder andere Aufgaben, sowie Empfehlungen, es sei denn, dass sie nach
§ 24 ff. des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB) zulassig sind. Solchen Hand-
lungen des Auftragnehmers selbst stehen Handlungen von Personen gleich, die von ihm beauf-
tragt oder fir ihn tatig sind.

Abrechnung

Aus Abrechnungszeichnungen oder anderen Aufmalfiunterlagen miissen alle Malie, die zur Priifung
einer Rechnung nétig sind, unmittelbar zu ersehen sein.

Die Originale der AufmaRblatter, Wiegescheine und ahnlicher Abrechnungsbelege erhalt der Auf-
traggeber, die Durchschriften der Auftragnehmer.

Bei Aufmal und Abrechnung sind Langen und Flachen auf zwei Stellen nach dem Komma, Raum-
inhalte und Gewichte auf drei Stellen nach dem Komma zu runden. Geldbetrage sind auf zwei Stel-
len nach dem Komma zu runden.

Preisnachlasse

Soweit nicht ausdricklich etwas anderes vereinbart ist, wird ein als v.H.-Satz angebotener Preis-
nachlass bei der Abrechnung und den Zahlungen von den Einheits- und Pauschalpreisen abgezo-
gen, auch von denen der Nachtrage, deren Preise auf der Grundlage der Preisermittlung fir die
vertragliche Leistung zu bilden sind. Anderungsséatze bei vereinbarter Lohngleitklausel werden
durch den Preisnachlass nicht verringert.

Bauabrechnung mit DV-Anlagen

Fihrt der Auftragnehmer die Abrechnung ganz oder teilweise mit DV-Anlagen aus (Leistungsbe-
rechnung), so gelten zusatzlich folgende Bedingungen:

Rechenverfahren/DV-Programme:

Die verwendeten DV-Programme mussen den in der ,Sammlung der Regelungen fur die elektroni-
sche Bauabrechnung (Sammlung REB)“ enthaltenen Allgemeinen Bedingungen (REB-Allg.) und
Verfahrensbeschreibungen (REB-VB) entsprechen. Andere DV-Programme dirfen nur mit vorheri-
ger schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers verwendet werden.

Vereinbarung:
Rechtzeitig vor Beginn der ersten Abrechnungsarbeiten (z.B. Aufmale) sind, gegebenenfalls ge-
trennt fir einzelne Ordnungszahlen (Positionen), schriftlich zu vereinbaren:

e Art der Leistungserfassung (z.B. gemeinsame Aufmalle, gegebenenfalls Aufmaftechnik, Ent-
wurfsunterlagen),
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8.3

8.4

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

10.

e wenn eine Abrechnung nach Entwurfsunterlagen (Zeichnungen, Berechnungen) beabsichtigt ist;
Festlegung, ob der Auftraggeber Unterlagen auf Datentrager zur Verfliigung stellt,

e besondere geometrische Bedingungen (z.B. Profilabstande, Lage der Querprofile bei gekrimm-
ter Achse, Behandlung von Bdschungsausrundungen),

¢ Festlegung der Berechnungsabschnitte,

o Herkunft der Eingabedaten fur die Messwertaufbereitung, fir die Berechnung von Profilbegren-
zungen und fur die Mengenberechnung,

e Festlegung der zugrunde zulegenden REB-VB,

e wenn dem Auftraggeber die Eingabedaten auf Datentrager zu Gbergeben sind: DV-spezifische
Einzelheiten zu den Datentragern,

e gegebenenfalls Eingabe-Kapazitatsgrenzen, die je Rechenlauf bei der Leistungsberechnung ein-
zuhalten sind.

Datentrager:
Sind dem Auftraggeber Eingabedaten auf Datentragern zu liefern, so sind diese erst nach Durch-
fuhrung der Leistungsberechnung herzustellen und eindeutig zu kennzeichnen.

Berichtigung der Leistungsberechnung:

Werden bei Prifung der Leistungsberechnung fehlerhafte Eingabedaten oder falsche Rechener-
gebnisse festgestellt, so ist die Leistungsberechnung vom Auftragnehmer im erforderlichen Um-
fang zu wiederholen.

Rechnungen

Rechnungen sind ihrem Zweck nach als Abschlags-, Teilschluss- oder Schlussrechnung zu bezeich-
nen; die Abschlags- und Teilschlussrechnungen sind durchlaufend zu nummerieren.

In jeder Rechnung sind die Teilleistungen in der Reihenfolge, mit der Ordnungszahl (Position) und
der Bezeichnung — gegebenenfalls abgekirzt — wie im Leistungsverzeichnis aufzufihren.

Die Rechnungen sind mit den Vertragspreisen ohne Umsatzsteuer (Nettopreise) in Euro aufzustel-
len: der Umsatzsteuerbetrag ist am Schluss der Rechnung mit dem Steuersatz einzusetzen, der
zum Zeitpunkt des Entstehens der Steuer, bei Schlussrechnungen zum Zeitpunkt des Bewirkens
der Leistung, gilt. Beim Uberschreiten von Vertragsfristen, die der Auftragnehmer zu vertreten hat,
wird die Differenz zwischen dem aktuellen Umsatzsteuerbetrag und dem bei Fristablauf ma3geben-
den Umsatzsteuerbetrag nicht erstattet.

In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen und die bereits erhaltenen
Zahlungen mit gesondertem Ausweis der darin enthaltenen Umsatzsteuerbetrage anzugeben.

Die zum uneingeschrankten Vorsteuerabzug erforderlichen gesetzlichen Pflichtangaben nach § 14
Abs. 4 und § 14a UStG sind einzuhalten.

Die Rechnungen mussen neben den Rechnungspositionen und erlduternden Unterlagen wie Auf-
malf, Plane, Lieferscheine oder sonstige Nachweise und erlduternden Unterlagen Dritter folgende
Angaben enthalten: Neben den gesetzlichen Vorgaben sind die LeitweglD, der Name der Dienst-
stelle fir welche die Leistung erbracht wurde einschlief3lich Ergdnzungen wie Einrichtung, Abteilung,
Sachgebiet, Sachbearbeitung, und Auftragsbezug (z.B. Bestellnummer, Lieferort, Leistungsort unter
Angabe von Adresse und Gebaude, sofern mehrere Gebaude unter einer Anschrift zu finden sind)
anzugeben. Diese Angaben werden vom Auftraggeber mit den erganzenden Bedingungen zur
Rechnungsstellung vorgegeben.

Stundenlohnarbeiten

Der Auftragnehmer hat fir ausgefiihrte Stundenlohnarbeiten arbeitstaglich Stundenlohnzettel in
zweifacher Ausfertigung einzureichen. Diese miissen aufer den Angaben nach § 15 Abs. 3 VOB/B

e das Datum,
e die Bezeichnung der Baustelle,
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11.

12.
12.1
12.2

12.3

12.4

o die genaue Bezeichnung des Ausflhrungsortes innerhalb der Baustelle,
e die Art der Leistung,
e die Namen der Arbeitskrafte und deren Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe,

e die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags-
und Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen und

o die GeratekenngrofRen

enthalten. Stundenlohnrechnungen missen entsprechend den Stundenlohnzetteln aufgegliedert
werden. Die Originale der Stundenlohnzettel behalt der Auftraggeber, die bescheinigten Durch-
schriften erhalt der Auftragnehmer.

Rechtliche Verpflichtungen des Auftragnehmers als Arbeitgeber

Der Auftragnehmer hat bei der Ausfuhrung der Leistung alle fur ihn geltenden rechtlichen Verpflich-
tungen einzuhalten, insbesondere den Arbeitnehmerinnen und Arbeithehmern wenigstens diejeni-
gen Mindestbedingungen einschliellich des Mindestentgelts zu gewahren, die nach dem Mindest-
lohngesetz, einem nach dem Tarifvertragsgesetz mit den Wirkungen des Arbeitnehmerentsendege-
setzes (AENtG) fUr allgemein verbindlich erklarten Tarifvertrag oder einer nach § 7, § 7a oder § 11
AENtG oder einer nach § 3a AUG erlassenen Rechtsverordnung fiir die betreffende Leistung ver-
bindlich vorgegeben werden, sowie gem. § 7 Abs. 1 AGG und § 3 Abs. 1 EntgTranspG Frauen und
Mannern bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit gleiches Entgelt zu bezahlen. Der Auftragnehmer
hat die Einhaltung der Verpflichtungen auf Verlangen durch die Vorlage priffahiger Unterlagen
nachzuweisen. Bei einem Einsatz von Nach- oder Subunternehmern sind diese durch den Auftrag-
nehmer entsprechend zu verpflichten und haben die Einhaltung der Verpflichtungen in gleicher
Weise auf Verlangen nachzuweisen.

Erhalten Arbeithehmerinnen und Arbeithehmer, die zur Erfillung von Vertragsleistungen des Auf-
tragnehmers eingesetzt sind, fur tatsachlich geleistete Arbeit das ihnen nach den vorstehenden
Bestimmungen zustehende Entgelt nicht, nicht vollstdndig oder nicht termingerecht, so hat der Auf-
tragnehmer als sofort fallige Pflicht gegeniiber dem Auftraggeber an alle betroffenen Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer die vorenthaltenen Entgelte zu zahlen. Der Auftragnehmer hat die erfor-
derlichen Kosten flir Dolmetscherdienste sowie fiir anwaltliche Betreuung der betroffenen Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer zu erstatten und Ubliche Vorschisse zu leisten. Bei begrindetem
Verdacht von VerstéRen gegen die Mindestlohnpflichten hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber
nachzuweisen, dass alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer den ihnen tariflich zustehenden
Lohn auch tatsachlich erhalten haben; dies kann z.B. durch Testat eines Wirtschaftsprifers erfolgen.
Bis zum Nachweis der vollstandigen Erfullung der Mindestlohnpflichten ist der Auftraggeber berech-
tigt, fallige Zahlungen bis zu 5 % der Bruttoauftragssumme zurtickzubehalten. Der Auftragnehmer
wird darauf hingewiesen, dass sich die Stadt Nirnberg vorbehalt, bei einem begrindeten Verdacht
von Verstollen gegen die genannten Verpflichtungen, die Zollbehdrden hiertuber in Kenntnis zu set-
zen.

Zahlungen
Alle Zahlungen werden bargeldlos im Uberweisungsverkehr in Euro geleistet.

Bei Arbeitsgemeinschaften werden Zahlungen mit befreiender Wirkung fiir den Auftraggeber an den
fur die Durchfiihrung des Vertrags bevollmachtigten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach
dessen schriftlicher Weisung geleistet. Dies gilt auch nach Auflosung der Arbeitsgemeinschaft.

Fir Abschlagszahlungen i.S.d. § 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 VOB/B fir eigens angefertigte und bereit-
gestellte Bauteile sowie die auf der Baustelle angelieferten Stoffe und Bauteile, die noch nicht ein-
gebaut sind, ist stets besondere Sicherheit durch selbstschuldnerische Burgschaft fur den Zahlungs-
betrag incl. Mehrwertsteuer zu leisten (Abschlagszahlungsbirgschaft).

Fir sonstige Vorauszahlungen i.S.d. § 16 Abs. 2 VOB/B ist stets besondere Sicherheit durch selbst-
schuldnerische Burgschaft fur den Zahlungsbetrag incl. Mehrwertsteuer zu leisten (Vorauszahlungs-
birgschaft)

13. Uberzahlungen
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13.1 Im Falle einer Uberzahlung hat der Auftragnehmer den Uberzahlten Betrag zu erstatten.
Leistet er innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zugang des Rickforderungsschreibens nicht, be-
findet er sich ab diesem Zeitpunkt mit seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug und hat Verzugszin-
sen in Héhe von 9 Prozentpunkten Uber dem Basiszinssatz des § 247 BGB zu zahlen.
Auf einen Wedfall der Bereicherung (§ 818 Abs.3 BGB) kann sich der Auftragnehmer nicht berufen.

13.2 Die Verjahrungsfrist fir diese Anspriche des Auftraggebers betragt acht Jahre, sie beginnt mit der
Schlusszahlung.

14. Sicherheitsleistung

14.1 Soweit in den Besonderen Vertragsbedingungen keine abweichende Vereinbarung getroffen wurde
und die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt, ist Sicherheit fur die
Vertragserfullung und Mangelanspriche in Héhe von 5 Prozent der Bruttoauftragssumme (ohne
Nachtrage) zu leisten.

Bis zur Ubergabe der Sicherheit fiir Mangelanspriiche haftet die Sicherheit fiir Vertragserfiillung und
Mangelanspriiche auch fiir die Mangelanspriiche des Auftraggebers nach der Abnahme der Leis-
tungen des Auftragnehmers (kombinierte Vertragserfillungs- und Mangelanspriichesicherheit).

14.2 Nach Abnahme kann der Auftragnehmer verlangen, dass die Sicherheit fiir Mangelanspriiche bis
auf 3 Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorlaufige Ab-
rechnungssumme, inkl. Umsatzsteuer) zuziiglich der voraussichtlichen Aufwendungen fiir die Be-
seitigung festgestellter Mangel verringert oder die Blirgschaft ausgetauscht wird.

14.3 Eine nicht verwertete Sicherheit fur Mangelanspriiche wird zurlickgegeben, wenn die Verjahrungs-
fristen fir Mangelanspriche abgelaufen sind (§ 17 Abs.8 Nr.2 VOB/B). Soweit zu diesem Zeitpunkt
die geltend gemachten Anspriche noch nicht erflllt sind, darf der Auftraggeber einen entsprechen-
den Teil der Sicherheit zurtickhalten.

15. Biirgschaften

15.1 Wird Sicherheit durch Birgschaft geleistet, ist dafiir das jeweils einschlagige Formblatt des Auftrag-
gebers zu verwenden oder die Birgschaftserklarung muss den Formblattern des Auftraggebers ent-
sprechen und zwar flr

die Vertragserfillung und Mangelanspriiche das Formblatt kombinierte ,Vertragserfiillungs-
und Mangelanspriicheblirgschaft"

die Mangelanspriche das Formblatt ,Mangelanspruchebirgschaft®

vereinbarte Abschlagszahlungen gemafn das Formblatt ,Abschlagszahlungsburgschaften®

§ 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B

vereinbarte Vorauszahlungen gemafn das Formblatt ,Vorauszahlungsbirgschaften®

§ 16 Abs.2 Nr.1 S.1 VOB/B

15.2 Die Burgschaftsurkunden missen den Anforderungen des Auftraggebers entsprechen (§ 17 Abs.4
Satz 2 Halbsatz 2 VOB/B). Hierunter fallen ggf. folgende Erklarungen des Birgen:

e "Der Burge ubernimmt fur den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Birgschaft nach deut-
schem Recht.

e Auf die Einrede der Vorausklage gemaf § 771 BGB wird verzichtet.

¢ Die Birgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Riickgabe dieser Biirgschaftsurkunde.

o Die Burgschaftsforderung verjahrt nicht vor der gesicherten Hauptforderung Nach Abschluss des
Birgschaftsvertrages getroffene Vereinbarungen Uber die Verjahrung der Hauptforderung zwi-
schen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer sind fir den Blirgen nur im Falle seiner schrift-
lichen Zustimmung bindend.

o AusschlieBlicher Gerichtsstand fir alle Streitigkeiten aus dem Burgschaftsvertrag ist — soweit
gesetzlich zuldssig- NUrnberg.
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15.3 Die Urkunde Uber die Abschlagszahlungsbiirgschaft wird zurlickgegeben, wenn die Stoffe und Bau-
teile, fur die Sicherheit geleistet worden ist, eingebaut sind.

15.4 Die Urkunde Uber die Vorauszahlungsbirgschaft wird zuriickgegeben, wenn die Vorauszahlung auf
fallige Zahlungen angerechnet worden ist.
16. Vertrage mit auslandischen Auftragnehmern

Bei Auslegung des Vertrages ist ausschlief3lich der in deutscher Sprache abgefasste Vertragswort-
laut verbindlich. Erklarungen und Verhandlungen erfolgen in deutscher Sprache. Fir die Regelung
der vertraglichen und auflervertraglichen Beziehungen zwischen den Vertragspartnern gilt aus-
schlie8lich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

17. Gerichtsstand

Ausschlief3licher Gerichtsstand fiir Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist — soweit gesetzlich zulassig
— Ndrnberg.
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NURNBERG

Besondere Vertragsbedingungen
Die §8-Angaben beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen fir die Ausfihrung von Bauleistungen (VOB/B).
MaRnahme: Instandsetzung Briicke Wettersteinstra3e: bauzeitliche Verkehrssicherung im Zuge von BaumafRnahmen

Gewerk:

1. Ausfuhrungsfristen (8 5)
Fristen fir Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfihrungsfristen):

1.1 Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen am: 03.12.2026
1.2 Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen) am: 25.08.2028
Anmerkungen zur Bauzeit: Baubeginn: 22.02.2027 Bauende: 28.08.2028

1.3 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemaf 8 5 Abs.1 sind:

- vorstehende Frist fur den Ausfiihrungsbeginn: Ja

- vorstehende Frist fir die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung: Nein
- folgende Einzelfristen werden als Vertragsfrist vereinbart:

Leistung Datum
Beantragung VRAO Bauphase 1
Einrichtung Verkehrssicherung Bauphase 1

1.4 andern sich wahrend der Vertragsdurchfihrung die Vertragsfristen durch Vereinbarung oder gemaf § 6 Abs. 2 VOB/B, treten diese neuen
Fristen an die Stelle der urspriinglich vereinbarten Fristen.

2. Vertragsstrafen (§ 11)
Der Auftragnehmer hat als Vertragsstrafe fur jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:

2.1 bei schuldhafter Uberschreitung der als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen:
0.2 Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer). Bezugsgrof3e der Vertragsstrafe ist der Teil dieser
Auftragssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

2.2 bei schuldhafter tberschreitung der Frist fiir die Vollendung der Leistung:
0 Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer).

2.3 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei
der Uberschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Nr. 2.2 genannten Prozentsatz des Teils der
Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

2.4 Verwirkte Vertragsstrafen fur den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzelfristen werden auf eine durch den
Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fur die Vollendung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

2.5 Die Vertragsstrafenvereinbarung gilt auch, wenn die Parteien neue Einzelfristen und/oder einen neuen Gesamtfertigstellungstermin
vereinbaren. Sie bezieht sich dann auf die neu vereinbarten Termine. Dasselbe gilt entsprechend, wenn sich die Zwischentermine und/oder der
Gesamtfertigstellungstermin gemaR § 6 Abs. 2 VOB/B verschieben.

2.6 Ein Schadensersatzanspruch wegen Nichterflllung, nicht gehdériger Erfullung oder Verzug wird auf eine verwirkte Vertragsstrafe
angerechnet.

3. Zahlung (8 16)
3.1 Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fur die Schlusszahlung
geman § 16 Abs. 3 Nr. 1 S.2 auf Tage verlangert.

3.2 Die Frist fur den Eintritt des Verzuges gemal § 16 Abs.5 Nr. 3 S.3 wird auf Tage verlangert.

4. Sicherheitsleistung (8§ 17)
Bei Auftragen tiber 250.000 Euro netto ist Sicherheit fiir die Vertragserfillung sowie fir Mangelanspriiche zu leisten
und zwar in H6he von:5 Prozent der Bruttoauftragssumme (ohne Nachtrage)

5. Mangelanspriiche
Fur folgende Leistungen, fir die die Verjahrungsfrist nach § 13 Abs. 4 Nr.1 nicht gelten soll, betragt die Mangelanspruchsfrist fur:

Leistung Mangelanspruchsfrist in Jahren

6. Weitere Besondere Vertragsbedingungen

6.1 Haftpflichtversicherung 6.1.1 Der Auftragnehmer muss eine Betriebshaftpflichtversicherung wahrend der gesamten Vertragsdauer und bis
zum Ablauf der Gewahrleistungsfrist unterhalten und spétestens zwei Wochen nach Vertragsschluss durch Vorlage eines Versicherungsscheins
nachweisen. Er hat zu gewahrleisten, dass zur Deckung eines Schadens aus dem Vertrag Versicherungsschutz besteht. 6.1.2 Der
Auftragnehmer hat vor dem Nachweis des Versicherungsschutzes keinen Anspruch auf Leistungen der Auftraggeberin. Die Auftraggeberin kann
Zahlungen vom Nachweis des Fortbestehens des Versicherungsschutzes abhéngig machen. 6.1.3 Der Auftragnehmer ist zur unverzuglichen
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Anzeige in Textform verpflichtet, wenn und soweit ein Versicherungsschutz nicht mehr besteht.

NURNBERG

Ergéanzende Bedingungen zur Rechnungsstellung

Fir den Rechnungseingang bei der Auftraggeberin stehen drei Wege zur Verfiigung. Eine Zustellung tber einen anderen Weg ist nicht
zugelassen.

Fir alle Rechnungsformate gilt:

Eine getrennte Ubermittlung von Rechnung und sonstigen Anlagen auf unterschiedlichen Wegen kann nur in Einzelféllen erfolgen und muss mit
der Auftraggeberin vor Rechnungslegung abgestimmt werden. Die Leitweg-ID und die Rechnungsnummer mussen bei allen Formen der
Rechnungsubermittlung zwingend angegeben werden.

Zugangswege:

1. Per E-Mail (als X-Rechnung oder PDF) an folgende E-Mailadresse: soer@rechnung.nuernberg.de.
Ein Versand an andere E-Mailadressen der Stadt Nirnberg ist nicht zugelassen.

2. Per Dateiupload (als X-Rechnung und PDF) auf einem der unter www.lieferanteninfo.nuernberg.de genannten Portale.
Eine Zustellung Uber andere Datenaustauschwege ist in nicht zugelassen.

3. Als Papierrechnung per Post an folgende Postanschrift:

Stadt Nirnberg )

Stadt Nurnberg - Servicebetrieb Offentlicher Raum
SOR/1-B/5

Tina Waldmuller

Leitweg-1D: 09564000-8501450-65

Postfach 90 02 15

90493 Nirnberg

Alle vorstehenden Angaben werden durch die Auftraggeberin vorgegeben. Es darf dariiber hinaus kein Straenname in der Rechnungsadresse
stehen. Eine Zustellung uber andere Anschriften der Stadt Nurnberg oder personliche Ubergabe an eine Vertreterin oder einen Vertreter der
Stadt Nurnberg ist nicht zugelassen. Rechnungen kénnen auf Grund von Gré3enbeschréankungen bei Postfachern der Deutschen Post AG nur
bis zum Format Maxibrief zugestellt werden. Grof3ere Versandformate werden grundsatzlich nicht angenommen. Die Ubergabe gréRerer
Formate kann nur ausnahmsweise in Einzelféllen erfolgen und muss mit der Auftraggeberin vor Rechnungslegung abgestimmt sein.

elektronisch Ubermittelte Rechnungen

Bei elektronisch tbermittelten Rechnungen werden die Formate pdf und E-Rechnungen, die konform zur Européischen Norm 16931 sind,
entweder bevorzugt als aktuelle XRechnung oder alternativ als ZUGFeRD ab Version 2 (jeweils in der aktuell glltigen Version) angenommen.
Andere Formate sind nicht zugelassen. Rechnungen im Format pdf miissen folgende Aktionen zulassen: Dokument ohne Kennwort ansehen,
Text und Grafik aus Dokument kopieren, Dokument drucken, Kommentare hinzufiigen oder &ndern.

Jede E-Mail an den zentralen Rechnungseingang der Stadt Nurnberg muss genau einen Dateianhang (PDF-Rechnung oder E-Rechnung)
enthalten. Dateien dirfen eine Grof3e von 15 MB nicht Gberschreiten. E-Mails ohne Dateianhang oder mit mehreren Dateianhdngen werden
automatisch abgewiesen. Rechnungsbegleitende Dokumente (zum Beispiel Leistungsnachweise, Arbeitsberichte etc.) missen in die
Rechnungsdatei integriert werden. Wichtig ist dabei, dass das Rechnungsbild am Anfang steht. Fur jede Rechnung muss eine eigene E-Mail
versendet werden. Mehrere Rechnungen in einer Datei sind nicht zulassig. Wichtige Informationen und Angaben gehdren nicht in den
E-Mail-Text, sondern in den Dateianhang. Bei der elektronischen Rechnungsbearbeitung werden nur die Dateianhénge bearbeitet, der
Begleittext in der E-Mail wird nicht zur Kenntnis genommen. Die E-Mail mit der Rechnung darf nicht von einer "No-Reply"-Adresse versendet
werden, da sonst Antwortmails, zum Beispiel Fehlermeldungen, nicht beim Absender der Rechnung ankommen.
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ERGANZENDE ERKLARUNGEN ZUR ANGEBOTSABGABE

Ich/Wir biete/n die Ausfiihrung der beschriebenen Leistungen zu den von mir/uns
eingesetzten Preisen an. Bei den angebotenen Preisen handelt es sich um Festpreise.

Die nachfolgend aufgefiihrten Erklarungen gelten mit Angebotsabgabe als erteilt.

1.
11

1.2

2.1

2.2

2.3

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Vertragliche Grundlage

Meinem / Unserem Angebot liegen die im Angebotsassistenten (Workflowpunkte Vertrags-
bedingungen/ Formulare und Produkte/Leistungen) hinterlegten und aufgeftihrten Vertrags-
bedingungen, die Leistungsbeschreibung, die VOB/B und die VOB/C in der am Tage der
Angebotseroffnung glltigen Fassung zu Grunde.

Die Rangfolge richtet sich nach § 1 VOB/B.
Erklarung zum Einsatz von Nachunternehmern

Fur den angegebenen Umfang der Weitervergabe gilt die erforderliche Zustimmung des
Auftraggebers mit Vertragsabschluss als erteilt. Mir/Uns ist bekannt, dass nach Vertragsab-
schluss mit dieser Zustimmung zur Ubertragung von Leistungen an Nachunternehmer nur in
begrindeten Ausnahmefallen zu rechnen ist.

Mir/Uns ist bewusst, dass eine Nichtbeachtung dieser Erklarung meinen/unseren Aus-
schluss von der Teilnahme am Wettbewerb haben kann.

Zum Umfang der Eigenausfiihrung wird auf die Angabe zum Einsatz von Nachunterneh-
mern verwiesen. Ich/wir werde(n) die Leistungen, die ich/wir nicht in der/den Nachunterneh-
merliste(n) angegeben habe(n), im eigenen Betrieb ausfiihren.

Einhaltung der tarifvertraglichen und sozialrechtlichen Bestimmungen

Mit Angebotsabgabe verpflichte(n) ich/wir mich/uns, im Fall der Auftragserteilung die in mei-
nem/unserem Unternehmen beschatftigten tarifgebundenen Arbeitnehmer nicht unter den fir
mein/e Unternehmen geltenden Lohntarifen zu entlohnen. Gleiches gilt fir meine/unsere
Verpflichtung aus Sozialkassentarifvertragen, die auf mein/unser Unternehmen anzuwenden
sind.

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, die Beitrdge zu den Zweigen der sozialen Sicherheit zu zah-
len, die nach dem auf die Beschéftigungsverhaltnisse anzuwendenden Recht zu entrichten
sind.

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, dem o6ffentlichen Auftraggeber zur Durchfiihrung von Stich-
probenkontrollen Einblick in die Lohnabrechnung zu geben. Das Einverstandnis meiner/un-
serer von mir/uns eingesetzten Arbeitnehmer zu der Vorlage der Lohnabrechnungen und
Uberpriifung der vorgelegten Lohnabrechnungen werde(n) ich/wir einholen.

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, Léhne und Gehélter auch auslandischer Beschéftigten min-
destens monatlich Uber Gehaltskonten zu tiberweisen und vollstandige, priffahige, deutsch-
sprachige Unterlagen Uber die Beschaftigungsverhaltnisse auf der Baustelle bereitzuhalten
oder auf Wunsch des Auftraggebers im jeweiligen Biiro des Auftraggebers vorzulegen.

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, Nachunternehmer nur unter der Voraussetzung zu beauftra-
gen, dass der Nachunternehmer eine gleichlautende Erklarung mir/uns gegeniber abgibt.

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, fur jeden nachgewiesenen schuldhaften Fall der entgegen
den obigen Verpflichtungen erfolgten Entlohnung eines in meinem/unseren Unternehmen
beschéftigten Arbeitnehmers oder der Nichtabfihrung von Sozialkassenbeitrdgen an den
Auftraggeber eine Vertragsstrafe in Hohe von 1 % der Auftragssumme, maximal 25.000
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3.7

Euro, bei mehreren Verstdf3en insgesamt hdchstens 10 % der Auftragssumme, maximal
250.000 Euro, zu zahlen.

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, Nachunternehmer nur unter der Voraussetzung zu beauftra-
gen, dass der Nachunternehmer sich mir/uns gegentber mit Wirkung zugunsten des Auf-
traggebers verpflichtet, fiir jeden nachgewiesenen schuldhaften Fall der entgegen den obi-
gen Verpflichtungen erfolgten Entlohnung eines in meinem/unseren Unternehmen beschéf-
tigten Arbeitnehmers oder der Nichtabfihrung von Sozialkassenbeitragen an den Auftragge-
ber eine Vertragsstrafe in Hohe von 1 % der Auftragssumme, maximal 25.000 Euro, bei
mehreren Verstt3en insgesamt hdochstens 10 % der Auftragssumme, maximal 250.000
Euro, zu zahlen. Die Vertragsstrafe wird nicht mehr verlangt, wenn wegen des zu Grunde
liegenden VerstoRRes straf- oder ordnungsrechtliche MalZnahmen gegen mich/uns ergriffen
worden sind.

Wissentlich unvollstandige oder falsche Erklarung

Ich bin mir/Wir sind uns bewusst, dass eine wissentlich unvollstandige oder falsche Erkla-
rung im Vergabeverfahren meinen/unseren Ausschluss von weiteren Auftragserteilungen
zur Folge haben kann.

Anderungen im Vergabeverfahren

Die mir/uns zugegangenen Anderungen im Vergabeverfahren sind Gegenstand meines/un-
seres Angebotes. An mein/unser Angebot halte ich mich/halten wir uns bis zum Ablauf der
Bindefrist gebunden.
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NURNBERG

Datenschutzhinweise im Zusammenhang mit der Vergabe von dffentlichen
Auftragen und Konzessionen

Datensicherheit
Die Sicherheit lhrer Daten ist uns wichtig, deshalb werden alle Informationen (ber eine verschliis-
selte Verbindung Ubertragen.

Verantwortlich fiir die Datenerhebung

Stadt Nirnberg

Rechtsamt Abteilung 3-VMN

Bauhof 9

90402 Nurnberg

Telefon: 09 11 /2 31 — 4831

Zur verschlisselten Ubertragung Ihrer Nachricht: Kontaktformular

Datenschutz

Bei Fragen zum Thema Datenschutz wenden Sie sich bitte an:
Stadt NUrnberg

Behdrdlicher Datenschutz

Rathausplatz 2

90403 Nurnberg

Telefon: 09 11/231-5115

Zur verschlusselten Ubertragung lhrer Nachricht: Kontaktformular

Zwecke und Rechtsgrundlage der Verarbeitung
Die Datenverarbeitung erfolgt zu folgenden Zwecken:

* Durchflhrung von Vergabeverfahren, insb.:
o Bereitstellen von Vergabeunterlagen
o Beantwortung von Bieterfragen
o Abfrage und Uberprifung des Vorliegens von Ausschlussgriinden
o Abfrage und Uberprifung der Eignung
o Erfullen vergaberechtlicher Transparenzverpflichtungen
* Pflege einer Bieterkartei
» Dokumenten- und Vertragsmanagement
* Vertragsabwicklung
» Fuhren sachdienlicher Kommunikation

Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung sind Art. 6 Abs. 1 Buchstaben b, ¢ und e DSGVO so-
wie Art. 4 Absatz 1 BayDSG.

Weitergabe von Daten
Ihre personenbezogenen Daten werden — soweit erforderlich — weitergegeben an:

» Bundesamt fir Justiz zur Einholung von GZR-Auskiinften gem. 8§ 150a GewO

» Bundeszollverwaltung zur Einholung von Auskunften betreffend Eignung/Vorliegen von
Ausschlussgrinden

+ Referenzgeber zur Uberpriifung von Referenzen

» Sicherheits- und Ordnungsbehdrden zur Uberpriifung bewachungsrechtlicher Voraus-
setzungen

» Sachbearbeiter der Stadt Nurnberg zur sachdienlichen Kommunikation

* Teilnehmer an Vergabeverfahren zur Information Uber die Vergabeentscheidung

Ubermittlung an Drittlander
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Es erfolgt keine Ubermittlung. Bei Ubermittlung in Drittlander = Nicht-EU bitte mit der/dem Daten-
schutzbeauftragten Kontakt aufnehmen.

Speicherzeitraum
Ihre Daten werden bei der Stadt Nirnberg so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung der
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen fir die genannten Zwecke erforderlich ist.

Bei europaweiten Ausschreibungen sind gem. 8 8 Abs. 4 VgV fir Liefer- und Dienstleistungen
bzw. § 20 EU VOB/A i.V.m. § 8 Abs. 4 VgV fir Bauleistungen die Vergabeunterlagen bis zum
Ende der Laufzeit des Vertrags/ der Rahmenvereinbarung aufzubewahren, mindestens jedoch fir
drei Jahre ab dem Tag des Zuschlags.

Bei nationalen Ausschreibungen sind gem. § 6 UVgO fir Liefer- und Dienstleistungen die Verga-
beunterlagen mindestens fir drei Jahre ab dem Tag des Zuschlags aufzubewahren.

Bei beschrankten Ausschreibungen ohne Teilnahmewettbewerb fiir Bauleistungen deren Auf-
tragswert 25.000 € ohne USt. bzw. bei Freihandigen Vergaben der Auftragswert 15.000 € ohne
USt. Ubersteigt, sind die in § 20 Abs. 3 VOB/A genannten Informationen sechs Monate vorzuhal-
ten, § 20 Abs. 3 Satz 2 VOB/A.

Betroffenenrechte

Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen beim Verantwortlichen fir die Datenerhe-
bung folgende Rechte zu:

Werden lhre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft Uber die
zu lhrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO). Sollten unrichtige personen-
bezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO).
Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so kénnen Sie die Léschung oder Einschréankung
der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und
21 DSGVO). Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Daten-
verarbeitung besteht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgefthrt
wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf Datenlbertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO). Sollten
Sie von lhren oben genannten Rechten Gebrauch machen, priift die Stadt Nirnberg, ob die ge-
setzlichen Voraussetzungen hierfir erfillt sind. Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim
Bayerischen Landesbeauftragten fur den Datenschutz.

Erforderlichkeit der Datenangabe

Nach den oben genannten Rechtsgrundlagen sind die Daten fiir die Vergabe 6ffentlicher Auf-
trdge und Konzessionen erforderlich. Bei Nichtbereitstellung dieser Daten kann das Vergabever-
fahren moglicherweise nicht erfolgreich durchgefuihrt und/oder der Vertrag nicht abgeschlossen
und abgewickelt werden.
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Datenschutzhinweise im Zusammenhang mit der Aufnahme in eine Bieterkartei

Datensicherheit
Die Sicherheit Ihrer Daten ist uns wichtig, deshalb werden alle Informationen tber eine verschlis-
selte Verbindung Ubertragen.

Verantwortlich fir die Datenerhebung

Stadt NUrnberg

Rechtsamt Abteilung 3-VMN

Bauhof 9

90402 Nirnberg

Telefon: 09 11/ 2 31 — 4831

Zur verschlusselten Ubertragung lhrer Nachricht: Kontaktformular

Datenschutz

Bei Fragen zum Thema Datenschutz wenden Sie sich bitte an:
Stadt Nurnberg

Behordlicher Datenschutz

Rathausplatz 2

90403 Nirnberg

Telefon: 0911/231-5115

Zur verschlusselten Ubertragung lhrer Nachricht: Kontaktformular

Zwecke und Rechtsgrundlage der Verarbeitung
Die Datenverarbeitung erfolgt zu folgenden Zwecken:

* Pflege einer Bieterkartei

« Abfrage und Uberprifung des Vorliegens von Ausschlussgriinden
« Abfrage und Uberprifung der Eignung

* Berlcksichtigung in Vergabeverfahren ohne Teilnahmewettbewerb
* FUhren sachdienlicher Kommunikation

Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung ist Art. 6 Unterabsatz 1 Buchstabe b DSGVO.

Weitergabe von Daten
Ihre personenbezogenen Daten werden — soweit erforderlich — weitergegeben an:

* Bundesamt flr Justiz zur Einholung von GZR-Auskinften gem. § 150a GewO

* Bundeszollverwaltung zur Einholung von Auskinften betreffend Eignung/Vorliegen von
Ausschlussgriunden

« Referenzgeber zur Uberpriifung von Referenzen

« Sicherheits- und Ordnungsbehorden zur Uberpriifung bewachungsrechtlicher
Voraussetzungen

» Sachbearbeiter der Stadt Nurnberg zur sachdienlichen Kommunikation

Ubermittlung an Drittlander )
Es erfolgt keine Ubermittlung. Bei Ubermittlung in Drittlander = Nicht-EU bitte mit DSB Kontakt auf-
nehmen.

Speicherzeitraum

Ihre Daten werden bei der Stadt Nirnberg so lange gespeichert, bis Sie uns von dem Wunsch, aus
der Bieterkartei entfernt zu werden, in Kenntnis setzen. Personenbezogene Daten in Unterlagen
aus Anlass der Aufnahme in die Bieterkartei (z.B. im Rahmen der Eignungsprifung) werden so


https://www.nuernberg.de/global/ajax_kontaktformular.html?cfid=17995
https://www.nuernberg.de/global/ajax_kontaktformular.html?cfid=17995

lange gespeichert, wie dies unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen erforderlich
ist.

Betroffenenrechte

Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen lhnen beim Verantwortlichen fiir die Datenerhe-
bung folgende Rechte zu:

Werden lhre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft tber die zu
Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO). Sollten unrichtige personenbezo-
gene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO). Lie-
gen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so kénnen Sie die Léschung oder Einschrankung der
Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21
DSGVO). Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverar-
beitung besteht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgefuhrt wird,
steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf Datenlibertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO). Sollten Sie
von lhren oben genannten Rechten Gebrauch machen, pruft die Stadt Nurnberg, ob die gesetzli-
chen Voraussetzungen hierftr erfullt sind. Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Bayeri-
schen Landesbeauftragten fir den Datenschutz.

Erforderlichkeit der Datenangabe

Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist fiir einen zuklnftigen Vertragsschluss
erforderlich. Bei Nichtbereitstellung dieser Daten kénnen Sie bei Vergabeverfahren ohne
Teilnahmewettbewerb nicht berticksichtigt werden.

Widerrufsrecht bei Einwilligung
Sie kdnnen lhre Einwilligung jederzeit fur die Zukunft bei der verantwortlichen Dienststelle widerru-
fen. Die RechtméaRigkeit der Verarbeitung bis zum Widerruf wird davon nicht beeintrachtigt.
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Entsprechend der Verordnung (EU) 2022/576 diirfen 6ffentlichen Auftrige und Konzessionen
nach dem 9. April 2022 nicht an Personen oder Unternehmen vergeben werden, die einen Bezug
zu Russland im Sinne der Vorschrift aufweisen. Dies umfasst sowohl unmittelbar als Bewerber,
Bieter oder Auftragnehmer auftretende Personen oder Unternehmen als auch mittelbar, mit
mehr als zehn Prozent, gemessen am Auftragswert, beteiligte Unterauftragnehmer, Lieferanten
oder Eignungsverleiher.

Ein Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift besteht

a) durch die russische Staatsangehorigkeit des Bewerbers/Bieters oder die Niederlassung
des Bewerbers/Bieters in Russland,

b) durch die Beteiligung einer natiirlichen Person oder eines Unternehmens, auf die eines
der Kriterien nach Buchstabe a zutrifft, am Bewerber/Bieter iber das Halten von
Anteilen im Umfang von mehr als 50 Prozent,

c) durch das Handeln der Bewerber/Bieter im Namen oder auf Anweisung von Personen
oder Unternehmen, auf die die Kriterien der Buchstaben a und/oder b zutreffen.

Bereits vor dem 9. April 2022 geschlossene Vertrige mit solchen Personen oder
Unternehmen mit Bezug zu Russland dirfen nur bis zum 10. Oktober 2022 fortgefiihrt
werden.

Baumafinahme

Leistung

Instandsetzung Briicke WettersteinstraBe: bauzeitliche Verkehrssicherung im Zuge von
BaumaBnahmen

Ich/Wir erklire(n), dass fiir mein/unser Unternehmen keiner der in den Buchstaben a) bis c)
genannten Fille zutrifft.

Ich/Wir erklare(n), dass ich/wir zur Ausfiihrung des Auftrags fiir Teile der Leistung

|:| nicht die Kapazitiaten der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder
Unternehmen in Anspruch nehmen werde(n) / genommen habe(n) (Eignungsleihe).

|:| folgende Kapazititen der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder
Unternehmen in Anspruch nehmen werde(n) / genommen habe(n (Eignungsleihe).

I:l Die Leistungen keines Eignungsverleihers Uiberschreiten zehn Prozent der
Auftragssumme.

I:l Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der
Verordnung (EU) 2022/576) zuléssig.

Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit
wird zum 10. Oktober 2022 beendet.

]
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keine der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als
Nachunternehmen beauftrage(n) / beauftragt habe(n).

folgende der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als
Nachunternehmen beauftragen werde(n) / beauftragt habe(n.

Die Leistungen keines Nachunternehmers tiberschreiten zehn Prozent der
Auftragssumme.

Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der
Verordnung (EU) 2022/576) zuléssig.

Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit
wird zum 10. Oktober 2022 beendet.

keine der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als
Lieferanten beauftrage(n) / beauftragt habe(n).

I:l folgende der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als
Lieferanten beauftragen werde(n) /beauftragt habe(n.

Die Leistungen keines Lieferanten iiberschreiten zehn Prozent der
Auftragssumme.

Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der
Verordnung (EU) 2022/576) zuléssig.

|:| Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit
wird zum 10. Oktober 2022 beendet.

Datum/Unterschrift (bei elektronischer Ubermittlung: Name der erklirenden Person)
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11

1.2

13

BAUBESCHREIBUNG

Beschreibung der Leistungen

MalRnahme

Fur die Sanierung der Bricke tber die U-Bahn im Zuge der Wettersteinstrasse
werden diverse Malinahmen zur Verkehrsfilhrung und —sicherung ben6étigt.

Die MalRnahme ist in vier Hauptphasen unterteilt. Diese Phasen werden so-
wohl raumlich als auch zeitlich getrennt ausgefthrt. Die konkreten Ausfiih-
rungszeiten werden jeweils mind. 2 Wochen vor Beginn bekannt gegeben.

Da die regularen Vorlaufzeiten fur die Einholung der jeweilig erforderlichen
VAO nicht ausreichen, sind die VAO's auf Basis der vorliegenden VZ-Plane im
Vorfeld mit der Verkehrsbehdorde abzustimmen.

Fur eine Baustelleneinrichtung erfolgt keine gesonderte Vergutung. Die Auf-
wendungen fir Rustzeiten, Organisation etc. sind in die einschlagigen OZ ein-
zurechnen.

Auszufuhrende Leistungen

Es sind Verkehrsfiihrungen nach RSA/ALD gem. Planunterlagen des AG aus-
zufiihren. Geringfiigige Anderungen an den Unterlagen durch die Verkehrsbe-
horde berechtigen nicht zur Abanderung der angebotenen Einheitspreise. Zu-
satzlich geforderte Einrichtungen werden nach Leistungspositionen
abgerechnet.

Die Einrichtung der jeweiligen VKF erfolgt unter Eigensicherung gemalf3 AKD.
Eine Vergutung hierfur erfolgt nicht. Die Aufwendungen hierfur sind in die ent-
sprechenden OZ einzurechnen.

Soweit vom AG Leistungen nach AKD gefordert werden, werden diese nach
Leistungspositionen abgerechnet.
Qualifikationsanforderungen an den AN

Die Berechtigung zur Durchfiihrung der Leistungen (MVAS) wird vorausge-
setzt.
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1.4

15

Bauablauf und Bauzeiten

Die Sanierungsarbeiten am Bauwerk sind witterungsempfindlich. Eine exakte
Terminierung ist daher nicht moglich.

Der vorgesehene Beginn der Phase 1 ist der 22.02.2027.

Die Bauphase 2 ist die Hauptbauphase der Briickensanierung, Der Baubeginn
ist fir den Marz 2027 vorgesehen. Das geplante Ende der Phase 2 ist im Ok-
tober 2027.

In allen Bauphasen sind Umleitungsstrecken fir den nichtmotorisierten Ver-
kehr einzurichten.

Fur die Winterphase 2027/2028 ist eine mobile LSA fir den gesamten Kreu-
zungsbereich aufzustellen, zu betreiben und zu unterhalten.

Fur die letzten beiden Phasen (jeweils StralRenbauarbeiten unter Vollsperrung
der Anschlussbereiche Wettersteinstr. bzw. Thomas-Mann-Str) ist eine Bau-
zeit von jeweils ca. 3 Monaten vorgesehen. Das Ende der Baumal3nahme wird
fur den September 2028 erwartet.

Nach Fertigstellung der Anschliisse wird fur die Herstellung der Deckschicht
im Bereich der Otto-Barnreuther-Str. jeweils an einem Wochenende eine Voll-
sperrung der Otto-Barnreuther-Str. ausgefuhrt.

Auftraggeberaufgaben nach Baustellenverordnung
Die Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen (RAB) sind zu beachten.

Von Seiten des AG wird ein SiGe-Koordinator, der die aus der Baustellenver-
ordnung abgeleiteten Leistungen - insbesondere Vorankiundigung, Sicher-
heits- und Gesundheitsschutzplan und —unterlage fir den Zeitraum der Aus-
fuhrung des Bauvorhabens erbringt, gestellt. Den Anweisungen des SiGe-
Koordinators ist Folge zu leisten.

Wahrend der Planungsphase wurde ein SiGe-Plan erstellt, der bei Auftrags-
vergabe an den AN Ubergeben und wahrend der Ausfihrungsphase fortge-
schrieben wird.

Erganzend wird auf folgende Geféahrdung ausdricklich hingewiesen:
- Bauarbeiten tber unter Verkehr stehender U-Bahntrasse
- Bauarbeiten neben unter Verkehr stehenden Stral3en
- Ausbau gefahrlicher Abfalle (Briickenabdichtung - Asbest, Stlitzmau-
erfugen - PCB)
- Bauarbeiten neben / Giber erdverlegten Versorgungsleitungen (wie z.B.
Stromleitungen)
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1.6

1.7

Die diesbezuiglich getroffenen Vereinbarungen mit den Betreibern/Baulast-tra-
gern der o0.g. Anlagen sind zu bertcksichtigen. Alle Arbeiten sind mit den da-
von betroffenen Gewerken und Firmen abzustimmen.

Gleichzeitig laufende Bauarbeiten

Im Zuge der BaumalRnahme erfolgt der Einbau der neuen Lichtsignalanlage
durch SOR/1-E/2 sowie das Wiederversetzen, die Installation und Verkabe-
lung der Beleuchtungsmaste (SOR1-E/1).

Weitere im Umfeld stattfindende Bauarbeiten sind zum aktuellen Zeitpunkt
nicht bekannt.

Mindestanforderungen fir Nebenangebote

Die Wertung der zulassigen Nebenangebote erfolgt ebenso wie die der Haupt-
angebote auf der Grundlage der einschlagigen Paragraphen der VOB/A und
der in der Angebotsanforderung genannten Kriterien.

Fur Nebenangebote gelten die aufgefiihrten Zusatzlichen Technischen Ver-
tragsbedingungen einschliel3lich der angegebenen Einfihrungsschreiben als
Mindestanforderungen.

Nebenangebote mit bietereigenen Geschéaftsbedingungen sind nicht zugelas-
sen.

Die Vertragsfristen nach Ziffer 2 der Besonderen Vertragsbedingungen gelten
auch fur Nebenangebote.

Kombinationsmdglichkeiten von Nebenangeboten sind ausdrtcklich mit An-
gabe der Endsumme anzubieten.

Eine Pauschalvergitung der Gesamtleistung wird nicht zugelassen.
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2.1

2.2

221

222

2.3
23.1

Angaben zur Baustelle

Lage der Baustelle

Die Bauwerke 1.187, TBW 1 — 4 liegen im Nurnberger Stadtteil Langwasser
im Bereich Otto-Barnreuther-Stral3e zwischen der Breslauer Stral3e im Osten
und der Karl-Schdnleben-Stral3e im Westen.

Das instand zu setzende Briickenbauwerk verbindet die Wettersteinstral3e und
die Thomas-Mann-Stral3e und Uberbrickt die U-Bahntrasse der Linie Ul. Die
instand zu setzenden Stutzwande schliel3en jeweils an den Briickenwiderla-
gern an und verlaufen parallel zur U-Bahn bzw. Otto-Barnreuther-Stral3e.

Vorhandene 6ffentliche Verkehrswege
Stral3en

Der Baustelle ist erreichbar tiber die Bundesautobahn A 73 Bamberg — Feucht,
AS Minchener Stral3e.

Weiter uber die Minchener Stral3e Richtung Stadtmitte bis Otto-Béarnreuther-
Stral3e.

Weitere mogliche Zufahrtswege sind die Karl-Schonleben-Stral3e westlich des
Baubereichs und die Breslauer Stral3e 6stlich des Baubereichs.

U-Bahn

Die Baustelle ist erreichbar tGber die U-Bahnlinie Ul — Haltestellen Langwas-
ser Nord und Scharfreiterring.

Zugange und Zufahrten

Zugange und Zufahrten zur Baustelle

Die Benutzung von beschrankt 6ffentlichen Strafl3en (Art. 53, 56 BayStrWG)
sowie Privatwegen ist mit den jeweiligen Baulasttragern zu vereinbaren,
eventuell geforderte Auflagen und Bedingungen sind zu erfragen und einzu-
halten. Eventuell verlangte Sondernutzungsgebuhren sind einzurechnen.

Die benutzten Verkehrsflachen sind laufend verkehrssicher zu unterhalten
sowie zu reinigen, sodass eine uneingeschrankte Benutzung durch die be-
rechtigten Wegebenutzer jederzeit gesichert ist.
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2.4

2.5

251

2.6

2.7

2.8

Die Otto-Barnreuther-Stral3e dient als Zufahrtsstral3e zur Nurnberg Messe.
Insbesondere wahrend stattfindenden Gro3messeveranstaltungen ist hier mit
sehr starkem Verkehrsaufkommen zu rechnen.

Die Baustelle liegt zwischen zwei Wohngebieten. Von Seiten Thomas-Mann-
Stral3e und Wettersteinstral3e ist mit einem erhéhten Verkehrsaufkommen
durch Anlieger sowie Lieferverkehr zu rechnen. Die anliegenden Stral3en

sind aul3erhalb der jeweiligen Sperrungen zu jeder Zeit flr den offentlichen
Verkehr offen zu halten.

Anschlussmoglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen
Anschlussmadglichkeiten kobnnen dem AN nicht zur Verfigung gestellt wer-
den. Der AN hat hierfuir anfallende Kosten in der ,Baustelleneinrichtung” zu
beriicksichtigen.

Lager- und Arbeitsplatze

Flachen

Vom AG konnen keine Flachen fir die Baustelleneinrichtung sowie keine La-
gerplatze zur Verfiigung gestellt werden. Die Organisation und das Anmieten
erforderlicher Flachen ist Sache des AN.

Alle Kosten fur das Anlegen, Unterhalten, Beseitigen und ggf. Rekultivieren
von Lager- und Arbeitsplatzen sowie sonstiger vom AN benutzter Flachen sind
in die Baustelleneinrichtung einzurechnen.

Gewasser

Entfallt

Baugrundverhéltnisse

Entfallt

Seitenentnahmen und Ablagerungsstellen

Entfallt
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2.9

29.1

29.2

2921

Schutzbereiche und -objekte

Entfallt

U-Bahn

Die Baustelle befindet sich unmittelbar neben bzw. unmittelbar tGber der U-
Bahnlinie Ul. Die U-Bahn bleibt wahrend der BaumaflRnahme in Betrieb und
wird lediglich im jeweiligen Baubereich gesperrt.

Die unter Betrieb stehenden U-Bahnbereiche dirfen nicht betreten oder tiber-
quert werden. Es besteht Lebensgefahr. Samtliches auf der Baustelle zum
Einsatz kommende Personal ist ausdricklich darauf hinzuweisen.

Arbeiten neben und Uber in Betrieb stehenden Bereichen sind so auszuftihren,
dass ein Herabfallen von Materialien auf die Gleisbereiche der U-Bahn sicher
ausgeschlossen werden kann.

Grundwasser und Untergrund
Der AN hat durch entsprechende Vorkehrungen eine Verunreinigung oben ge-
nannter Bereiche, insbesondere von Grundwasser und Boden, auszuschlie-

Ren.

Malnahmen bei Baudurchfiihrung

Fur Baustelleneinrichtung und Baudurchfihrung ist die RiStWag, Ab-
schnitt 7.1, zu beachten. In Ergdnzung zu diesen Maflinahmen sind folgende
Auflagen und Bedingungen zu beachten:

- Wahrend der Bauphase muss auf einen wirksamen Schutz vor Unféallen mit
wassergefahrdenden Stoffen geachtet werden. Es ist anzustreben, den
Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen im gesamten Baustellenbereich
auf ein Minimum zu beschranken.

- Die Lagerung wassergefahrdender Stoffe hat oberirdisch auf befestigten,
wasserundurchlassigen Flachen zu erfolgen. Entsprechende Schutzvor-
kehrungen, wie z.B. Doppelwandigkeit, Auffangwannen, Abscheider u. a.
sind vorzusehen.

- Die Wartung, Reinigung, Betankung, das Abschmieren und Abstellen der
Maschinen und Fahrzeuge muss im Regelfall auf befestigten, wasserun-
durchlassigen Flachen erfolgen.

- Muss die Betankung einzelner Gerate aus baubetrieblichen Grinden im
Ausnahmefall am Einsatzort vorgenommen werden (z.B. mittels Tankfahr-
zeug), so hat dies mit hochster Sorgfalt unter Mithilfe geeigneter Schutzvor-
kehrungen (z.B. Auffangvorrichtungen, Mitfilhren von Olbindemitteln etc.)
zu erfolgen.
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293

294

2.9.5

2.10

2.10.1

- Bei Austritt von wassergefahrdenden Stoffen ist kontaminiertes Erdreich
umgehend zu beseitigen und schadlos zu entsorgen.

- Abwasser jeglicher Art ist so zu behandeln, dass Gewasser nicht ver-
schmutzt werden. Nach Moglichkeit ist es in eine 6ffentliche Kanalisation
einzuleiten. Versenkung oder Versickerung sind nicht zulassig.

- Eine Grundwasserverunreinigung wahrend der Bauphase muss ausge-
schlossen sein.

- Die Verwendung wassergefahrdender, auslaug- oder auswaschbarer Ma-
terialien (z. B. Schlacke, Bauschutt, Teer u. &.) ist verboten, alle verwende-
ten Materialien missen grundwasserunschadlich sein. Haftkleber missen
phenolfrei sein.

- Die am Bau beschéftigten Personen sind schriftlich auf die dringende Not-
wendigkeit der Einhaltung peinlichster Sauberkeit hinzuweisen.

Die Kosten fur das Herstellen, Unterhalten und Beseitigen dieser Schutzmal3-
nahmen ist in die Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.

Baume und Flurgehdlze

Die neben den Stitzwanden vorhandenen Baume sind durch Ummantelung
der Stdmme vor Beschédigung zu schiitzen. Das Befahren des Wurzelbe-
reichs ist nicht gestattet.

Artenschutz

Entfallt

Schutz gegen Baularm

Entfallt

Anlagen im Baubereich

Leitungen

Dem AG sind die in der beiliegenden Instruktionsabfrage dargestellten Anla-
gen bekannt (Anlage 5):
Weitere Anlagen sind dem AG nicht bekannt.

Vor Beginn der Arbeiten hat der AN die genaue Lage der Leitungen festzustel-
len, sich von den Versorgungsunternehmen einweisen zu lassen und bei der
Durchfiihrung der Arbeiten dafir Sorge zu tragen, dass die Anlagen nicht be-
schadigt werden.
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2111

2.11.2

2.11.2

Werden Anlagen dennoch beschadigt, ist dies sofort dem AG zu melden.

Offentlicher Verkehr im Baubereich
StralRenverkehr

Der offentliche Verkehr auf den umliegenden Stral3en auf3erhalb der jeweili-
gen Verkehrssperrungen ist wahrend der gesamten Bauzeit aufrecht zu er-
halten.

Zufahrten

Die Zufahrten zu vorhandenen Grundstiicken muss wahrend der gesamten
Bauzeit und ohne Gefahr mdglich sein. Ausnahmen davon sind nur nach Ein-
willigung des Grundstiickeigentiimers und der betroffenen Anlieger in Abstim-
mung mit dem AG moglich.

OPNV

VAG - U-Bahn:

Die U-Bahnstrecke verlauft entlang der Stitzwande und unter der Bricke.
Diese bleibt wahrend der Baumalinahme mit Ausnahme der jeweils gesperr-
ten Gleise im unmittelbaren Baubereich in Betrieb.

VAG - Bus:
Im Baugebiet verlaufen die Buslinien Nr. 55 und N4 (Nightliner). Diese wer-
den wahrend der Sperrung der Briicke umgeleitet.

FuRganger- und Radverkehr
Wahrend der Sperrung der Briicke wird der Ful3ganger- und Radverkehr um-

geleitet. Die Einrichtung der Umleitungsstrecken wird nach Einzelpositionen
vergutet.
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3.1.1

Angaben zur Ausfiihrung

Verkehrsfiihrung, Verkehrssicherung

Verkehrsrechtliche Anordnungen

Die der Ausschreibung beiliegenden VZ-Plane werden im Auftragsfall als
CDR-Datei iibergeben. Anderungen aufgrund von Anweisungen des AG wer-
den durch Dritte in die Unterlagen eingearbeitet.

Mindestens 6 Wochen vor Baubeginn ist ein verkehrsrechtlicher Antrag fur die
Sperrung des Baufeldes gem. Verkehrszeichenplan Bauabschnitt 1 vom AN
Verkehrssicherung zu stellen.

Fur den AN fallen keine Gebuhren, Mieten oder Sicherheitsleistungen im Zu-
sammenhang mit der Erstellung der verkehrsrechtlichen Anordnung in Bezug
auf das Baufeld von Seiten des SOR an.

Die Antrage fur die VRAO sind einzureichen bei:
Servicebetrieb Offentlicher Raum

SOR 3 — Sondernutzungen, Zimmer 001 + 002/EG
Sulzbacher Stral3e 2 — 6

90489 Nurnberg

Auf Grund personeller Engpésse im Bereich der Verkehrsbehorde des SOR
(SOR/3-SW) und einer stark gestiegenen Antragszahl kommt es derzeit zu
verlangerten Bearbeitungszeiten bei der Genehmigung von Verkehrsrechtli-
chen Anordnungen bzw. Sondernutzungen.

Unabhangig von der Gro3e der BaumalRnahme betragt die Bearbeitungszeit
derzeit mindestens sechs (6) Wochen. Bitte berticksichtigen Sie dies bei der
Antragstellung.

Weiterhin gilt:

Antrage mit einer kiirzeren Vorlaufzeit als vier (4) Wochen vor Baubeginn wer-
den von vornherein abgewiesen. Ausnahmen sind Notstdnde bzw.
Meldungen zum Vereinfachten Verfahren. Notstdnde sind zu begrinden!
Diese Vorgaben sind bei der Angebotserstellung zu bertcksichtigen.

Die Beantragung von Sondernutzungen fur offentliche Flachen zur Nutzung
als BE-Flachen oder Lagerflachen obliegt dem AN. Die anfallenden Gebihren
und Kosten hierfir sind in die Positionen der Baustelleneinrichtung einzurech-
nen.

Die Beantragung der Sondernutzung fur die Aufgrabung der Baufelder erfolgt
durch den AN Bau.
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3.1.2

3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.23.1

Sicherungsleistungen durch AN Bau

Die gesperrten Bereiche sind mittels fest verbundenen Bauzdunen abzusi-
chern und arbeitstaglich abzusperren. Es muss in jedem Fall ausgeschlossen
werden, dass Unbefugte in das Gleisbett der U-Bahn oder die Baubereiche
gelangen kénnen.

Bauablauf
Vertragstermine

Baubeginn: 01.03.2027 (Verkehrssicherung Bauphase 1 muss zu diesem
Zeitpunkt aufgebaut sein)

Bauphasen

Bauphase 1. entfallt

Bauphase 2: Ausfihrung in 2027 — Stutzmauer West und Wettersteinbriicke
Kabelziehschachte Seite Wettersteinbriicke, Stralienbau im
Bereich der Briicke

Bauphase 3: Ausfihrung in 2027 — Stutzmauer Ost und Wettersteinbricke
Kabelziehschachte Seite Thomas-Mann-Stral3e, Stral3enbau
im Bereich der Bricke

Winterphase: Technische Sicherung des Knotenpunktes mit mobilen LSA

Bauphase 4: Ausfuhrung in 2028 — StraRenbau Kreuzungsbereich Thomas-
Mann-Stralde

Bauphase 4a: Ausfihrung in 2028 — Deckenbau und Markierung Ostseite
einschl. Bricke

Bauphase 5: Ausfuhrung in 2028 — Stral3enbau Kreuzungsbereich
Wettersteintral3e

Bauphase 5a: Ausfuhrung in 2028 — Deckenbau und Markierung Westseite

Zusammenwirken mit anderen Unternehmern

Abstimmung

Anfallende Kosten wegen mangelnder Absprache der Auftragnehmer unterei-
nander oder wegen ungenigender Bauvorbereitung werden nicht gesondert
vergutet.

Abstimmungen werden erforderlich mit:
¢ AN Bau Instandsetzung
e SOR/3-SW - Verkehrsbehorde
e Vpl/VT - Verkehrsplanungsamt/VVerkehrstechnik
e SOR1/E2 — Lichtsignalanlage
e Spartentrager, insb. N-ERGIE Netz GmbH
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3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

Wasserhaltung

Entfallt

Baubehelfe

Entfallt

Stoffe, Bauteile

Auf Verlangen hat der AN dem AG Unterlagen uber Prifungen und Uberwa-
chung von Produkten aus anderen Mitgliedstaaten der EU in deutscher Spra-
che unverziglich vorzulegen. Dies gilt besonders fiur alle Markierungspro-
dukte.

Alle bauzeitlichen Markierungen sind in gelber Folie auszufiihren.

Abfalle

Winterbau

WinterbaumalZnahmen sind nicht vorgesehen.

Zustandsfeststellung zur Beweissicherung

Der AN hat das ordnungsgemalfie Herrichten allerihm vom AG voribergehend
zur Verfigung gestellten Flachen (Bereich der Baustelle und Flachen im vom
Baubetrieb betroffenen Bereiche mit Bauwerken, Entwasserungseinrichtun-
gen, Wallen, Banketten, Fahrbahnrandern, Asphaltschichten, Pflasterungen,
Borden u. dgl. Ausgenommen sind Flachen die in folgenden Bauphasen er-
neuert werden.) mittels vorab durchzufiihrender Beweissicherung des Bestan-
des nachzuweisen.

Die Beweissicherung ist gemeinsam mit dem AG durchzuftihren.

Die Beweissicherung besteht aus je einer visuellen Bestandsaufnahme mit An-
fertigen von aussagekraftigen Fotos vor Beginn der Arbeiten sowie nach Be-
endigung der Arbeiten und vor der Abnahme der Baumalinahme.

Die Bestandsaufnahmen sind so durchzufiuihren, dass Veranderungen am Be-
stand, die mdglicherweise durch die Baumaflinahme verursacht sind, festge-
stellt werden kdnnen.

Diese Leistungen sind fur jede Verkehrsphase gesondert durchzufiihren. Die
Aufwendungen sind in die jeweilige OZ zu Einrichtung der Verkehrsphase ein-
zurechnen.
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3.11

3.12

Die aufzunehmenden Bereiche umfassen auch die gesamten Baustellenzu-
fahrten im 6ffentlichen Stral3en- und Wegenetz.

Es ist jeweils eine Niederschrift Gber die Beweissicherung einschlief3lich Be-
richt und eindeutig zugeordneten Fotos mit Beschreibungen herzustellen und
dem AG zu ubergeben.

Vermessungsleistungen, Aufmal3verfahren

Allgemeines:
Seitens des AN werden nur die erforderlichen Absteckungsunterlagen und vor-

handenen Hohenfestpunkte zur Verfigung gestellt. Samtliche zur vertragli-
chen Bauausfuihrung erforderlichen Absteck- und Vermessungsarbeiten sind
vom AN eigenverantwortlich durchzufiihren. Dies gilt insbesondere auch fur
die erforderlichen Anschlisse der Stral3en- und Gehwegbereiche.

Aufmal3verfahren allgemein:

Soweit im LV, BVB und in der LBStB-By nichts Gegenteiliges bestimmt ist, ist
die Leistung aus Zeichnungen zu ermitteln, soweit die ausgefihrte Leistung
diesen Zeichnungen entspricht. Sind solche Zeichnungen nicht vorhanden, er-
folgt die Abrechnung nach 6rtlichem Aufmalf3, unter Einhaltung der einschlagi-
gen DIN- Vorschriften.

Mehrleistungen werden nur vergutet, wenn der AG diese vor der Ausfihrung
schriftlich angeordnet hat.

Abrechnungsunterlagen:

Die Aufmalie sind an Ort und Stelle gemeinsam vom Vertreter des AG und
dem Vertreter des AN (6rtl. Bauleiter oder von Beauftragten desselben) anzu-
fertigen.

Fur jede Position der Leistungsbeschreibung ist ein gesondertes Aufmald auf
einem einzelnen, vom AN bereitzustellenden, nummerierten Aufmal3blatt zu
erstellen. Die Aufmal3blatter sind von beiden Teilen unter dem Datum der Auf-
nahme zu unterzeichnen. Das Original erhalt der AG.

Rechnungen, welche nicht durch Aufmal3 belegt sind, oder Aufmal3e die nicht
in obiger Weise abgefasst sind, gelten als nicht priffahig.

Die fur die Prufung erforderlichen Mengenberechnungen, Zeichnungen und
Belege einschliel3lich der etwaig geforderten Bestandspldne sind mit der
Schlussrechnung vorzulegen.

Prifungen und Nachweise

Es gelten die Regelungen der RSA 21 einschlief3lich der einschlagigen Tech-
nischen Lieferbedingungen.
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4.1

41.1

4.2

Ausfihrungsunterlagen

Vom AG zur Verfugung gestellte Unterlagen
Anlagen zur Ausschreibung

Anlage 1:  Ubersichtslageplan

Anlage 2: VKFS-Plane:

114.2 Verkehrszeichenplan Bauphase 2
114.3 Verkehrszeichenplan Bauphase 3
114.4 Verkehrszeichenplan Bauphase 4
114.4a Verkehrszeichenplan Bauphase 4a
114.5 Verkehrszeichenplan Bauphase 5
114.5a Verkehrszeichenplan Bauphase 5a
114.U1 Umleitungsplan zu Bauphase 2
114.U2 Umleitungsplan zu Bauphase 3
114.U3 Umleitungsplan zu Bauphase 4 und 4a
114.U4 Umleitungsplan zu Bauphase 5 und 5a

114.U-RG1 Umleitung Rad- und Gehweg zu Bauphase 2 und 3
114. U-RG2 Umleitung Rad- und Gehweg zu Bauphase 4 und 4a
114. U-RG3 Umleitung Rad- und Gehweg zu Bauphase 5 und 5a
114.W Verkehrszeichenplan Winterphase

Anlage 3:  nicht vergeben
Anlage 4:  vorlaufiger Bauzeitenplan

Anlage 5: Instruktionsergebnisse Nr. 20241264

Vom AN zu beschaffende Unterlagen

¢ Verkehrsrechtliche Anordnungen
e VZ-Plane

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV)
mit Anderungen und Ergadnzungen, Richtlinien, Merk-
blatter

e MVAS
e ASR

e RSA

e ZTV-SA

e Technische Lieferbedingungen
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Sperrung U-Bahn: Gleis 3 12.07.27 26.10.27 sperrung U-Bahn: Gleis 3 [ N NNINGNGITNTNGNGEEEE N | 2.07.27 - 26.10.27]
Sperrung Uberfahrt Briicke 01.03.27 19.11.27 Sperung Uberfaiprt Brocke [N N | 07.03.27 - 19.11.27 ]
AufmaRe, Planungen 08.03.27 01.10.27 Aufmare, Planungen | | 08.03.27 - 01.10.27 ]
Aufmal Stiitzwandfertigteile Stitzwand West 08.03.27 09.03.27 AufmaR Statzwandfertigtgile Statzwand West [] [08.03.27 - 09.03.27 |
Planung u. Prifung Stiitzwand West 10.03.27 09.04.27 Planung u. Pfifung Stitzwand West | ] [10.03.27-09.04.27]
Fertigung Stiitzwandkopf-Fertigteile 05.04.27 30.04.27 Fertigung Stiitzwandkopf-Fertigteile | N NRNREmNMNNNENN | 05.04.27 - 30.04.27 |
Aufmal Gelander Stutzwand West 15.03.27 16.03.27 AufrhaR Gelander Stitzwand West [_] [ 15.03.27 - 16.03.27 |
Werkstattplane und Prifung Geléander West 17.03.27 16.04.27 Werkstattplane und Priifung Gelander West | ] [17.03.27-16.04.27]
Fertigung Gelander West 19.04.27 18.05.27 Fertigung Gelander West [N | 19.04.27 - 18.05.27 ]
Aufmal u. Fertigung Kantenschutzprofil 07.06.27 02.07.27 Aufman u. Fertigung Kantenschutzprofil [ N N @ fRMEEENE | 07.06.27 - 02.07.27]
Aufmal Stutzwandfertigteile Stlitzwand Ost 19.07.27 21.07.27 AufmaR Statzwandfertigteile Statzwand Ost [ [19.07.27 - 21.07.27]
Planung u. Priifung Stiitzwand Ost 22.07.27 20.08.27 Planung u. Priifung Stitzwand Ost [ | [22.07.27-20.08.27]
Fertigung Stiitzwandkopf-Fertigteile Ost 16.08.27 24.09.27 Fertigung Stiitzwandkopf-Fertigteile Ost [ NN NI | 16.08.27 - 24.09.27 |
Aufmal Gelander Stutzwand Ost 26.07.27 27.07.27 AufmaR Gelander Stiitzwand Ost || [26.07.27 - 27.07.27]
Werkstattplane und Prifung Gelénder Ost 26.07.27 23.08.27 Werkstattplane und Priifung Gelander Ost [ | [26.07.27-23.08.27]
Fertigung Gelander Ost 23.08.27 01.10.27 Fertigung Gelander Ost [INNMINIE I | 23.08.27 - 01.10.27]
Umbau Grinstreifen fur Verkehrsfiihrungen 22.02.27 26.02.27 Umbau Griinstreifen far Verkehrsfithrungen (] [22.02.27 - 26.02.27]
Bereich Stutzwand West 22.02.27 09.07.27 Bereich Stiitzwand Wes: || [22.02.27 - 09.07.27 ]
Baustelleneinrichtung 22.02.27 26.02.27 Baustelleneinrichtung [[] [22.02.27 - 26.02.27]
Verkehrssicherung Stiitzwand West u. Briicke 25.02.27 05.03.27 Verkehrssicherung Stiitzwand West u. Bragke [N [ 25.02.27 - 05.03.27 |
Einbau Treppenttirme zur U-Bahn 01.03.27 02.03.27 Einbau Treppentirme zyr U-Bahn [] [01.03.27 - 02.03.27 ]
Schutzmafnahmen im U-Bahnbereich... 03.03.27 10.03.27 SchutzmaRnahmen im U-Bahnbereich Gleis 2, Statawand West [ ] [03.03.27 - 10.03.27]
Einbau Konsol-Geriist U-Bahnseite 08.03.27 15.03.27 Einbau Konsol-Gertist U-Bahnseite [N [ 08.03.27 - 15.03.27 ]
Riickbau Ubersteigschutz, Maschen... 15.03.27 17.03.27 Rickbau Uber itz, N \tzaun entlang Stitzwand || [15.03.27 - 17.03.27 |
Ruckschnitt Bewuchs 0.4. 15.03.27 15.03.27 Riickschnitt Bewuchs 0.a. [l] [15.03.27 - 15.03.27]
Abbruch Gelander 16.03.27 22.03.27 Abbruch Gelander [ ] [16.03.27 - 22.03.27]
Abraum Oberboden entlang Sttitzwand 22.03.27 24.03.27 Abraum Oberboden entlang Stitzwand [l [ 22.03.27 - 24.03.27 |
Aushub - Freilegen Stiitzwandkopf 24.03.27 06.04.27 Aushub - Freilegen Statzwandkopf [IRNMIIINNNNNIN [ 24.03.27 - 06.04.27 ]
Ruckbau PCB-Fugen Sttitzwand 06.04.27 09.04.27 Riickbau PCB-Fugen Stiitzwand [0 [ 06.04.27 - 09.04.27 |
Trennschnitte Ausbau Beton/Fugen... 09.04.27 15.04.27 Trennschnitte Ausbau Beton/Fugen quer, 3 Schneidmaschinen [l [09.04.27 - 15.04.27]
Trennschnitte Sttitzwand mittig g... 16.04.27 19.04.27 Trennschnitte Statzwand mittig quer, 3 Schneidmaschinen [Ill [16.04.27 - 19.04.27 |
Trennschnitte Stiitzwand langs, 3 Schneidmaschinen 20.04.27  28.04.27 Trennschnitte Stiitzwand langs, 3 Schneidmaschinen | IIIMMI [ 20.04.27 - 28.04.27]
Ausheben der Stutzwandkopfe 27.04.27 30.04.27 Ausheben der stitzwandkopfe [l [27.04.27 - 30.04.27 |
Betoninstandsetzung Randelemente Stiitzwand 19.04.27 23.04.27 Betoninstandsetzung Randelemente Stitzwand [ | [19.04.27 - 23.04.27 ]
Bohrungen Ankerlécher, d = 40 mm, t = 22 cm 30.04.27 11.05.27 Bohrungen Ankerlscher, d =40 mm, t=22em [ | [30.04.27-11.05.27]
Untergrundvorbereitung f. Fertigteile 11.05.27 14.05.27 Untergrundvorbereitung . Fertigteile [ | [11.05.27 - 14.05.27 ]
Versetzen Stiitzwandfertigteile 13.05.27 21.05.27 Versetzen stitzwandfertigteile [ N IlMBM | 13.05.27 - 21.05.27 |
Abbruch Stiitzwand Bereich Kabelzugschéchte 26.04.27 30.04.27 Abbruch Stitzwand Bereich Kabelzugschachte [l [26.04.27 - 30.04.27]
Schalung u. Bewehrung Kabelzugschachte West 03.05.27 13.05.27 Schalung u. Bewehrung Kabelzugschachte West [N [ 03.05.27 - 13.05.27 ]
Betonage Kabelzugschéchte West 14.05.27 18.05.27 Betonage Kabelzugschachte West [l [ 14.05.27 - 18.05.27 |
Versetzen Schachtdeckel 07.06.27 08.06.27 Versetzen Schachtdeckel [l [ 07.06.27 - 08.06.27 ]
Herstellen Querfugen 20.05.27 25.05.27 Herstellen Querfugen [ | [20.05.27 - 25.05.27 ]
Abdichtung Fugen erdseitig 25.05.27 28.05.27 Abdichtung Fugen erdseitig [___| [25.05.27 - 28.05.27]
Einbau Schutzlagen (Was 10) 31.05.27 01.06.27 Einbau Schutzlagen (Was 10) [_] [31.05.27 - 01.06.27 ]
Hinterftillung 01.06.27 08.06.27 Hinterfallung [IENMIIN] [ 01.06.27 - 08.06.27 ]
Versetzen Gelander, Einbau Ubers... 04.06.27 15.06.27 Versetzen Gelander, Einbau Ubersteigschutz + Maschendrahtzaun [ | [04.06.27 - 15.06.27]
Ruckbau Konsolgerust 14.06.27 17.06.27 Riickbau Konsolgerast [ [ 14.06.27 - 17.06.27 ]
Ruckbau SchutzmafRnahmen U-Bahn 15.06.27 17.06.27 Ruckbau Schutzmafinahmen U-Bahn [ [15.06.27 - 17.06.27 |
Einbringen Oberboden, Ansaat 16.06.27 21.06.27 Einbringen Oberboden, Ansaat [ | [16.06.27 - 21.06.27]
Einbau Schutzplanken West 22.06.27 25.06.27 Einbau Schutzplanken West [l [22.06.27 - 25.06.27 |
Verkehrssicherung Umsetzen Stiitz... 05.07.27 09.07.27 Verkehrssicherung Umsetzen Stiitzwand West auf Ost (Sperrung Bereich Briicke West bleibt) [ [ 05.07.27 - 09.07.27 ]
Bereich Stutzwand Ost 12.07.27 19.11.27 Bereich Stiitzwand Ot |/ [ 12.07.27 - 19.11.27]
Einbau Treppenttirme zur U-Bahn 12.07.27 12.07.27 Einbau Treppentiirme zur U-Bahn [] [12.07.27 - 12.07.27]
Schutzmafnahmen im U-Bahnbereich... 12.07.27 23.07.27 SchutzmaRnahmen im U-Bahnbereich, Briicke und Stitzwand Ri. Messe [ | [12.07.27-23.07.27]
Riickbau Ubersteigschutz, Maschen... 12.07.27 16.07.27 Riickbau U utz, Mascher y entlang Stitzwand [ | [12.07.27-16.07.27]
Einbau Konsol-Geriist U-Bahnseite 12.07.27 23.07.27 Einbau Konsol-Geriist U-Bahnseite [ MMM [ 12.07.27 - 23.07.27]
Abbruch Gelander 19.07.27 29.07.27 Abbruch Gelander [ | [19.07.27-29.07.27]
Ruckschnitt Bewuchs 0.4. 19.07.27 20.07.27 Riickschnitt Bewuchs 0.a. [ [19.07.27 - 20.07.27 |
Abraum Oberboden entlang Sttitzwand 02.08.27 06.08.27 Abraum Oberboden entlang Stiitzwand [ [02.08.27 - 06.08.27 |
Aushub - Freilegen Fuge Stiitzwandkopf erdseitig ~ 02.08.27 13.08.27 Aushub - Freilegen Fuge Stitzwandkopf erdseitig (I [ 02.08.27 - 13.08.27 ]
Ruckbau PCB-Fugen Stiitzwand 09.08.27 18.08.27 Riickbau PCB-Fugen Stiitzwand [N [09.08.27 - 18.08.27 |
Trennschnitte Ausbau Fugen quer,... 16.08.27 24.08.27 Trennschnitte Ausbau Fugen quer, 4 Schneidmaschinen | BB | 16.08.27 - 24.08.27 ]
Trennschnitte mittig Stlitzwandkeé... 25.08.27 27.08.27 Trennschnitte mittig Stat quer, 4 Sct inen [ [25.0827-27.0827]
Trennschnitte Stiitzwand langs, 4 Schneidmaschinen 30.08.27 09.09.27 Trennschnitte Stitzwand langs, 4 Schneidmaschinen | NI | 30.08.27 - 09.09.27 |
Ausheben der Stitzwandképfe 06.09.27 14.09.27 Ausheben der Stitzwandkopfe [N [ 06.09.27 - 14.09.27 |
Betoninstandsetzung Randelemente Stiitzwand 16.08.27 27.08.27 Betoninstandsetzung Rar te Stutzwand [ ] [16.08.27 -27.08.27]
Abbruch Stlitzwand Bereich Kabelzugschéchte 13.09.27 17.09.27 Abbruch Stiitzwand Bereich Kabelzugschachte [ [ 13.09.27 - 17.09.27]
Schalung u. Bewehrung Kabelzugschachte Ost 20.09.27 29.09.27 Schalung u. Bewshrung Kabelzugschachte Ost (IR [ 20.09.27 - 29.09.27 |
Betonage Kabelzugschéchte 27.09.27 28.09.27 Betonage Kabelzugschachte [l [27.09.27 - 28.09.27 ]
Versetzen Schachtdeckel 11.10.27 12.10.27 Versetzen Schachtdeckel [l [11.10.27 - 12.10.27 ]
Untergrundvorbereitung Versetzen Fertigteile 13.09.27 21.09.27 Untergrundvorbereitung Versetzen Fertigteile [ ] [13.00.27 - 21.09.27]
Bohrungen Ankerlécher, d = 40 mm, t = 22 cm 16.09.27 01.10.27 Bohrungen Ankerlocher, d =40mm, t=22cm [ ] [16.09.27-01.10.27]
Versetzen Stiitzwandfertigteile 27.09.27 08.10.27 Versetzen Stitzwandfertigteile [ NN | 27.09.27 - 08.10.27 ]
Herstellen Querfugen 05.10.27 12.10.27 ' Querfugen [ ] [05.10.27-12.10.27]
Abdichtung Fugen erdseitig 07.10.27 15.10.27 Abdichtung Fugen erdseitig [ | [07.10.27 - 15.10.27 ]
Einbau Schutzlagen (Was 10) 14.10.27 20.10.27 Einbau Schutzlagen (Was 10) [ ] [14.10.27 -20.10.27]
Hinterftillung 18.10.27 29.10.27 Hinterfallung [N [ 18.10.27 - 29.10.27 |
Einbringen Oberboden 02.11.27 05.11.27 Einbringen Oberboden ] [02.11.27 - 05.11.27]
Versetzen Gelander, Einbau Ubersteigschutz 25.10.27 12.11.27 Versetzen Gelander, Einbau Ubersteigschutz [ | [25.10.27-12.11.27]
Ruckbau Konsolgerust 02.11.27 12.11.27 Riickbau Konsolgerist [N [02.11.27 - 12.11.27]
Ruickbau SchutzmaBnahmen U-Bahn 15.11.27 19.11.27 Ruckbau Schutzmafinahmen U-Bahn [ ] [15.11.27 - 19.11.27]
Einbau Schutzplanken Ostseite 08.11.27 12.11.27 Einbau Schutzplanken Ostseite B [08.11.27 - 12.11.27]
Ruckbau Verkehrssicherung Stiitzwand Ost 15.11.27 19.11.27 Riickbau Verkehrssicherung Stitzwand Ost [ [ 15.11.27 - 19.11.27]
Bereich Briicke - oben 01.03.27 19.11.27 Bereich Briidke - oben |/ i, s (010327 101 21
Arbeiten oben Briicke (teilw. abh... 01.03.27 19.11.27 Arbeiten oben Bricke (teilw. abhangig von unterer halbseitige] Sperre) | [ 01.03.27 - 19.11.27 ]
Ruckbau EDSP 01.03.27 02.03.27 Ricktyau EDSP [_] [01.03.27 - 02.03.27 |
Trennschnitte Asphalt Briicke zur Fahrbahn 03.03.27 03.03.27 Trennschnitte Asphalt Briicke Zur Fahrbahn [] [03.03.27 - 03.03.27 |
Riickbau bituminése Fugen Briicke - PAK (TRSG 58%.03.27 10.03.27 Riickbau bituminsse Fugen Bricke - PAK (TRSG 551) [N [ 04.03.27 - 10.03.27]
Ruckbau Granitborde 11.03.27 12.03.27 Riickbau Granitborde [_] [11.03.27 - 12.03.27]
Abbruch Pflaster 15.03.27 17.03.27 Abbruch Pflaster [0 [15.03.27 - 17.03.27 ]
Ruckbau Betonléngsstreifen unter ESDP beidseitig 17.03.27 19.03.27 Riickbau Betonlangsstreifen unter ESDP beidseitig [_] [17.03.27 -19.03.27]
Asphalt Frasen Radweg u. Briicke ... 22.03.27 25.03.27 Asphalt Frasen Radweg u. Briicke bis ca. 1 cm oberhalb Abdichtung [ [ 22.03.27 - 25.03.27 |
Radweg/Briicke: Abtrag Abdichtung... 30.03.27 09.04.27 Radweg/Briicke: Abtrag Abdichtung und Restasphalt (Asbest - TRSG 519) [N | 30.03.27 - 09.04.27 ]
Seite Ost: Kappenbeton bis Gehwe... 12.04.27 14.04.27 Shite Ost: Kappenbeton bis Gehweg d. Trennschnitte teilen und abheben [l [ 12.04.27 - 14.04.27 ]
West: rest. Kappenbeton d. Trenn... 15.04.27 16.04.27 West: rest. Kappenbeton d. Trennschnitte teilen und abheben [l [ 15.04.27 - 16.04.27]
freige. Tafel u. Kappenunters. F... 19.04.27 27.04.27 freige. Tafel lu. Kappenunters. Feinfrésen (Entfernen restliche Anhaftungen - TRSG 519, BT40) [N [ 19.04.27 - 27.04.27 |
Potentialfeldmessung freigelegte Tafelflache 28.04.27 30.04.27 Potentialfeldmessung freigelegte Tafelflache [ | [28.04.27 - 30.04.27]
freig. Tafelflache: Bohrmehlentnahme u. Beprobung28.04.27 05.05.27 freig. Tafelflache: Bohrmehlentnahme u. Beprobungen [ | [28.04.27 -05.05.27]
freig. Tafelflache: Untersuchung auf Schadstellen 03.05.27 04.05.27 freig. Tafelflache: Untersuchung auf Schadstellen || '[03.05.27 - 04.05.27 ]
Betoninstandsetzung freigel. Tafel 10.05.27 19.05.27 Betoninstandsetzung freigel. Tafel [ "] [10.05.27 - 19.05.27 ]
Kugelstrahlen freil. Tafel (Beginn mit Kappenbereich0.05.27 24.05.27 Kugelstrahlen freil. Tafel (Beginn mit Kappenbereich) [ _| [20.05.27 - 24.05.27]
Grundierung / Kratzspachtelung freil. Tafel 24.05.27 26.05.27 Grundierung / Kratzspachtelung freil. Tafel [__| [24.05.27 - 26.05.27 |
Abdichtung freigel. Tafel (Beginn m. Kappenbereich28.05.27 03.06.27 Abdichtung freigel. Tafel (Beginn m. Kappenbereich) [ | [28.05.27-03.06.27 ]
Schutzlage V13 02.06.27 02.06.27 Schutzlage V13 [] [02.06.27 - 02.06.27 ]
Abtrag Asphalt + Binder Anschlussbereiche 24.05.27 25.05.27 Abtrag Asphalt + Binder Anschlussbereiche [l [ 24.05.27 - 25.05.27 ]
Ruckbau Trag- und Frostschutzsch... 25.05.27 28.05.27 Riickbau Trag- und Frostschutzschicht Hinterfillung Ost [ [ 25.05.27 - 28.05.27 ]
Abbruch Uko + Kantenschutzprofil 31.05.27 04.06.27 Abbruch Uko + Kantenschutzprofil Il [31.05.27 - 04.06.27]
Schalung u. Bewehrung Uberbau Be... 05.07.27 16.07.27 Schalung u. Bewehrung Uberbau Bereich Uko + Versetzen Kantenschutzprofil [N [ 05.07.27 - 16.07.27 |
Betonage WL Bereiche L"Jkoergénzung + Kantenschd&.07.27 20.07.27 Betonage WL Bereiche Ukoerganzung + Kantenschutz [l [ 19.07.27 - 20.07.27 ]
Ost: rest. Kappenbeton d. Trenns... 03.08.27 04.08.27 Ost: rest. Kappenbeton d. Trennschnitte teilen und abheben [l [03.08.27 - 04.08.27]
freige. Tafel u. Kappenunters. F... 05.08.27 09.08.27 freige. Tafel u. Kappenunters. Feinfrasen (Entfernen restliche Anhaftungen - TRSG 519, BT40) | [ 05.08.27 - 09.08.27 |
Potentialfeldmessung freigelegte Tafelflache 10.08.27 10.08.27 Potentialfeldmessung freigelegte Tafelfiache [] [10.08.27 - 10.08.27]
freig. Tafelflache: Bohrmehlentnahme u. Beprobungéf.08.27 13.08.27 freig. Tafelflache: Bohrmehlentnahme u. Beprobungen [ | [10.08.27 - 13.08.27]
freig. Tafelflache: Untersuchung auf Schadstellen 16.08.27 16.08.27 freig. Tafelflache: Untersuchung auf Schadstellen [] [16.08.27 - 16.08.27]
Betoninstandsetzung freigel. Tafel restl. Kappenbereié08.27 23.08.27 Betoninstandsetzung freigel. Tafel restl. Kappenbereich [ 1] [18.08.27 - 23.08.27 ]
Kugelstrahlen freil. Tafel restl. Kappenbereich 25.08.27 25.08.27 Kugelstrahlen freil. Tafel restl. Kappenbereich [| [25.08.27 - 25.08.27 |
Grundierung / Kratzspachtelung f... 26.08.27 27.08.27 Grundierung / Kratzspachtelung freil. Tafel restl. Kappenbereich |_| [26.08.27 - 27.08.27 ]
Abdichtung freigel. Tafel restl. Kappenbereich 30.08.27 31.08.27 Abdichtung freigel. Tafel restl. Kappenbereich [_] [30.08.27 - 31.08.27 |
Schutzlage V13 31.08.27 31.08.27 Schutzlage V13 [] [31.08.27 - 31.08.27]
Abdichtung + Was 10 WL-Ruckseiten 09.08.27 13.08.27 Abdichtung + Was 10 WL-Rickseiten [ | [09.08.27 - 13.08.27 |
Einbringen Frostschutzschicht beide Widerlager 16.08.27 17.08.27 Einbringen Frostschutzschicht beide Widerlager [ [ 16.08.27 - 17.08.27 ]
Herstellen Tragschicht beide Widerlager 18.08.27 20.08.27 Herstellen Tragschicht beide Widerlager [ [ 18.08.27 - 20.08.27 |
Einbringen der Schutzschicht GA 8S 27.09.27 28.09.27 Einbringen der Schutzschicht GA 85 [Bll [27.09.27 - 28.09.27]
Einbringen Ausgleichsschicht Binder bei Mehrstérke?9.09.27 30.09.27 Einbringen Ausgleichsschicht Binder bei Mehrstarken [l [29.09.27 - 30.09.27 |
Einbringen Deckschicht AC 8DS 01.10.27 06.10.27 Einbringen Deckschicht AC 8DS [l [01.10.27 - 06.10.27 |
Herstellen Asphaltiibergang WL Ost 06.10.27 11.10.27 Herstellen Asphaltibergang WL Ost [IIB [ 06.10.27 - 11.10.27]
Fugenverguss 12.10.27 12.10.27 Fugenverguss [l [12.10.27 -12.10.27]
Untergrundvorbereitung Abdichtung Kappenoberseit€3.10.27 14.10.27 Untergrundvorbereitung Abdichtung Kappenoberseite [ [13.10.27 - 14.10.27 |
Abdichtung Kappenoberseite Flissigkunststoff 15.10.27 22.10.27 Abdichtung Kappenoberseite Flissigkunststoff [ ] [15.10.27-22.10.27]
Einbringen Asphaltbeton AC 5 DL Geh-und Radweg25.10.27 28.10.27 Einbringen Asphaltbeton AC 5 DL Geh-und Radwege [l [25.10.27 - 28.10.27 ]
Aufkleben Blindenleitsystem Bereich Uberbau 28.10.27 03.11.27 Aufkleben Blindenleitsystem Bereich Uberbau [ | [28.10.27-03.11.27 ]
Verkehrfreigabemarkierungen auf Briicke + Radwed04.11.27  09.11.27 Verkehrfreigabemarkierungen auf Briicke + Radweg [ | [04.11.27-09.11.27]
Auflssung Baustelle u. Verkehrsfreigabe 10.11.27 19.11.27 Auflssung Baustelle u. Verkehrsfreigabe [N [ 10.11.27 - 19.11.27 ]
Briicke halbseitig oben tiber Gleis 2 + 4 01.04.27 25.06.27 Briicke halbseitig oben tiber Gleis 2 -+ 4 |/ [01.04.27 - 25.06.27 |
Abbruch Gelénder U. Gleis 2 und 4, beidseitig 01.04.27 02.04.27 Abbruch Gelander a. Gleis 2 und 4, beidseitig [l [01.04.27-02.04.27]
Trennung Gesimskdpfe quer und langs, Ausheben 05.04.27 06.04.27 Trennung Gesimskdpfe quer und léngs, Ausheben [l [ 05.04.27 - 06.04.27 ]
Versetzen Bordsteine 31.05.27 02.06.27 Versetzen Bordsteine [ [31.05.27 - 02.06.27 |
Schalung Kappen Gesims beidseitig 13.05.27 25.05.27 Schalung Kappen Gesims beidseitig [ ] [13.05.27-25.05.27]
Bewehrung Kappen beidseitig (mit Leerrohren) ~ 24.05.27 02.06.27 Bewehrung Kappen beidseitig (mit Leerrohren) [N | 24.05.27 - 02.06.27 |
Betonage Kappe, beidseitig 03.06.27 03.06.27 Betonage Kappe, beidseitig [l [03.06.27 - 03.06.27]
Versetzen Briickengelénder bis Briickenmitte 18.06.27 23.06.27 Versetzen Briickengelander bis Brickenmitte [ [ 18.06.27 - 23.06.27 ]
Ruckbau Kappengerist Gleis 2 + 4 24.06.27 25.06.27 Riickbau Kappengeriist Gleis 2 + 4 [ [24.06.27 - 25.06.27 ]
Briicke halbseitig tiber Gleis 1 + 3 29.07.27 12.10.27 Briicke halbseitig tiber Gleis 1 + 3 |/ [ 29.07.27 - 12.10.27 ]
Abbruch Gelénder U. Gleis 1 und 3, beidseitig 29.07.27 30.07.27 Abbruch Gelander ii. Gleis 1 und 3, beidseitig [l [29.07.27 - 30.07.27]
Trennung Gesimsk&pfe quer und langs, Ausheben 02.08.27 03.08.27 Trennung G quer und langs, Ausheben [ [ 02.08.27 - 03.08.27 |
Versetzen Bordsteine 15.09.27 17.09.27 Versetzen Bordsteine [ [ 15.09.27 - 17.09.27 |
Schalung Kappen Gesims beidseitig 01.09.27 10.09.27 Schalung Kappen Gesims beidseitig [_____] [01.09.27 - 10.09.27 ]
Bewehrung Kappen beidseitig (mit Leerrohren) ~ 08.09.27  16.09.27 Bewehrung Kappen beidseitig (mit Leerrohren) [N [ 08.09.27 - 16.09.27 ]
Betonage Kappe, beidseitig 20.09.27 20.09.27 Betonage Kappe, beidseitig [l [20.09.27 - 20.09.27]
Versetzen Briickengelénder Briickenmitte bis WL O€6.10.27 08.10.27 Versetzen Briickengelander Brii biswL Ost [ [05.10.27 - 08.10.27 ]
Ruckbau Kappengerist Gleis 1 + 3 11.10.27 12.10.27 Riickbau Kappengeriist Gleis 1+ 3 [ [11.10.27 - 12.10.27 |
Bereich Briicke - unten 08.03.27 26.10.27 Bareich Briicke - unten |/, | 08.03.27 - 26.10.27 |
Briicke unten tber Gleis 2 und 4 08.03.27 09.07.27 Briicke untef Gber Gleis 2 und 4 |/ [08.03.27 - 09.07.27]
Schutzwand unten zwischen U-BahnGleis 3+4 08.03.27 10.03.27 Schutzwand unten zwischdn U-BahnGleis 3+4 [l [08.03.27 - 10.03.27 ]
Westseite-SchutzmaRnahmen U-Bahn... 12.03.27 16.03.27 Westseite-SchutzmaRnahmen U-Bahfh halbseitig unter Bricke [0 ] [12.03.27 - 16.03.27 |
Erstellen Geriistplattform halbseitig unten 15.03.27 25.03.27 Erstellen Geristplattform halbseitig unten [ ] [15.03.27 - 25.03.27]
Westseite-Stand-/Rollgeruste Kra... 24.03.27 25.03.27 Westseite-Stand-/Rollgerste Kragarm- u. Brickenuntersichtinstandsetzung [l [24.03.27 - 25.03.27 ]
Einbau Kappengerst tber Gleis 2 und 4 22.03.27 30.03.27 Finbau Kappengerist iber Gleis 2 und 4 [T [22.03.27 - 30.03.27 |
Untersuchung Bohrungen Untersicht d. Biologe 30.03.27 02.04.27 Untersuchung Bohrungen Untersicht d. Biologe L] [ 30.03.27 - 02.04.27 ]
Voruntersuchungen Briickenuntersicht 05.04.27 09.04.27 Voruntersuchungen Briickenuntersicht || [05.04.27 - 09.04.27]
Abbruch vordere Kammerwande WL West 12.04.27 16.04.27 Abbruch vordere Kammerwande WL West [ [ 12.04.27 - 16.04.27 |
Betoninstandsetzung Reprofilierungen WL West ~ 26.04.27 28.04.27 Betoninstandsetzung Reprofilierungen WL West [l [26.04.27 - 28.04.27 |
Betoninstandsetzung Briickenuntersicht Gleis 2 + 4 03.05.27 13.05.27 Betoninstandsetzung Brickenuntersicht Gleis 2 + 4 NN [ 03.05.27 - 13.05.27 ]
Versetzen Einflugschutz 18.05.27 19.05.27 Versetzen Einflugschutz Bl [ 18.05.27 - 19.05.27]
Ruckbau Kappengerist Gleis 2 + 4 24.06.27 25.06.27 Riickbau Kappengeriist Gleis 2 + 4 [ [24.06.27 - 25.06.27 ]
Betoninstandsetzung Kragarmuntersicht Gleis 2 + 428.06.27 02.07.27 Betoninstandsetzung Kragarmuntersicht Gleis 2 + 4 [ [ 28.06.27 - 02.07.27]
Riickbau SchutzmaBnahmen u. Geris... 05.07.27 09.07.27 Riickbau Sch \ahmen u. Gertl Gleis 2 +4 [ [05.07.27 - 09.07.27 |
Briicke unten tber Gleis 1 + 3 12.07.27 26.10.27 Briicke unten tiber Gleis 1 + 3 |/ [ 12.07.27 - 26.10.27 ]
Umsetzen Schutzmafnahmen u. Gertl... 12.07.27 23.07.27 Umsetzen Schutzmafinahmen u. Gerustplattform U-Bahn auf Gleis 1 +3 [ "] [12.07.27 - 23.07.27]
Ostseite-Stand-/Rollgeriste Krag... 22.07.27 23.07.27 Ostseite-Stand-/Rollgertiste Kragarm- u. Briickenuntersichtinstandsetzung [l [22.07.27 - 23.07.27]
Einbau Kappengerst tber Gleis 1 und 3 22.07.27 28.07.27 Einbau Kappengeriist Gber Gleis 1 und 3 [N [22.07.27 - 28.07.27 ]
Untersuchung Bohrungen Untersicht d. Biologe 29.07.27 03.08.27 Untersuchung Bohrungen Untersicht d. Biologe [N [29.07.27 - 03.08.27]
Voruntersuchungen Briickenuntersicht 05.08.27 11.08.27 Voruntersuchungen Briickenuntersicht || [05.08.27 - 11.08.27]
Abbruch vordere Kammerwande WL Ost 12.08.27 18.08.27 Abbruch vordere Kammerwande WL Ost [N [ 12.08.27 - 18.08.27 ]
Betoninstandsetzung Reprofilierungen WL Ost 26.08.27 30.08.27 Betoninstandsetzung Reprofilierungen WL Ost [IRMM [ 26.08.27 - 30.08.27 |
Betoninstandsetzung Briickenuntersicht Gleis 1 + 302.09.27 13.09.27 Betoninstandsetzung Brickenuntersicht Gleis 1+ 3 | MMM [ 02.09.27 - 13.09.27 |
Versetzen Einflugschutz 14.09.27 17.09.27 Versetzen Einflugschutz [ [ 14.09.27 - 17.09.27 |
Ruckbau Kappengerist Gleis 1 + 3 11.10.27 12.10.27 Riickbau Kappengeriist Gleis 1+ 3 [ [11.10.27 - 12.10.27 |
Betoninstandsetzung Kragarmuntersicht Gleis 1 + 313.10.27 19.10.27 Betoninstandsetzung Kragarmuntersicht Gleis 1+ 3 [N [ 13.10.27 - 19.10.27 |
Ruickbau Schutzma®nahmen u. Gerts... 20.10.27 26.10.27 Riickbau Sch yahmen u. Gerii Gleis 1+3 [N [20.10.27 - 26.10.27 ]
Strassenbauarbeiten 05.04.27 25.08.28 Strassenbauarbeiten [ 05.04.27 - 25.08.28 ]
Bereich Briicke West, inkl. Stitzwand West 05.04.27 17.09.27 Bereich Briicke West, inkl. Stitzwand West [05.04.27 - 17.09.27 ]
Asphaltschnitte 05.04.27 05.04.27 Asphaltschnitte l;, [ 05.04.27 - 05.04.27 ]
Ruckbau Asphaltflachen 06.04.27 09.04.27 Riickbau Asphaltflachen -—we.o4.z7 -09.04.27]
Erdbau mit Planum 12.04.27 15.04.27 Erdbau mit Planum !‘::4.27- 15.04.27 ]
Kabelleerrohre 16.04.27 20.04.27 Kabelleerrohre [16.04.27 - 20.04.27 ]
Abbruch Borde und Pflaster 16.04.27 21.04.27 Abbruch Borde und Pflaster '.- [16.04.27 - 21.04.27 ]
Entwé&sserung 16.04.27 03.05.27 Entwasserung [16.04.27 - 03.05.27 ]
Herstellen ungebundene Tragschichten 16.08.27 20.08.27 Herstellen ungebundene Tragschichten [ 1—1116.08.27 - 20.08.27 ]
Bordsteine 23.08.27 31.08.27 Bordsteine m [23.08.27 - 31.08.27]
Bit. Tragschicht 01.09.27 02.09.27 Bit. Tragschicht -;, [01.09.27 - 02.09.27 ]
Binderschicht 03.09.27 06.09.27 Binderschicﬂ; -I [03.09.27 - 06.09.27 ]
Pflasterarbeiten 01.09.27 07.09.27 Pllasterarbeiten [0 "L0] [01.09.27 - 07.00.27 ]
Oberbodenauftrag / Zwischenansaat 13.09.27 17.09.27 Oberbodenauftrag / Zwischenansaat [ | [13.09.27 - 17.09.27 ]
Bereich Brticke Ost 19.07.27 17.09.27 Bereich Briicke Ost [19.07.27 - 17.09.27 ]
Asphaltschnitte 19.07.27 19.07.27 Asphaltschnitte [19.07.27 - 19.07.27 ]
Ruckbau Asphaltflachen 20.07.27 26.07.27 Riickbau Asphaltflachen [20.07.27 - 26.07.27 ]
Erdbau mit Planum 23.07.27 28.07.27 Erdbau mit Planu [23.07.27 - 28.07.27 ]
Abbruch Borde und Pflaster 29.07.27 29.07.27 Abbruch Borde und Pflaster . [29.07.27 - 29.07.27 ]
Herstellen ungebundene Tragschichten 19.08.27 26.08.27 Herstellen ungebundene Tragschichten [T [19.08.27 - 26.08.27 ]
Bordsteine 27.08.27 02.09.27 Bordsteine I._—(—zﬁos.ﬂ-oz.oe.zn
Bit. Tragschicht 03.09.27 03.09.27 Bit. Tragschicht l—wb.09.27-03.09.27]
Binderschicht 06.09.27 06.09.27 Binderschicht 'l [ 06.09.27 - 06.09.27 ]
Pflasterarbeiten 07.09.27 13.09.27 Pllasterarbeiten [ L 0] [07.09.27 - 13.09.27 ]
Oberbodenauftrag / Zwischenansaat 13.09.27 17.09.27 Oberbodenauftrag / Zwischenansaat [ | [13.09.27 - 17.09.27 ]
Bereich Thomas-Mann Strasse 06.03.28 29.05.28 Bereich Thomas-Mann Strasse [ 06.03.28 - 29.05.28 ]
Einrichten Verkehrsfiihrung 06.03.28 06.03.28 Einrichten Verkehrsfihrung [] [ 06.03.28 - 06.03.28 ]
Asphaltschnitte 06.03.28 06.03.28 Asphaltschnitte I; [ 06.03.28 - 06.03.28 ]
Ruckbau Asphaltflachen 07.03.28 10.03.28 Riickbau Asphaltflachen -—[p7.o3.28 -10.03.28]
Erdbau mit Planum 13.03.28 20.03.28 Erdbau mit Planum !!% [13.03.28 - 20.03.28 ]
Kabelleerrohre 21.03.28 22.03.28 Kabelleerrohre [21.03.28 - 22.03.28 ]
Abbruch Borde und Pflaster 21.03.28 22.03.28 Abbruch Borde und Pflaster - [21.03.28 - 22.03.28 ]
Entwésserung 21.03.28 03.04.28 Entwésserung -_.'I. [21.03.28 - 03.04.28 ]
Herstellen ungebundene Tragschichten 04.04.28 11.04.28 Herstellen ungebundene Tragschichten -—rm-.ozqga -11.04.28]
Bordsteine 18.04.28 02.05.28 Bordsteine -__%18.04.28-02.05.28]
Bit. Tragschicht 03.05.28 04.05.28 Bit. Tragschicht [03.05.28 - 04.05.28 ]
Binderschicht 05.05.28 08.05.28 Binderschicht '- [05.05.28 - 08.05.28 ]
Pflasterarbeiten 05.05.28 18.05.28 Pflasterarbeiten I__H [05.05.28 - 18.05.28 ]
LSA und Beleuchtung 19.05.28 23.05.28 LSA und Beleuchtung [19.05.28 - 23.05.28 ]
Umbau Verkehrsfiihrung Vollsperrung Ost 24.05.28 24.05.28 Umbau Verkehrsfithrung Vollsperrung Ost H 24.05.28 - 24.05.28 |
Deckschichteinbau Ost 26.05.28 26.05.28 Deckschichteinbau Ost . [26.05.28 - 26.05.28 ]
Fugen, Markierung, Ruckbau Verkehrssicherung  29.05.28 29.05.28 Fugen, Markierung, Riickbau Verkehrssicherung I1 [29.05.28 - 29.05.28 ]
Bereich Wettersteinstrasse 30.05.28 25.08.28 Bereich Wettersteinstrasse [30.05.28 - 25.08.28 ]
Einrichten Verkehrsfiihrung 30.05.28 30.05.28 Einrichten Verkehrsfithrung l [30.05.28 - 30.05.28 ]
Asphaltschnitte 31.05.28 31.05.28 Asphaltschnitte '; [31.05.28 - 31.05.28 ]
Ruckbau Asphaltflachen 01.06.28 07.06.28 Riickbau Asphaltflachen [01.06.28 - 07.06.28 ]
Erdbau mit Planum 08.06.28 16.06.28 Erdbau mit Planum 8.06.28 - 16.06.28 |
Kabelleerrohre 19.06.28 20.06.28 Kabelleerrohre - [19.06.28 - 20.06.28 ]
Abbruch Borde und Pflaster 19.06.28 20.06.28 Abbruch Borde und Pflaster [19.06.28 - 20.06.28 ]
Entwé&sserung 19.06.28 30.06.28 Entwéasserung ﬁg.oe.zs-ao.oe.zs]
Herstellen ungebundene Tragschichten 03.07.28 10.07.28 Herstellen ungebundene Tragschichten [03.07.28 - 10.07.28 ]
Bordsteine 11.07.28 24.07.28 Bordsteine -—.I—m1.o7.28-z4.07.281
Bit. Tragschicht 27.07.28 28.07.28 Bit. Tragschicht -—[?7.07.28 -28.07.28]
Binderschicht 31.07.28 01.08.28 Binderscd;cht - [31.07.28 -01.08.28 ]
Pflasterarbeiten 27.07.28 09.08.28 Pflasterarbeiten [27.07.28 - 09.08.28 |
LSA und Beleuchtung 10.08.28 15.08.28 LSA und Beleuchtung -; [10.08.28 - 15.08.28 ]
Umbau Verkehrsfiihrung Vollsperrung West 16.08.28 16.08.28 Umbau Verkehrsfithrung Volisperrung West 'i [16.08.28 -|16.08.28 ]
Deckschichteinbau Ost 17.08.28 17.08.28 Deckschichteinbau Ost [17.08.28)- 17.08.28 ]
Fugen, Markierung, Riickbau Verkehrssicherung ~ 18.08.28 25.08.28 Fugen, Markierung, Riickbau Verkehrssicherung [ ]| [18.08.28 - 25.08.28
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Instruktion-Nr. 20241264

Instruktionsergebnisse

hier:  Spartenauskunft - dxf

Wettersteinstr., Briicke Uber Otto-Barnreuther-Str.

Projekt: -

Schreiben vom 06.08.2024,

Die Instruktion flhrte zu folgendem Ergebnis (Details siehe ggf. in den Anlagen):
Stellungnahmen:

1&1 Versatel Deutschland GmbH
1&1 Versatel Deutschland GmbH, Tel. 030/8188-1205, Mail: Leitungsauskunft@1und1.net vom 13.08.2024

Die Stellungnahme der 1&1 Versatel Deutschland GmbH ist zu beachten (siehe Anlage).

DB Immobilien Region Sud
Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, Mail: db.immobilien.kabelanfragen@deutschebahn.com vom 30.08.2024

Wir mochten Sie darauf hinweisen, dass sich lhr geplantes auf3erhalb von Bahnflachen und
Bahnanlagen der Deutschen Bahn AG und ihrer Konzerngesellschaften (nachfolgend DB genannt)
befindet.
Aufgrund der gegebenen Entfernung gehen wir davon aus, dass sich in dem von Ihnen abgefragten
Bereich keine Kabel- oder Leitungen der DB AG befinden. Ein sicherer Ausschluss kann unsererseits
allerdings nicht erfolgen. Falls im Baubereich Kabel der DB aufgefunden werden, ist die DB AG, DB
Immobilien, unverziglich zu informieren.
Vorsorglich weisen wir auf lhre Sorgfaltspflicht als Vorhabenstrager hin:
- lhre geplanten MaRnahmen diirfen keine negativen Auswirkungen auf Bahnanlagen haben.
- Bahniibergange dirfen nicht durch erhdhtes Verkehrsaufkommen und den Einsatz schwer beladener
Baufahrzeuge beeintrachtigt werden.
- Auf ehemaligen Bahnflachen kénnen sich auch auerhalb ermittelter Zustandigkeitsbereiche noch
Kabel und Leitungen der DB befinden, die dauerhaft dinglich gesichert und als Lasten und
Beschrankungen im Grundbuch eingetragen wurden. Die vorliegende Mitteilung seitens der DB
entbindet den Vorhabentrager nicht von seiner Erkundigungspflicht Gber Eintragungen im Grundbuch.
- Vorliegend handelt es sich um eine reine Kabelauskunft. Davon unberuhrt bleibt die ggf.
erforderliche Beteiligung der DB AG auch im Rahmen eines gesetzlichen
Baugenehmigungsverfahrens.
Wir weisen aulerdem darauf hin, dass mit diesem Schreiben keine Zustimmung zum (Bau-) vorhaben
erteilt wird, sondern dass es sich lediglich um eine Auskunft zu Kabel- und Leitungen der DB AG
handelt. Bei einem ggf. erforderlichen Genehmigungsverfahren ist die DB AG daher erneut zu
beteiligen.

M-net
M-net Telekommunikations GmbH, Mail: TE-PlInstruktionen_NueTP@m-net.de vom 09.08.2024
In dem instruierten Bereich befinden sich keine Anlagen der M-net Telekommunikations GmbH.

N-ERGIE Netz GmbH Instruktionsanfrage
Herr Leikauf, Tel. 0911/802-17297, Mail: Felix.Leikauf@n-ergie-netz.de vom 08.08.2024

Die Stellungnahme inkl. Bestandsplane der N-ERGIE Netz GmbH ist zu beachten (siehe Anlage).
Die Dokumente wurden elektronisch erstellt und sind ohne Unterschrift gultig und rechtsverbindlich.
Die aktuellen Datenschutzhinweise zum Umgang mit personenbezogen Daten finden Sie auf unserer
Internetseite www.n-ergie-netz.de.

NEFtv GmbH
Frau Klausner, Tel. 089/95083-267, Mail: neftv-planauskunft@pyur.com vom 07.08.2024

Im angeforderten Bereich befinden sich keine Leitungen der NEFtv GmbH.

T-COM PTI 13
Frau Kolb, Tel. 0911/150-4605, Mail: Helga.Kolb@telekom.de vom 15.08.2024

Die Stellungnahme inkl. Bestandsplan der T-COM ist zu beachten (siehe Anlage).
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Vodafone Deutschland GmbH
Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH, Mail: koordinationsanfragen.de@vodafone.com vom 09.08.2024

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens, deren Lage auf
den beiliegenden Bestandsplanen dargestellt ist.
Wir weisen darauf hin, dass unsere Anlagen bei der Bauausfiihrung zu schitzen bzw. zu sichern sind,
nicht Giberbaut und vorhandene Uberdeckungen nicht verringert werden dirfen.
Sollte eine Umverlegung oder Baufeldfreimachung unserer Telekommunikationsanlagen erforderlich
werden, bendtigen wir mindestens drei Monate vor Baubeginn |hren Auftrag an TDR-S-
Bayern.de@vodafone.com, um eine Planung und Bauvorbereitung zu veranlassen sowie die
notwendigen Arbeiten durchfiihren zu kénnen.
Wir weisen Sie ebenfalls darauf hin, dass uns ggf. (z.B. bei stadtebaulichen Sanierungsmaflinahmen)
die durch den Ersatz oder die Verlegung unserer Telekommunikationsanlagen entstehenden Kosten
nach § 150 (1) BauGB zu erstatten sind.
Anlagen:
Lageplan(-plane)
Weiterfiihrende Dokumente:
- Kabelschutzanweisung Vodafone GmbH<https://partner.kabeldeutschland.de/webauskunft-
neu/Datashop/WebDocuments/Kabelschutzanweisung_VF.pdf>
- Kabelschutzanweisung Vodafone Deutschland
GmbH<https://partner.kabeldeutschland.de/webauskunft-
neu/Datashop/WebDocuments/Kabelschutzanweisung_VDG.pdf>
- Zeichenerklarung Vodafone GmbH<https://partner.kabeldeutschland.de/webauskunft-
neu/Datashop/WebDocuments/Zeichenerklaerung_VF.pdf>
- Zeichenerklarung Vodafone Deutschland GmbH<https://partner.kabeldeutschland.de/webauskunft-
neu/Datashop/WebDocuments/Zeichenerklaerung_VDG.pdf>

FW/5-3 (Feuerwehrmeldetechnik)

Im Bereich der Instruktionsanfrage sind Anlagen der Feuerwehr Nirnberg vorhanden.
Siehe Plan im Anhang.
DXF-Format kdnnen wir leider nicht liefern.

SUN/S-1/1 (Stadtentwasserungsbetrieb)
vom 07.08.2024

Plane:

Die vorhandenen und geplanten Kanale der Stadtentwasserung und Umweltanalytik Nirnberg (SUN)
sind den beigelegten Anlagen zu entnehmen. Anbei die Kanaldaten in DWG-Format.

Bei Weitergabe der DWG-Datei an dritte, bitte vorher Verpflichtungserklarung unterzeichnen lassen.
Die MaRnahmen missen so geplant und ausgefiihrt werden, dass Beeintrachtigungen oder Schaden
fur die bestehenden Anlagen der SUN vermieden werden bzw. nicht entstehen kénnen.

Bei Arbeiten im Bereich von Anlagen der SUN mussen fur diese Anlagen BestandsschutzmalRnahmen
ergriffen werden.

Durch das Vorhaben dlrfen keine statischen Auflasten auf die SUN-Anlagen resultieren.

Die absolute Lastenfreiheit fur die Einrichtungen der SUN ist immer zu gewahrleisten.

Die Lage der vorhandenen privaten Hausanschlusskanale ist zu beachten.

SOR/1-E/2 (Verkehrsregelungstechnik)
vom 08.08.2024

Anlagen von SOR/1-E/2 vorhanden.
Bestandsplane (nicht zur MaRentnahme geeignet) liegen bei.
Die Schutzanweisungen sind zu beachten.

GLH Auffanggesellschaft
Frau von Kleinsorgen, Tel. 08192/9969367, Mail: Sandra.VonKleinsorgen@miti-teleport.de vom 07.08.2024

Die GLH Auffanggesellschaft fur Telekommunikation mbH und die MTI Teleport Minchen GmbH
betreiben momentan keine Anlagen im Bereich der BaumaRnahme laut Betreff bzw. Anfrage-Mail mit
Plan. Ferner sind dort zum jetzigen Zeitpunkt keine Arbeiten unsererseits geplant.

Gegen lhr Vorhaben bestehen somit aus unserer Sicht keine Bedenken.
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SOR/N-5/KO (Koordinierung BaumaRnahmen)
vom 02.09.2024

Bei Aufgrabungen ist BoB/2-2 wegen evtl. Bodendenkmalern zu beteiligen.

(Ansprechpartner: Frau Langbein 0911/231-4731 melanie.langbein@stadt.nuernberg.de)

Aufgrund der Bombardierungen im zweiten Weltkrieg im Stadtgebiet Nirnberg, ist mit kriegsbedingten
Altlasten zu rechnen.

Der Stadt Nurnberg liegen keine Informationen vor, ob die von Ihnen instruierte Flache davon
betroffen ist oder in der Vergangenheit bereits Sondierungen bzw. Bewertungen dort stattgefunden
haben.

Sollten wahrend der Erdarbeiten Gegenstande gefunden werden, die nicht einwandfrei als
ungefahrlich bestimmt werden kénnen, ist unverzuglich die Polizei zur Beurteilung, ob es sich um
Munition, Sprengkérper oder dgl. handelt, hinzuzuziehen.

Die Polizei verstandigt im Bedarfsfall von sich aus das fiir Mittelfranken zustédndige Sprengkommando
Nirnberg (90531 Feucht, AuRere Weilenseestr. 9, Telefon 09128 2200).

nicht betroffene Beteiligte:

UB (U-Bahnbauamt)

Eine Vollstandigkeit der Beteiligten kénnen wir nicht garantieren.

Uber die Aktualitat und Gliltigkeit der evtl. beigefiigten Leitungsplane kann nur der jeweilige
Leitungstrager Auskunft geben.

Weitere Auflagen bleiben vorbehalten.

ll. SOR/1-B/1, z. w. V.

Nurnberg, 02.09.2024

Servicebetrieb Offentlicher Raum Niirnberg
Verwaltung/ Koordinierungsstelle, IT
Koordinierung Baumaflnahmen

iLA.

gez.
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1&1 Versatel Deutschland GmbH | Aroser Allee 78 | 13407 Berlin Leitungsauskunft T +49 308188 1205
F +49308188 91111

Servicebetrieb Offentlicher Raum Niirnberg Eigerlbetrieb der Stac Standort: Berlin

SOR/V-5/KO
Sulzbacher Str. 2-6
90489 Nurnberg

Leitungsauskunft@1und1.net
https://vt-leitungsauskunft.1und1.net/datashop/

Berlin, 13.8.2024

Job-ID: 1161764
Betreff: Niirnberg, Wettersteinstr. / Briicke Otto-Barnreuther-Str., 20241264

Leitungsauskunft

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank fur die Mitteilung uber Ihre geplante Baumafinahme zum o. g. Bauvorhaben.

Die von Ihnen gewtinschte Leitungsauskunft entnehmen Sie bitte dem beigefiigten Planauszug.

Aus dem Planauszug sind die von 1&1 Versatel Deutschland GmbH im angefragten Planungsgebiet betriebenen
Telekommunikationslinien und —anlagen ersichtlich. Bitte beachten Sie, dass Sie auch dann einen Planauszug
erhalten, wenn in dem angefragten Planungsgebiet keine Kabelanlagen der 1&1 Versatel Deutschland GmbH vor-
handen sind.

Die Leitungsauskunft ist innerhalb der 1&1 Versatel Gruppe zentral organisiert. Sofern die Auskunft auch Kabel-
anlagen anderer 1&1 Versatel Gesellschaften beinhaltet, ist die 1&1 Versatel Deutschland GmbH von der jeweili-

gen Gesellschaft zur Auskunftserteilung bevollméachtigt worden.

Mit dem Schreiben erhalten Sie unsere ,Richtlinie zum Schutz der 1&1 Versatel Deutschland GmbH Telekom-
munikationsinfrastruktur® zur Kenntnis und Beachtung.

Fur Rickfragen stehen wir Ihnen gerne unter 030-8188-1205 zur Verfligung.

lhre Leitungsauskunft

1&1 Versatel Deutschland GmbH

1&1 Versatel GmbH, Wanheimer StraRRe 90, 40468 Disseldorf

Vors. des Aufsichtsrats: Martin Mildner

Geschéftsfuhrer: Frank Rosenberger (Vors.), Dr.Martin Fischer, Guido Mannshausen, Thomas Heyder, Dr.Borislav Tadic, Ahmet Yayan
Sitz der Gesellschaft: Diisseldorf, Amtsgericht: Dlsseldorf HRB 68270

Commerzbank AG Konto 404633001 BLZ 300 400 00, IBAN DE22300400000404633001, BIC COBADEFFXXX

59



60




O\ A

L N

Die genaue Kabellage ist durch PROBESCHLITZE
zu ermitteln!

Tiefenlage der Kabel ca. 0,7 m.
Durch unterschiedliche Verlegungstiefen oder

Anderungen im Verlauf der Leitungen wird kein
Mitverschulden der Versatel begriindet.

Trassenlegende

Geplante Trassen- und Kabelverlegung

Versatel Kabelbestand in Fremdtrasse

Bohrstrecke

Versatel Trassen- /Kabelbestand

Versatel Kabelbestand in unspezifizierter Trasse

N

Bestellangaben:

MaBstab: 1:1,000 |

Servicebetrieb Offentlicher Raum Niirberg Eigenbetrieb der Stadt Niirberg

8/13/2024 Realisierungszeit:
SOR/V-5/KO 20.08.2024
Nirnberg
Benennung der MalBnahme:
Job-ID: 1161764
Plot Nr- 1 Nurnberg, Wettersteinstr. / Briicke Otto-Barnreuther-Str., 20241264
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Die genaue Kabellage ist durch PROBESCHLITZE
zu ermitteln!

Tiefenlage der Kabel ca. 0,7 m.
Durch unterschiedliche Verlegungstiefen oder

Anderungen im Verlauf der Leitungen wird kein
Mitverschulden der Versatel begriindet.

Trassenlegende

Geplante Trassen- und Kabelverlegung

Versatel Kabelbestand in Fremdtrasse

Bohrstrecke

Versatel Trassen- /Kabelbestand

Versatel Kabelbestand in unspezifizierter Trasse

Bestellangaben: MaRstab: 1:1,000

Servicebetrieb Offentlicher Raum Niirnberg Eigenbetrieb der Stadt Niimberg

8/13/2024 Realisierungszeit:
SOR/V-5/KO 20.08.2024
Nirnberg

Benennung der MaBnahme:

Job-ID: 1161764

Plot Nr: 2 Nirnberg, Wettersteinstr. / Briicke Otto-Barnreuther-Str., 20241264
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Die genaue Kabellage ist durch PROBESCHLITZE
zu ermitteln!

Tiefenlage der Kabel ca. 0,7 m.
Durch unterschiedliche Verlegungstiefen oder

Anderungen im Verlauf der Leitungen wird kein
Mitverschulden der Versatel begriindet.

Trassenlegende

Geplante Trassen- und Kabelverlegung
Versatel Kabelbestand in Fremdtrasse
Bohrstrecke

Versatel Trassen- /Kabelbestand

Versatel Kabelbestand in unspezifizierter Trasse

Bestellangaben:

MaRstab: 1:1,000

Servicebetrieb Offentlicher Raum Niirnberg Eigenbetrieb der Stadt Niimberg

8/13/2024 Realisierungszeit:
SOR/NV-5/KO 20.08.2024
Nirnberg
Benennung der MaBnahme:
Job-ID: 1161764
Plot NI 3 Nirnberg, Wettersteinstr. / Briicke Otto-Barnreuther-Str., 20241264

LEITUNGSAUSKUNFT

63



2 R '\¢ ”‘x\\ \\‘% N\ |

Die genaue Kabellage ist durch PROBESCHLITZE
zu ermitteln!

Tiefenlage der Kabel ca. 0,7 m.
Durch unterschiedliche Verlegungstiefen oder

Anderungen im Verlauf der Leitungen wird kein
Mitverschulden der Versatel begriindet.

Trassenlegende

Geplante Trassen- und Kabelverlegung

Versatel Kabelbestand in Fremdtrasse

Bohrstrecke

Versatel Trassen- /Kabelbestand

Versatel Kabelbestand in unspezifizierter Trasse

N

Bestellangaben:

Magstab: 1:1,000 |

Servicebetrieb Offentlicher Raum Niirberg Eigenbetrieb der Stadt Niirberg

8/13/2024 Realisierungszeit:
SOR/V-5/KO 20.08.2024
Nirnberg
Benennung der MaBnahme:
Job-ID: 1161764
PIOt N 4 Nurnberg, Wettersteinstr. / Briicke Otto-Barnreuther-Str., 20241264

LEITUNGSAUSKUNFT
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Nutzungsbedingungen
1&1 Versatel Deutschland GmbH Leitungsauskunft

1. Geltungsbereich

1.1 Im Rahmen der 1&1 Versatel Deutschland GmbH Leitungsauskunft erteilt 1&1 Versatel Deutschland GmbH den Antragstel-
lern Auskunfte Uber die von der 1&1 Versatel- Gruppe (nachfolgend ,1&1 Versatel* genannt) betriebenen Telekommunikations-
linien und -anlagen in den jeweiligen Netzgebieten. Die Leitungsauskunft steht allen natirlichen und juristischen Personen
(nachfolgend ,Antragsteller” genannt) im Rahmen des nachfolgend beschriebenen Nutzungszwecks zur Verfligung.

1.2 Die Auskunftserteilung erfolgt ausschlieRlich auf Basis dieser Nutzungsbedingungen, die der Antragsteller mit seiner Abfra-
ge anerkennt. Andere Geschéftsbedingungen jedweder Art erlangen keine Gliltigkeit, auch wenn der Antragsteller auf solche
Bedingungen in seiner Abfrage Bezug nimmt und 1&1 Versatel diesen nicht widerspricht. Die vorbehaltlose Auskunftserteilung
stellt keinesfalls ein Anerkenntnis solcher Bedingungen dar.

1.3 1&1 Versatel ist berechtigt, die Nutzungsbedingungen und/oder die Richtlinie zum Schutz der 1&1
Versatel Telekommunikationsinfrastruktur jederzeit fir die Zukunft zu &ndern. Versatel wird die Antragsteller in geeigneter Wei-
se und auf der Internetseite auf die gednderten Nutzungsbedingen hinweisen.

2.  Nutzungszweck

2.1. Die Leitungsauskunft dient dem Zweck, die 1&1 Versatel Telekommunikationsinfrastruktur bei jeglichen Hoch- und Tiefbau-
arbeiten sowie allen sonstigen MaRnahmen, die zu einer Gefahrdung, Stérung oder Beschadigung einzelner oder mehrerer
Telekommunikationslinien (§ 3 Nr. 26 TKG) und sonstigen Telekommunikationsanlagen (§ 3 Nr. 23 TKG) fiihren kénnten, zu
schitzen.

2.2. Die Leitungsauskunft darf daher nur im Rahmen konkreter Planungs- bzw. BaumaRnahmen verwendet werden. Das Kopie-
ren, Verwerten, Vertreiben, Verodffentlichen sowie eine sonstige Nutzung der Inhalte der Leitungsauskunft auf3erhalb des Nut-
zungszwecks ist, auch in Auszlgen, nicht gestattet. Eine Weitergabe der Leistungsauskunft an Dritte (z.B. Bauherr, Bauausfuh-
rende usw.) ist nur im Rahmen der jeweiligen Planungs- bzw. Baumanahme zulassig.

2.3 Die im Rahmen der Auskunftserteilung ausgegebenen Karten sowie die darin enthaltenen Daten sind und bleiben Eigentum
der 1&1 Versatel. Jegliche Weitergabe bzw. anderweitige Nutzung aufRerhalb des Nutzungszwecks ist nicht gestattet.

3. Abfrage der Leitungsauskiinfte

3.1. Die Abfrage von Leisungsauskinften kann per Brief, Fax oder E-Mail bei 1&1 Versatel erfolgen. Eine telefonische Auskunft
ist nicht moglich. Die schriftlichen Anfragen sind an folgende Adressen zu richten:

Post: 1&1 Versatel Deutschland GmbH, Leitungsauskunft, Aroser Allee 78, 13407 Berlin.
Fax: 030-818891111
E-Mail: Leitungsauskunft@lundl.net

3.2 Mit der 1&1 Versatel Leitungsauskunft Online (https://vt-leitungsauskunft.versatel.de/Datashop) stellt 1&1 Versatel regis-
trierten Antragstellern daruber hinaus eine schnelle und unkomplizierte Moglichkeit zur Abfrage zur Verfigung. Einzelheiten
hierzu finden sich auf der Internetseite.

4. Zusatzliche Nutzungsbedingungen fiir die Online Leitungsauskunft
4.1 Fur die Nutzung der Online Leitungsauskuntt ist eine vorherige Registrierung tber das Internet notwendig.

4.2 Sind fur ein Unternehmen mehrere Personen zu Abfragen von Leitungsauskinften befugt bzw. hiermit beschaftigt, ist jede
Einzelperson einzeln zu registrieren. Die Angabe einer gemeinsamen E-Mail-Adresse zur Ubermittlung der Leitungsauskuntft ist
zulassig. Auf Antrag des Unternehmens kann ein gemeinsamer Zugang fir mehrere zur Abfrage befugte Personen eingerichtet
werden. Der Antrag ist schriftlich an die oben fiir die Leitungsauskunft angegebene Adresse zu senden.

4.3 Die zur Nutzung der Online Leitungsauskunft erforderliche Benutzerkennung und Passwort sind vom registrierten Antrag-
steller streng vertraulich zu behandeln und dirfen nicht an Dritte weitergegeben werden. Der registrierte Antragsteller hat das
Passwort unverziiglich zu andern bzw. durch 1&1 Versatel andern zu lassen, wenn er vermutet, dass Dritte von seiner Benut-
zerkennung und / oder dem Passwort Kenntnis erlangt haben.

4.4 Der Antragsteller ist verpflichtet, jede missbrauchliche Nutzung der Online Leitungsauskunft zu unterlassen.
Missbrauchlich sind insbesondere folgende Verhaltensweisen des Antragstellers:

- Falsche und / oder unvollstandige Angaben bei der Registrierung oder Leitungsabfrage
- Missbrauch von System- oder Zugangsdaten

- Verletzung der Urheberrechte

- systematische Abfragen zur Erstellung ganzer Netzpléane

4.5 Im Fall der missbrauchlichen Nutzung der Online Leitungsauskunft ist 1&1 Versatel berechtigt, die jeweilige Benutzerken-
nung und damit den Zugang zur Online Leitungsauskunft mit sofortiger Wirkung zu sperren. Die Aufhebung der Sperrung kann
auf Antrag bei 1&1 Versatel erfolgen, sofern die Ursachen, die zur Sperrung des Zugangs fiihrten, vollstdndig und nachweislich
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Nutzungsbedingungen
1&1 Versatel Deutschland GmbH Leitungsauskunft

beseitigt sind und eine Wiederholung des Grundes fir die Sperrung zukiinftig ausgeschlossen ist. Der Antrag ist schriftlich an
die oben fiir die Leitungsauskunft angegebene Adresse zu senden.

4.6 Eine Sperrung oder Léschung des Zugangs zur Online Leitungsauskunft kann auch jederzeit auf Wunsch des Antragstellers
erfolgen. Der Antrag ist an die oben fiur die Leitungsauskunft angegebene Adresse zu Ubermitteln. 1&1 Versatel behalt sich im
Weiteren vor, den Zugang zu sperren oder zu l6schen, falls der registrierte Antragsteller Gber einen langeren Zeitraum keine
Leitungsauskunft angefordert hat. Eine Aufhebung der Sperre bzw. eine Neuregistrierung ist in diesen Fallen jederzeit moglich.

5. Auskunftserteilung

5.1 Voraussetzung fir die zeitnahe Bearbeitung der Leitungsauskunft ist die vollstandige Mitteilung aller notwendigen Angaben
durch den Antragsteller. Unvollstdndige Anfragen werden zuriickgewiesen.

5.2 Die Anfrage muss folgende Angaben enthalten:

- Angaben zum Antragsteller:
o Vor- und Nachname des Antragstellers
o bei Unternehmen: vollstandige Firma und Name des Ansprechpartners
o vollstandige Adresse des Antragstellers
o Telefonnummer (fiir etwaige Nachfragen)
o E-Mail-Adresse (fiir Ubermittlung der Leitungsauskunft per Mail)
- Angaben zur geplanten Manahme:
o Beschreibung der MaRnahme/Grund der Anfrage
o Genaue Lokalisierung der Mainahme (z.B. Stadt, Stralle, Hausnummer, Gemarkung, Flurstlick)

o Realisierungszeitraum

5.3 Sofern der Antragsteller eine E-Mail-Adresse zur Ubermittlung der Leitungsauskunft angibt, wird ihm eine E-Mail mit einem
Downloadlink (bermittelt. Uber den Downloadlink wird dem Antragsteller die Leitungsauskunft als .pdf-Datei zur Verfiigung
gestellt. Diese kann vom Antragsteller eingesehen, heruntergeladen und ausgedruckt werden. Ist keine Ubermittlung per E-Mail
erwlinscht oder madglich, erfolgt die Versendung der Unterlagen in Papierform an die postalische Adresse des Antragstellers.

5.4 Die Leitungsauskunft ist maximal 90 Tage ab Auskunftserteilung giiltig. MalRgeblich ist das in der .pdf-Datei oder auf dem
Ausdruck vermerkte Ausstellungsdatum.

5.5 Der Antragsteller hat in eigener Verantwortung die bereitgestellten Dateien oder Ausdrucke auf offensichtliche Unvollstan-
digkeit und Lesbarkeit zu prifen. Sind die Gbergebenen Unterlagen erkennbar unvollstédndig oder in sonstiger Weise fehlerhaft,
so hat der Antragsteller dies unverzlglich, jedoch spatestens vor Beginn der BaumaRnahme, bei 1&1 Versatel zu melden und
auf dem herkémmlichen Wege eine erneute Auskunft einzuholen.

6. Hinweise zum Inhalt und Umfang der Auskunft

6.1 Die Leitungsauskunft ist auf das in der Anforderung angegebene Gebiet der geplanten MalRnahmen beschrénkt und umfasst
lediglich die von 1&1 Versatel zum Zeitpunkt der Auskunftserteilung betriebenen Telekommunikationslinien und —anlagen. Sie
umfasst ausdriicklich nicht zum Zeitpunkt der Auftragserteilung erst in Planung befindliche Telekommunikationslinien und —
anlagen. Dem Antragsteller wird daher dringend empfohlen, die Leitungsauskunft unmittelbar vor Ausfiihrung der BaumaRnah-
men zu wiederholen.

6.2 Die Leitungsauskunft befreit den Antragsteller im Ubrigen nicht von seiner Verpflichtung, auch andere geeignete und zu-
mutbare MalRnahmen zur Feststellung mdglicher Telekommunikationslinien und -anlagen zu ergreifen (z.B. Umgebungssuche
nach Revisionsschachten oder sonstiger sichtbarer Hinweise auf Telekommunikationslinien und —anlagen).

6.3 Die Leitungsauskunft basiert auf den Gegebenheiten, die zum Zeitpunkt des Trassenbaus im Dokumentationssystem der
1&1 Versatel festgehalten wurden Diese Gegebenheiten kénnen unter Umstanden durch Dritte wahrend spaterer BaumaRnah-
men ohne Riickinformation an 1&1Versatel verandert worden sein. Daher kann keine Gewahr dafiir ibernommen werden, dass
die Trassenlage aus dem Dokumentationssystem und die tatsachliche Lage vollstdndig Ubereinstimmen. Die genaue Lage
etwaiger Telekommunikationslinien und —anlagen ist daher im Rahmen der Bauausfiihrung noch einmal gemaf der Richtlinie
zum Schutz der 1&1 Versatel Telekommunikationsinfrastruktur zu Gberprifen.

6.4 Es wird darauf hingewiesen, dass sich in den beauskunfteten Gebieten zusatzlich auch

Telekommunikationslinien, -anlagen und sonstige Infrastruktureinrichtungen anderer Betreiber befinden kénnen, Uber deren
Lage sich der Antragssteller gesondert zu informieren hat. Insoweit verweisen wir ausdriicklich auf die weiteren Moglichkeiten
zur Einholung von entsprechenden Daten bei den jeweiligen StraRen- und Wegebaulasttragern, Versorgungs-, Telekommunika-
tions- und sonstigen Infrastrukturunternehmen.

6.5 Sofern aus der Leitungsauskunft auch Infrastruktureinrichtungen anderer Betreiber ersichtlich sind, so sind diese Angaben
unverbindlich. Fur die Richtigkeit dieser Eintragungen ibernimmt 1&1 Versatel keine Gewahr. Der Antragsteller ist fir die Einho-
lung verbindlicher Auskiinfte Uber diese Leitungen beim jeweiligen Betreiber selbst verantwortlich.
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7. Hinweise zum Umgang mit 1&1 Versatel Telekommunikationsinfrastruktur

7.1 Bei allen MaRnahmen, die zu einer Gefahrdung, Stérung oder Beschadigung einzelner oder mehrerer Telekommunikations-
linien oder -anlagen fihren kénnten, sind durch den Antragsteller die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz dieser Anlagen,
die anerkannten Regeln der Technik sowie alle weiteren technischen Regelwerke sowie die Richtlinie zum Schutz der 1&1
Versatel Telekommunikationsinfrastruktur zu beachten.

7.2 Die Richtlinie zum Schutz der 1&1Versatel Telekommunikationsinfrastruktur wird dem Antragsteller in der jeweils gultigen
Fassung mit der Leitungsauskunft Ubermittelt. Die Richtlinie k ann auf der Internetseite (https://vt-
leitungsauskunft.versatel.de/Datashop) eingesehen, heruntergeladen und ausgedruckt sowie bei 1&1 Versatel schriftlich unter
der flr die Leitungsauskunft angegebenen Adressen angefordert werden.

7.3 1&1 Versatel behalt sich fir jeden Fall der Gefahrdung, Stérung und Beschadigung von Telekommunikationslinien und
sonstigen Telekommunikationsanlagen den Rechtsweg vor.

8. Hinweise zur Datenverarbeitung

8.1 1&1 Versatel wird die im Rahmen der Leitungsauskunft anfallenden personenbezogenen Daten (Vor- und Nachname,
EMail-Adresse) ausschlieBlich zum Zwecke der Erteilung der Leitungsauskunft und zur Wahrung berechtigter eigener Inter-
essen (z.B. Bekampfung von Missbrauch, Abwehr von Schadensersatzanspriichen) erheben, verarbeiten und nutzen.

8.2 Die Verarbeitung der Daten erfolgt ausschliellich im Rahmen der Zweckbestimmung auf Grundlage der gesetzlichen Be-
stimmungen, insbesondere der EU Datenschutz-Grundverordnung (EU DSGVO).

8.3 1&1 Versatel wird die Daten weder zu Zwecken der Werbung oder Markt- und Meinungsforschung verarbeiten und
nutzen noch die Daten an Dritte weiterleiten, verkaufen oder anderweitig vermarkten.

1&1 Versatel GmbH, Wanheimer Strale 90, 40468 Dusseldorf

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Martin Mildner

Geschaftsfihrer: Frank Rosenberger (Vorsitzender), Dr. Martin Fischer, Guido Mannshausen, Thomas Heyder, Dr. Borislav Tadic, Ahmet Yayan
Sitz der Gesellschaft: Dusseldorf, Amtsgericht: Diisseldorf HRB 68270

Commerzbank AG Konto 404633001 BLZ 300 400 00, IBAN DE22300400000404633001, BIC COBADEFFXXX
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Richtlinie zum Schutz der
1&1 Versatel Telekommunikationsinfrastruktur

Die im Erdreich verlegten Telekommunikationslinien (Kabelanlagen, Kabelschachte, Kabelkanalrohre u.a.) der 1&1 Versatel
sind Bestandteil der &ffentlichen Zwecken dienenden Telekommunikationsanlagen. Sie kénnen bei Arbeiten, die in Ihrer Nahe
am oder im Erdreich durchgefiihrt werden, leicht beschédigt werden. Durch solche Beschédigungen wird der - fiir die Offent-
lichkeit wichtige - Telekommunikationsdienst von 1&1 Versatel erheblich gestort.

Beschadigungen von Telekommunikationsanlagen sind nach MaRRgabe des § 317 StGB strafbar und zwar auch dann, wenn sie
fahrlassig herbeigefiihrt werden. Derjenige, der fiir die Beschadigung verantwortlich ist, ist verpflichtet, 1&1 Versatel den da-
raus entstandenen Schaden zu ersetzen.

Es liegt daher im Interesse aller, die solche Arbeiten durchfiihren, dullerste Vorsicht walten zu lassen und insbesondere fol-
gendes genau zu beachten, um Beschadigungen zu vermeiden:

A. Vor Baubeginn

1. Vor der Aufnahme von Arbeiten am oder im Erdreich ist bei 1&1 Versatel eine Leitungsauskunft anzufordern.

2. Fir die Leitungsauskunft stellt 1&1 Versatel den Auskunftssuchenden mit der 1&1 Versatel Leitungsauskunft Online eine
schnelle und unkomplizierte Moglichkeit zur Abfrage zur Verfligung. Fir die Nutzung der Online Leitungsauskuntft ist eine
vorherige Registrierung Uber das Internet notwendig.

Dartiber hinaus besteht die Mdglichkeit, Anfragen schriftlich per Brief, Fax oder E-Mail an 1&1 Versatel zu
richten.
Eine telefonische Auskunft ist nicht moglich.

Die 1&1 Versatel Online Leitungsauskunft ist zu erreichen unter:
https://vt-leitungsauskunft.versatel.de/Datashop

Die schriftlichen Anfragen sind zu richten an:

Post: 1&1 Versatel Deutschland GmbH, Leitungsauskunft, Aroser Allee 78,13407 Berlin.
Fax: 030 -818891 111
E-Mail: Leitungsauskunft@lundl.net

Einzelheiten zur 1&1 Versatel Leitungsauskunft ergeben sich aus den ,Nutzungsbedingungen 1&1 Versatel Leitungsaus-
kunft®. Diese kdnnen auf der Internetseite der Leitungsauskunft Online eingesehen oder bei 1&1 Versatel angefordert
werden.

3. Sind Anlagen der 1&1 Versatel von der BaumaRnahme betroffen, ist der Baubeginn spatestens 2 Arbeitstage (MO bis FR)
vorher per Fax oder E-Mail bekannt zu geben (Kontaktdaten siehe Ziffer 1).

B. Hinweise zur Durchfiihrung der Bauarbeiten

1.  Bei Arbeiten jeder Art am oder im Erdreich, insbesondere bei Aufgrabungen, Pflasterungen, Bohrungen, Baggern, Setzen
von Masten und Stangen, Eintreiben von Pfahlen und Dornen, besteht immer die Gefahr, dass Telekommunikationslinien
der 1&1 Versatel beschadigt werden kénnen.

2. Jedes Unternehmen und jede Person, die Erdarbeiten in der Nahe von Telekommunikationslinien der 1&1 Versatel aus-
fuhrt, ist daher verpflichtet, alle gebotene Sorgfalt aufzuwenden, um Schaden zu vermeiden. Insbesondere missen Mitar-
beiter und Hilfskrafte genauestens an- und eingewiesen werden.

3. Die bauausfiihrenden Unternehmen bzw. Personen (nachfolgend ,Bauausfiihrenden® genannt) haben der 1&1 Versatel
bzw. den von ihr beauftragten Dritten jederzeit Zutritt zur Baustelle zu gewahren. Schachtanlagen miissen jederzeit zu-
ganglich sein.

4. Die Anwesenheit von Mitarbeitern der 1&1 Versatel oder von 1&1 Versatel beauftragten Dritten entbindet die Bauausfiih-
renden nicht von der gebotenen Sorgfaltspflicht und ihrer Verantwortung. Der Bauausfiihrende bleibt fir die Einhaltung
der gebotenen Sorgfalt verantwortlich. 1&1 Versatel und die von ihr beauftragten Dritten haben keine Anweisungsbefug-
nis gegenuber den Mitarbeitern der Bauausfiihrenden.

5. Der Bauausfihrende ist verpflichtet, vor Baubeginn die genaue Lage der Telekommunikationsanlagen zu ermitteln. Dabei
ist folgendes zu bericksichtigen:

a. Kabelanlagen der 1&1 Versatel werden nicht nur in oder an &ffentlichen Wegen, sondern auch durch private Grund-

stiicke (z.B. Felder, Wiesen, Waldstlcke etc.) gefihrt.

b. Die Kabelanlagen der 1&1 Versatel konnen in PVC-Rohre, Betonformsteine etc. eingezogen sein. Ferner kénnen die
Kabelanlagen durch Schutzhauben aus Ton oder Kunststoff oder auch mit Mauersteinen abgedeckt sein. Sie kénnen
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durch ein Trassenband aus Kunststoff gekennzeichnet sein oder frei im Erdreich verlegt sein. Die Abdeckungen
schiitzen das Kabel nicht gegen mechanische Beschadigungen, sondern sollen die Ausgrabenden lediglich auf das
Vorhandensein von Kabelanlagen hinweisen.

Die Kabelanlagen der 1&1 Versatel einschlief3lich etwaiger Schachte und Schachtdeckel sind gekennzeichnet. Die
Kennzeichnung kann regional abweichen. Neben der Kennung ,Versatel“ kdnnen insbesondere auch Kennungen
etwaiger Rechtsvorganger vorliegen. Im Zweifel ist die Kennzeichnung bei 1&1 Versatel nachzufragen.

c. Die Kabelanlagen liegen gewdhnlich in einer Tiefe von 80cm. Eine abweichende — insbesondere geringere — Tiefen-
lage ist wegen Kreuzung mit anderen Anlagen, durch Bodenabtrag, infolge nachtraglicher Veranderungen der De-
ckung durch StraBenumbauten, Aufschittungen und aus anderen Griinden mdglich. In dicht bebautem Erdreich sind
Tiefenabweichungen bis zu 50cm keine Ausnahme. Eine abweichende Kabellage ist im Bereich von Abzweigern und
Kabelverbanden und aus anderen Grinden mdglich. Bei den vorgesehenen Baumafnahmen sind daher die (bli-
chen Sorgfaltspflichten und die entsprechenden Hinweise zum Schutz der Telekommunikationsinfrastruktur zu be-
achten.

d. In Bereichen, in denen Rohre mittels Spulbohrverfahren in das Erdreich eingebracht wurden, werden im Allgemeinen
Deckungen in Straf’en von 5-6 m, bei Gewassern nach Forderung der Wasser- und Schifffahrtsamter bis 20 m er-
reicht. Beim Vorhandensein von Spilbohrungen in den 1&1 Versatel-Planen ist von Ihnen das entsprechende Bohr-
protokoll anzufordern, da Abweichungen von der Regelverlegetiefe vorliegen.

e. Die genaue Lage der Kabelanlagen der 1&1 Versatel ist durch Suchschlitze bzw. Probeschachtungen zu ermitteln.
Bei Ausfiihrung der BaumalRnahmen im Erdreich ist folgendes zu beachten:

a. Esist ein Mindestabstand zu den 1&1 Versatel-Kabelanlagen von 0,4 m einzuhalten.

b. 1&1 Versatel-Anlagen dirfen ohne ausdriickliche Zustimmung der 1&1 Versatel nicht Uber- oder unterbaut werden.

c. Freilegungs- und Sicherungsmafinahmen, Unterfahrung, das Aufhangen bzw. die Umverlegung der Kabelanlagen
etc. sind nur nach vorheriger Absprache mit einer durch 1&1 Versatel befugten Person gestattet.

d. In unmittelbarer Nahe der Kabelanlagen der 1&1 Versatel darf nur mit grof3ter Sorgfalt gearbeitet werden, der Ein-
satz von Baumaschinen ist zu vermeiden.

e. Ist die Anwendung maschineller Baugerate in der Nahe von Kabeln nicht zu vermeiden, ist ein solcher Abstand zu
wahren, dass eine Beschadigung des Kabels ausgeschlossen ist. Ist die Lage oder Tiefenlage von Kabeln nicht be-
kannt, so ist Vorsicht geboten. Ggf. muss der Verlauf der Kabel durch in vorsichtiger Arbeit herzustellender Quer-
schlage ermittelt werden.

f.  Bei Erdarbeiten in der Nahe von unterirdischen Telekommunikationsanlagen durfen spitze oder scharfe Werkzeuge
(Bohrer, Spitzhacke, Spaten, StofReisen) nur so gehandhabt werden, dass sie héchstens bis zu einer Tiefe von 10cm
Uber der Telekommunikationsanlage eindringen. Fur die weiteren Arbeiten sind nur stumpfe Gerate - wie Schaufeln -
zu verwenden, die moglichst waagerecht zu fiihren und vorsichtig zu handhaben sind.

Spitze Gerate (Dorne, Schnurpfahle) dirfen oberhalb von Telekommunikationsanlagen nur eingetrieben werden,
wenn sie mit einem, von der Spitze nicht mehr als 30 cm entfernten, fest angebrachten Teller oder Querriegel verse-
hen sind. Da mit Abweichungen der Kabellage oder mit breiteren Kabelkanalen gerechnet werden muss, sind die
gleichen VerhaltensmalRnahmen auch in einer Breite bis zu 50cm links und rechts der bezeichneten Kabellage zu
beachten.

C. Verhalten im Schadensfall

1.

Jede unbeabsichtigte Freilegung und jede Beschadigung der Kabelanlagen ist unverziiglich an das Netzbetriebszentrum
(NOC) der 1&1 Versatel zu melden. Das Netzbetriebszentrum ist ganztagig unter folgender Nummer zu erreichen:

Telefonnummer +49 201 4269 366

Die Anlagen sind zu sichern und vor (weiteren) Beschadigungen zu schitzen. Jede weitere Bautétigkeit ist erst nach Ab-
stimmung mit 1&1 Versatel oder eines durch sie beauftragten Dritten erlaubt.

Bei Beschadigung von Telekommunikationsanlagen ist eine Gefahrdung der damit in Berlihrung kommenden Personen
nicht auszuschlieRen. In jedem Fall ist beim Umgang mit freigelegten bzw. beschadigten Kabelanlagen daher Vorsicht
geboten, um Verletzungen zu vermeiden. Personen, die in diesem Umfeld arbeiten, sind entsprechend einzuweisen.

Aufgetretene Schaden sind durch 1&1 Versatel oder einem von ihr beauftragten Dritten zu begutachten und duirfen erst
danach in Abstimmung mit 1&1 Versatel behoben werden. Sofern die Behebung des Schadens nach Absprache mit 1&1
Versatel durch den Bauausfiihrenden erfolgen soll, hat dieses unverziiglich zu erfolgen.

Freigelegte Fernmeldeanlagen diirfen erst nach griindlicher Uberpriifung und nach Abstimmung mit 1&1 Versatel wieder
eingedeckt werden.

a. In Graben, in denen Kabel freigelegt worden sind, ist die Erde zunachst nur bis in die Hohe des Kabelauflagers ein-
zufiillen und festzustampfen. Dabei ist darauf zu achten, dass das Auflager des Kabels glatt und steinfrei ist.
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b.  Sodann ist auf das Kabel eine 10cm hohe Schicht loser, steinfreier Erde aufzubringen und mit Stampfen fortzufah-
ren. Die neue Schicht Uber dem Kabel ist zunachst vorsichtig mit einem hélzernen Flachstampfer festzustampfen.

c. Falls sich der Bodenaushub zum Wiedereinbau nicht eignet, ist Sand (GroRtkorn 6,3 mm) einzubauen. Durch Fest-
stampfen steinigen Bodens unmittelbar liber dem Kabel kann dieses leicht beschadigt werden.

1&1 Versatel GmbH, Wanheimer Strale 90, 40468 Dusseldorf
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Martin Mildner
Geschaftsflhrer: Frank Rosenberger (Vorsitzender), Dr. Martin Fischer, Guido Mannshausen, Thomas Heyder, Dr. Borislav Tadic, Ahmet Yayan

Sitz der Gesellschaft: Disseldorf, Amtsgericht: Diisseldorf HRB 68270
Commerzbank AG Konto 404633001 BLZ 300 400 00, IBAN DE22300400000404633001, BIC COBADEFFXXX
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Hausanschrift: Sandreuthstrae 21 ¢ 90441 Nirnberg
Telefon: 0911 802-02 ¢ Telefax 0911 802-17005
N-ERGIE Netz GmbH e 90338 Nurnberg

Felix Leikauf

Servicebetrieb Offentlicher Raum Nirnberg - Abteilung Net;planung

SORNV-5/KO e oo

Herr Marek Matuszyk + ANS02202433750

Sulzbacher Strale 2 - 6 Telefon: 0911 802-17297

" Telefax: 0911 802-8817297

90489 Nurnberg E-Mail: instruktionsanfragen@n-ergie-netz.de

Internet: www.n-ergie-netz.de

Nurnberg, 8. August 2024

Vorabinformation tUber unsere Versorgungsanlagen im Bereich Nirnberg,
Wettersteinstr./ Otto-Barnreuther-Str

Ilhr Schreiben vom 06.08.2024
lhr Zeichen: 20241264

Sehr geehrter Herr Matuszyk,

in der Anlage erhalten Sie Bestandsplane der N-ERGIE Netz GmbH und der von uns
gegebenenfalls im Rahmen einer Betriebsflihrung mitbetreuten Versorgungsanlagen im oben
genannten Bereich. Diese Bestandsplane besitzen nur informellen Charakter.

Die Bestandsplane enthalten Anlagen der N-ERGIE Netz GmbH und der N-ERGIE
Aktiengesellschaft. Soweit es sich vorstehend nicht um Anlagen der N-ERGIE Netz GmbH
handelt, wird diese im Namen und Auftrag der jeweiligen Anlagenbetreiber tatig.

Zusatzlich zu den auf den Uberlassenen Planen bekannt gegebenen Anlagen kdnnen sich vor
Ort weitere im Eigentum Dritter stehende Anlagen - insbesondere Kabel, Rohre oder Leitungen
zum Anschluss von Erneuerbaren Energieanlagen - befinden, fir die wir nicht zustandig sind.
Uber diese kdnnen wir keine Auskunft geben und diese sind deshalb auch nicht im Planwerk
dokumentiert. Hierfur ist der jeweilige Anlagenbetreiber zustandig.

Vor Beginn jeglicher Bautatigkeiten (z.B. Errichtung von Gebauden, Aufgrabungen, Material-
lagerungen, Einsatz von Baumaschinen etc.) im Bereich unserer Versorgungsanlagen ist eine

Einweisung zwingend erforderlich!
Diese Einweisung ist spatestens 3 - 5 Arbeitstage vor Baubeginn bei der N-ERGIE Netz GmbH

zu beantragen. Bitte nutzen Sie hierfir auf unserer Internetseite www.n-ergie-netz.de im
Online-Service ,Netzauskunft‘ den Antragstyp Einweisung.

Unsere Stellungnahme und die von uns Uberlassenen Plane beinhalten keine Einweisung und
ersetzen diese auch nicht. Im Rahmen der Einweisung werden lhnen bzw. den im Zuge des
von lhnen geplanten Vorhabens tatigen Unternehmen die konkret zum Schutz unserer Anlagen
erforderlichen Auflagen, Mal3nahmen und Pflichten bekannt gegeben, die zwingend
einzuhalten sind. Diese dienen zugleich auch der Sicherheit der auf der Baustelle tatigen
Personen und dem Schutz unserer Kunden vor Versorgungsstérungen. Die Nichteinholung

N-ERGIE Netz GmbH, Sandreuthstralle 21, 90441 Niirnberg | Telefon 0911 802-02, Telefax 0911 802-17005
Vorsitzender des Aufsichtsrats Peter Ruppert | Geschaftsfihrer Michael Weber, Dr. Peter Wolffram

Sitz der Gesellschaft Nurnberg | Amtsgericht Nirnberg HR B 23081 | Umsatzsteuer-ldNr. DE 251589629
Sparkasse Niirnberg IBAN DE59 7605 0101 0005 8956 02, BIC SSKNDE77XXX
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einer Einweisung bzw. die Nichtbeachtung der vorgegebenen Auflagen, Mallnahmen und
Pflichten flihren nach standiger Rechtsprechung zu einer Haftung des jeweils Verpflichteten,
sollte es bei Durchfihrung der Arbeiten zu Schaden an unseren Versorgungsanlagen kommen.
Bei Personenschaden ist zudem mit polizeilichen Ermittlungen gegen den Verantwortlichen zu
rechnen.

Stellen Sie deshalb auch im eigenen Interesse sicher, dass von lhnen bzw. den ausfuhrenden
Unternehmen und Personen die Einweisungen unbedingt und rechtzeitig eingeholt und die
festgelegten Auflagen, Mallnahmen und Pflichten zwingend erfiillt und eingehalten werden.

Fir lhre Planungen bzw. Kostenermittlung machen wir Sie nachfolgend auf weitere
wesentliche Pflichten und Auflagen bei Durchflihrung der von Ihnen geplanten MaRnahmen
aufmerksam. Diese werden im Zuge der Einweisung konkretisiert und konnen Uber die
nachfolgende Auflistung hinausgehen.

Bei Annaherungen der von lhnen geplanten Malinahmen an unsere Anlagen bitten wir Sie,
diese Mallinahmen mit uns rechtzeitig (mind. 8 Wochen) vorher im Rahmen eines
Instruktionsverfahrens, soweit moglich unter Vorlage verbindlicher Lage-, Bau, Hohen- bzw.
Querschnitts- und Detailplane, abzustimmen. In diesem Zusammenhang sind auch
Informationen Uber eventuell geplante Eingriffe in den 6ffentlichen Verkehrsraum und Art des
Baugrubenverbaus fUr uns von gréfdter Bedeutung.

Bitte beachten Sie, dass unsere Anlagen nicht tGberbaut werden dirfen und je nach Art unserer
Anlagen entsprechende Sicherheitsabstande einzuhalten sind.

Bei Arbeiten in der Nahe von Versorgungsanlagen sind die geltenden ,Sicherheitsvorschriften,
Technischen Regeln® sowie das Merkblatt flr erdverlegte Anlagen zu beachten.

Die aktuellen Datenschutzhinweise zum Umgang mit personenbezogenen Daten finden Sie
auf unserer Internetseite www.n-ergie-netz.de.

Freundliche Grif3e
Ihre N-ERGIE Netz GmbH

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift guiltig und
rechtsverbindlich.

Anlagen:
Bestandsplane (dxf & pdf)
Merkblatter
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180/609

180/603

180/941

180/607

180/642

145/296

145/310

145/1388

145/129

Zeichenerklarung (Auszug)

s 1 Gasleitung Hochdruck

Die vollstdndige Zeichenerklarung ist
mit dem QR-Code oder auf unserer
Internetseite www.n-ergie-netz.de
mit dem Webcode 2000 abrufbar.

Der Ubergebene Bestandsplan ist nicht zur MaBentnahme geeignet.
Dieser darf nicht an Dritte weitergegeben werden und entbindet nicht
von der Verpflichtung zur Einholung einer Einweisung des konkreten
Vorhabens in unserem Hause und der Einhaltung der daraus
resultierenden Pflichten. Bei Unklarheiten beztiglich des
Planauszuges ist mit uns Riicksprache zu nehmen.

Bestandsplanauszug Gas

Mafstab: o
1:500 Ersteller: leikaO8
Datum: Otto-BAmresther-Si
7.08.2024

20241264
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1461129 Zeichenerklarung (Auszug)
Trafostation
Kabelverteiler
Muffennest
Schutzrohr Strom

145/296

Kabeltrasse (stillgelegt)
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180/603

558/25 2
125 2731

NAKBA 3x150
NAKBA 3xt0

2XS(F)2Y 1
X NAZXS(Fiy 11

3x NA
3

180/609

Die vollstandige Zeichenerklarung ist
mit dem QR-Code oder auf unserer
Internetseite www.n-ergie-netz.de
mit dem Webcode 2000 abrufbar.

180/642

Der Ubergebene Bestandsplan ist nicht zur MaBentnahme geeignet.
Dieser darf nicht an Dritte weitergegeben werden und entbindet nicht
von der Verpflichtung zur Einholung einer Einweisung des konkreten
Vorhabens in unserem Hause und der Einhaltung der daraus
resultierenden Pflichten. Bei Unklarheiten beztiglich des
Planauszuges ist mit uns Riicksprache zu nehmen.

20241264

Bestandsplanauszug Strom / Kommunikation
Malstab: e
1:500 Ersteller: leikaO8
E Datum Otto-Barnreuther-Str
'\ 1801941 7.08.2024




145/296

145/129

328t 1977

Zeichenerklarung (Auszug)

Uberflurhydrant

180/609

180/642

40St1977 _

408t 1977

40 St 1977

805t 1979
ObJektschutzkunde
(]

1.50

145/1388 -

Gartenhydrant
Anschlussltg. Wasser
Wasserleitung (Kunde)
Wasserleitung (tot)
Versorgungsleitung Wasser

Schutzrohr Wasser

Die vollstdndige Zeichenerklarung ist
mit dem QR-Code oder auf unserer

Internetseite www.n-ergie-netz.de
mit dem Webcode 2000 abrufbar.

Der Ubergebene Bestandsplan ist nicht zur MaBentnahme geeignet.
Dieser darf nicht an Dritte weitergegeben werden und entbindet nicht
von der Verpflichtung zur Einholung einer Einweisung des konkreten

Vorhabens in unserem Hause und der Einhaltung der daraus
resultierenden Pflichten. Bei Unklarheiten beztiglich des
Planauszuges ist mit uns Riicksprache zu nehmen.

Bestandsplanauszug Wasser

Mafstab: o

1:500 Ersteller: leikaO8

Datum: Otto-BAmresther-Si
s . _ 180/941 .

20241264
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Merkblatt fur erdverlegte Anlagen
Auflagen und Hinweise

Allgemeines

Bei allen Arbeiten — mit oder ohne Gerateeinsatz — im Bereich der Versorgungsanlagen sind generell alle einschlagigen Vorschriften,
Verordnungen und Richtlinien zum Schutz der vorhandenen Versorgungsanlagen zu beachten und einzuhalten, insbesondere die
Vorgaben der DIN, der DVGW, der VDE, die Hinweise der Berufsgenossenschaften sowie die im Rahmen von Instruktionen oder
Einweisungen erteilten Auflagen und ausgehandigten Merkblatter.

Vor den geplanten Bauarbeiten

Der Veranlasser der BaumafRnahme ist im Vorfeld jeglicher Bauaktivitaten verpflichtet, sich im Rahmen einer Einweisung umfassende
Informationen / Erkundigungen tber vorhandene Versorgungsanlagen unmittelbar beim jeweiligen Anlagenbetreiber einzuholen und
diesen friihzeitig Uber die geplante Mafnahme in Kenntnis zu setzen. Erkundigungen bei Grundstlickseigentimern, anderen
Institutionen oder Dritten reichen nicht aus.

Bitte beachten Sie:  Ein Instruktionsverfahren beinhaltet weder eine Einweisung, noch ersetzt es diese!
Eine Einweisung ist deshalb in jedem Fall, unmittelbar vor Beginn der Bauarbeiten erforderlich!

Zur Einweisung

Unsere Einweisung bezieht sich ausschlieRlich auf die im Einweisungsprotokoll aufgezahlten Anlagen, flr die wir als Netzbetreiber/-
betreuer oder in sonstiger Weise zusténdig oder beauftragt sind. Zusatzlich zu den, auf den von uns Uberlassenen Planen bekannt
gegebenen Anlagen kdnnen sich im Einweisungsbereich weitere im Eigentum Dritter stehende Anlagen (z.B. EEG-Anschlusskabel)
befinden, die nicht in unseren Planen dokumentiert sind und uber die wir keine Auskunft geben kénnen. Hierfir ist der jeweilige
Anlagenbetreiber zustandig. Informationen zu Anlagenbetreibern erhalten Sie moglicherweise von der jeweiligen Gemeinde, dem
jeweiligen Straflenbaulasttrager oder Grundstlickseigentiimer.

Der Netzbetreiber / -betreuer Ubernimmt keine Gewahrleistung fur die Aktualitat der Dokumentation in den Planunterlagen.

Die in den Planen enthaltenen Mafangaben sind unverbindlich, zur MalRentnahme nicht geeignet und besitzen nur informellen
Charakter. Die Malle kdnnen von den ortlichen Gegebenheiten abweichen. Auch evtl. von uns im Rahmen der Einweisung vor Ort
angebrachte Trassenmarkierungen weisen lediglich auf das Vorhandensein von Versorgungsanlagen hin und geben nicht den
genauen Verlauf der Versorgungsanlagen wieder.

Die genaue Lage der unterirdisch verlegten Versorgungsanlagen ist durch Suchschlitze in Handschachtung oder andere geeignete
Mafnahmen, welche im Vorfeld mit den unten angegebenen Stellen abzustimmen sind, vor Beginn der Bauausfihrung exakt
festzustellen. Sofern Versorgungsanlagen nicht ermittelt werden konnen, ist vor Beginn weiterer Bautatigkeiten nochmals mit den
unten angegebenen Stellen Kontakt aufzunehmen.

Bei Bautatigkeiten

Der Bauherr / Bauunternehmer bzw. dessen beauftragte Person hat dafiir Sorge zu tragen, dass auf der Baustelle bei Arbeiten im
Bereich der Versorgungsanlagen nur fachlich qualifiziertes und auf der Baustelle eingewiesenes Personal eingesetzt wird.

Nur bei Kenntnis der exakten Lage der Versorgungsanlagen ist der Einsatz von Maschinen zulassig. Der von uns vorgegebene
Abstand zu den Versorgungsanlagen ist zwingend einzuhalten. Wird von uns nichts anderes vorgegeben, ist ein Abstand von
mindestens 1,00 m zu den Versorgungsanlagen beim Maschineneinsatz einzuhalten.

Trassenbander bzw. Trassenabdeckungen sind nicht in jedem Fall vorhanden. Soweit vorhanden geben Trassenbander keine
Auskunft Giber den tatsachlichen Eigentiimer / Betreiber der darunter liegenden Anlage.

Sofern die Arbeiten mittels grabenloser Verlegetechniken (z. B. Bodenspll- / Verdrangungsgeraten, mit Bodenankern, Raum-
bohrungen o. &.) ausgeflhrt werden, muss sichergestellt sein, dass vor Beginn der Durchpressung, die Suchschlitze in ihnrem Ausmaf
so angelegt wurden, dass samtliche Querungen mit unseren Leitungen erkennbar sind, beobachtet werden und notfalls die Gerate
sofort angehalten werden kdnnen.

Vor Leitungsquerungen durch grabenlose Verlegetechniken bei Hochspannungsanlagen (ab 20-kV) ist eine Abnahme der
angelegten Suchschlitze bei unten angegebenen Stellen zwingend einzuholen.

Im Bereich vorhandener Gashochdruckleitungen / 110-kV-Kabelanlagen ist grundsétzlich die Verwendung von grabenlosen
Verlegetechniken unzulassig.

Werden wahrend der Bauausfiihrung oder beim Aufgraben 20-kV / 110-kV-Kabel freigelegt, so sind die Arbeiten umgehend
einzustellen und der Anlagenverantwortliche zu informieren. Dieser legt zur Weiterarbeit SicherungsmaflRnahmen fur die betroffenen
20-kV / 110-kV-Kabel im Naherungsbereich der Baumafnahmen fest.

Sollten bei der Bauausflihrung evtl. Abweichungen von der eingewiesenen / instruierten Trasse erfolgen bzw. notwendig werden, ist
der Bauherr / Bauunternehmer verpflichtet, sich tUber evtl. Kabel- / Leitungslagen rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten neu einweisen
zu lassen.

N-ERGIE Netz GmbH, SandreuthstraRe 21, 90441 Nirnberg | Telefon 0911 802-02, Telefax 0911 802-17005
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Werden im Zuge der Baumafinahme Kabel- / Leitungsanlagen vorgefunden, die planlich nicht dokumentiert sind, so muss der Bauherr
/ Bauunternehmer unverziiglich mit uns Kontakt aufnehmen. Diese Meldepflicht besteht auch dann, wenn gemaR Planeintrag Anlagen
vorhanden sind, aber nicht ermittelt werden kénnen.

Evtl. freigelegte Leitungen und Anlagenteile sind so abzusichern, dass eine Lageveranderung sowie Beschadigungen an der
Isolierung wahrend der Baumaflnahme bei und nach deren Verfiillung ausgeschlossen sind. Werden Leitungen auf einer
Lange von mehr als 2,00 m freigelegt, ist eine vorherige Abstimmung mit uns erforderlich.

Freigelegte Erdleitungen, verzinkte Bandeisen oder Kupferseile dirfen nicht beschadigt, unterbrochen oder entfernt werden, da sie
Schutzfunktionen erfiillen. AuRerdem dirfen keine metallischen Verbindungen zu diesen Erdungsanlagen hergestellt werden.

Bei Press- und Bohrarbeiten im Bereich von Gasleitungen herrscht au3erstes Rauchverbot. Feuer- und Funkenbildung ist zu
vermeiden.

Bei Gasaustritt ist die Baustelle in ausreichendem Umfang zu sichern und sofort unser Zentrales Stdrungsmanagement zu
verstandigen.

Im Bereich von Gashochdruckleitungen darf grundsatzlich nur in offener Bauweise, in Handschachtung und nach Vorgaben und
Einweisung unserer Mitarbeiter gearbeitet werden.

Es durfen nur Verdichtungsgerate mit einer max. Zentrifugal-Schlagkraft von 20 kN eingesetzt werden.

Die Anwesenheit unserer Mitarbeiter an der Baustelle entbindet die Baufirma nicht von ihrer Verantwortlichkeit fur die
Einhaltung aller Sorgfaltspflichten und die von ihr verursachten Schéaden.

Schutz- und Sicherheitsabstande

Im unmittelbaren Bereich von Versorgungsanlagen dirfen Aufgrabungen nur mit gréRter Sorgfalt durchgefiihrt werden. Eine direkte
BerUihrung unserer Anlagen ist auszuschlieen!

Sofern sich aus dem Einweisungsprotokoll, den Merkblattern oder anderen Festlegungen oder Vereinbarungen nichts anderes ergibt,
sind grundsatzlich die festgeschriebenen Sicherheitsregeln und Sicherheitsabstande (z.B. nach VDE, DVGW usw.) in der jeweils
glltigen Fassung einzuhalten. Geringere Sicherheitsabstadnde sind nur in Ausnahmefallen mdéglich und nur nach vorheriger
Abstimmung mit uns zulassig.

Fur Gashochdruckleitungen und 110-kV-Leitungen gelten besondere Abstande und Auflagen!
Es sind, soweit nichts anderes festgehalten wurde, mindestens die folgenden Abstande zwischen Anlagen der N-ERGIE
Netz GmbH und Anlagen Dritter einzuhalten:

Mindestabstand bei Parallelfiihrung (lichte Weite): 0,40 m
Mindestabstand bei Kreuzung (lichte Weite): 0,20 m

Bei Baumpflanzungen ist ein Regelabstand von 2,50 m einzuhalten.

Verhaltensrichtlinien bei Schaden

Sollten bei Bautatigkeiten Leitungs- oder Anlagenschaden oder ein Gasaustritt erkennbar oder entstanden sein, so sind
unverzuglich alle MaRnahmen zu ergreifen bzw. einzuleiten, damit Gefahren fiur Leib und Leben, Umwelt und
Versorgungssicherheit vermieden werden. Insbesondere ist die Baustelle in ausreichendem Umfang zu sichern und sofort
unser Zentrales Stérungsmanagement zu verstandigen.

Terminabstimmung Baustelleneinweisungen

Baustelleneinweisungen mit értlichen Trassenvorzeigungen erfolgen nach vorheriger Terminabstimmung mit der N-ERGIE Netz
GmbH. Dabei ist in jedem Falle, ein Zeitvorlauf von mindestens 3 — 5 Arbeitstagen vor Baubeginn einzuplanen. Die regionalen
Anlaufstellen fir die Koordination von értlichen Baueinweisungen sind unter folgenden Rufnummern zu erreichen:

Region Nurnberg Ruf — Nr. 0911 802 — 78384
Region WeiRenburg/Rothenburg Ruf — Nr. 0911 802 — 16856

Notrufnummern

Zentrales Stérungsmanagement (Tag und Nacht)

Strom 0800 234-2500

Erdgas und Wasser 0800 234-3600

Fernwarme 0800 234-4500

Polizei 110

Feuerwehr 112

N-ERGIE Netz GmbH, SandreuthstraRe 21, 90441 Nirnberg | Telefon 0911 802-02, Telefax 0911 802-17005
Vorsitzender des Aufsichtsrats Peter Ruppert | Geschaftsfuihrer Michael Weber, Dr. Peter Wolffram

Sitz der Gesellschaft Nirnberg | Amtsgericht Niirnberg HR B 23081 | Umsatzsteuer-IdNr. DE 251589629
Sparkasse Nurnberg IBAN DE59 7605 0101 0005 8956 02, BIC SSKNDE77XXX
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Deutsche Telekom Technik GmbH, Technik
Niederlassung Siid, Am Fernmeldeturm 2,90441
Nirnberg

Servicebetrieb Offentlicher Raum Niirnberg
Eigenbetrieb der Stadt Nirnberg
Verwaltung/Koordinierungsstelle, IT
Sulzbacher Str. 2-6

90489 Nirnberg

mailto: soer-instruktionen@stadt.nuernberg.de

Helga Kolb | PTI 13 Niirnberg — Betrieb 1
+49 911 150-4605 | T_NL_Sued_PTI13_PB-L_Nuernberg@telekom.de
14. August 2024 20241264 - Spartenauskunft - Wettersteinstr. - dxf/dwg -

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir bedanken uns fir die Bekanntgabe lhres Vorhabens.

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentimerin und
Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und
bevollméchtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren
Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben.

Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung:

Die vorhandenen Telekommunikationsanlagen sind aus der Anlage ersichtlich.

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind keine Arbeiten der Telekom vorgesehen.

Ein Abstand von 0,5 m zu unseren Telekommunikationsanlagen ist einzuhalten. Sollte dies nicht

maoglich sein, so bitten wir um erneute Kontaktaufnahme.

Bei der Durchfiihrung Ihrer Malinahme ist darauf zu achten, dass Beschadigungen an den vorhandenen
Telekommunikationsanlagen vermieden werden. Deshalb ist es erforderlich, dass sich die
Bauausfiihrenden vor Baubeginn in die genaue Lage der Anlagen einweisen lassen.

Diese Einweisungen erhalten Sie per Telefax: (03 91) 5 80 21 37 37 oder unter der E-Mail
mailto:Planauskunft.Sued@telekom.de.

Sie haben auch die Mdglichkeit unseren kostenlosen Internetservice zu nutzen, Informationen dazu
finden Sie unter https://trassenauskunft-kabel.telekom.de.

Deutsche Telekom Technik GmbH | Am Fernmeldeturm 2, 90441 Niirnberg | +49 911/150-0 | www.telekom.com

Konto: Postbank Saarbriicken (BLZ 590 100 66), Kto.-Nr. 248 586 68 | IBAN: DE17 5901 0066 0024 8586 68 | SWIFT-BIC: PBNKDEFF590
Aufsichtsrat: Srinivasan Gopalan (Vorsitzender) | Geschaftsfiihrung: Dr. Abdurazak Mudesir (Vorsitzender), Peter Beutgen, Christian Kramm
Handelsregister: Amtsgericht Bonn HRB 14190, Sitz der Gesellschaft Bonn | USt-IdNr. DE 814645262
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20241264 - Spartenauskunft - Wettersteinstr. - dxf/dwg - Seite 2

Bei Nichteinhaltung dieser Vorgaben bitten wir Sie uns rechtzeitig zu verstandigen, damit geeignete
Schutzmalinahmen koordiniert vorgenommen werden kénnen.

Die Ihnen in der Anlage zugesandten Unterlagen sind nur flr lhre Planung zu verwenden und dirfen nicht
an Dritte weitergegeben werden.

Eine Ubermittlung der Lageplane in DXF/DWG-Format ist uns leider nicht mdglich.

Freundliche GriiRe

i A i A

Anlagen
1 Lageplan
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Name:

Ubersicht Kabeltrassen

-B3 _ Feuerwehr Nirnberg Datum:
Otto-Bamreuther-Str. Reutersbrunnenstr. 63 06.08.2024

Thomas-Mann-Str. 90429 Niimberg

MaRstab: 82
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Verpflichtungserklarung fiir den Umgang mit georeferenzierten Daten
Es wurden digitale Daten zur Verfligung gestellt. Diese bestehen aus

L] Geobasisdaten
= Kanaldaten der Stadtentwasserung und Umweltanalytik Nirnberg
[] Fachdaten einer Dienststelle der Stadt Nirnberg,

Die Urheber- und Eigentumsrechte der DSGK liegen bei dem Amt flir Geoinformation und Bo-
denordnung (Geo), die Fachdaten bei der jeweiligen Fachdienststelle.

Die zur Verfigung gestellten Geoinformationen besitzen nur informellen Charakter. Héhen-,
Lage- und MaRangaben sind unverbindlich. Abweichungen zur Ortlichkeit sind méglich. Koordi-
naten und Héhenangaben sind unverbindlich.

Samtliche Angaben sind vor Ort zu prifen.

Wir verpflichten uns, die von der Stadt Nurnberg gelieferten, georeferenzierten Daten aus-
schlieBlich zur Bearbeitung des einzelnen Projekts/Teilauftrags zu verwenden und nicht weiter-
zugeben.

Nach Erledigung des Auftrags/Teilauftrags werden alle Daten geldscht. Es wird sichergestellt,
dass eine Weiterverwendung der Daten nach Abschluss des 0.g. Projekts/Teilauftrags nicht er-
folgen kann.

Darlber hinaus gelten die ,Bedingungen fir die Bereitstellung und Nutzung von
Geobasisdaten und Geodatendiensten der Bayerischen Vermessungsverwaltung
(Nutzungsbedingungen)® (https://geoportal.bayern.de/geodatenonline/gdoresources/pdfs/nutzungsbe-
dingungen-daten.pdf)

Eine Prasentation dieser Daten im Internet ist nicht zulassig.

Ausdrucken / PDFs
Bei jedem Ausdruck / PDF sind samtliche Copyrighthinweise zu der Datenherkunft anzubringen.
Es ist folgender Passus aufzunehmen:
,Fur rechtsverbindliche Auskiinfte und zur MalBentnahme ist der Ausdruck nicht ge-
eignet. Das Datum stellt nicht den Aktualitdtsstand der dargestellten Information
dar.”
Bei den Geobasisdaten ist die Bayerische Vermessungsverwaltung zu nennen, bei der Darstel-
lung von Geodaten bei denen die Stadt Nirnberg die Eigentumsrechte hat, ist als Copyrighthin-
weis ,© Stadt Nurnberg* anzugeben.
Bei anderen Eigentumsrechten, ist entsprechend (siehe Tabelle nachste Seite) auf diese hinzu-
weisen.

PDF-Dateien dirfen nur ohne Georeferenzierung und ohne Zugriff auf einzelne Vektorelemente
im PDF erzeugt werden. Dies kann durch Schiitzen des PDF-Inhaltes oder durch Erzeugen ei-
nes Rasterbilds innerhalb der PDF geschehen.

Seite 1 von 2
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Die oben beschriebenen Nutzungseinschrankungen und Auflagen werden anerkannt und einge-

halten.

Ort, Datum

Stempel und Unterschrift

Ubersicht der Eigentumsrechte und Copyrighthinweise

Daten Eigentiimer Copyrighthinweis
Katasterdatenbestand Bayerische Vermessungsverwal- | © Bayerische Vermessungsver-
z.B.: Gebaude tung waltung

Flursticke

Nutzungen

Amtliches Topographisch-Karto-
graphisches Informations-
system (ATKIS)

z.B.: Gewasser, Daten fir gene-
ralisierende Darstellungen,

Bayerische Vermessungsverwal-
tung

© Bayerische Vermessungsver-
waltung

Nutzungen
Topographie Stadt Nurnberg/ Geo © Stadt Nirnberg
Kanaldaten Stadt Nurnberg/ SUN © Stadt Nirnberg
SOR Wasserwirtschaft Stadt Niirnberg/ SOR © Stadt Niirnberg
Bebauungsplandaten (BISS) Stadt Ndrnberg/ Stpl © Stadt Ndrnberg

Umweltdaten
z.B.: Wasserschutzgebiete

Stadt Ndrnberg/ UWA

© Stadt Nirnberg

Orthofotos Aerowest
von 2006 ©Aerowest GmbH/Google / Inc.
2009 ©Aerowest 2009
2016 © Stadt Nirnberg
2018
Orthofotos Bayerische Vermessungsverwal- | ©Landesamt fir Vermessung und
Von 2011 tung Geoinformation
2014 oder Kurzform:
2017 ©LVG Bayern

Die Daten mit dem Copyrighthinweis © Stadt Nlrnberg sind nur beispielhaft aufgezahit.

Zurlck per Post oder Fax: 0911 231-4535 oder E-Mail an Absender

r
Stadtentwasserung und
Umweltanalytik Nurnberg
Abwasserableitung
Adolf-Braun-Stral3e 33
90429 Nurnberg

L
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Datenschutzhinweis
»verpflichtungserklarung fiir den Umgang mit georeferenzierten Daten*

Verantwortlich fiir die Datenerhebung

Stadt Niirnberg

Stadtentwasserung und Umweltanalytik Nirnberg
Adolf-Braun-Str. 33a, 90429 Nirnberg

Telefon: 09 11/2 31 - 46 49

Datenschutz

Bei Fragen zum Thema Datenschutz wenden Sie sich bitte an: Stadt Nurnberg
Behdrdlicher Datenschutz

Rathausplatz 2

90403 Nurnberg

Telefon: 0911/231-5115

Zwecke und Rechtsgrundlage der Verarbeitung
Nachweis des Erhalts der Nutzungsbeschrankung.

Weitergabe von Daten
Bei Nachfrage vom Eigentimer der lhnen Uberlassenen Daten werden diesem lhre Kontaktdaten wei-
tergemeldet. Eine Weitergabe von lhren Daten aus anderem Grund erfolgt nicht.

Speicherzeitraum

Ihre Daten werden bei der Stadt Nirnberg so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung der gesetz-
lichen Aufbewahrungsfristen gem. den Angaben zur Rechtsgrundlage der Verarbeitung (s.o.) und fur
die Aufgabenerfillung erforderlich ist.

Betroffenenrechte

Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen beim Verantwortlichen fiir die Datenerhebung
folgende Rechte zu: Werden lhre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht
Auskunft Gber die zu lhrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO). Sollten unrich-
tige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht lhnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16
DSGVO). Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so kénnen Sie die Léschung oder Einschran-
kung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und
21 DSGVO). Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverar-
beitung besteht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgefihrt wird, steht
Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf Datenlibertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO).

Sollten Sie von lhren oben genannten Rechten Gebrauch machen, priift die Stadt Nirnberg, ob die
gesetzlichen Voraussetzungen hierfir erfillt sind.

Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten fiir den Datenschutz.

Widerrufsrecht bei Einwilligung
Ein Widerruf ist hier nicht mdglich.

Seite 1
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Servicebetrieb
Offentlicher
Raum Nirnberg

Eigenbetrieb der Stadt Nurnberg
Verkehrsregelungstechnik (SOR/1-E/2)

Auflagen flr Arbeiten im Bereich von Kabelanlagen von SOR/1-E/2

Allgemeines

Kabelanlagen von SOR/1-E/2 sind sowohl in éffentlichen als auch im Einzelfall in privaten Grundstiicksfla-
chen vorhanden. Wer diese Anlagen beschadigt, kann strafrechtlich verfolgt und auf Schadenersatz in An-
spruch genommen werden. Bei der Beschadigung sind auch schwerwiegende Personenschaden nicht aus-
geschlossen. Personen- und Sachschaden kénnen sowohl als direkte (z.B. durch elektrischen Schlag) als
auch durch indirekte Folge (z.B. durch Ausfall von Lichtsignalanlagen) der Beschadigung entstehen. Eine Be-
schadigung einer Kabelanlage von SOR/1-E/2 kann auch Folgeschéden an Orten, die vom Ort der Beschadi-
gung nicht einsehbar sind, zur Folge haben.

Bei allen Arbeiten im Bereich der Kabeltrassen sind alle einschldgigen Vorschriften, Normen und Richtlinien
zu beachten und einzuhalten. Eine im Zuge einer Instruktion erteilte Leitungsauskunft entbindet nicht von
den im weiteren genannten Auflagen.

Planunterlagen

Die Kabelanlagen von SOR/1-E/2 werden nicht vorgezeigt. Die ausfiihrende Firma hat sich rechtzeitig vor
Baubeginn (gem. der Auflagen im Sondernutzungsantrag) Uber die genaue Lage der Kabel zu informieren.
Einsicht in die Unterlagen unter folgender Adresse:

Servicebetrieb Offentlicher Raum Niirnberg, Donaustr. 90, 2. Stock, Zi. 311 (Mo-Do 7:30-15:30 Uhr, Fr. 7:30-
12:00 Uhr)

Die in den Planunterlagen enthaltenen MaRangaben sind unverbindlich und besitzen nur informellen Charak-
ter. Die genauen Kabellagen kénnen erst durch Suchschlitze genau bestimmt werden. Vorhandene Kabelan-
lagen sind per Handschachtung freizulegen und ggf. zu sichern. Die Héhenlagen der Kabel sind in der Regel
nicht dokumentiert. Besonders im Bereich von Ingenieurbauwerken (z.B. Brucken, U-Bahn-Bauwerke,
Unterfihrungen, StraRenbahngleisen, Kellergewdlbe etc.) ist mit einer Minderdeckung zu rechnen.

Sicherheitsabstande

Im unmittelbaren Bereich von Kabelanlagen von SOR/1-E/2 diirfen Aufgrabungen nur mit gréRter Sorgfalt
und per Handschachtung durchgefiihrt werden.
Bei der Neuverlegung von Anlagen sind folgende Mindestabstande (lichte Weite) einzuhalten:

e Parallelfuhrung: 0,4m
e Kreuzung: 0,2m

Bei Baumpflanzungen ist ein Mindestabstand von 2,5 m zwischen Wurzelbereich des Baumes und Kabelan-
lage einzuhalten.

SchutzmalRnahmen

Evil. freigelegte Kabel und Anlagenteile sind so abzusichern, dass eine Beschadigung und die Veranderung
der Lage der Kabel wahrend der BaumalRnahme ausgeschlossen ist. Vorhandene Trassenbander und Kabel-
schutzabdeckungen sind bei der Verfillung wieder wie vorgefunden einzubauen. Kabel, Kabelschutzrohre
und Kabelformsteine im Bereich gréRerer Baugruben (> 1 m) sind aufzuhdngen und abzustitzen. Freigelegte
Bandeisen, Staberder und Erdungsplatten dirfen nicht beschadigt, unterbrochen oder entfernt werden.

Die notwendigen SicherungsmaRnahmen sind mindestens 3 Tage vor Baubeginn mit SOR/1-E/2 unter Tel.
0911/231-4892 (ggf. mehrfach versuchen) abzustimmen.

Verhaltensrichtlinien bei Beschadigung

Bei einer eventuellen Beschadigung von Kabelanlagen (Gefahren durch elektrischen Strom) ist der Gefahren-
bereich unverziglich zu verlassen und so abzuschranken, dass auch zum Aufenthalt in der Baustelle befugte
Personen diesen nicht betreten. SOR/1-E/2 ist unverziiglich unter Tel. 0911/231-3060 zu verstandigen. Die
Arbeiten in diesem Bereich diirfen erst fortgesetzt werden, wenn ein Mitarbeiter von SOR/1-E/2 den Schaden
besichtigt und die Schadensbehebung durchgefihrt wurde.
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Ausschreibung

06.10.2026

Verfahren: 2026004398 - Instandsetzung Briicke Wettersteinstral3e: bauzeitliche Verkehrssicherung im Zuge von
Baumalinahmen
SKONTO
Skonto zugelassen Ja
Zahlungsziel 21 Tag(e)

(falls zugelassen)

Skonto %

AUFLISTUNG ALLER POSITIONEN
ALLE PREISE SIND OHNE UMSATZSTEUER ANZUGEBEN

01 Verkehrsfuhrung und Verkehrssicherung EUR oo,
01.01 VKF Bauphase 2 EUR ..o
01.01.10  YesVerkehrssich. lang. Dauer Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

aufbauen Arb.st.u.Uml.str VZ-Plan

des AG aul3.Kraft setzen . L
Anordnung n. Unt. Geb. auf USt. [%] Menge Einheit pro 1,00 Psch

Nachweis 19% 1,00  Psch

Stl-Nr.: 1980510531209102

Verkehrssicherung langerer Dauer einschlielich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgerate,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-

zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert verglitet.
Voribergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen durchfihren.
Voribergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert vergutet.

Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungs-
strecke.

Nach Verkehrszeichenplan des AG.

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
Ber Kraft setzen.

Fur Verkehrsfiihrungsphase Bauphase 2

Leistungsverzeichnis - 1/40
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Planunterlage 114.2

Planunterlage 114.U1

Planunterlage 114.U-RG1

die zwischenzeitliche Anpassung und Ruickstellung der
Verkehrsfuhrung fur die Verlegung der Leerrohranlage
ist einzurechnen.

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehérige Unterlagen erstellen. Eventuell
erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der
Planunterlagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung
durchfuhren.

Anfallende Gebulhren fur verkehrsrechtliche Anordnung
werden auf Nachweis erstattet.

01.01.20  Verkehrssich. lang. Dauer Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
vorhalten wie Vorposition USt. [%] Menge Einheit
19% 131,00 d prol1,00d L
Stl-Nr.: 1980511010
Verkehrssicherung langerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Voriibergehende Verkehrssi-
cherungsmafinahmen durchfiihren. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergutet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.
01.01.30  YesVerkehrssich. lang. Dauer Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
abbauen VZ-Plan des AG in Kraft USt.[%] Menge Einheit
setzen
pro1,00 Psch
19% 1,00 Psch

Stl-Nr.: 198051201299

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen langerer Dauer ab-
bauen. Voribergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen
durchfiihren. Voriibergehende Markierung entfernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-

Leistungsverzeichnis - 2/40
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table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
vergltet.

Nach Verkehrszeichenplan des AG.

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
der in Kraft setzen.

Lange des Arbeitsbereiches 410 und 280

Fur Verkehrsfihrungsphase Bauphase 2

Das Reinigen der Fahrbahn im Bereich der von der
Verkehrsfihrung betroffenen Flache

(abgesperrter Bereich) ist einzurechnen.

01.01.40  Markierungsflache reinigen Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Saugkehrwagen USt. [%] Menge Einheit
19% 43,00 m2 prol,00m2
Stl-Nr.: 1980531602
Flache der Markierung reinigen.
Kehrgut aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN
zuftihren. Vorubergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen
durchfiihren. Abgerechnet wird die zu markierende
Flache. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild
und Piktogramm ergibt sich die Flache aus dem kleinsten
um-
schriebenen Rechteck.
Reinigung mit Saugkehrwagen.
01.01.50 Langsmarkierung Typ Il herstellen Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
durchg.Fb.begr. Breite 0,12 m Folie
mind. P 5 grobstr. Decke USt. [%] Menge Einheit e

Markierung entf. pro 1,00 m

19% 550,00 m

Stl-Nr.: 1980533211401101

Langsmarkierung Typ Il einschl. evtl. Sperrflachenum-
randung als vorubergehende Markierung herstellen, war-
ten und instand setzen. Vormarkieren. Voribergehende
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Verkehrssicherungsmafinahmen durchfiihren. Abgerechnet
wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei

Striche.

Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.

Strichbreite = 0,12 m.

Markierungssystem aus Folie.

Verkehrsklasse mindestens P 5.

Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.
Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und der Verwer-
tung nach Wahl des AN zufihren.

01.01.60 Langsmarkierung Typ Il herstellen Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Str/L 1zul Blockm Breite 0,25 m
Folie mind. P 6 grobstr. Decke UsSt. [%] Menge Einheit e 166
Markierung entf. prollim
19% 25,00 m
Stl-Nr.: 1980533243402101
Langsmarkierung Typ Il einschl. evtl. Sperrflachenum-
randung als vorubergehende Markierung herstellen, war-
ten und instand setzen. Vormarkieren. Voribergehende
Verkehrssicherungsmafinahmen durchfiihren. Abgerechnet
wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
Striche.
Unterbrochen; Verhaltnis Strich/Liicke 1 zu 1 als Fahr-
bahnbegrenzung (Blockmarkierung).
Strichbreite = 0,25 m.
Markierungssystem aus Folie.
Verkehrsklasse mindestens P 6.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.
Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und der Verwer-
tung nach Wahl des AN zufiihren.
01.01.70  Pfeilmarkierung Typ Il herst. li.o.re. Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

ab Lange 5,00 m Folie mind. P 6

grobstr. Decke Markierung entf. USt. [%] Menge Einheit

19% 9,00 St

pro 1,00 St
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Stl-Nr.: 1980533822302101

Pfeilmarkierung Typ Il als voribergehende Markierung
herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren.
Vorubergehende VerkehrssicherungsmafRnahmen durchfiihren.
Markierungszeichen = Pfeil links oder rechts ab.

Lange = 5,00 m.

Markierungssystem aus Folie.

Verkehrsklasse mindestens P 6.

Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.
Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und der Verwer-
tung nach Wahl des AN zufihren.

01.01.80 Pfeilmarkierung Typ Il herst. Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
gerad.+li.o.re.ab Lange 5,00 m
Folie mind. P 6 grobstr. Decke USt. [%] Menge Einheit e 166 St
Markierung entf. proLlBst
19% 4,00 St
Stl-Nr.: 1980533832302101
Pfeilmarkierung Typ Il als voribergehende Markierung
herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren.
Voribergehende VerkehrssicherungsmalRhahmen durchfiihren.
Markierungszeichen = Pfeil geradeaus und links oder
rechts ab.
Lange = 5,00 m.
Markierungssystem aus Folie.
Verkehrsklasse mindestens P 6.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.
Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und der Verwer-
tung nach Wahl des AN zufihren.
01.01.90  Auskreuzung herstellen Typ | Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

Breite 0,12 m Lange 2 x 5,00 m

mind. P 6 grobstr. Decke Folie entf. USt. [%] Menge Einheit

19% 10,00 St

pro 1,00 St
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Auskreuzung als voribergehende Markierung herstellen,
warten und instand setzen. Voritibergehende Verkehrssi-
cherungsmafinahmen durchfiihren.

Als Markierungssystem aus Folie Typ II.

Strichbreite = 0,12 m.

Strichlange = 2 x 5,00 m.

Verkehrsklasse mindestens P 6.

Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.
Markierungsfolie entfernen. Abfall aufnehmen und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Sonst wie STL-Nr. 19 805/ 344 11 24 11

01.01.100

Transp. LSA Typ D aufb.u.abb. Einzelpreis [EUR]

Einm.verk + 2 Fg. Versorg. n. Wahl USt. [%]

verk.abh.St.2SZP VTU erstellen Menge  Einheit

19% 2,00 St

Transportable Lichtsignalanlage (LSA) fur kreuzende
Verkehrsstrome Typ D mit Kabelverbindung, einschlie-
Blich Energieversorgung, aufbauen, in Betrieb nehmen
und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung und Betreiben werden gesondert vergltet. Voriber-
gehende Verkehrssicherungsmaflinahmen durchfiihren. 70
v.H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau,
der Rest nach Abbau vergutet.

LSA fur Einmindungsverkehr mit 2 Fahr-
zeugsignalgruppen und einer FuRgangersignalgruppe.
Energieversorgung nach Wahl des AN.

Mit verkehrsabhangiger Steuerung fur 2 Signalzei-
tenpléane.

Verkehrstechnische Unterlage bestehend aus Signallage-
plan, Berechnungen, Zwischenzeitenmatrix, Signalzeiten-
plan erstellen.

Die augestellten Unterlagen sind rechtzeitig vor
Inbetriebnahme der LSA mit VPL/VT und SOR/1-E/2
abzustimmen.

sonst wie STL-Nr. 19 805/ 510 30 14 01

Leistungsverzeichnis -
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01.01.110 Transport. Lichtsignalanlage vorh. Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
wie Vorposition USt. [%] Menge Einheit
19% 262,00 Std pro1,00Std
Stl-Nr.: 1980551501
Transportable Lichtsignalanlage (LSA) vorhalten, war-
ten, instand setzen und betreiben. Voribergehende Ver-
kehrssicherungsmalnahmen durchfiihren. Die Kontrolle
wird gesondert vergutet.
Transportable LSA wie in Vorposition beschrieben.
01.01.120 YesKontrolle d. Verkehrss. an Arb Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
.st. zwei bzw. einmal USt. [%] Menge Einheit
19% 131,00 d pro1,00d L

Stl-Nr.: 1980570519

Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
einschliel3lich temporérer Verkehrsschilder,
vorUbergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
Schutzeinrichtungen gem. ZTV-SA durchfiihren. Die Kon-
trolle ist unmittelbar nach deren Durchfiihrung zu er-
fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel
sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zuganglich
zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
sondert vergutet.

Kontrolle zweimal taglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
mal taglich.

Dokumentation der Kontrolle mit elektronischem Geréat
nach Wahl des AN. Ein Zugriff auf die Daten ist dem AG
einzurichten.
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01.01.130 YesKontrolle d. Verkehrss. a. Uml

.Str. USt. [%] Menge Einheit
19% 131,00 d

Stl-Nr.: 1980571099

Kontrolle der temporéaren Verkehrsschilder, voriiberge-
henden Markierungen, transportablen Lichtsignalanlagen,
baulichen Leitelemente und transportablen Schutzein-
richtungen auf Umleitungsstrecke gem. ZTV-SA durchfiih-
ren. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchfiih-
rung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und
Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit
zuganglich zu machen.

Kontrolle der Umleitungsstrecke gem. VZ-Plan
einschliel3lich Geh- und Radwegumleitung
Dokumentation der Kontrolle mit elektronischem Geréat
nach Wahl des AN. Ein Zugriff auf die Daten ist dem AG
einzurichten.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 d

Gesamtpreis [EUR]

01.02
01.02.10

VKF Bauphase 3

YesVerkehrssich. lang. Dauer
aufbauen Arb.st.u.Uml.str VZ-Plan

des AG aul3.Kraft setzen . .
Anordnung n. Unt. Geb. auf USt. [%] Menge Einheit
Nachweis 19% 1,00  Psch

Stl-Nr.: 1980510531209102

Verkehrssicherung langerer Dauer einschlie3lich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgerate,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert verglitet.
Vorubergehende Verkehrssicherungsmaflinahmen durchfithren.
Vorubergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert vergitet.

Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungs-
strecke.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 Psch
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Nach Verkehrszeichenplan des AG.

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
Ber Kraft setzen.

Fur Verkehrsfihrungsphase Bauphase 3

Planunterlage 114.3

Planunterlage 114.U1

Planunterlage 114.U-RG1

die zwischenzeitliche Anpassung und Ruckstellung der
Verkehrsfuhrung fur die Verlegung der Leerrohranlage
ist einzurechnen.

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehérige Unterlagen erstellen. Eventuell
erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der
Planunterlagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung
durchfuhren.

Anfallende Gebulhren fur verkehrsrechtliche Anordnung
werden auf Nachweis erstattet.

01.02.20 Verkehrssich. lang. Dauer Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
vorhalten wie Vorposition USt. [%] Menge Einheit
19% 131,00 d pro1,00d L
Stl-Nr.: 1980511010
Verkehrssicherung langerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Voriibergehende Verkehrssi-
cherungsmaflinahmen durchfiihren. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergutet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.
01.02.30  YesVerkehrssich. lang. Dauer Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
abbauen VZ-Plan des AG in Kraft USt.[%] Menge Einheit

setzen pro 1,00 Psch

19% 1,00 Psch

Stl-Nr.: 198051201299
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen langerer Dauer ab-
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bauen. Vorubergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen
durchfiihren. Voriibergehende Markierung entfernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
vergltet.

Nach Verkehrszeichenplan des AG.

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
der in Kraft setzen.

Lange des Arbeitsbereiches 590 und 220

Fur Verkehrsfihrungsphase Bauphase 3

Das Reinigen der Fahrbahn im Bereich der von der
Verkehrsfiihrung betroffenen Flache

(abgesperrter Bereich) ist einzurechnen.

01.02.40  Markierungsflache reinigen Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Saugkehrwagen USt. [%] Menge Einheit
19% 196,00 m2 prol,00m2
Stl-Nr.: 1980531602
Flache der Markierung reinigen.
Kehrgut aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN
zuftihren. Vorubergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen
durchfiihren. Abgerechnet wird die zu markierende
Flache. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild
und Piktogramm ergibt sich die Flache aus dem kleinsten
um-
schriebenen Rechteck.
Reinigung mit Saugkehrwagen.
01.02.50 Langsmarkierung Typ Il herstellen Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
durchg.Fb.begr. Breite 0,12 m Folie
mind. P 5 grobstr. Decke USt. [%] Menge Einheit 670 160

Markierung entf.
19% 350,00 m
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Stl-Nr.: 1980533211401101

Langsmarkierung Typ Il einschl. evtl. Sperrflachenum-
randung als vorubergehende Markierung herstellen, war-
ten und instand setzen. Vormarkieren. Voribergehende
Verkehrssicherungsmafinahmen durchfiihren. Abgerechnet
wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
Striche.

Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.

Strichbreite = 0,12 m.

Markierungssystem aus Folie.

Verkehrsklasse mindestens P 5.

Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.
Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und der Verwer-
tung nach Wahl des AN zufihren.

01.02.60

Langsmarkierung Typ Il herstellen Einzelpreis [EUR]

Str/L 1zul Blockm Breite 0,25 m

Folie mind. P 6 grobstr. Decke UsSt. [%] Menge Einheit e 166

Markierung entf. pro 2,00 m
19% 15,00 m

Stl-Nr.: 1980533243402101

Langsmarkierung Typ Il einschl. evtl. Sperrflachenum-
randung als vorubergehende Markierung herstellen, war-
ten und instand setzen. Vormarkieren. Voribergehende
Verkehrssicherungsmafinahmen durchfiihren. Abgerechnet
wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
Striche.

Unterbrochen; Verhaltnis Strich/Liicke 1 zu 1 als Fahr-
bahnbegrenzung (Blockmarkierung).

Strichbreite = 0,25 m.

Markierungssystem aus Folie.

Verkehrsklasse mindestens P 6.

Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.
Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und der Verwer-
tung nach Wahl des AN zufihren.
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01.02.70

Transp. LSA Typ D aufb.u.abb. Einzelpreis [EUR]
Einm.verk + 2 Fg. Versorg. n. Wahl A
verk.abh.St.2SZP VTU erstellen USL.[%] Menge Einheit

pro 1,00 St
19% 2,00 St

Vorhandene Transportable Lichtsignalanlage (LSA) aus
BAL fir kreuzende Verkehrsstrome Typ D mit
Kabelverbindung, einschlie3lich Energieversorgung, an
neue Verkehrsfiihrugn anpassen und in Betrieb nehmen und
abbauen. Einschlie3lich Neuberechnung der Signalzeiten
und programieren der Anlage. Vorhalten, Kontrolle,
Wartung, Instandset-

zung und Betreiben werden gesondert vergiitet. Voriiber-
gehende Verkehrssicherungsmafinahmen durchfiihren. 70
v.H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau,
der Rest nach Abbau vergutet.

LSA fur Einmindungsverkehr mit 2 Fahr-
zeugsignalgruppen und einer FuRgangersignalgruppe.
Energieversorgung nach Wahl des AN.

Mit verkehrsabhangiger Steuerung fir 2 Signalzei-
tenpléane.

Verkehrstechnische Unterlage bestehend aus Signallage-
plan, Berechnungen, Zwischenzeitenmatrix, Signalzeiten-
plan erstellen.

Die augestellten Unterlagen sind rechtzeitig vor
Inbetriebnahme der LSA mit VPL/VT und SOR/1-E/2
abzustimmen.

sonst wie STL-Nr. 19 805/ 510 30 14 01

Gesamtpreis [EUR]

01.02.80

Transport. Lichtsignalanlage vorh. Einzelpreis [EUR]
wie Vorposition USt. [%] Menge Einheit

19% 262,00 Std pro 1,00 Std

Stl-Nr.: 1980551501

Transportable Lichtsignalanlage (LSA) vorhalten, war-
ten, instand setzen und betreiben. Voriibergehende Ver-
kehrssicherungsmalnahmen durchfiihren. Die Kontrolle
wird gesondert vergitet.

Transportable LSA wie in Vorposition beschrieben.
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01.02.90

YesKontrolle d. Verkehrss. an Arb Einzelpreis [EUR]
.st. zwei bzw. einmal USt. [%] Menge Einheit

19% 131,00 d pro 1,00 d

Stl-Nr.: 1980570519

Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
einschlie3lich temporérer Verkehrsschilder,
vorubergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
Schutzeinrichtungen gem. ZTV-SA durchfihren. Die Kon-
trolle ist unmittelbar nach deren Durchfiihrung zu er-
fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel
sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zuganglich
zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
sondert vergutet.

Kontrolle zweimal taglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
mal taglich.

Dokumentation der Kontrolle mit elektronischem Geréat
nach Wahl des AN. Ein Zugriff auf die Daten ist dem AG
einzurichten.

Gesamtpreis [EUR]

01.02.100

YesKontrolle d. Verkehrss. a. Uml Einzelpreis [EUR]
.Str. USt. [%] Menge Einheit

19% 131,00 d pro 1,00d

Stl-Nr.: 1980571099

Kontrolle der temporéaren Verkehrsschilder, voriiberge-
henden Markierungen, transportablen Lichtsignalanlagen,
baulichen Leitelemente und transportablen Schutzein-
richtungen auf Umleitungsstrecke gem. ZTV-SA durchfiih-
ren. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchfiih-
rung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und
Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit
zugéanglich zu machen.

Kontrolle der Umleitungsstrecke gem. VZ-Plan
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einschliel3lich Geh- und Radwegumleitung
Dokumentation der Kontrolle mit elektronischem Gerat
nach Wahl des AN. Ein Zugriff auf die Daten ist dem AG
einzurichten.

01.03
01.03.10

VKF Bauphase 4 EUR
YesVerkehrssich. lang. Dauer Einzelpreis [EUR]
aufbauen Arb.st.u.Uml.str VZ-Plan

des AG aul3.Kraft setzen R A
Anordnung n. Unt. Geb. auf USt. [%] Menge Einheit pro 1,00 Psch

Nachweis 19% 1,00 Psch

Stl-Nr.: 1980510531209102

Verkehrssicherung langerer Dauer einschlie3lich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgerate,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergutet.
Voribergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen durchfihren.
Voribergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert vergutet.

Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungs-
strecke.

Nach Verkehrszeichenplan des AG.

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
Ber Kraft setzen.

Fur Verkehrsfihrungsphase Bauphase 4

Planunterlage 114.4

Planunterlage 114.U2

Planunterlage 114.U-RG2

die zwischenzeitliche Anpassung und Ruckstellung der
Verkehrsfuhrung fur die Verlegung der Leerrohranlage

ist einzurechnen.

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehorige Unterlagen erstellen. Eventuell
erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der
Planunterlagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung
durchfuhren.

Anfallende Gebulhren fir verkehrsrechtliche Anordnung
werden auf Nachweis erstattet.
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01.03.20

Verkehrssich. lang. Dauer

Einzelpreis [EUR]

Gesamtpreis [EUR]

vorhalten wie Vorposition USt. [%] Menge Einheit
19% 79,00 d prol,00d L
Stl-Nr.: 1980511010
Verkehrssicherung langerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Voriibergehende Verkehrssi-
cherungsmafinahmen durchfiihren. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergutet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.
01.03.30  YesVerkehrssich. lang. Dauer Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
abbauen VZ-Plan des AG in Kraft USt.[%] Menge Einheit
setzen
pro1,00 Psch
19% 1,00 Psch

Stl-Nr.: 198051201299

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen langerer Dauer ab-
bauen. Voribergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen
durchfiihren. Voribergehende Markierung entfernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
vergltet.

Nach Verkehrszeichenplan des AG.

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
der in Kraft setzen.

Lange des Arbeitsbereiches 270 und 100

Fur Verkehrsfihrungsphase Bauphase 4

Das Reinigen der Fahrbahn im Bereich der von der
Verkehrsflihrung betroffenen Flache

(abgesperrter Bereich) ist einzurechnen.
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01.03.40  Markierungsflache reinigen Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Saugkehrwagen USt. [%] Menge Einheit
19% 45,00 m2 prol,00m2 L
Stl-Nr.: 1980531602
Flache der Markierung reinigen.
Kehrgut aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN
zuftihren. Vorubergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen
durchfiihren. Abgerechnet wird die zu markierende
Flache. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild
und Piktogramm ergibt sich die Flache aus dem kleinsten
um-
schriebenen Rechteck.
Reinigung mit Saugkehrwagen.
01.03.50 Langsmarkierung Typ Il herstellen Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
durchg.Fb.begr. Breite 0,12 m Folie
mind. P 5 grobstr. Decke USt. [%] Menge Einheit e

Markierung entf. pro 1,00 m

19% 360,00 m

Stl-Nr.: 1980533211401101

Langsmarkierung Typ Il einschl. evtl. Sperrflachenum-
randung als voribergehende Markierung herstellen, war-
ten und instand setzen. Vormarkieren. Voribergehende
VerkehrssicherungsmafRhahmen durchfiihren. Abgerechnet
wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
Striche.

Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.

Strichbreite = 0,12 m.

Markierungssystem aus Folie.

Verkehrsklasse mindestens P 5.

Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.
Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und der Verwer-
tung nach Wahl des AN zufuihren.
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01.03.60

YesTransp. LSA Typ D aufb.u.abb.
Einm.verk + 2 Fg. 2 Ausleger USt. [%]

Versorg. n. Wahl verk.abh.St.2SzZP Menge

19% 1,00

Stl-Nr.: 19805510321499

Transportable Lichtsignalanlage (LSA) fir kreuzende
Verkehrsstrome Typ D mit Kabelverbindung, einschlie-
Blich Energieversorgung, aufbauen, in Betrieb nehmen
und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung und Betreiben werden gesondert vergltet. Voriber-
gehende Verkehrssicherungsmaflinahmen durchfiihren. 70
v.H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau,
der Rest nach Abbau vergutet.

LSA fur Einmindungsverkehr mit 3 Fahr-
zeugsignalgruppen und zwei Ful3dgéangersignalgruppen.
Mit zwei Auslegern.

Energieversorgung nach Wahl des AN.

Mit verkehrsabhangiger Steuerung fir 2 Signalzei-
tenpléane.

Verkehrstechnische Unterlage bestehend aus
Signallageplan, Berechnungen, Zwischenzeitmatrix,
Signalzeitenplan erstellen.

Die augestellten Unterlagen sind rechtzeitig vor
Inbetriebnahme der LSA mit VPL/VT und SOR/1-E/2
abzustimmen.

Einzelpreis [EUR]
Einheit
St

pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

01.03.70

Transport. Lichtsignalanlage vorh.
wie Vorposition USt. [%] Menge

19% 79,00

Stl-Nr.: 1980551501

Transportable Lichtsignalanlage (LSA) vorhalten, war-
ten, instand setzen und betreiben. Voriibergehende Ver-
kehrssicherungsmalRnahmen durchfiihren. Die Kontrolle
wird gesondert vergitet.

Transportable LSA wie in Vorposition beschrieben.

Einzelpreis [EUR]
Einheit

Std pro 1,00 Std

Leistungsverzeichnis - 17/40
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106



01.03.80

YesKontrolle d. Verkehrss. an Arb
.st. zwei bzw. einmal USt. [%] Menge

19% 79,00

Stl-Nr.: 1980570519

Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
einschlie3lich temporérer Verkehrsschilder,
vorubergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
Schutzeinrichtungen gem. ZTV-SA durchfihren. Die Kon-
trolle ist unmittelbar nach deren Durchfiihrung zu er-
fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel
sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zuganglich
zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
sondert vergutet.

Kontrolle zweimal taglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
mal taglich.

Dokumentation der Kontrolle mit elektronischem Geréat
nach Wahl des AN. Ein Zugriff auf die Daten ist dem AG
einzurichten.

Einzelpreis [EUR]
Einheit

d pro 1,00 d

Gesamtpreis [EUR]

01.03.90

YesKontrolle d. Verkehrss. a. Uml
.Str. USt. [%] Menge

19% 79,00

Stl-Nr.: 1980571099

Kontrolle der temporéaren Verkehrsschilder, voriiberge-
henden Markierungen, transportablen Lichtsignalanlagen,
baulichen Leitelemente und transportablen Schutzein-
richtungen auf Umleitungsstrecke gem. ZTV-SA durchfiih-
ren. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchfiih-
rung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und
Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit
zugéanglich zu machen.

Kontrolle der Umleitungsstrecke gem. VZ-Plan

Einzelpreis [EUR]
Einheit

d pro 1,00 d

Leistungsverzeichnis - 18/40

Gesamtpreis [EUR]
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einschliel3lich Geh- und Rafwegumleitung
Dokumentation der Kontrolle mit elektronischem Gerat
nach Wahl des AN. Ein Zugriff auf die Daten ist dem AG
einzurichten.

01.04
01.04.10

VKF Bauphase 5 EUR
YesVerkehrssich. lang. Dauer Einzelpreis [EUR]
aufbauen Arb.st.u.Uml.str VZ-Plan

des AG aul3.Kraft setzen R A
Anordnung n. Unt. Geb. auf USt. [%] Menge Einheit pro 1,00 Psch

Nachweis 19% 1,00 Psch

Stl-Nr.: 1980510531209102

Verkehrssicherung langerer Dauer einschlie3lich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgerate,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergutet.
Voribergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen durchfihren.
Voribergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert vergutet.

Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungs-
strecke.

Nach Verkehrszeichenplan des AG.

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
Ber Kraft setzen.

Fur Verkehrsfihrungsphase Bauphase 5

Planunterlage 114.5

Planunterlage 114.U4

Planunterlage 114.U-RG3

die zwischenzeitliche Anpassung und Ruckstellung der
Verkehrsfuhrung fur die Verlegung der Leerrohranlage

ist einzurechnen.

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehorige Unterlagen erstellen. Eventuell
erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der
Planunterlagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung
durchfuhren.

Anfallende Gebulhren fir verkehrsrechtliche Anordnung
werden auf Nachweis erstattet.

Leistungsverzeichnis
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01.04.20

Verkehrssich. lang. Dauer

Einzelpreis [EUR]

Gesamtpreis [EUR]

vorhalten wie Vorposition USt. [%] Menge Einheit
19% 78,00 d prol,00d L
Stl-Nr.: 1980511010
Verkehrssicherung langerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Voriibergehende Verkehrssi-
cherungsmafinahmen durchfiihren. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergutet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.
01.04.30  YesVerkehrssich. lang. Dauer Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
abbauen VZ-Plan des AG in Kraft USt.[%] Menge Einheit
setzen
pro1,00 Psch
19% 1,00 Psch

Stl-Nr.: 198051201299

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen langerer Dauer ab-
bauen. Voribergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen
durchfiihren. Voribergehende Markierung entfernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
vergltet.

Nach Verkehrszeichenplan des AG.

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
der in Kraft setzen.

Lange des Arbeitsbereiches 220 und 90

Fur Verkehrsfihrungsphase Bauphase 5

Das Reinigen der Fahrbahn im Bereich der von der
Verkehrsflihrung betroffenen Flache

(abgesperrter Bereich) ist einzurechnen.

Leistungsverzeichnis - 20/40
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01.04.40  Markierungsflache reinigen Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Saugkehrwagen USt. [%] Menge Einheit
19% 48,00 m2 prol,00m2 L
Stl-Nr.: 1980531602
Flache der Markierung reinigen.
Kehrgut aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN
zuftihren. Vorubergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen
durchfiihren. Abgerechnet wird die zu markierende
Flache. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild
und Piktogramm ergibt sich die Flache aus dem kleinsten
um-
schriebenen Rechteck.
Reinigung mit Saugkehrwagen.
01.04.50 Langsmarkierung Typ Il herstellen Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
durchg.Fb.begr. Breite 0,12 m Folie
mind. P 5 grobstr. Decke USt. [%] Menge Einheit e

Markierung entf. pro 1,00 m

19% 400,00 m

Stl-Nr.: 1980533211401101

Langsmarkierung Typ Il einschl. evtl. Sperrflachenum-
randung als voribergehende Markierung herstellen, war-
ten und instand setzen. Vormarkieren. Voribergehende
VerkehrssicherungsmafRhahmen durchfiihren. Abgerechnet
wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
Striche.

Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.

Strichbreite = 0,12 m.

Markierungssystem aus Folie.

Verkehrsklasse mindestens P 5.

Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.
Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und der Verwer-
tung nach Wahl des AN zufuihren.

Leistungsverzeichnis - 21/40
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01.04.60

YesTransp. LSA Typ D aufb.u.abb.
Einm.verk + 2 Fg. 2 Ausleger USt. [%]

Versorg. n. Wahl verk.abh.St.2SzZP Menge

19% 1,00

Stl-Nr.: 19805510321499

Transportable Lichtsignalanlage (LSA) fir kreuzende
Verkehrsstrome Typ D mit Kabelverbindung, einschlie-
Blich Energieversorgung, aufbauen, in Betrieb nehmen
und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung und Betreiben werden gesondert vergltet. Voriber-
gehende Verkehrssicherungsmaflinahmen durchfiihren. 70
v.H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau,
der Rest nach Abbau vergutet.

LSA fur Einmindungsverkehr mit 3 Fahr-
zeugsignalgruppen und zwei Ful3dgéangersignalgruppen.
Mit zwei Auslegern.

Energieversorgung nach Wahl des AN.

Mit verkehrsabhangiger Steuerung fir 2 Signalzei-
tenpléane.

Verkehrstechnische Unterlage bestehend aus
Signallageplan, Berechnungen, Zwischenzeitmatrix,
Signalzeitenplan erstellen.

Die augestellten Unterlagen sind rechtzeitig vor
Inbetriebnahme der LSA mit VPL/VT und SOR/1-E/2
abzustimmen.

Einzelpreis [EUR]
Einheit
St

pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

01.04.70

Transport. Lichtsignalanlage vorh.
wie Vorposition USt. [%] Menge

19% 78,00

Stl-Nr.: 1980551501

Transportable Lichtsignalanlage (LSA) vorhalten, war-
ten, instand setzen und betreiben. Voriibergehende Ver-
kehrssicherungsmalRnahmen durchfiihren. Die Kontrolle
wird gesondert vergitet.

Transportable LSA wie in Vorposition beschrieben.

Einzelpreis [EUR]
Einheit

Std pro 1,00 Std

Leistungsverzeichnis - 22/40
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01.04.80

YesKontrolle d. Verkehrss. an Arb
.st. zwei bzw. einmal USt. [%] Menge

19% 78,00

Stl-Nr.: 1980570519

Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
einschlie3lich temporérer Verkehrsschilder,
vorubergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
Schutzeinrichtungen gem. ZTV-SA durchfihren. Die Kon-
trolle ist unmittelbar nach deren Durchfiihrung zu er-
fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel
sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zuganglich
zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
sondert vergutet.

Kontrolle zweimal taglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
mal taglich.

Dokumentation der Kontrolle mit elektronischem Geréat
nach Wahl des AN. Ein Zugriff auf die Daten ist dem AG
einzurichten.

Einzelpreis [EUR]
Einheit

d pro 1,00 d

Gesamtpreis [EUR]

01.04.90

YesKontrolle d. Verkehrss. a. Uml
.Str. USt. [%] Menge

19% 78,00

Stl-Nr.: 1980571099

Kontrolle der temporéaren Verkehrsschilder, voriiberge-
henden Markierungen, transportablen Lichtsignalanlagen,
baulichen Leitelemente und transportablen Schutzein-
richtungen auf Umleitungsstrecke gem. ZTV-SA durchfiih-
ren. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchfiih-
rung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und
Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit
zugéanglich zu machen.

Kontrolle der Umleitungsstrecke gem. VZ-Plan

Einzelpreis [EUR]
Einheit

d pro 1,00 d

Leistungsverzeichnis - 23/40
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einschliel3lich Geh- und Rafwegumleitung
Dokumentation der Kontrolle mit elektronischem Gerat
nach Wahl des AN. Ein Zugriff auf die Daten ist dem AG
einzurichten.

01.05
01.05.10

Winterphase 27/28 EUR

Transp. LSA Typ D aufb.u.abb. Einzelpreis [EUR]

Einm.verk + 2 Fg. Versorg. n. Wahl o

verk.abh.St.2SZP VTU erstellen USt.[%] Menge Einheit
19% 1,00 St

pro 1,00 St

Transportable Lichtsignalanlage (LSA) fur kreuzende
Verkehrsstrome Typ D mit Kabelverbindung, einschlie-
Blich Energieversorgung, aufbauen, in Betrieb nehmen
und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung und Betreiben werden gesondert vergltet. Voriber-
gehende Verkehrssicherungsmaflinahmen durchfiihren. 70
v.H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau,
der Rest nach Abbau vergutet.

LSA fur Einmindungsverkehr mit 4 Fahr-
zeugsignalgruppen (Hauptpsuren), 2 Abbiegersignale und
9 Ful3gangersignalgruppen.

Energieversorgung nach Wahl des AN.

Mit verkehrsabhangiger Steuerung fur 2 Signalzei-
tenpléane.

Verkehrstechnische Unterlage bestehend aus
Signallageplan, Berechnungen, Zwischenzeitmatrix,
Signalzeitenplan erstellen.

Die augestellten Unterlagen sind rechtzeitig vor
Inbetriebnahme der LSA mit VPL/VT und SOR/1-E/2
abzustimmen.

Planunterlage 114.W

sonst wie STL-Nr. 19 805 /510 30 14 01

Leistungsverzeichnis - 24/40
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01.05.20

Transport. Lichtsignalanlage vorh. Einzelpreis [EUR]
wie Vorposition USt. [%] Menge Einheit

19% 107,00 Std pro 1,00 Std

Stl-Nr.: 1980551501

Transportable Lichtsignalanlage (LSA) vorhalten, war-
ten, instand setzen und betreiben. Voriibergehende Ver-
kehrssicherungsmaflnahmen durchfiihren. Die Kontrolle
wird gesondert vergitet.

Transportable LSA wie in Vorposition beschrieben.

Gesamtpreis [EUR]

01.05.30

YesKontrolle d. Verkehrss. an Arb Einzelpreis [EUR]
.St. USt. [%] Menge Einheit

19% 107,00 d pro 1,00 d

Stl-Nr.: 1980570599

Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
einschliel3lich temporérer Verkehrsschilder,
vorubergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
Schutzeinrichtungen gem. ZTV-SA durchfihren. Die Kon-
trolle ist unmittelbar nach deren Durchfiihrung zu er-
fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel
sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zuganglich
zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
sondert vergutet.

Kontrolle 1 x taglich

Dokumentation der Kontrolle mit elektronischem Geréat
nach Wahl des AN. Ein Zugriff auf die Daten ist dem AG
einzurichten.

Gesamtpreis [EUR]

01.06

Vollsperrung Otto-Barnreuther-Str. EUR

Leistungsverzeichnis - 25/40
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01.06.10  YesVerkehrssich. lang. Dauer Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
aufbauen Arb.st.u.Uml.str VZ-Plan
gﬁzéﬁuﬂéghl_([jﬁ_sgggnam USt. [%] Menge Einheit pro1,00Psch L
Nachweis 19% 1,00  Psch
Stl-Nr.: 1980510531209102
Verkehrssicherung langerer Dauer einschlielich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgerate,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert verguitet.
Voribergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen durchfiihren.
Voribergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert vergutet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungs-
strecke.
Nach Verkehrszeichenplan des AG.
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
Ber Kraft setzen.
Fur Verkehrsfihrungsphase Vollsperrung am Wochenende
im Kreuzungsbereich
Otto-Barnreuther-Straf3e/Thomas-Mann-Stral3e
Bauphase 4a
Planunterlage 114.4a
Planunterlage 114.U4
Planunterlage 114.U-RG2
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehorige Unterlagen erstellen. Eventuell
erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der
Planunterlagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung
durchfuhren.
Anfallende Gebihren fir verkehrsrechtliche Anordnung
werden auf Nachweis erstattet.

01.06.20  Verkehrssich. lang. Dauer Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

vorhalten wie Vorposition USt. [%] Menge Einheit
19% 3,00 d

pro 1,00 d

Leistungsverzeichnis - 26/40
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Stl-Nr.: 1980511010

Verkehrssicherung langerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Voriibergehende Verkehrssi-
cherungsmaflinahmen durchfiihren. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergitet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

01.06.30

YesVerkehrssich. lang. Dauer Einzelpreis [EUR]

aufbauen Arb.st.u.Uml.str VZ-Plan
des AG aul.Kraft setzen USt. [%]
Anordnung n. Unt. Geb. auf L7

Nachweis 19% 1,00 Psch

Menge Einheit

Stl-Nr.: 1980510531209102

Verkehrssicherung langerer Dauer einschlielich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgerate,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-

zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergutet.
Voribergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen durchfiihren.
Voribergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert vergutet.

Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungs-
strecke.

Nach Verkehrszeichenplan des AG.

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
Ber Kraft setzen.

Fur Verkehrsfihrungsphase Vollsperrung am Wochenende
im Kreuzungsbereich
Otto-Barnreuther-Straf3e/Wettersteinstralle.

Bauphase 5a

Planunterlage 114.5a

Planunterlage 114.U5

Planunterlage 114.U-RG3

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehorige Unterlagen erstellen. Eventuell
erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der
Planunterlagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung
durchfuhren.

Anfallende Gebulhren fir verkehrsrechtliche Anordnung

Leistungsverzeichnis

pro 1,00 Psch

- 27/40

Gesamtpreis [EUR]

116



werden auf Nachweis erstattet.

01.06.40 Verkehrssich. lang. Dauer Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
vorhalten wie Vorposition USt. [%] Menge Einheit

19% 3,00 d pro1,00d

Stl-Nr.: 1980511010

Verkehrssicherung langerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Voriibergehende Verkehrssi-
cherungsmafinahmen durchfiihren. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergutet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

01.07 Einzelschilder und sonstiges EUR

Hinweis

Die folgenden OZ kommen nur bei zusétzlichen
Anordnungen der Verkehrsbehorde zu den in den
Planunterlagen des AG beschriebenen Bestandteile zur
Anwendung.

01.07.10  Markierungsflache reinigen Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Saugkehrwagen USt. [%] Menge Einheit

19% 50,00 m2 prol,00m2 L

Stl-Nr.: 1980531602

Flache der Markierung reinigen.

Kehrgut aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN
zuftihren. Vorubergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen
durchfiihren. Abgerechnet wird die zu markierende

Flache. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild

und Piktogramm ergibt sich die Flache aus dem kleinsten
um-

Leistungsverzeichnis - 28/40
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schriebenen Rechteck.
Reinigung mit Saugkehrwagen.

01.07.20 Eperrflachenmark- ierLfng Ty%“ Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
erst Breite 0,25 m Folie mind. P 5 C
grobstr. Decke Markierung entf. USt [%] Menge Einheit
prol1,00m
19% 100,00 m
Stl-Nr.: 19805336130111
Sperrflache als Schréagstrichgatter Typ Il als
voribergehende Markierung herstellen, warten und in-
stand setzen. Vormarkieren. Voribergehende Verkehrssi-
cherungsmaf3nahmen durchfiihren. Abgerechnet wird der
markierte Strich.
Strichbreite = 0,25 m.
Markierungssystem aus Folie.
Verkehrsklasse mindestens P 5.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.
Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und der Verwer-
tung nach Wahl des AN zufihren.
01.07.30  YesVerk.schild aufb. , abb., vorh. Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

Ronde,Dreie.Quad. GréRRe 2 Typ

RA2 profilverstarkt Hohe 2,20 m USt. [%] Menge Einheit

19% 20,00 St

Stl-Nr.: 1980520812230499

Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand

setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach stat. Er-
fordernissen. Voriibergehende Verkehrssicherungsmafnah-
men durchfuhren. Die Kontrolle wird gesondert vergutet.
Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat.

GrolRe 2.

Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.

Schild = profilverstarkt.

Aufstellhéhe tber der Verkehrsflache = 2,20 m.

pro 1,00 St

Leistungsverzeichnis - 29/40
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Einsatzzeit bis zum Ende der BaumalRnahme

01.07.40  Verkehrsschild umsetzen ) Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Ronde,Dreie.Quad. Gré3e 2 Héhe USt.[%] Menge Einheit
2,20m
prol1,00st L
19% 20,00 St
Stl-Nr.: 198052131204
Verkehrsschild innerhalb des Arbeitsstellenbereiches
umsetzen. Voriibergehende Verkehrssicherungsmaflinahmen
durchflihren.
Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat.
GrofR3e 2.
Aufstellhéhe Uber der Verkehrsflache = 2,20 m.
01.07.50 YesVerk.schild aufb. , abb., vorh. Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
GroRRe 1Typ RAL flach Hohe 2,20 m  USt. [%] Menge Einheit
19% 20,00 St prol00St

Stl-Nr.: 1980520891119499

Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach stat. Er-
fordernissen. Voriibergehende Verkehrssicherungsmafnah-
men durchfuhren. Die Kontrolle wird gesondert vergutet.
Verkehrsschild 422-xx

GrolRe 1.

Retroreflektierend mit Folie Klasse RAL.

Schild = flach.

Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN

Aufstellhéhe tUber der Verkehrsflache = 2,20 m.
Einsatzzeit Bauphasen 2,3 und4
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01.07.60  YesVerkehrsschild umsetzen Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Grof3e 1 Hohe 2,20 m USt. [%] Menge Einheit
19% 20,00 St prol,00St
Stl-Nr.: 198052139194
Verkehrsschild innerhalb des Arbeitsstellenbereiches
umsetzen. Voriibergehende Verkehrssicherungsmaflinahmen
durchfuhren.
Verkehrsschild 422-xx
GrolRe 1.
Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN
Aufstellhéhe tber der Verkehrsflache = 2,20 m.
01.07.70  Verkehrslenkungs- tafel aufb. u. Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

abb. Z.501 bis 551 Typ RA2

profilverstarkt Hohe 2,20 m USt. [%] Menge Einheit

19% 3,00 St

pro 1,00 St

Stl-Nr.: 19805228121003

Verkehrslenkungstafel nach Unterlagen des AG aufbauen
und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instand-
setzung werden gesondert vergitet. Aufstellvorrichtung
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen.
Voribergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen durchfiihren.
70 v.H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach
Abbau vergutet.

Verkehrslenkungstafel, Zeichen 501 bis 551, Rechteck, H
x B 1600 x 1250 mm.

Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.

Randausbildung = profilverstarkt.

Aufstellhéhe tber der Verkehrsflache = 2,20 m.
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01.07.80  Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Schr.bake eins. Folie Klasse RA2 USt. [%] Menge Einheit
19% 50,00 St prol00St
Stl-Nr.: 19805405012000
Absperrgerat oder Warneinrichtung betriebsfertig auf-
bauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In-
standsetzung und Betreiben werden gesondert vergutet.
Voribergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen durchfiihren.
70 v.H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf-
bau, der Rest nach Abbau vergiitet.
Schraffenbake Gréfze 1000 x 250 mm einseitig.
Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.
01.07.90  Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Vorposition USt. [%] Menge Einheit
19% 50,00 Std prol,00Std L
Stl-Nr.: 1980541001
Absperrgerat oder Warneinrichtung vorhalten, warten,
instand setzen und betreiben. Voriibergehende Verkehrs-
sicherungsmafnahmen durchfihren. Die Kontrolle wird ge-
sondert vergutet.
Absperrgerat oder Warneinrichtung wie in Vorposition
beschrieben.
01.07.100 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

Abspsch. 250x2000 Folie Klasse
RAZ2 3 Strah.eins.gelb mit USt. [%] Menge Einheit
Tastleiste Versorg.n.Wahl AN

19% 10,00 St

Stl-Nr.: 19805405052311
Absperrgerat oder Warneinrichtung betriebsfertig auf-

pro 1,00 St
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bauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In-
standsetzung und Betreiben werden gesondert vergutet.
Vorubergehende VerkehrssicherungsmafRnahmen durchfiihren.
70 v.H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf-
bau, der Rest nach Abbau vergutet.

Absperrschranke Grof3e 250 x 2000 mm mit Aufstellvor-
richtung.

Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.

Mit 3 Richtstrahlern einseitig, gelbes Dauerlicht, WL1.
Mit Tastleiste.

Energieversorgung nach Wahl des AN.

01.07.110 Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Vorposition USt. [%] Menge Einheit
19% 10,00 Std prol1,00Std L
Stl-Nr.: 1980541001
Absperrgerat oder Warneinrichtung vorhalten, warten,
instand setzen und betreiben. Voribergehende Verkehrs-
sicherungsmaf3nahmen durchfihren. Die Kontrolle wird ge-
sondert vergutet.
Absperrgerat oder Warneinrichtung wie in Vorposition
beschrieben.
01.07.120 LED-Anzeigetafel aufb., abb. mit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

Festspeicher 1600x1280mm
re.Fahrb.rand Hohe 1,50 m m. USt. [%] Menge Einheit
Aufstellvorr. Gelandeverhaltn.

19% 5,00 St

Stl-Nr.: 1980525311011101

LED-Anzeigetafel aufbauen, in Betrieb nehmen und abbau-

en. Anzeigetafel programmieren. Vorhalten, Wartung, In-
standsetzung und Betreiben werden gesondert vergutet.
Voribergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen durchfiihren.
Technische Anforderungen an LED-Anzeigetafel nach Un-

pro 1,00 St
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terlagen des AG. Energieversorgung nach Unterlagen des
AG. 70 v.H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest
nach Abbau vergitet.

Anzeigetafel mit Festspeicher (mind. Klasse A nach M
TI).

GroRRe der Anzeigetafel ca. 1600 x 1280 mm.

Standort am rechten Fahrbahnrand. Seitenstreifen vor-
handen.

Aufstellhéhe Uber der Verkehrsflache = 1,50 m. Auf-
stellhéhe gemessen von Unterkante der Anzeigetafel.

Mit Aufstellvorrichtung nach statischen und konstrukti-
ven Erfordernissen.

Baugrund- und Gelandeverhéltnisse nach Unterlagen des
AG. Erforderliche Erdarbeiten ausfiihren. Anfallenden
Aushub seitlich lagern. Fehlendes Material liefern.

01.08
01.08.10

AKD EUR
YesVerk.sich. kiirzerer Dauer Einzelpreis [EUR]
durchf. stat. Arbeitsst. bis 4 Std.

bei Tageslicht Anordnung n. Unt. USt. [%] Menge Einheit e

Geb. auf Nachweis pro 1,00 St

19% 5,00 St

Stl-Nr.: 1980513590191112

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kiirzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Voribergehende Verkehrs-
sicherungsmafinahmen durchfihren.

Nach RSA, Regelplan B IV/1

Fir stationare Arbeitsstelle.

Lange des Arbeitsbereiches bis 50m

Gesamtdauer der Verkehrsfiihrung bis 4 Std.

Bei Tageslicht.

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehorige Unterlagen erstellen. Eventuell
erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der
Planunterlagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung
durchfuhren.

Anfallende Gebulhren fir verkehrsrechtliche Anordnung
werden auf Nachweis erstattet.
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01.08.20  YesVerk.sich. kirzerer Dauer Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
durchf. stat. Arbeitsst. Uber 4 bis 8
Std. bei Tageslicht Anordnung n. USt. [%] Menge Einheit e 100 St
Unt. Geb. auf Nachweis proLBOSt e
19% 5,00 St
Stl-Nr.: 1980513590192112
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kirzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Voribergehende Verkehrs-
sicherungsmafinahmen durchfihren.
Nach RSA, Regelplan B IV/1
Fir stationare Arbeitsstelle.
Lange des Arbeitsbereiches bis 50m
Gesamtdauer der Verkehrsfiihrung Uber 4 Std. bis 8 Std.
Bei Tageslicht.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehorige Unterlagen erstellen. Eventuell
erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der
Planunterlagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung
durchfuhren.
Anfallende Gebuhren fir verkehrsrechtliche Anordnung
werden auf Nachweis erstattet.
01.08.30  YesVerk.sich. kurzerer Dauer Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

durchf. stat. Arbeitsst. bis 4 Std.
bei Tageslicht Anordnung n. Unt. USt. [%] Menge Einheit
Geb. auf Nachweis

19% 5,00 St

Stl-Nr.: 1980513590191112

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kiirzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand

setzen, betreiben und abbauen. Voriibergehende Verkehrs-
sicherungsmalnahmen durchfihren.

Nach RSA, Regelplan B 1V/2

Fir stationare Arbeitsstelle.

pro 1,00 St
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Lange des Arbeitsbereiches bis 50m

Gesamtdauer der Verkehrsfiihrung bis 4 Std.

Bei Tageslicht.

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehérige Unterlagen erstellen. Eventuell
erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der
Planunterlagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung
durchfuhren.

Anfallende Gebulhren fur verkehrsrechtliche Anordnung
werden auf Nachweis erstattet.

01.08.40 YesVerk.sich. kuirzerer Dauer Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
durchf. stat. Arbeitsst. Uber 4 bis 8
Std. bei Tageslicht Anordnung n. USt. [%] Menge Einheit e 166 St
Unt. Geb. auf Nachweis Pro RSt e
19% 5,00 St
Stl-Nr.: 1980513590192112
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kiirzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Voribergehende Verkehrs-
sicherungsmafinahmen durchfuhren.
Nach RSA, Regelplan B IV/2
Fir stationare Arbeitsstelle.
Lange des Arbeitsbereiches bis 50m
Gesamtdauer der Verkehrsfihrung Uber 4 Std. bis 8 Std.
Bei Tageslicht.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehorige Unterlagen erstellen. Eventuell
erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der
Planunterlagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung
durchfuhren.
Anfallende Gebulhren fir verkehrsrechtliche Anordnung
werden auf Nachweis erstattet.
01.09 Verkehrsfreigabemarkierungen EUR ...,
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01.09.10

Langsmarkierung Typ Il herstellen
durchg.Fb.begr. Breite 0,12 m mit
Vormarkierung mind. P 6 USt. [%] Menge
a.Asphaltdecksch.
19% 500,00

Stl-Nr.: 2113130511100101

Langsmarkierung Typ Il einschl. evtl. Sperrflachenum-
randung als Verkehrsfreigabemarkierung herstellen. Ab-
gerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen
zwei Striche.

Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.

Strichbreite = 0,12 m.

Strich mit Vormarkierung.

Verkehrsklasse mindestens P 6.

Markierung auf Asphaltdeckschicht.

Einzelpreis [EUR]
Einheit St
m

Gesamtpreis [EUR]

01.09.20

Langsmarkierung Typ Il herstellen
Leitlinie 1 zu 2 Breite 0,12 m mit
Vormarkierung mind. P 6 USt. [%] Menge
a.Asphaltdecksch.
19% 500,00

Stl-Nr.: 2113130531100101

Langsmarkierung Typ Il einschl. evtl. Sperrflachenum-
randung als Verkehrsfreigabemarkierung herstellen. Ab-
gerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen
zwei Striche.

Unterbrochen; Verhdltnis Strich/Licke 1 zu 2 als Leit-
linie.

Strichbreite = 0,12 m.

Strich mit Vormarkierung.

Verkehrsklasse mindestens P 6.

Markierung auf Asphaltdeckschicht.

Einzelpreis [EUR]
Einheit St
m

Gesamtpreis [EUR]
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01.09.30

Langsmarkierung Typ Il herstellen
Blockmark. 1 zu 1 Breite 0,15 m mit
Vormarkierung mind. P 6 USt. [%] Menge
a.Asphaltdecksch.
19% 200,00

Stl-Nr.: 2113130542100101

Langsmarkierung Typ Il einschl. evtl. Sperrflachenum-
randung als Verkehrsfreigabemarkierung herstellen. Ab-
gerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen
zwei Striche.

Unterbrochen; Verhdltnis Strich/Lucke 1 zu 1 als Fahr-
bahnbegrenzung (Blockmarkierung).

Strichbreite = 0,15 m.

Strich mit Vormarkierung.

Verkehrsklasse mindestens P 6.

Markierung auf Asphaltdeckschicht.

Einzelpreis [EUR]
Einheit S
m

Gesamtpreis [EUR]

01.09.40

Quermarkierung Typ Il herstellen
Haltlinie mit Vormarkierung mind. USt. [%]

P 6 a.Asphaltdecksch. Menge

19% 30,00

Stl-Nr.: 21131310110011

Quermarkierung Typ Il als Verkehrsfreigabemarkierung
herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich.
Markierung = Haltlinie.

Strich mit Vormarkierung.

Verkehrsklasse mindestens P 6.

Markierung auf Asphaltdeckschicht.

Einzelpreis [EUR]
Einheit

pro 1,00 m
m

Gesamtpreis [EUR]

01.09.50

Pfeilmarkierung Typ Il herstellen ... USt. [%] Menge
Freitext ... mit Vormarkierung

Lange 5,00 m mind. P 6 19% 10,00
a.Asphaltdecksch.

Einheit Einzelpreis [EUR]

St e
pro 1,00 St
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Stl-Nr.: 2113132091200101

Pfeilmarkierung Typ Il als Verkehrsfreigabemarkierung
herstellen.

Markierungszeichen Geradeaus oder Links

Mit Vormarkierung.

Lange = 5,00 m.

Verkehrsklasse mindestens P 6.

Markierung auf Asphaltdeckschicht.

ANGEBOTSSUMME(N)

Summe exkl. Nachlass

(netto)

Nachlass

(netto)

Summe inkl. Nachlass

(netto)

Umsatzsteuer

Summe

(brutto)
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LEISTUNGSVERZEICHNIS 06.10.2026

Ausschreibung

Verfahren: 2026004398 - Instandsetzung Briicke Wettersteinstral3e: bauzeitliche
Verkehrssicherung im Zuge von Baumalinahmen

AUFLISTUNG ALLER DATEIANLAGEN ZU DEN POSITIONEN
Name Dateiname GrolRe MIME-Type
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KRITERIENKATALOG 06.10.2026

Ausschreibung

Verfahren: 2026004398 - Instandsetzung Briicke Wettersteinstral3e: bauzeitliche

Verkehrssicherung im Zuge von Baumalinahmen

EIGNUNGSKRITERIEN

1

11

1.2

13

14

15

1.6

Eignungskriterien VOB/A Stadt Nurnberg
Gewichtung: 0,00%
Praqualifizierung

Ich bin/Wir sind im Praqualifikationsverzeichnis registriert. Bitte tragen Sie Ihre PQ-Nummer ein. Weitere Angaben zur Eignung sind
neben der Eintragung der PQ-Nummer nicht notwendig.
Hinweis: Bei den nachfolgenden Muss-Angaben zur Eignung bitte "PQ" eintragen bzw. das so gekennzeichnete Feld ankreuzen.

Abfrage KMU [Mussangabe]
Bitte geben Sie an, welche UnternehmensgréRe auf lhr Unternehmen gem. EU-Empfehlung 2003/361 zutrifft?

[ 1 Keine Angabe (0)

[ ] GroBunternehmen (0)

[ ] Mittleres Unternehmen (0)
[ ] Kleines Unternehmen (0)
[ ] Kleinstunternehmen (0)

Nur eine Antwort wahlbar
Angaben zum Umsatz des Unternehmens [Mussangabe]

Bitte tragen Sie den Umsatz des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen Geschaftsjahren, soweit er Bauleistungen und -
andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit
anderen Unternehmen ausgefuhrten Leistungen ein.

Es sind 3 Werte einzutragen. (Im Falle der Praqualifizierung bitte "PQ" eintragen.)

Referenzen [Mussangabe]

Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenen Leistung vergleichbar sind:
Ich/Wir erklare(n), dass ich/wir in den letzten bis zu 3 Geschéftsjahren Leistungen erbracht habe(n), die mit der zu vergebenden
Leistung vergleichbar sind.

Falls mein/unser Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir fiir 3 Referenzen je eine Referenzbescheinigung mit
mindestens folgenden Angaben vorlegen:

Ansprechpartner; Art der ausgefiihrten Leistung; Auftragssumme; Ausflihrungszeitraum; stichwortartige Benennung des mit eigenem
Personal ausgefiihrten maRgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgefuihrten Mengen; Zahl der hierfur durchschnittlich
eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und geratespezifischen Anforderungen bzw.
(bei Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumafinahme einschlie3lich eventueller Besonderheiten der Ausfiihrung; Angabe zur
Art der Baumaflinahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner,
Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestatigung des Auftraggebers
Uber die vertragsgemafRe Ausfuihrung der Leistung.

[ ] Keine Angabe (0)
[ ] Entsprechende Referenzen sind vorhanden und eine Referenzbescheinigung wird nach Aufforderung vorgelegt. (0)

[ 1PQ(0)

Nur eine Antwort wahlbar
Eintragung in das Berufsregister [Mussangabe]

Bitte geben Sie an unter welcher Nummer (incl. HRA/HRB) und bei welchem Amtsgericht Sie im Berufsregister eingetragen sind,
sofern eine Eintragung fiir Sie gesetzlich vorgesehen ist.

(Im Falle der Praqualifizierung bitte nur "PQ" eintragen.)

Angaben zu Arbeitskraften [Mussangabe]

Ich/Wir erklare(n), dass mir/uns die fur die Ausfiihrung der Leistungen erforderlichen Arbeitskréafte zur Verfligung stehen.
Falls mein/unser Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen
Geschéftsjahren jahresdurchschnittlich beschaftigten Arbeitskréfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem
Leistungspersonal angegeben.

[ ] Keine Angabe (0)

[ ] lch/Wir erklare(n), dass mir/uns die fiir die Ausfuhrung der Leistungen erforderlichen Arbeitskréafte zur Verfligung stehen. Ein
Nachweis wird nach Aufforderung vorgelegt. (0)

[ 1PQ (0

Nur eine Antwort wahlbar
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1.7

1.8

1.9

1.10

111

1.12

1.13

Berufsgruppe [Mussangabe]

Wahlen Sie die Zugehtrigkeit zu einer Berufsgruppe aus.

[ 1 Keine Angabe (0)

[ ] Handwerk (0)

[ ] Industrie (0)

[ ] Handel (0)

[ ] Versorgungsunternehmen (0)
[ ] Sonstiges (0)

Nur eine Antwort wahlbar
Vorlage von Unterlagen [Mussangabe]

Tragen Sie nachfolgend ein, welche Unterlagen vorgelegt/hochgeladen wurden:

- Gewerbeanmeldung
- Handelsregisterauszug (sofern ich/wir zur Eintragung verpflichtet bin/sind)
- Eintragung in der Handwerksrolle oder bei der Industrie- und Handelskammer

Falls Sie praqualifiziert sind, tragen Sie bitte PQ ein

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation [Mussangabe]

Ich/Wir erklare(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eroffnet
wurde, ein Antrag auf Eréffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation
befindet.

[ ] Keine Angabe (0)
[ ]Ja(0)

[ ] Ein Insolvenzverfahren oder Liquidation besteht/ ist beantragt. (0)

Nur eine Antwort wahlbar
Angabe zu Ausschlussgriinden [Mussangabe]

Ich erklare/Wir erklaren, dass fir mein/unser Unternehmen keine schwere Verfehlung gemaR § 6a Abs. 2 Nr. 7 VOB/A vorliegt, die
meine/unsere Zuverlassigkeit in Frage stellt.

Ich/Wir erklare(n) insbesondere, dass ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht

- gem. § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2 Schwarzarbeitsbek&mpfungsgesetz oder

- gem. § 21 Abs. 1 Arbeithehmerentsendegesetz oder

- gem. § 19 Abs. 1 Mindestlohngesetz

mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessatzen oder einer GeldbuRRe von mehr
als 2.500 EUR belegt worden bin/sind.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 EUR ohne Umsatzsteuer wird der Auftraggeber fiir den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag
erteilt werden soll, eine Abfrage aus dem Wettbewerbsregister gem. § 6 Abs.1 WRegG beim Bundeskartellamt durchfuhren.

Mehrere Antworten wéhlbar
Angabe zur Zahlung von Steuern und Abgaben [Mussangabe]

Ich/Wir erklare(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie
der Beitrage zur gesetzlichen Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen,
ordnungsgeman erfiillt habe/haben.

Falls mein/unser Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir sofern diese dem Auftraggeber nicht bereits vorliegen,
eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse -
soweit mein/unser Betrieb dort nicht beitragspflichtig ist, der zustandigen Krankenkasse - vorlegen.

Mehrere Antworten wéhlbar
Bereitstellung zusatzlicher Unterlagen [Mussangabe]

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestatigungen/Nachweise zu den Eigenerklarungen innerhalb von 6 Kalendertagen
nach Aufforderung durch die Vergabestelle vorgelegt/hochgeladen werden missen, wenn ich/wir diese nicht bereits zum jetzigen
Zeitpunkt vorgelegt/hochgeladen habe/haben bzw. wenn ich/wir nicht praqualifiziert bin/sind.

Mir/Uns ist bekannt, dass mein/unser Angebot ansonsten ausgeschlossen werden muss.

Mehrere Antworten wéhlbar

Angabe zur Mitgliedschaft der Berufsgenossenschaft [Mussangabe]
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21

Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschatt.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir sofern diese dem Auftraggeber nicht
bereits vorliegen, eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des fiir mich zustandigen
Versicherungstragers mit Angabe der Lohnsumme vorlegen.

[]

Mehrere Antworten wéhlbar
weitere Eignungskriterien
Gewichtung: 0,00%
MVAS 99 Zertifikat [Mussangabe]
Kann der Bieter ein Zertifikat Uber die erforderlichen Fachkenntnisse nach dem "Merkblatt Uber Rahmenbedingungen fur erforderliche

Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung an Arbeitsstellen an StralZen" (MVAS 99) nachweisen? Der Nachweis ist vor Auftragsvergabe
vorzulegen.

[ ] Keine Angabe (0)
[ ]Ja(0)
[ ] Nein (0)

Nur eine Antwort wahlbar
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KRITERIENKATALOG 06.10.2026

Ausschreibung

Verfahren: 2026004398 - Instandsetzung Briicke Wettersteinstral3e: bauzeitliche

Verkehrssicherung im Zuge von Baumalinahmen

LEISTUNGSKRITERIEN

1

11

12

13

2.1

2.2

2.3

Nachunternehmereinsatz VOB
Gewichtung: 0,00%
Nachunternehmereinsatz [Mussangabe]

Ich beabsichtige Nachunternehmer einzusetzen.

[ ] Keine Angabe (0)
[ ]Ja(0)

[ ] Nein, dann bitte in die nachfolgenden Felder "kein NU" eintragen (0)

Nur eine Antwort wahlbar
Nachunternehmerliste VOB eingerichtet [Mussangabe]

Nachfolgend aufgefihrte Teilleistungen, auf die mein/unser Betrieb eingerichtet ist, werden an Nachunternehmer tbertragen:
(Mindestens 70% der Leistungen, auf die der Bieter eingerichtet ist, miissen im eigenen Betrieb ausgefuhrt werden.)

Bitte geben Sie unten eine Zuordnung nach LV-Titel, Gewerk, Positionsnummer und Beschreibung der Teilleistung an.

Im Falle eines Nachunternehmereinsatzes sind den als Nachunternehmer vorgesehenen Firmen die vollstandigen Vergabeunterlagen
der ausschreibenden Dienststelle zur Angebotsabgabe zur Verfligung zu stellen.

Nachunternehmerliste VOB nicht eingerichtet [Mussangabe]

Nachfolgend aufgefiihrte Teilleistungen, auf die mein/unser Betrieb nicht eingerichtet ist, werden an Nachunternehmer tbertragen:
(Mindestens 50% der Gesamtleistung miissen im eigenen Betrieb ausgefiihrt werden, es sei denn, es handelt sich um eine
gewerkelbergreifende Ausschreibung.)

Geben Sie eine Zuordnung nach LV-Titel, Gewerk, Positionsnummer und Beschreibung der Teilleistung an.

Im Falle eines Nachunternehmereinsatzes sind den als Nachunternehmer vorgesehenen Firmen die vollstandigen Vergabeunterlagen
der ausschreibenden Dienststelle zur Angebotsabgabe zur Verfigung zu stellen.

Erklarung zur ausbeuterischen Kinderarbeit
Gewichtung: 0,00%
Erklérung zur ausbeuterischen Kinderarbeit [Mussangabe]
Gemal Beschluss des Bau- und Vergabeausschusses vom 20.06.2006 sind bei Beschaffungen der
Stadt Nurnberg kinftig nur Produkte zu berlcksichtigen, die ohne ausbeuterische Kinderarbeit im Sinne

der ILO-Konvention Nr. 182 hergestellt und erbracht wurden bzw. deren Hersteller oder Verkaufer aktive und zielfihrende MalZnahmen
zum Ausstieg aus der ausbeuterischen Kinderarbeit eingeleitet haben.

Ich bin mir/wir sind uns bewusst, dass eine wissentlich falsche Erklarung meinen/unseren Ausschluss von
diesem und weiteren Vergabeverfahren zur Folge hat. Ich/wir stimmen zu, dass diese Erklarung an Dritte, insbesondere
Nichtregierungsorganisationen, die sich gegen ausbeuterische Kinderarbeit engagieren, weitergegeben werden darf.

Werden die von Ihnen angebotenen Produkte ganz oder teilweise in Asien, Afrika oder Lateinamerika
hergestellt oder bearbeitet?

[ ] Keine Angabe (0)
[ ] Ja(Es sind die drei nachfolgenden Punkte auszufiillen) (0)
[ ] Nein (keine weiteren Angaben erforderlich) (0)

Nur eine Antwort wahlbar
Produktliste Kinderarbeit

Welche der angebotenen Produkte wurden in Asien, Afrika oder Lateinamerika ganz oder teilweise
hergestellt oder bearbeitet?
Bitte geben Sie die jeweilige Pos.-Nr, Produktbezeichnung und Herstellungs- bzw. Bearbeitungslander an.

Zertifizierung Kinderarbeit

Sofern eine unabhéngige Zertifizierung (z.B. Fair Wear Foundation, Fairtrade), die bestétigt, dass
das/die Produkt/e nicht unter Einsatz ausbeuterischer Kinderarbeit im Sinn der ILO-Konvention Nr. 182
hergestellt und/oder bearbeitet wurde/n vorliegt, wird ein entsprechender Nachweis hochgeladen.

[ ]

Mehrere Antworten wéhlbar
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2.4 Alternative Nachweise Kinderarbeit

3.1

Es liegt kein Zertifikat/Siegel vor, alternativ ist ein Nachweis Uber einen Verhaltenskodex (code of conducts) oder eine Sozialklausel
hochgeladen. Ist keiner dieser Nachweise erbracht, wird folgende Selbstverpflichtung abgegeben:

"Ich/wir versichern, dass das/die Produkt/e ohne ausbeuterische Kinderarbeit im Sinn der ILOKonvention Nr. 182 hergestellt und/oder
verarbeitet wurde/n. Ich/wir erklare/n, dass mein/unser Unternehmen, meine/unsere Lieferanten und deren Subunternehmer aktive und
zielfuhrende MaBnahmen zum Ausstieg aus der ausbeuterischen Kinderarbeit eingeleitet haben (z. B. Erarbeitung wirksamer
Kontrollmechanismen fur Zulieferfirmen, Mal3nahmen zur Rehabilitation und sozialen Eingliederung betroffener Kinder oder
Verbesserung der Einkommenssituation von Familien mit Kindern).”

Mehrere Antworten wéhlbar

Nebenangebote
Gewichtung: 0,00%
Nebenangebote [Mussangabe]

Mein/Unser Angebot enthalt insgesamt die unten eingetragene Anzahl an Nebenangeboten.

(Die Gesamtanzahl muss die Anzahl der im Workflow erstellten Nebenangebote plus eventuell zusatzlich als Bieteranlage
hochgeladene Nebenangebote umfassen)
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Dateianlage LV_1.187_VKS2.d83 110,91 KB ds3
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