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Allgemeine Vorbemerkungen
Leistungsumfang

Das V2054 (LOS 4) "Raumgebende Maßnahmen" enthält die Leistungen des Raumbildenden Ausbaus der Station
Güterplatz, zwei Räumen im Bereich des Tunnels und des Notausstiegs am Platz der Republik. Im Einzelnen sind dies:

VOB /C ATV DIN 18330 Mauerarbeiten
Die Mauerarbeiten umfassen das Herstellen von nicht-tragenden Mauerwerkswänden in den o.g. Bereichen.

VOB /C ATV DIN 18331 Betonarbeiten
Die Betonarbeiten umfassen die Herstellung von Verfüllungen und Anrampungen in den Bereichen am Platz der
Republik.

VOB /C ATV DIN 18459 Abbruch- und Rückbauarbeiten
Die Abbruch- und Rückbauarbeiten umfassen das Herstellen von Kernbohrungen in den o.g. Bereichen.

VOB/C ATV DIN 18336 Abdichtungsarbeiten
Auf dem Zugangsbauwerk Süd-Ost der Station-Güterplatz wir das Anarbeiten der Haubendichtung an die Lüftungstürme
erforderlich.

Gliederung des Leistungsverzeichnisses

Die Leistungen des Loses sind entsprechend der Kostenstruktur des Projektes gegliedert. Diese Gliederung
der Leistungsverzeichnisse ist nicht zwingend verbunden mit einer räumlichen oder zeitlichen Teilung der
Leistung, sie dient in erster Linie der Nachvollziehbarkeit der Kostenstruktur.

Innerhalb der Titelbezeichnungen wird die Zuordnung zur jeweiligen KSP- Nummer vorgenommen, in der Art,
dass jeder Titel Leistungen aus nur einem Kostenelement enthält.
Diese Gliederung führt dazu, dass u.U. gleichlautende
Leistungspositionen in mehreren Titeln erfasst werden, jedoch insgesamt eine zusammengehörige Leistung
beschreiben.

Zugehörige Unterlagen und Dokumente
Bei der Bestimmung des geschuldeten Leistungsumfangs dieses Vergabepakets sind insbesondere die
zugehörigen Ausführungen in der Technischen Baubeschreibung sowie die Planunterlagen des AG zu
berücksichtigen. Daneben hat der AN sämtliche weitere Vertragsbestandteile (u.a. Weitere Besondere
Vertragsbedingungen und Gutachten) und sonstige Vorgaben zum Leistungsumfang sowie die einschlägigen
Gesetze, Verordnungen, technischen Vorschriften (z. B. DIN-Vorschriften) und die anerkannten Regeln der
Technik zu berücksichtigen.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen
Europäische Normen umgesetzt werden, europäisch technische Bewertungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen
Zusatz: "oder gleichwertig" immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Allgemeine Erläuterungen zum Leistungsumfang
Wird in nachfolgenden Positionen auf "Unterlagen des AG" verwiesen, sind die den Verdingungsunterlagen
beiliegenden Ausschreibungspläne, die Baubeschreibungen sowie sämtliche weitere Verdingungsunterlagen
gemeint.
Als Unterlagen des AN gelten u.a. die gemäß Technischer Baubeschreibung, Kapitel 4 vom AN zu liefernden
Unterlagen.
Mit Angebotsabgabe erklärt der AN, dass alle im Leistungsverzeichnis aufgeführten Positionen mit dem ihm
zur Verfügung stehenden Eigen- und Fremdpersonal und Geräten sowie Materialien uneingeschränkt und
termingerecht durchführbar sind.
Mit den Einheitspreisen sind Neben- und sonstige Kosten wie z. B. An- und Abfahrtskosten , Telefon- und
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Kopierkosten, Gebühren oder Kosten für Regiearbeiten, Schreib- und Zeichenarbeiten, regelmäßige
Teilnahme an Besprechungen, Baudokumentation und sonstige Auslagen für Betriebsmittel, Personal, Maut
sowie Gebühren und Kosten für Nachweisunterlagen usw. mit abgegolten, sofern diese nicht explizit über
eine gesonderte Position vergütet werden.

Planunterlagen
Siehe Anlage 2400-04:
Planpaket Kernbohrungspläne (aktueller Index)

GP----_KC_01-00_5GPL080gt
GP----_KC_02-04_5GPL081gt
GP----_KC_05-06_5GPL082gt
GP----_KC_07-00_5GPL083gt
GP----_UC_01-00_5GPL084gt
GP----_UC_02-06_5GPL085gt
GP----_UC_07-00_5GPL086gt
GP----_B2_07-00_5GPL087gt
GP----_B1_07-00_5GPL088gt
GP----_UB_01-00_5GPL089gt
GP----_UB_07-00_5GPL090gt
GP----_A1_01-00_5GPL091gt
GP----_UX_A----_5GPL051de

Baustelleneinrichtung / Transport / Gerüste etc.
Sämtliche erforderlichen Baustelleneinrichtungen zur Erbringung der Leistungen sind mit den Vertragspreisen
abgegolten, sofern sie nicht explizit über eine gesonderte Position vergütet werden.
Die in den weiteren Verdingungsunterlagen gestellten Anforderungen und Hinweise zur Baustelleneinrichtung
(hier speziell die Technische Baubeschreibung und das Baulogistikhandbuch) sind dabei zu berücksichtigen.
Transporte, einschließlich sämtlicher notwendiger Genehmigungen, die für die Erbringung der Leistungen
notwendig sind, gehören ebenso wie alle für die Anlieferung erforderlichen Absperrungen und
Schutzmaßnahmen zur geschuldeten Leistung des AN und werden nicht gesondert vergütet, sofern nicht in
separaten Positionen ausgewiesen. Hierzu wird auf das Baulogistikhandbuch verwiesen.
Sofern in den Leistungspositionen nicht explizit die Anlieferung und Montage der Leistung erwähnt ist, so ist
dennoch die Anlieferung bis zum Montageort sowie die fertige Montage der Leistung Bestandteil der
geschuldeten und bepreisten Leistung des AN.

Für Lieferung und Materialtransport bis zum Einbauort notwendige Hilfsmittel wie Gerüste, Bühnen,
Gabelstapler, Autokran usw. gehören zur geschuldeten Leistung des AN und werden nicht gesondert
vergütet, sofern nicht in separaten Positionen ausgewiesen. Auf die diesbezüglichen Regelungen im
Baulogistikhandbuch wird hingewiesen.

Für die Leistungen zur Einhaltung der Vorgaben aus dem Baulogistikhandbuch sind keine eigenständigen LV-
Positionen vorgesehen. Es bleibt dem AN unbenommen, seine Vergütung für diese Leistungen in den
Baustellengemeinkosten als Umlage zu kalkulieren.

Immissionsschutz
Die Hinweise aus der technischen Baubeschreibung bzgl. der Immissionen sind zu beachten.

Staub-, lärm- und erschütterungsintensive Arbeiten sind auf ein Minimum zu reduzieren. Die Aus-
führungszeiten sind vorher mit der BOL/öBU/SiGeKo abzustimmen.

Zur Vermeidung bzw. Reduzierung umweltschädlicher Geräuschimmissionen auf ein Mindestmaß ist vom AN
ein Lärmminderungsplan zu erstellen, in dem ein Maßnahmenkatalog zur Sicherstellung bzw. zur Einhaltung
der vorliegenden Vorgaben beim AG aufgeführt wird, insb. anerkannte Regeln der Technik, 32. BImSchV,
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2000/14/EG sowie die Vorgaben aus diesem Vertrag, insb. dem Plan-feststellungsbeschluss sowie den
detaillierten Angaben hierzu in der Technischen Baubeschreibung. Hierzu gehören z.B. der Einsatz
schallgedämpfter Geräte sowie die temporäre oder dauerhafte Einhausung von Anlagenteile oder Teilen der
Baustelle. Insbesondere sollen auch die Fahrwege der Baustellenfahrzeuge und Anlieferfahrzeuge so geplant
werden, dass unnötige Rückwärtsfahrten möglichst vermieden werden.
Der Lärmminderungsplan ist gemäß dem Baufortschritt entsprechend fortzuschreiben.
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1. Y.11037.01.0995 Übergeordnete Leistungen (9.ÜL)

1.1. Technische Bearbeitung

1.1.10. Aufmaß
Aufmaß zur Verifizierung der Planung sowie zur Nutzung als
Grundlage der W&M-Planung und technischen Bearbeitung.

Abrechnung erfolgt als Bearbeitungspauschale.
1,000 psch  .........................

1.1.20. Technische Bearbeitung - Öffnungen überdecken
Technische Bearbeitung - Überdeckung der Öffnungen mit
Stürzen nach Wahl des AN

1. Ausführungszeichnungen:
Ausführungszeichnungen auf CAD-Richtlinie und
Baubeschreibung herstellen.

2. Berechnungen:
Erforderliche statische Berechnungen
(Standsicherheitsnachweise) aufstellen.

3. Technische Beschreibung:
Erforderliche technische Beschreibung aufstellen.

Lieferumfang gemäß Baubeschreibung, insbesondere Kap. 4
der TBB. Prüffristen sind zu beachten.

Abrechnung erfolgt als Bearbeitungspauschale.

1,000 psch  .........................

1.1.30. Technische Bearbeitung - Vertikaler Anschluss Ringbalken
Technische Bearbeitung - Vertikaler Anschluss Ringbalken

1. Ausführungszeichnungen:
Ausführungszeichnungen gemäß CAD-Richtlinie und
Baubeschreibung herstellen.

2. Berechnungen:
Erforderliche statische Berechnungen
(Standsicherheitsnachweise) aufstellen.

3. Technische Beschreibung:
Erforderliche technische Beschreibung aufstellen.

Lieferung digital in Dateiformat/Version = gemäß
Baubeschreibung sowie CAD-Standard VGF.

Druckdatum:  05.02.2026 Seite: 6 von 39

Stadtbahn Entwicklung und Verkehrsinfrastrukturprojekte
Frankfurt GmbH

2300-4



Angebotsaufforderung SBEV

Projekt: EUROPA-15-001-.. Stadtbahnstrecke Europaviertel
LV: 10.1.1.p V2054: Los 4 – Raumgebende Maßnahmen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Lieferung 3fach digital auf Datenträger und 3fach in Papierform

Abrechnung erfolgt als Bearbeitungspauschale.

1,000 psch  .........................

1.1.40. Technische Bearbeitung - Abgleich Kernbohrungen
Technische Bearbeitung - Abgleich der Kernbohrungspläne mit
den aktualisierten Planungen technische Ausrüstung.

Beim AG sind durch den AN nach Erhalt des Auftrags die
Planungen ausgewählter technischer Ausrüstungsgewerke im
DWG-Format anzufordern. Dabei handelt es sich um die
Planpakete Funkplanung (BSP), Brandmeldeplanung (BMP),
Sanitärplanung (SPL), Lüftungsplanung (LPL).
O.g. Planungen sind in die Kernbohrungspläne zu
hinterblenden. Lage und Größe der Kernbohrung sind
abzugleichen.
Abweichungen sind dem AG vor Baubeginn anzuzeigen.

1. Ausführungszeichnungen:
Ausführungszeichnungen gem. CAD-Richtlinie und
Baubeschreibung herstellen.

Prüffristen sind zu beachten.

Abrechnung erfolgt als Bearbeitungspauschale.

1,000 psch  .........................

1.1.50. Technische Bearbeitung - Fortschreibung Kernbohrungsplanung
Technische Bearbeitung - Fortschreibung Kernbohrungsplanung

Fortschreibung der Ausführungsplanungen
inklusive Koordination mit den betroffenen technischen
Ausrüstungsgewerken.

Kalkulationsgrundlage = 2 Kernbohrungen pro Plan.

Ausführungszeichnungen:
Ausführungszeichnungen gem. CAD-Richtlinie und
Baubeschreibung herstellen.

Berechnungen:
Fortschreibung der Genehmigungsstatik
(Standsicherheitsnachweise) für neue Kernbohrungen

Lieferumfang gemäß Baubeschreibung, insbesondere Kap. 4
der TBB. Prüffristen sind zu beachten.
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Abrechnung erfolgt als Bearbeitungspauschale.

1,000 psch  .........................

1.1.60. Technische Bearbeitung (Werk- und Montageplanung)
Die Planung beinhaltet:

das Erstellen einer prüffähigen Werk- und Montageplanung,
einschl. Planung der Bau- und Zwischenzustände in geeignetem
Maßstab (1:100 bis 1:1).
Die Leistungen angrenzender Gewerke (Schnittstellen) sind
grundsätzlich in der Werk- und Montageplanung darzustellen
und fortzuschreiben.
Das Erstellen von Fugen-, Verlege- und Detailplänen im
geeigneten Maßstab (1:20 bis 1:1), inkl. Bau- und
Zwischenzustände
Lieferung aller Planunterlagen der technischen Planung gemäß
technischer Baubeschreibung Kapitel 4 nach Terminplan
(Konzepte, Terminpläne, Überprüfung der Maßhaltigkeit
Vorleistungen Dritter, Aufmaße, Berechnungen, Pläne,
Beschreibungen) zur Prüfung und Freigabe durch den AG, in Art
und Anzahl gemäß Prüflauf der Technischen Baubeschreibung
und WBVB.

inkl. Gleichstellung aller Prüfrückläufe der verschiedenen
Prüfinstanzen

inkl. aller Überarbeitungen / Fortschreibungen, die sich aus der
Prüfung ergeben, bis zum mangelfrei freigegebenen
Planungsstand nach Genehmigungslauf.

Die Koordinierungstätigkeit im Hinblick auf die Aufstellung einer,
unter Berücksichtigung aller Schnittstellen widerspruchsfreien,
Planung ist mit der Pauschale abgegolten.

Stellen eines Planungskoordinator und Stellvertreters über die
gesamte Dauer der Leistungserbringung ist mit der Pauschale
abgegolten.

Evtl. erforderliche örtliche Aufnahmen und Kopierkosten sind
Bestandteil der Leistung des AN und werden nicht gesondert
vergütet.

Abrechnung erfolgt als Bearbeitungspauschale.
1,000 psch  .........................

1.1.70. Statische Nachweise
Die statischen Nachweise umfassen:

Nachweise über die Ein- und Weiterleitung aller
einzubringenden Lasten in das Bauwerk, auch Typen- und
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Systemstatiken.

Lieferung aller Unterlagen für die statischen Nachweise
(Konzepte, Aufmaße, Berechnungen, Pläne, Beschreibungen)
zur Prüfung und Freigabe durch den AG, in Art und Anzahl
gemäß Prüflauf der Technischen Baubeschreibung und WBVB.

Inkl. Gleichstellung aller Prüfrückläufe der verschiedenen
Prüfinstanzen inkl. aller Überarbeitungen / Fortschreibungen,
die sich aus der Prüfung ergeben, bis zum mangelfrei
freigegebenen Planungsstand nach Genehmigungslauf.

Evtl. erforderliche örtliche Aufnahmen und Kopierkosten sind
Bestandteil der Leistung des AN und werden nicht gesondert
vergütet.

Abrechnung erfolgt als Bearbeitungspauschale.
1,000 psch  .........................

Revision und Dokumentation

1.1.80. Revisionsunterlagen nach Vorgaben des AG
Revisionsunterlagen aufstellen, für alle Leistungen dieses
Vergabepakets.
Anforderungen gemäß Technischer Baubeschreibung, Kapitel
4.2 sind zu beachten.

Die Erstellung der Unterlagen mit Umsetzung in Anlehnung an
VDI 6026 ist zu berücksichtigen.

Art der Revisionsunterlagen = Planunterlagen (Bestandspläne)
und Dokumentationen, Bedienungs- und Wartungsunterlagen.
Temporäre Bauteile, die verbleiben, sind darzustellen,
Teilübergabe nach Fertigstellung einzelner Bauabschnitte,
inklusive Zusammenführung nach Fertigstellung aller
Leistungen der Vergabeeinheit.

Lieferung digital in Dateiformat/ Version gemäß Technischer
Baubeschreibung Kapitel 4.2.8 sowie CAD-Standard der VGF.

Lieferung digital auf Datenträger
1,000 psch  .........................

1.1.90. Lieferung der Revisionsunterlagen als Papiersatz
Lieferung der Bestandsunterlagen gemäß vorgenannter Position
3-fach in Papierform

Abrechnung je Satz
3,000 St ......................... .........................
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1.1.100. Übergabe der für den Betrieb relevanten Bestandsunterlagen
zur Überführung in ein IT-System
Vor der endgültigen VOB-Abnahme nach BOStrab-
Inbetriebnahme wird durch den AN eine Übergabe aller für den
Betrieb relevanten Dokumente gefordert. Die Übergabe ist
schriftlich festzuhalten und muss durch den AG oder seinen
Vertreter gegengezeichnet werden.
In Dok. Nr. 4180 sind die Vorgaben, welche Dokumente für die
entsprechende Dokumentation abzulegen sind, hinterlegt.
Hierbei wird in Projektdokumentation, Bauliche Dokumentation
und Technische Dokumentation unterschieden.
Die für den Betrieb relevanten Parameter der einzelnen
Gewerke sind in die, in Dok. Nr. 4180, hinterlegte Excel-Tabelle
vollständig einzutragen.
Die Dokumente sind digital gemäß der
Dokumentationsvorgaben und -struktur entsprechend
abzulegen.

1,000 psch  .........................

Summe 1.1. Technische Bearbeitung .........................
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1.2. Abnahmen, IBN, etc.

Erläuterung zu den Abnahmeprozessen
vgl. Technische Baubeschreibung, insbes. Kapitel 3.14

Sämtliche Leistungen in Zusammenhang mit den in o.g. Kapitel
beschriebenen Prozessen sind vom AN geschuldet und mit den
Vertragspreisen, u. a. den nachfolgend aufgeführten,
abgegolten. Die in den weiteren Verdingungsunterlagen
gestellten Anforderungen und Hinweise sind dabei zu
berücksichtigen.

1.2.10. Erstellung Bemusterungskatalog
Der AN hat im Zuge seiner Werk- und Montageplanung für die
geplanten Komponenten/ Bauteile/ Geräte/ Zubehör einen
Bemusterungskatalog zu erstellen und an den AG zur Freigabe
zu übergeben, vgl. Kap. 3.14.1 der Technischen
Baubeschreibung. Angaben sind gemäß Formblatt des AG inkl.
Fotos/ Prospekte/ Datenblätter/ Zulassungen zu liefern, s.
Anlage 4190.

Die Bemusterung ist rechtzeitig und mit ausreichendem Vorlauf
zur Freigabe beim AG vorzulegen; Fristen gemäß Kap. 3.14.1
sind zu beachten.

Diese Position sieht die Bemusterung für bis zu 25 Bauteile vor.

1,000 psch  .........................

Musterkonstruktionen
Eine Bemusterung einschließlich Einholung der Freigabe zur
Ausführung beim AG aller einzubauenden Einzel- bzw.
Systembauteile und Bauelemente in Form von Handmustern
- Flächenmuster bis Größe ca. 30/30 cm
- Stückmuster bis Größe ca. 50/50/50 cm
einschließlich bis zu zwei Nachbemusterungen sind mit der
jeweiligen Leistungspositionen abgegolten.
Darüber hinaus gehende Musterkonstruktionen sind im
Folgenden beschrieben.

1.2.20. Musterkonstruktion
Musterkonstruktion

Eine Bemusterung einschließlich Einholung der Freigabe
zur Ausführung beim AG:
Flächenmuster Mauerwerkswand, Größe ca. b/h>=100cm/50cm

Musterfläche auf Wunsch des AG rückstandsfrei rückzubauen
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und fachgerecht entsorgen.
Bis zu zwei Nachbemusterungen sind einzukalkulieren.

1,000 psch  .........................

1.2.30. Inbetriebsetzung und Funktionsprüfung nebst Teilnahme und
Mitwirkung an der 1. Sachverständigenabnahme (einschl.
Vorbegehungen)
Inbetriebsetzung und Funktionsprüfung nebst Teilnahme an der
1. Sachverständigenabnahme A (einschl. Vorbegehungen)
sowie Einweisung der Anlagenverantwortlichen.

Inkl. Vorbereitung der techn. Zustandsfeststellung gemäß
Techn. Baubeschreibung Kap. 3.14.3

Der AN nimmt an Sachverständigenabnahme A (einschl.
Vorbegehungen) und techn. Zustandsfeststellungen teil, in
denen "sein" Gewerk inkludiert ist. Es handelt sich hierbei um
die unterstützende Begleitung der Sachverständigenabnahmen/
techn. Zustandsfeststellungen, die zur erfolgreichen
Gesamtabnahme erforderlich sind.

Der AN stellt bei Abruf dieser Position einen aussagefähigen
Mitarbeiter für die Sachverständigenabnahmen/ techn.
Zustandsfeststellung zur aktiven Unterstützung bei. Die Position
versteht sich ohne Prüfgebühren der Sachverständigen

2,000 d ......................... .........................

1.2.40. Betrieb und Instandhaltung der Anlagen nebst aller
Regelwartungen und Regelinstandhaltungen sowie Schutz der
Anlage bis zur VOB-Abnahme
In der Zeit von der erfolgreichen technischen
Zustandsfeststellung bis zur VOB-Abnahme der Anlage werden
durch den AN alle erforderlichen Regelwartungen und
-instandhaltungen durchgeführt. Das Durchführen der
Regelwartungen und -instandhaltungen ist schriftlich
festzuhalten. Das Protokoll muss durch den AG oder seinen
Vertreter gegengezeichnet werden.

Mit der VOB-Abnahme des neuen Stadtbahn-
Streckenabschnitts einschließlich der vom AN erstellten
technischen Unterlagen und Einweisungen der
Anlagenverantwortlichen des Betreibers, übernimmt dieser die
Instandhaltung.

Für den Zeitraum von der technischen Zustandsfeststellung bis
zur VOB-Abnahme können aufgrund paralleler oder
nachfolgender Leistungen in diesem und anderen Bereichen
des Stadtbahntunnels und seiner Haltestellen und Rampen
sowie der oberirdischen Strecke bis zu zwei Jahre vergehen. In
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dieser Zeit hat der AN die Regelwartung und -instandhaltungen
für die von ihm erbrachten Leistungen durchzuführen und damit
sicherzustellen, dass seine Leistungen bei VOB-Abnahme dem
vertraglich zugesicherten Zustand entsprechen.

Die Regelwartung und -instandhaltung dient zur Erhaltung des
funktionsfähigen Zustandes der Technischen Anlagen und
umfasst Regelwartung/ -instandhaltung und Inspektion.

Die Regelwartung/ -instandhaltung besteht aus den jeweils
notwendigen speziellen Arbeiten zur Erhaltung von
Betriebsbereitschaft und -sicherheit. Erforderlich sind Pflege,
Reinigung und anschließende Justierung. Es geht demnach um
die Erhaltung der Funktionstüchtigkeit der Technischen Anlagen.

Die Inspektion umfasst die Maßnahmen zur Feststellung und
Beurteilung des Ist-Zustandes der Technischen Anlagen
einschließlich der Maßnahmen zur Vermeidung einer vorzeitigen
Abnutzung.

Die Regelwartung und -instandhaltung während des o.g.
Zeitraumes inkl. Vorhaltung und Pflege der bereits
angebrachten Einhausungen bzw. Verkleidungen ist in dieser
Position zu bepreisen.

12,000 Mt ......................... .........................

1.2.50. Teilnahme an der BOStrab Inbetriebnahme
Der AN nimmt an der BOStrab Inbetriebnahme teil. Es handelt
sich hierbei um die unterstützende Begleitung der BOStrab-
Inbetriebnahmeprozesse, die zur erfolgreichen
Gesamtabnahme erforderlich sind.

Inkl. der wiederholten Einstellung der Anlagen und Tests im
Zuge der Vorbereitung der BOStrab Inbetriebnahme.

Der AN stellt einen Aussagefähigen Mitarbeiter für die BOStrab
Inbetriebnahmeprozesse zur aktiven Unterstützung bei.

2,000 d ......................... .........................

Summe 1.2. Abnahmen, IBN, etc. .........................
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1.4. LSM

Lean Site Management (LSM)
Für Kalkulation und Abrechnung der Teilnahme am LSM
sind die Hinweise in der Technischen Baubeschreibung
(Punkt 3.2.1) zu beachten.

1.4.10. LSM: Prozessplanung
Teilnahme, aktive Mitwirkung und erforderliche
Zuarbeiten an allen LSM-Terminen gemäß Technischer
Baubeschreibung für die 4-Monats- und die 4-Wochen-
Vorschau (monatliche und wöchentliche Besprechungen).

Abrechnung erfolgt gem. Technischer Baubeschreibung
(Punkt 3.2.1) je Besprechung.

59,000 St ......................... .........................

1.4.20. LSM: Ablaufplanung
Teilnahme, aktive Mitwirkung und erforderliche
Zuarbeiten an allen LSM-Terminen gemäß Technischer
Baubeschreibung für die täglichen Besprechungen.

Abrechnung erfolgt gem. Technischer Baubeschreibung
(Punkt 3.2.1) je Besprechung.

235,000 St ......................... .........................

Summe 1.4. LSM .........................

Summe 1. Y.11037.01.0995 Übergeordnete .. .........................
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2. Y.11037.01.1150 Stationsbauwerk Güterplatz (9.2.1)

2.1. Mauerwerks- und Betonergänzungsarbeiten

Mauerwerk herstellen
Mauerwerk herstellen Betriebsräume

Das Mauerwerk ist lot- und fluchtrecht mit ebener Oberfläche
herzustellen, da die Wände weitestgehend direkt mit
Farbbeschichtung versehen werden. Zur Ausführung darf nur
sauberes unbeschädigtes Mauerwerk kommen.

Der Untergrund ist vor Herstellen des Mauerwerks zu prüfen.
Sofern grobe Verschmutzungen vorhanden sind, sind diese bei
der örtlichen Bauüberwachung zu melden und durch den
Rohbau-AN (Vorleistung) zu beseitigen.

Teilbereiche der Mauerwerksflächen in der Station Güterplatz
müssen zur Harmonisierung mit dem Gesamtbauablauf
zeitversetzt hergestellt werden. Die Herstellreihenfolge ist der
Baubeschreibung und der zugehörigen Anlage zu entnehmen
und entstehende Erschwernisse hieraus bei der Kalkulation zu
berücksichtigen. Diese sind Bestandteil der geschuldeten
Leistung.

2.1.10. Kunststein- Mauerwerk herstellen
Mauerwerk aus künstlichen Steinen nach Unterlagen des
AG einschließlich Form- und Ecksteinen herstellen.
Mauerwerk für Wand.
Zweiseitig als Sichtmauerwerk.
Mauerwerk 'KS L-R P - 12 - 1,4 - 8 DF (240)'
Mörtel 'Dünnbettmörtel'
Fugen glatt streichen.
Mauerwerksdicke 24 cm.

1.300,000 m2 ......................... .........................

2.1.20. Mauerwerksschräge herstellen
Mauerwerksschräge nach Unterlagen des AG herstellen.
Kunststein-Mauerwerk.
Mauerwerksdicke = 24 cm.

30,000 m ......................... .........................

2.1.30. Stumpf- und spitzwinklige Ecken
Herstellen von stumpf- und spitzwinkligen
Ecken/Wandanschlüssen mit geschnittenen Mauersteinen.

200,000 m ......................... .........................

Öffnungen anlegen
Rechteckige Aussparung für technische Ausrüstung und
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Türöffnungen.
Stürze sind in den Positionen "Öffnung überdecken" zu
bepreisen.

2.1.40. Öffnungen A<=0,1m² anlegen
Anlegen und Herstellen von Öffnungen im Mauerwerk aus
künstlichen Steinen (Kalksandstein) A<=0,1m² gem. Zeichnung.
Bauteil: Wände d = 24 cm

40,000 St ......................... .........................

2.1.50. Öffnungen 0,1m²<=A<=0,5m² anlegen
Anlegen und Herstellen von Öffnungen im Mauerwerk aus
künstlichen Steinen (Kalksandstein) 0,1m²<=A<=0,5m²  gem.
Zeichnung.
Bauteil: Wände d = 24 cm

105,000 St ......................... .........................

2.1.60. Öffnungen 0,5m²<=A<=1,0m² anlegen
Anlegen und Herstellen von Öffnungen im Mauerwerk aus
künstlichen Steinen (Kalksandstein) 0,5m²<=A<=1,0m²  gem.
Zeichnung.
Bauteil: Wände d = 24 cm

20,000 St ......................... .........................

2.1.70. Öffnungen 1,0m²<=A<=2,5m² anlegen
Anlegen und Herstellen von Öffnungen im Mauerwerk aus
künstlichen Steinen (Kalksandstein) 1,0m²<=A<=2,5m²  gem.
Zeichnung.
Bauteil: Wände d = 24 cm

35,000 St ......................... .........................

2.1.80. Öffnungen 2,5m²<=A<=5,0m² anlegen
Anlegen und Herstellen von Öffnungen im Mauerwerk aus
künstlichen Steinen (Kalksandstein) 2,5m²<=A<=5,0m²  gem.
Zeichnung.
Bauteil: Wände d = 24 cm

30,000 St ......................... .........................

Öffnung überdecken
Aussparung für technische Ausrüstung und Türöffnungen
überdecken.
Die statische Erfordernis ergibt sich aus der technischen
Bearbeitung, s. Titel technische Leistungen.

2.1.90. Öffnung überdecken,
Öffungsbreite bis 0,50m
Öffnung im Mauerwerk aus künstlichen Steinen (Kalksandstein)
überdecken.
Sturz nach statischen Erfordernissen herstellen, liefern und
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einbauen.
Bauteil: Wände d = 24 cm, Betriebsräume
Öffnungsbreite bis 0,50m

60,000 St ......................... .........................

2.1.100. Öffnung überdecken,
Öffungsbreite bis 1,01m
Öffnung im Mauerwerk aus künstlichen Steinen (Kalksandstein)
überdecken.
Sturz nach statischen Erfordernissen herstellen, liefern und
einbauen.
Bauteil: Wände d = 24 cm, Betriebsräume
Öffnungsbreite bis 1,01m

60,000 St ......................... .........................

2.1.110. Öffnung überdecken,
Öffungsbreite bis 1,51m
Öffnung im Mauerwerk aus künstlichen Steinen (Kalksandstein)
überdecken.
Sturz nach statischen Erfordernissen herstellen, liefern und
einbauen.
Bauteil: Wände d = 24 cm, Betriebsräume
Öffnungsbreite bis 1,51m

10,000 St ......................... .........................

2.1.120. Öffnung überdecken,
Öffungsbreite bis 2,01m
Öffnung im Mauerwerk aus künstlichen Steinen (Kalksandstein)
überdecken.
Sturz nach statischen Erfordernissen herstellen, liefern und
einbauen.
Bauteil: Wände d = 24 cm, Betriebsräume
Öffnungsbreite bis 2,01m

5,000 St ......................... .........................

Anschlüsse
Die Anschlüsse der Mauerwerkswände untereinander sowie zu
vorlaufend hergestellten Stahlbetonbauteilen sind gemäß DIN
4102 auszuführen.

2.1.130. Deckenanschluss Mauerwerk/Stahlbetondecke lotrecht

Deckenanschluss nicht tragende Mauerwerkswand
gem.Unterlagen des AG herstellen.
Bauteil: Betriebsräume
Fugeneinlage: Mineralfaserdämmung gem. DIN 4102-4.
Stahlprofil L60x30x5 S235 fvzkt und Verbundanker M8 V4A
Ankerabstand a=50cm beidseitig der Wand.
Fugendicke nach Unterlagen AG, Fugenbreite=Wandbreite.
Abgerechnet wird nach der Länge der Auflagerachse.

450,000 m ......................... .........................
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2.1.140. Zulage, angeschweißte Anschlusslasche

Zulage zu vorgenannter Position.
Stahllasche S235 45x45x5 mit mittigem Loch d=17mm an
Stahlprofil L60x30x5 S235 anschweißen vor Verzinkung.
An jedem Stück Stahlprofil L60x30x5 ist an beiden Enden die
Stahllasche zur Anbindung an den Potentialausgleich
anzuschweißen. Erreichbarkeit des Lochs muss gewährleistet
sein.
Anzahl der Stahllaschen ergibt sich aus WM-Planung.

In den Räumen (nur raum-innenseitig)
GP-AB2 22
GP-AB2 38

Kalkulationsgrundlage:
50 lfd. Meter Winkelstahl an Rauminnenseite. Unterteilung ca.
alle 2,5m. 2 Laschen pro Stück

40,000 St ......................... .........................

2.1.150. Deckenanschluss Mauerwerk/Stahlbetondecke lotrecht, bündig

Deckenanschluss nicht tragende Mauerwerkswand an
Stahlbetondecke.
gem.Unterlagen des AG herstellen.
Bündiger Anschluss (Vorderkante Mauerwerk=Vorderkante
Stahlbeton)
Bauteil: Betriebsräume
Fugeneinlage: Mineralfaserdämmung gem. DIN 4102-4.
Federanker fvzkt, 1/Stoßfuge.
Fugendichtung gem. DIN 4102-4 mit spritzbarem
Fugendichtstoff.
Fugendicke nach Unterlagen AG, Fugenbreite=Wandbreite.
Abgerechnet wird nach der Länge der Auflagerachse.

20,000 m ......................... .........................

2.1.160. Zulage, Anschluss lotrecht, bündig
Zulage zu vorgenannter Position.

Beidseitiger Anschluss der Mauerwerkswand:

Seite mit bündigem Anschluss MW-StB:
Flachstahl 120x5 S235 fvzkt und Verbundanker M8 V4A,
Befestigung im Beton unter Einhaltung zulässiger
Randabstände, Ankerabstand a=50cm.
UK Flachstahl = 3cm unter UK Fuge.

Seite mit angrenzender StB-Decke über MW-Wand:
Stahlprofil L60x30x5 S235 fvzkt und Verbundanker M8 V4A
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Ankerabstand a=50cm

Abgerechnet wird nach der Länge der Auflagerachse.
20,000 m ......................... .........................

2.1.170. Deckenanschluss Mauerwerk/Stahlbetondecke geneigt

Deckenanschluss nicht tragende Mauerwerkswand
gem. Unterlagen des AG herstellen.
Bauteil: Betriebsräume mit geneigter Decke unter Treppenlauf
C-Ebene Block 1+7, B2-Ebene Block 7.
Fugeneinlage: Mineralfaserdämmung gem. DIN 4102-4. Stahl-
Winkelprofil S235 fvzkt und Verbundanker M8 V4A
Ankerabstand a = 50 cm beidseitig der Wand.
Öffnungswinkel der Stahlwinkelkonstruktion ist auf
Deckenneigung abzustimmen. Passendes Schweißstück liefern
und einbauen.
Fugendicke nach Unterlagen AG, Fugenbreite=Wandbreite.
Abgerechnet wird nach der Länge der Auflagerachse.

20,000 m ......................... .........................

2.1.180. Vertikaler Anschluss Mauerwerk/Stahlbeton
Wandanschluss nicht tragende Mauerwerkswand an
Stahlbetonwand gem. Unterlagen des AG herstellen.
Bauteil: Betriebsräume
Lochschiene 28/15 verzinkt zum aufdübeln mit Bolzenanker M8
nicht rostender Stahl, Ankerabstand
a = 50 cm.
Inklusive Maueranschlussanker 4 Stück/m senkrecht
verschiebbar.
Fugeneinlage: Mineralfaserdämmung
gem. DIN 4102-4. Fugendicke nach Unterlagen AG,
Fugenbreite=Wandbreite.
Fugendichtung gem. DIN 4102-4 mit spritzbarem
Fugendichtstoff

500,000 m ......................... .........................

2.1.190. Vertikaler Anschluss Mauerwerk/Mauerwerk
Wandanschluss quer zueinander verlaufender nicht tragender
Mauerwerkswände in Stumpfstoßtechnik gem. Unterlagen des
AG herstellen.
Bauteil: Betriebsräume
Mauerwerkverbinder V4A, Länge 300 mm,
Mindesteinbindelänge 140m, Einbau in jede zweite Lagerfuge
Fugeneinlage: Mineralfaserdämmung
gem. DIN 4102-4. Fugenbreite = Wandbreite.
Fugendichtung gem. DIN 4102-4 mit spritzbarem
Fugendichtstoff

200,000 m ......................... .........................
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Abdichtungsarbeiten
Umlaufende Haubenabdichtung entlang Fußpunkt Lüftungsturm
der Decke des Zugangsbauwerks Süd-Ost

Der bauzeitliche Schutz der vorhandenen Dichtung ist vor
Beginn der Arbeiten schonend zu entfernen.

Schnittstellendefinition und Bauablauf gemäß Plan (siehe
Anlage 2400-04) GP----_UX_A----_5GPL051de (Detail 3-24)
sind zu beachten.

2.1.200. Voranstrich Bitumenemulsion
Voranstrich für Abdichtungen
gegen 'nichtdrückendes Wasser',
auf 'Betondecke und Stahl-Lüftungsturm',
Voranstrichmittel aus Bitumenemulsion.

15,000 m² ......................... .........................

2.1.210. Abdichtung DIN 18195-5 Bitumen-Dachbahn - G 200 DD
Abdichtung gegen nichtdrückendes Wasser
DIN 18195-5 für hohe Beanspruchung,
auf 'Betondecke und Lüftungsturm',
1. und 2. Lage
aus Bitumen-Dachdichtungsbahnen DIN 52130
- G 200 DD mit Glasgewebeeinlage 200 g/m2,
Alle Lagen vollflächig im Gieß- und Einwalzverfahren
mit gefülltem Bitumen kleben, Bahnenbreite max. 60 cm.

15,000 m² ......................... .........................

2.1.220. Beton für Schutzschicht herstellen
Beton für Schutzschicht einschließlich ggf. erforderli-
cher Schalung und Bewehrung nach Unterlagen des AG her-
stellen. Ggf. erforliche Schalung vorhalten und besei-
tigen.
Druckfestigkeitsklasse 'C 16/20'
Expositionsklasse 'X0'
Zusätzliche Anforderungen 'Quergefälle gem Zeichnung'
Dicke min. 10 cm.
Bewehrung = Betonstahlmatte, min. Q 188.
Fugen herstellen.

15,000 m2 ......................... .........................

2.1.230. Fugenfüllung herstellen
Fugenfüllung nach Unterlagen des AG herstellen. Fugen-
flanken reinigen und mit geeignetem Voranstrich verse-
hen.
Bauteil 'Haubenabdichtung Lüftungstürme'
Füllstoff 'bitumenhaltige Fugenmaße, heißverarbeitbar'
Fugenflanken 'Beton/Beton bzw. Beton/Stahl'
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Fugenspaltbreite ' bis 20 mm'
Fülltiefe 'bis 100 mm'

18,000 m ......................... .........................

Summe 2.1. Mauerwerks- und Betonergänzungs.. .........................
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2.2. Kernbohrungen

Kernbohrungen
Kernbohrungen mit Diamantbohrkronen in Wänden und Decken
einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten
(Baustelleneinrichtung mit Quertransport usw.)
Schneidschlamm absaugen und von der Baustelle entfernen.

Es ist sicherzustellen, dass die Kernbohrungen im Stahlbeton in
Bewehrungslücken verortet werden. Hierzu sollen
Detektierungsgeräte o.glw. zum Einsatz kommen, mit deren
Hilfe entsprechende Lücken im geplanten 15cm
Bewehrungsraster aufgefunden werden.
Mehraufwand für das Detektieren von Bewehrungslücken
ist Bestandeteil der Leistung "Kernbohrung herstellen,
Stahlbeton".

2.2.10. Kernbohrungen herstellen: DN50 bis DN100, Stahlbeton
Kernbohrung nach Unterlagen des AG herstellen,  lotrecht zur
Bauteilachse, mit Diamantbohrkronen in Decken und Wänden,
einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten
(Baustelleneinrichtung mit Quertransport, Bewehrungsdetektion,
usw.)
Beton C 30/37
Nennweite DN 50 bis DN 100.
in Einzellängen von 0,24 m bis 0,70 m
Schneidschlamm absaugen und von der Baustelle entfernen.
Abbruchgut in Eigentum des AN übernehmen und von der
Baustelle entfernen.
Die Abrechnung erfolgt nach Kernlänge.

75,000 m ......................... .........................

2.2.20. Kernbohrungen herstellen: DN 150, Stahlbeton
Kernbohrung nach Unterlagen des AG herstellen,  lotrecht zur
Bauteilachse, mit Diamantbohrkronen in Decken und Wänden,
einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten
(Baustelleneinrichtung mit Quertransport, Bewehrungsdetektion,
usw.)
Beton C 30/37
Nennweite DN 150.
in Einzellängen von 0,30 m bis 0,50 m
Schneidschlamm absaugen und von der Baustelle entfernen.
Abbruchgut in Eigentum des AN übernehmen und von der
Baustelle entfernen.
Die Abrechnung erfolgt nach Kernlänge.

3,000 m ......................... .........................

2.2.30. Kernbohrungen herstellen: DN 300, Stahlbeton
Kernbohrung nach Unterlagen des AG herstellen,  lotrecht zur
Bauteilachse, mit Diamantbohrkronen in Decken und Wänden,
einschl. aller erforderlichen Nebenarbeiten
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(Baustelleneinrichtung mit Quertransport, Bewehrungsdetektion,
usw.)
Beton C 30/37
Nennweite DN 300.
in Einzellängen von 0,30 m bis 0,50 m
Schneidschlamm absaugen und von der Baustelle entfernen.
Abbruchgut in Eigentum des AN übernehmen und von der
Baustelle entfernen.
Die Abrechnung erfolgt nach Kernlänge.

3,000 m ......................... .........................

2.2.40. Kernbohrungen herstellen: DN50 bis DN100, Mauerwerk
Kernbohrung nach Unterlagen des AG herstellen,  lotrecht zur
Bauteilachse, mit Diamantbohrkronen in Wänden, einschl. aller
erforderlichen Nebenarbeiten (Baustelleneinrichtung mit
Quertransport usw.)
KS-Mauerwerk
Nennweite DN 50 bis DN 100.
in Einzellängen von 0,24 m
Schneidschlamm absaugen und von der Baustelle entfernen.
Abbruchgut in Eigentum des AN übernehmen und von der
Baustelle entfernen.
Die Abrechnung erfolgt nach Kernlänge.

40,000 m ......................... .........................

2.2.50. Fördern und Laden Abbruchgut
Aufnehmen und Fördern der anfallenden Stoffe für
Entfernungen größer 20 m horizontal und 5 m vertikal.

Die Schnittstelle zur Baulogistik bezüglich der Förderwege des
Abbruchguts ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen.

1,000 psch  .........................

Summe 2.2. Kernbohrungen .........................
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2.3. Gerüstarbeiten Stationsbauwerk Güterplatz

Gerüstarbeiten
Gerüstarbeiten

Alle aus den Ausschreibungsunterlagen absehbaren
Erschwernisse (u.a. beengte Platzverhältnisse, etc.) sind mit
den Vertragspreisen der entsprechenden Positionen der
Arbeitsgerüste abgegolten.

Die Höhenverhältnisse sind den Ausschreibungsunterlagen zu
entnehmen und bei der Kalkulation zu berücksichtigen.

2.3.10. Arbeitsgerüst, Arbeitshöhe h>3,50m
Erstellen und Abbauen Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1,
einschl. Grundeinsatzzeit (4 Wochen),
Standgerüst, längenorientiert, Fassadengerüst DIN EN 12810-1,
Lastklasse 3 (2 kN/m2), Höhenklasse H 1,
Einrüstung für Mauer- und Kernbohrungsarbeiten, aufstellen in
Gebäuden, Standfläche waagerecht, direkt belastbar, maximale
Höhe zu errichtender Bauteile 4,1m.

Abrechnungseinheit = Fläche[m2] zwischen Standfläche Gerüst
und maximaler Höhe zu errichtender Bauteile

50,000 m² ......................... .........................

Summe 2.3. Gerüstarbeiten Stationsbauwerk .. .........................

Summe 2. Y.11037.01.1150 Stationsbauwerk.. .........................
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3. Y.11037.01.1250 Tunnel offene Bauweise (9.3.1)

3.1. Mauerwerks- und Betonergänzungsarbeiten

Mauerwerk herstellen
Mauerwerk herstellen Betriebsräume

Das Mauerwerk ist lot- und fluchtrecht mit ebener Oberfläche
herzustellen, da die Wände weitestgehend direkt mit
Farbbeschichtung versehen werden. Zur Ausführung darf nur
sauberes unbeschädigtes Mauerwerk kommen.

Der Untergrund ist vor Herstellen des Mauerwerks zu prüfen.
Sofern grobe Verschmutzungen vorhanden sind, sind diese bei
der örtlichen Bauüberwachung zu melden und durch den
Rohbau-AN (Vorleistung) zu beseitigen.

3.1.10. Kunststein- Mauerwerk herstellen
Mauerwerk aus künstlichen Steinen nach Unterlagen des
AG einschließlich Form- und Ecksteinen herstellen.
Mauerwerk für Wand.
Zweiseitig als Sichtmauerwerk.
Mauerwerk 'KS-R P 12 - 1,2 - 8DF (240) bzw.
KS-R P 12 - 1,2 - 16DF (240)'
Mörtel 'Dünnbettmörtel'
Fugen glatt streichen.
Mauerwerksdicke 24 cm.

25,000 m2 ......................... .........................

3.1.20. Mauerwerksschräge herstellen
Mauerwerksschräge nach Unterlagen des AG herstellen.
Kunststein-Mauerwerk.
Mauerwerksdicke = 24 cm.

6,000 m ......................... .........................

Öffnungen anlegen
Aussparung für technische Ausrüstung und Türöffnungen

3.1.30. Öffnungen 0,1m²<=A<=0,5m² anlegen
Anlegen und Herstellen von Öffnungen im Mauerwerk aus
künstlichen Steinen (Kalksandstein) 0,1m²<=A<=0,5m² gem.
Zeichnung.
Bauteil: Wände d = 24 cm

2,000 St ......................... .........................

3.1.40. Öffnungen 2,5m²<=A<=5,0m² anlegen
Anlegen und Herstellen von Öffnungen im Mauerwerk aus
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künstlichen Steinen (Kalksandstein) 2,5m²<=A<=5,0m² gem.
Zeichnung.
Bauteil: Wände d = 24 cm

1,000 St ......................... .........................

Öffnung überdecken
Aussparung für technische Ausrüstung und Türöffnungen
überdecken.

3.1.50. Öffnung überdecken,
Öffungsbreite bis 0,50m
Öffnung im Mauerwerk aus künstlichen Steinen (Kalksandstein)
überdecken.
Betonsturz nach statischen Erfordernissen herstellen, liefern
und einbauen.
Bauteil: Wände d = 24 cm, Betriebsräume
Öffnungsbreite bis 0,50m

2,000 St ......................... .........................

3.1.60. Öffnung überdecken,
Öffungsbreite bis 1,51m
Öffnung im Mauerwerk aus künstlichen Steinen (Kalksandstein)
überdecken.
Betonsturz nach statischen Erfordernissen herstellen, liefern
und einbauen.
Bauteil: Wände d = 24 cm, Betriebsräume
Öffnungsbreite bis 1,51m

1,000 St ......................... .........................

Anschlüsse
Anschlüsse

Die Anschlüsse der Mauerwerkswände untereinander sowie zu
vorlaufend hergestellten Stahlbetonbauteilen sind gemäß DIN
4102 auszuführen.

3.1.70. Deckenanschluss Mauerwerk/Stahlbetondecke geneigt

Deckenanschluss nicht tragende Mauerwerkswand
gem. Unterlagen des AG herstellen.
Bauteil: Betriebsraum mit geneigter Decke, Block 02
Fugeneinlage: Mineralfaserdämmung gem. DIN 4102-4. Stahl-
Winkelprofil S235 fvzkt und Verbundanker M8 V4A
Ankerabstand a=50cm beidseitig der Wand.
Öffnungswinkel der Stahlwinkelkonstruktion ist auf
Deckenneigung abzustimmen. Passendes Schweißstück liefern
und einbauen.
Fugendicke nach Unterlagen AG, Fugenbreite=Wandbreite.
Abgerechnet wird nach der Länge der Auflagerachse.

6,000 m ......................... .........................
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3.1.80. Vertikaler Anschluss Mauerwerk/Stahlbeton
Wandanschluss nicht tragende Mauerwerkswand an
Stahlbetonwand gem. Unterlagen des AG herstellen.
Bauteil: Betriebsraum, Block 02
Lochschiene 28/15 verzinkt zum aufdübeln mit Bolzenanker M8
nicht rostender Stahl, Ankerabstand a=50cm.
Inklusive Maueranschlussanker 4 Stück/m senkrecht
verschiebbar.
Fugeneinlage: Mineralfaserdämmung
gem. DIN 4102-4. Fugendicke nach Unterlagen AG,
Fugenbreite=Wandbreite.
Fugendichtung gem. DIN 4102-4 mit spritzbarem
Fugendichtstoff

8,000 m ......................... .........................

3.1.90. Vertikaler Anschluss Mauerwerk/Mauerwerk
Wandanschluss quer zueinander verlaufender nicht tragender
Mauerwerkswände in Stumpfstoßtechnik gem. Unterlagen des
AG herstellen.
Bauteil: Betriebsraum, Block 02
Mauerwerkverbinder V4A, Länge 300mm,
Mindesteinbindelänge 140m, Einbau in jede zweite Lagerfuge
Fugeneinlage: Mineralfaserdämmung
gem. DIN 4102-4. Fugenbreite=Wandbreite.
Fugendichtung gem. DIN 4102-4 mit spritzbarem
Fugendichtstoff

4,000 m ......................... .........................

Summe 3.1. Mauerwerks- und Betonergänzungs.. .........................
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3.2. Gerüstarbeiten Tunnel offene Bauweise

Gerüstarbeiten
Gerüstarbeiten

Alle aus den Ausschreibungsunterlagen absehbaren
Erschwernisse (u.a. beengte Platzverhältnisse, etc.) sind mit
den Vertragspreisen der entsprechenden Positionen der
Arbeitsgerüste abgegolten.

Die Höhenverhältnisse sind den Ausschreibungsunterlagen zu
entnehmen und bei der Kalkulation zu berücksichtigen.

3.2.10. Arbeitsgerüst, Arbeitshöhe h>3,50m
Erstellen und Abbauen Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1,
einschl. Grundeinsatzzeit (4 Wochen),
Standgerüst, längenorientiert, Fassadengerüst DIN EN 12810-1,
Lastklasse 3 (2 kN/m2), Höhenklasse H 1,
Einrüstung für Mauer- und Kernbohrungsarbeiten, aufstellen in
Gebäuden, Standfläche waagerecht, direkt belastbar, maximale
Höhe zu errichtender Bauteile 6,2m

Abrechnungseinheit = Fläche[m2] zwischen Standfläche Gerüst
und maximaler Höhe zu errichtender Bauteile

710,000 m² ......................... .........................

3.2.20. Gebrauchsüberlassung Arbeitsgerüst, Arbeitshöhe h>3,50m
Gebrauchsüberlassung über vereinbarte Grundeinsatzzeit für
Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1,
Positionsmenge = Produkt aus
710 m²
(Gebrauchsüberlassungsmenge) mal
2 Wochen
(Gebrauchsüberlassungsdauer)

Standgerüst, DIN EN 12810-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2),
Einrüstung für Mauer- und Kernbohrungsarbeiten

1.420,000 m2Wo ......................... .........................

Summe 3.2. Gerüstarbeiten Tunnel offene .. .........................

Summe 3. Y.11037.01.1250 Tunnel offene .. .........................
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4. Y.11037.01.1650 Platz der Republik (9.2.1)

4.1. Mauerwerks- und Betonergänzungsarbeiten

Mauerwerk herstellen
Mauerwerk herstellen Betriebsräume

Das Mauerwerk ist lot- und fluchtrecht mit ebener Oberfläche
herzustellen, da die Wände weitestgehend direkt mit
Farbbeschichtung versehen werden. Zur Ausführung darf nur
sauberes unbeschädigtes Mauerwerk kommen.

Der Untergrund ist vor Herstellen des Mauerwerks zu prüfen.
Sofern grobe Verschmutzungen vorhanden sind, sind diese bei
der örtlichen Bauüberwachung zu melden und durch den
Rohbau-AN (Vorleistung) zu beseitigen.

Teilbereiche der Mauerwerksflächen in der Station Güterplatz
müssen zur Harmonisierung mit dem Gesamtbauablauf
zeitversetzt hergestellt werden. Die Herstellreihenfolge ist der
Baubeschreibung zu entnehmen und in die Einheitspreise
einzuarbeiten.

4.1.10. Kunststein- Mauerwerk herstellen
Mauerwerk aus künstlichen Steinen nach Unterlagen des
AG einschließlich Form- und Ecksteinen herstellen.
Mauerwerk für Wand.
Zweiseitig als Sichtmauerwerk.
Mauerwerk 'KS-R P 12 - 1,2 - 8DF (240) bzw.
KS-R P 12 - 1,2 - 16DF (240)'
Mörtel 'Dünnbettmörtel'
Fugen glatt streichen.
Mauerwerksdicke 24 cm.

25,000 m2 ......................... .........................

4.1.20. Mauerwerksschräge herstellen
Mauerwerksschräge nach Unterlagen des AG herstellen.
Kunststein-Mauerwerk.
Mauerwerksdicke = 24 cm.

5,000 m ......................... .........................

Öffnungen anlegen
Aussparung für technische Ausrüstung und Türöffnungen

4.1.30. Öffnungen A<=0,1m² anlegen
Anlegen und Herstellen von Öffnungen im Mauerwerk aus
künstlichen Steinen (Kalksandstein) A<=0,1m² gem. Zeichnung.
Bauteil: Wände d = 24 cm

2,000 St ......................... .........................
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4.1.40. Öffnungen 2,5m²<=A<=5,0m² anlegen
Anlegen und Herstellen von Öffnungen im Mauerwerk aus
künstlichen Steinen (Kalksandstein) 2,5m²<=A<=5,0m² gem.
Zeichnung.
Bauteil: Wände d = 24 cm

2,000 St ......................... .........................

Öffnung überdecken
Aussparung für technische Ausrüstung und Türöffnungen

4.1.50. Öffnung überdecken,
Öffungsbreite bis 1,51m
Öffnung im Mauerwerk aus künstlichen Steinen (Kalksandstein)
überdecken.
Betonsturz nach statischen Erfordernissen herstellen, liefern
und einbauen.
Bauteil: Wände d = 24 cm, Betriebsräume
Öffnungsbreite bis 1,51m

1,000 St ......................... .........................

Anschlüsse
Anschlüsse

Die Anschlüsse der Mauerwerkswände untereinander sowie zu
vorlaufend hergestellten Stahlbetonbauteilen sind gemäß DIN
4102 auszuführen.

4.1.60. Deckenanschluss Mauerwerk/Stahlbetondecke lotrecht

Deckenanschluss nicht tragende Mauerwerkswand
gem.Unterlagen des AG herstellen.
Bauteil: Rauchschleuse und Nebentreppe, B-Ebene und C-
Ebene
Fugeneinlage: Mineralfaserdämmung gem. DIN 4102-4.
Stahlprofil L60x30x5 S235 fvzkt und Verbundanker M8 V4A
Ankerabstand a = 50 cm beidseitig der Wand.
Fugendicke nach Unterlagen AG, Fugenbreite=Wandbreite.
Abgerechnet wird nach der Länge der Auflagerachse.

5,000 m ......................... .........................

4.1.70. Deckenanschluss Mauerwerk/Stahlbetondecke geneigt

Deckenanschluss nicht tragende Mauerwerkswand
gem. Unterlagen des AG herstellen.
Bauteil: Betriebsraum mit geneigter Decke, Block 02
Fugeneinlage: Mineralfaserdämmung gem. DIN 4102-4. Stahl-
Winkelprofil S235 fvzkt und Verbundanker M8 V4A
Ankerabstand a = 50 cm beidseitig der Wand.
Öffnungswinkel der Stahlwinkelkonstruktion ist auf
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Deckenneigung abzustimmen. Passendes Schweißstück liefern
und einbauen.
Fugendicke nach Unterlagen AG, Fugenbreite=Wandbreite.
Abgerechnet wird nach der Länge der Auflagerachse.

5,000 m ......................... .........................

4.1.80. Vertikaler Anschluss Mauerwerk/Stahlbeton
Wandanschluss nicht tragende Mauerwerkswand an
Stahlbetonwand gem. Unterlagen des AG herstellen.
Bauteil: Betriebsraum, Block 02
Lochschiene 28/15 verzinkt zum aufdübeln mit Bolzenanker M8
nicht rostender Stahl, Ankerabstand
a = 50 cm.
Inklusive Maueranschlussanker 4 Stück/m senkrecht
verschiebbar.
Fugeneinlage: Mineralfaserdämmung
gem. DIN 4102-4. Fugendicke nach Unterlagen AG,
Fugenbreite=Wandbreite.
Fugendichtung gem. DIN 4102-4 mit spritzbarem
Fugendichtstoff

25,000 m ......................... .........................

4.1.90. Vertikaler Anschluss Mauerwerk/Mauerwerk
Wandanschluss quer zueinander verlaufender nicht tragender
Mauerwerkswände in Stumpfstoßtechnik gem. Unterlagen des
AG herstellen.
Bauteil: Betriebsraum, Block 02
Mauerwerkverbinder V4A, Länge 300 mm,
Mindesteinbindelänge 140m, Einbau in jede zweite Lagerfuge
Fugeneinlage: Mineralfaserdämmung
gem. DIN 4102-4. Fugenbreite = Wandbreite.
Fugendichtung gem. DIN 4102-4 mit spritzbarem
Fugendichtstoff

2,500 m ......................... .........................

4.1.100. Vertikaler Anschluss Ringbalken (Einbohrbewehrung)
Stahlbetonanschluss quer zueinander verlaufender
Stahlbetonteile (Ringbalken/Bestandswand) gem. Unterlagen
des AG herstellen.
Bauteil: Rauchschleuse, C-Ebene
Einbohrbewehrung, Verbundanker d = 8 mm und
Reaktionsmörtel; Einbindelänge in Bestand nach stat.
Erfordernis, Gesamtlänge Verbundanker nach stat. Erfordernis,
Abstand ca. 25 cm (in Tunnelquerrichtung)

8,000 St ......................... .........................

Betonarbeiten
Herstellen von Auffüllungen, Treppenläufen , Anrampungen,
Ringbalken
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4.1.110. Unbewehrten Beton herstellen, Ausgleich von Baugrundunebenheiten
Unbewehrten Beton nach Unterlagen des AG herstellen.
Beton zum Ausgleichen von Baugrundunebenheiten.
Druckfestigkeitsklasse C12/15.
Expositionsklasse X0.

Kalkulationsgrundlage: 0,25 m³ Magerbeton
kleinflächiger Einbau, Beton ohne Schalung herstellen,
Oberfläche mit Besenstrich versehen.

Flächenvorbereitung: Oberflächiges abstemmen Bestandsbeton
vor Herstellung Magerbeton (mindestens 2 cm auf insgesamt
ca. 5 m²),abgestemmtes Material entsorgen, freigelegte Flächen
vor Betonage reinigen und Oberflächen mit Haftgrund
vorbehandeln.

Abgerechnet wird die eingebaute Frischbetonmenge.

1,000 psch  .........................

4.1.120. Bew. Beton einschl. Schalung herst.,
C20/25, Besenstrich
Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergütet.
Bauteil 'Auffüllung Podest vor Treppenhaus'

Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C20/25.
Expositionsklasse 'XC1'

Oberfläche mit Besenstrich (Rosshaar) versehen.
4,000 m3 ......................... .........................

4.1.130. Betonstahl einbauen
Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil 'Auffüllung Podest vor Treppenhaus'

Stahlsorte 'B500B (Matte+Stab)'

0,400 t ......................... .........................

4.1.140. Bew. Beton einschl. Schalung herst., C20/25,
Besenstrich
Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergütet.
Bauteil 'Treppenläufe, Anrampungen, Ringbalken'
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C20/25.
Expositionsklasse 'XC1'

Oberfläche mit Besenstrich (Rosshaar) versehen.
1,000 m3 ......................... .........................

4.1.150. Betonstahl einbauen
Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil 'Treppenläufe, Anrampungen, Ringbalken'

Stahlsorte 'B500B (Stab)'

0,100 t ......................... .........................

Summe 4.1. Mauerwerks- und Betonergänzungs.. .........................
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Angebotsaufforderung SBEV

Projekt: EUROPA-15-001-.. Stadtbahnstrecke Europaviertel
LV: 10.1.1.p V2054: Los 4 – Raumgebende Maßnahmen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

4.2. Gerüstarbeiten Platz der Republik

Gerüstarbeiten
Gerüstarbeiten

Alle aus den Ausschreibungsunterlagen absehbaren
Erschwernisse (u.a. beengte Platzverhältnisse, etc.) sind mit
den Vertragspreisen der entsprechenden Positionen der
Arbeitsgerüste abgegolten.

Die Höhenverhältnisse sind den Ausschreibungsunterlagen zu
entnehmen und bei der Kalkulation zu berücksichtigen.

4.2.10. Arbeitsgerüst, Arbeitshöhe h>3,50m
Erstellen und Abbauen Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1,
einschl. Grundeinsatzzeit (4 Wochen),
Standgerüst, längenorientiert, Fassadengerüst DIN EN 12810-1,
Lastklasse 3 (2 kN/m2), Höhenklasse H 1,
Einrüstung für Mauer- und Kernbohrungsarbeiten, aufstellen in
Gebäuden, Standfläche waagerecht, direkt belastbar, maximale
Höhe zu errichtender Bauteile 4,3m

Abrechnungseinheit = Fläche [m2] zwischen Standfläche Gerüst
und maximaler Höhe zu errichtender Bauteile

15,000 m² ......................... .........................

Summe 4.2. Gerüstarbeiten Platz der Republik .........................

Summe 4. Y.11037.01.1650 Platz der Repub.. .........................
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Angebotsaufforderung SBEV
Zusammenstellung

Projekt: EUROPA-15-001-.. Stadtbahnstrecke Europaviertel
LV: 10.1.1.p V2054: Los 4 – Raumgebende Maßnahmen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

1. Y.11037.01.0995 Übergeordnete Leistungen (9.ÜL)
1.1. Technische Bearbeitung .........................
1.2. Abnahmen, IBN, etc. .........................
1.4. LSM .........................

Summe 1. Y.11037.01.0995 Übergeordnete ..  .........................
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Zusammenstellung

Projekt: EUROPA-15-001-.. Stadtbahnstrecke Europaviertel
LV: 10.1.1.p V2054: Los 4 – Raumgebende Maßnahmen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

2. Y.11037.01.1150 Stationsbauwerk Güterplatz (9.2.1)
2.1. Mauerwerks- und Betonergänzungsarbeiten .........................
2.2. Kernbohrungen .........................
2.3. Gerüstarbeiten Stationsbauwerk Güterplatz .........................

Summe 2. Y.11037.01.1150 Stationsbauwerk..  .........................
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Zusammenstellung

Projekt: EUROPA-15-001-.. Stadtbahnstrecke Europaviertel
LV: 10.1.1.p V2054: Los 4 – Raumgebende Maßnahmen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

3. Y.11037.01.1250 Tunnel offene Bauweise (9.3.1)
3.1. Mauerwerks- und Betonergänzungsarbeiten .........................
3.2. Gerüstarbeiten Tunnel offene Bauweise .........................

Summe 3. Y.11037.01.1250 Tunnel offene ..  .........................
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Zusammenstellung

Projekt: EUROPA-15-001-.. Stadtbahnstrecke Europaviertel
LV: 10.1.1.p V2054: Los 4 – Raumgebende Maßnahmen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

4. Y.11037.01.1650 Platz der Republik (9.2.1)
4.1. Mauerwerks- und Betonergänzungsarbeiten .........................
4.2. Gerüstarbeiten Platz der Republik .........................

Summe 4. Y.11037.01.1650 Platz der Repub..  .........................
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Angebotsaufforderung SBEV
Zusammenstellung

Projekt: EUROPA-15-001-.. Stadtbahnstrecke Europaviertel
LV: 10.1.1.p V2054: Los 4 – Raumgebende Maßnahmen

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

LV 10.1.1.p
1. Y.11037.01.0995 Übergeordnete Leistungen (9.ÜL) .........................
2. Y.11037.01.1150 Stationsbauwerk Güterplatz (9.2.1) .........................
3. Y.11037.01.1250 Tunnel offene Bauweise (9.3.1) .........................
4. Y.11037.01.1650 Platz der Republik (9.2.1) .........................

Summe LV 10.1.1.p V2054: Los 4 – Raumgeb..  .........................
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