
Beschaffung

Revier
Hangneigung Anteil an Flächen

% 
Befahrung der Böden Bemerkungen

Triesdorf unter 10% gut bis mittel

Arberg
etwa die Hälfte über 20%, die andere 

Hälfte bis 10%
überwiegend schwierig

15ha Westteil schwer befahrbar (Feuerletten, 

Tonlehme) ->zwingend im Sept./Okt

Dürrwangen
bis 10 % Neigung 60 % der Fläche, 10-

30 % Neigung 40 % der Fläche
mittel bis schwierig Tonlehme, Tone, Schichtsande, Decklehme

Nordenberg weitestgehend eben schwierig ideal wäre der Zeitraum September/Oktober

Ergänzende Angaben zur Holzernte (Kombiaggregat-Harvester)

Die Bayerischen Staatsforsten AöR übertragen im Falle eines Auftrages dem Vertragspartner die in der eVergabe beschriebenen „Produkte/Leistungen“ zu den unter „Vertragsbedingungen/Formulare“ beschriebenen Bedingungen, welche um nachfolgende 

Angaben ergänzt werden. 

Geländeverhältnisse
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Beschaffung

Revier

geplante Einsatz-

Distrikte (siehe

Übersichtskarte)

Ø

Alter in Jahren

Überwiegende 

Nutzungsart

Ø 

geschätzter

Anfall je ha

Art der 

Feinerschließung 

Ø

RG-Abstände

in m

Ø

Flächengröße

in ha

Triesdorf 28 30 JD 25 fm Rückegassen 30 20

Arberg 47, 52, 54, 56 23 JP, JD 20 fm Rückegassen 30 4

Dürrwangen 58 35 JD 35 fm
Rückegassen, 

Rückewege
30 7

Nordenberg 92 33 JD 20 fm Rückegassen 25-35
zusammen-

hängend

Bestandsverhältnisse
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Beschaffung

Revier Fläche Menge

Baumarten-

anteile in %

Ndh/Lbh

Sorten

Anteil

 Hackgut

%

Anzahl

 Sortimente

Triesdorf 20 ha 500 fm 80 Lbh, 20 Ndh BL, IL, EH 30 8

Arberg 40 ha 800 fm 50 Ndh, 50 Lbh SL, IL, BL, EH 15 8

Dürrwangen 25 ha 550 fm 55 Ndh, 45 Lbh SL, IL, BL, EH 25 8

Nordenberg 35 ha 700 fm 90 Lbh, 10 Ndh IL, EH 35 4

Holzmengen und -sorten
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Beschaffung

Jul Aug Sept Okt Nov Dez Jan Feb Apr Mai Jun

Triesdorf

Arberg

Dürrwangen

Nordenberg

--> möglicher Einsatzzeitraum aufgrund örtlicher Erfahrungen (Sichtigkeit, Befahrbarkeit der Böden, Saftzeit)

Voraussichtliche Zeitplanung

2026 2026 2027
Losbeschreibung Zeitplan

Revier
2027

März
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