
DAT./GEZ. ÄNDERUNGENINDEX

ALLE MASSE UND ANGABEN DIESES BLATTES SIND VOR DER AUSFÜHRUNG VOM
UNTERNEHMER EIGENVERANTWORTLICH ZU ÜBERPRÜFEN! BEI UNSTIMMIGKEITEN IST

ALLE BAUTEILE UND FUGEN, Z.B. FENSTERANSCHLÜSSE UND DAMPFSPERREN, SIND

HERZUSTELLEN UND AUSZUFÜHREN.

BEI DER AUSFÜHRUNG SIND DIE STATISCHEN UNTERLAGEN ZU BERÜCKSICHTIGEN.
AUF EVTL. DIFFERENZEN IST DIE BAULEITUNG, ZWECKS BEHEBUNG, RECHTZEITIG
AUFMERKSAM ZU MACHEN.

FERTIGFUSSBODEN.
EINGETRAGENE HÖHENMASSE BEZIEHEN SICH GRUNDSÄTZLICH AUF OBERKANTE

DIE STADT SOLINGEN  S O F O R T  ZU BENACHRICHTIGEN.

ABSOLUT WINDDICHT GEMÄSS AKTUELLER DIN- BZW. EN-NORMEN, SOWIE EnEV

Alle Maße sind an der Baustelle vom ausführenden Unternehmer 
verantwortlich zu prüfen. Unklarheiten und Differenzen sind der Bauleitung 
sofort zu melden.
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BONNER STR. 100

42697 SOLINGEN

TELEFON: 0212/290-0

GEBÄUDE:

BAUHERR: ARCHITEKT

DATUM:

6598

MASSSTAB:

INDEX:

GEZEICHNET:

PLOTDATUM:

BLATTGRÖSSE:

BAUVORHABEN/ DARSTELLUNG:

SACHBEARBEITER

ENTWURFSVERFASSER:

BAUHERR

42.0 x 29.7 cm

SD 23-GEBÄUDEMANAGEMENT

SOLINGEN
GEMARKUNG: FLUR: FLURSTÜCK:

TEL.: FAX.:
DATUM: UNTERSCHRIFT: STEMPEL

Sanierung und Erweiterung GS Schützenstraße

Sanierung und Erweiterung Grundschule
Schützenstraße 205
42659 Solingen

Stadt Solingen - Gebäudemanagement
Bonner Straße 100
42697 Solingen

Hütténes GmbH Architekten
Reichspräsidentenstraße 21-25
45470 Mülheim an der Ruhr 

0208 96009-0 0208 96009-99

Baustelleneinrichtung nach Schadstoffsanierung
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Bauzaun
Gesamtlänge inkl. Tore / Türen ca. 48,3m lang

Bauzauntor 4,2 m

Stellplätze Bestand 
während Bauzeit als Gehweg nutzen

Bauzauntür
1,2 m

Abstand VK 
Rohbau
bis Mauer 

Abstand VK 
Gerüst
bis Mauer 

Abstand VK 
Rohbau
bis VK 
Treppenabgang

schraffierter Bereich 
des Gerüsts kann für die 
Demontage des Baukrans
zurückgebaut werden
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B 229Schützenstraße

Flur 37

Attika 262.01

Skizze
Schleppkurve LKW max. ca. 9,46m
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Bauzaunelement
an Pfeiler befestigt

eine 
Zugangstür zu Geb. 3 muss 
freigehalten 

werden

Lagerfläche
Material

Lagerfläche
Material

kann erst nach 
Herstellung der neuen 
Grundleitungen hier 
aufgestellt werden

Fahrradweg

Stellplätze

Fahrradweg

Bereich Baugrube/
Böschung

Aufzug
kein Zugang zum 
hinteren Schulhof 

möglich

Bauwasseranschluss
und Baustromanschluss

Gehweg während Bauzeit min. 2,30m
(1,80m für Personen + 0,2m Abstand zu Zaun + 0,3m Abstand zu Radweg in Seitenraum)

C
on

ta
in

er
 B

au
le

itu
ng

W
C

 
C

on
ta

in
er

3x
2,

5m

Au
fe

nt
ha

lts
co

nt
ai

ne
r

1

4 2

3

6

8,
45

5

3,415

41,795

3,00

5,87

10
,0

55,
44

 
bi

s 
VK

 
R

oh
ba

u
7,945

Abstand
bis AK Rohbau

3,503,502,20 4,20

integrierter
Gerüstturm

integrierter
Gerüstturm

integrierter
Gerüstturm

Gerüst

G
er

üs
t

Schutzgerüst

Sp
an

nw
ei

te
 3

7 
m

Sc
hu

tz
ge

rü
st

Sc
hu

tz
ge

rü
stSchutzgerüst nur 

für Arbeiten 
Dachdecker

integrierter
Gerüstturm

in
te

gr
ie

rte
r

G
er

üs
ttu

rm

in
te

gr
ie

rte
r

G
er

üs
ttu

rm

integrierter
Gerüstturm

Personal- / Materialschleuse 
Schadstoffsanierung

Container Schadstoffsanierung
sowie WC Container mit Dusche für
Schadstoffsanierung

Anlieferung alg.:

Die im Plan dargestellte 
Schleppkure ist geplant für ein 
LKW von max. 9,46 m. 

Zu beachten:

Lagerfläche Material

Position Oberleitungen

Anlieferung Baukran:

Der Baukran kann vor Baubeginn 
über die noch leer stehende 
Baustelle gefahren und auf der 
vorgesehenen Aufstellfläche 
platziert werden.
Hierfür muss der LKW rückwärts 
auf die Baustelle fahren.

Nach Baubeginn ist es nicht mehr 
möglich mit einem großen LKW 
auf die Baustelle zu fahren außer 
wenn das Gerüst entsprechend 
teildemontiert wird.
Für den Rückbau des Krans kann 
dies ermöglicht werden, so dass 
eine Schleppkurve für einen LKW 
mit 12m ermöglicht werden kann.

N

0m 10m 30m 50m

01-03+06

08.06.2025

h

Lr

08.06.2025

Aufstellung Gerüst Geb. 1 Bestand zu klären mit dem Nachbar
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h 08.06.2025 / Lr Schutzgerüst Dacharbeiten Vordach / Geb. 2 ergänzt

e 07.10.2024 / Lr Bauzaun angepasst, Lagerflächen angepasst, Container verschoben,
Gehweg während Bauzeit angepasst

Gerüste

f 19.12.2024 / Ay Böschung Aufzug Bestand eingepflegt, Gerüsttürme Neubau angepasst, 
Bestandsvordach im Teilbereich bleibt erhalten,
Schleppkurve 12m ergänzt,Bauzaun Neubau angepasst

g 20.12.2024 / Ay Schleppkurven entfernt, Schutzgerüst Bestand angepasst
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