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1.1

1.2

1.3
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§1

Gegenstand des Vertrages

Gegenstand dieses Vertrages sind Leistungen der Objektplanung bei Freianlagen, mit
denen fir

[] das Gebaude
[] die bauliche Anlage

X eine BaumalBnahme, bestehend aus mehreren Gebauden (s. Objektverzeichnis /
Lageplane, Anlagen zu § 1 Nummer 1.1) mit den Objekten Forderzentrum 1+2+3,
Interimsbau Schule (Bauabschnitt 1), Turn- und Schwimmhalle, Interimsbau Sporthalle
(Bauabschnitt 2)

gemal § 39 HOAI,

X in der Liegenschaft

Schulzentrum Minchen-Johanneskirchen

Musenbergstraflle 32, 81929 Miinchen

X] auf den Grundstiicken Fl.st. Nr. 830/10 (Gemarkung Daglfing)

Grolie: 44.170 m?

Gesamtflache aller Flurstiicke:

Freianlagen

mit einer Flache von ca. 13.500 m?

[] neu hergestellt, [X] umgebaut, [ ] erweitert, [ ] instand gesetzt oder instand gehalten

werden sollen.

Die bauliche Anlage/die BaumalRnahme ist fir den Bezirk Oberbayern als Trager des
Schulzentrums Forderschwerpunkt Héren und Sprache Minchen-Johanneskirchen als
Schulgebdude sowie als Schulsportstatte bestimmt.

Die Baumaflnahme st Teil des Gesamtvorhabens ,Schulzentrum Muinchen-
Johanneskirchen, Generalsanierung Férderzentrum Héren & Turn- und Schwimmhalle® und
ist in zwei Bauabschnitte unterteilt. Bauabschnitt 1 umfasst die Objekte Férderzentrum 1+2,
Forderzentrum 3 und Interimsbau Schule. Bauabschnitt 2 umfasst die Turn- und
Schwimmhalle sowie den Interimsbau Sporthalle.

§2
Bestandteile und Grundlagen des Vertrages

Folgende Anlagen sind Vertragsbestandteile:

X Vi Allgemeine Vertragsbestimmungen (AVB)
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X Vi.13.4 Anlage zu §§ 6, 8, 10 und 11 (Honorarangebot fir Objektplanung —
Freianlagen)
X formlos Anlagen zu § 1 Nummer 1.1 (Objektverzeichnis/Lageplane)
X VI3 Anlage zu § 6 Nummer 6.4.4 (ZVB Rechnungspriifung, Feststellungs-
vermerke)
X VI.4.H ZV/B Pflichtenheft
] VI4.1H Datenaustauschbogen (Anhang zu VI.4)
] VL5 ZVB Austauschplattform
X VI.10 Z\V/B Regelungen zur Datenverarbeitung
X VI.11 Anlage zu § 14 Nummer 14.1 (Formblatt Verpflichtungserklarung)
] VI.16 ZVB Kostenkontrollinstrument
] V117 Erklarung Masernschutzgesetz
X] formlos Verpflichtung nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
L]
L]

2.2

23

Der Auftragnehmer hat Giber § 1 AVB hinaus folgende technische und sonstige Vorschriften,
Regelwerke und Erlasse zu beachten:

X Leitfaden Barrierefreies Bauen
[] Baufachliche Richtlinien Vermessung (BFR Verm)
X Umweltrichtlinien &ffentliches Auftragswesen - SAUMwR

X Leitfaden ,Nachhaltige Baumaterial- und Baustoffwahl“ der Erzdiézese Miinchen und
Freising (Stand vom 24.12.2020)

L]
L]

Soweit der Auftragnehmer im Rahmen seiner Leistungserbringung Widerspriiche aus den
Vorgaben des Auftraggebers erkennt, hat er auf diese hinzuweisen.

Der Auftragnehmer hat seinen Leistungen zu Grunde zu legen:
[] die gebilligte Bedarfsbeschreibung gemaR Abschnitt B RLBau vom
[] das baufachliche Gutachten (iber das Baugrundstiick gemaR Abschnitt B RLBau
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2.31

2.3.2

24

X] den Lageplan

X die Bestandspléne des Gebaudes/des Gebaudekomplexes
[] das Bodengutachten vom

[] die Bestandsplane der Freianlage(n) mit Stand vom

X die Grundrisse des Testentwurfs

X das Raumprogramm

Xl die Genehmigungsplane mit Stand vom 26.09.1983

Fir das Aufstellen der

[] Projektunterlage (PU)

[] Bauunterlage

X] Haushaltsunterlage-Bau (HU-Bau)
sind zu Grunde zu legen:

[] der genehmigte Projektantrag vom

Xl die vom Auftraggeber freigegebene Vorplanung
Ll
Ll

Fur die weitere Bearbeitung (§ 6 Nummern 6.2 bis 6.5) sind zu Grunde zu legen:

[] die baufachlich genehmigte und freigegebene PU

[] die gebilligte Bauunterlage

[] die baufachlich festgesetzte und haushaltsrechtlich genehmigte Projektplanung (PP)

X die vom Auftraggeber gebilligte und baufachlich genehmigte und freigegebene
Haushaltsunterlage-Bau (HU-Bau)

L]
L]

Die Baumalinahme ist
[] ein verfahrensfreies Bauvorhaben nach Art. 57 BayBO
[] genehmigungsfrei nach Art. 58 BayBO

Die BaumalRnahme unterliegt

[] dem Vereinfachten Baugenehmigungsverfahren nach Art. 59 BayBO
[] dem Genehmigungsverfahren nach Art. 60 BayBO

X dem Zustimmungsverfahren nach Art. 73 Abs. 1 BayBO
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41

[] dem Kenntnisgabeverfahren nach Art. 73 Abs. 4 BayBO
L]

§3

Ubergabe von Vertragsunterlagen

Dem Auftragnehmer werden mit Vertragsabschluss folgende vertragliche Unterlagen
Ubergeben:

[] VI.14 Anlage zu § 7 (Liste der fachlich Beteiligten)

[] die gebilligte Bedarfsbeschreibung vom

[] der genehmigte Projektantrag vom

[] die baufachlich genehmigte und freigegebene PU vom

[] das baufachliche Gutachten (iber das Baugrundstiick gemaR Abschnitt B RLBau
[] der amtliche Lageplan vom

[] die Bestandsplane des Gebaudes/des Gebaudekomplexes/der Freianlage(n) mit Stand
vom

L] in Papierform

] digital

[] gemaR beigefiigter Planliste
[] das Bodengutachten vom
L]
L]
L]

§4

Leistungspflichten des Auftragnehmers, stufenweise Beauftragung

Allgemeine und spezifische Leistungspflichten

Die Leistungspflichten des Auftragnehmers gliedern sich in allgemeine und spezifische
Leistungspflichten:

- Die allgemeinen Leistungspflichten (§ 5) sind in jeder Stufe der Beauftragung zu
beachten und zu erfiillen.

- Die spezifischen Leistungspflichten (§ 6) sind in der jeweils beauftragten Stufe zu
erbringen.
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4.2

4.21

4.2.2

4.2.3

424

Stufenweise Beauftragung

Die Beauftragung erfolgt in Leistungsstufen. Leistungsstufen, die der Auftraggeber nicht
nach Nummer 4.2.1 mit Vertragsabschluss beauftragt, stehen unter der aufschiebenden
Bedingung, dass der Auftraggeber sie gemal Nummer 4.2.2 abruft.

Der Auftraggeber behalt sich vor, die Beauftragung auf Teilleistungen einzelner
Leistungsstufen oder auf einzelne Abschnitte der BaumalRnahme zu beschranken.

Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer mit Vertragsschluss

X mit der Erbringung der Leistungsstufen 1A und 1B gemaR § 6 Nummern 6.1.1 bis 6.1.2
fur die Bauabschnitte 1 und 2

X mit der Erbringung der Leistungsstufe 1C gemaR §6 Nummer 6.1.3 fir die
Bauabschnitte 1 und 2

[] Die Beauftragung ist beschrankt auf den Bauabschnitt

XI mit der Erbringung der besonderen Leistung ,Kartieren und Untersuchen des
Bestandes” fiur die Objekte Forderzentrum 1+2+3 und Turn- und Schwimmbhalle

Der Auftraggeber beabsichtigt, bei Fortsetzung der Planung und Ausfliihrung der
BaumaRnahme weitere Leistungen nach § 6 Nummern 6.1.4 bis 6.5 abzurufen. Der Abruf
erfolgt in Textform. Der Abruf kann sich auf einzelne Objekte und/oder einen Bauabschnitt
beschranken.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber zur Vermeidung von Stérungen im
Planungsablauf rechtzeitig auf die Notwendigkeit des Anschlussabrufs hinzuweisen. Bei der
Entscheidung Uber den Abruf der weiteren Leistungsstufen kann der Auftraggeber
berlicksichtigen, ob nach Maligabe der bisherigen Planungsergebnisse die Einhaltung der
Kostenobergrenze gemaR § 5 Nummer 5.3.1 gewahrleistet ist.

Der Auftraggeber ist berechtigt, entsprechend § 4 Nummer 4.2.2 weitere Leistungsstufen
nach § 6 im Wege der Vertragserweiterung abzurufen, solange keine Kindigung des
Auftragnehmers nach § 4 Nummer 4.2.4, § 14 Nummer 14.1 AVB erfolgt ist. Soweit dies
nach dem Planungs- und Baufortschritt sachgerecht ist, ist der Auftraggeber auch befugt,
die weitere Beauftragung auf Teilleistungen einzelner Leistungsstufen oder einzelne
Abschnitte der Baumalnahme zu beschranken, sofern es sich um abgrenzbare
Teilleistungen handelt. Dabei soll eine unnétige Teilung von Leistungsstufen vermieden
werden.

Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung weiterer Leistungsstufen besteht nicht. Der
Auftragnehmer ist verpflichtet, die Leistungen der weiteren Leistungsstufen zu erbringen,
wenn der Auftraggeber sie ihm Ubertragt; Auf das Kindigungsrecht des Auftragnehmers
nach § 14 Nummer 14.1 AVB wird verwiesen. Aufgrund einer stufenweisen Beauftragung
gemals den Regelungen in diesem Vertrag kann der Auftragnehmer keine Erhéhung seines
Honorars ableiten.
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Vergabenummer: 2026_0115-3-155 VIl.13.H Land
Auftragsnummer: 12/400-6232 (Vertrag Freianlagen — Land)

5.1

5.2

5.3
5.3.1

5.3.2

5.3.3

§5

Allgemeine Leistungspflichten

Planungs- und Uberwachungsziele

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf der Grundlage der §§ 2 und 3 seine Leistungen in
allen Leistungsstufen so zu erbringen, dass die bauliche Anlage/die Baumafinahme (s. § 1
Nummer 1.1) gemall den Vorgaben nach § 5 Nummern 5.2 bis 5.4 (Planungs- und
Uberwachungsziele) mangelfrei hergestellt werden kann. Bei diesen Planungs- und
Uberwachungszielen handelt es sich um die fiir den Auftraggeber im Zeitpunkt des
Vertragsschlusses wesentlichen Planungs- und Uberwachungsziele im Sinne des § 650p
Absatz 1 BGB und damit um die vereinbarte Beschaffenheit des vom Auftragnehmer
geschuldeten Werks.

Quantitaten/Qualitaten

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die in der Bedarfsbeschreibung/im genehmigten
Projektantrag vorgegebenen, auf seine Planungen bezogenen, Quantitats- und
Qualitatsziele umzusetzen. Die vom Auftraggeber vorgegebenen Quantitaten sind vom
Auftragnehmer als Teil der Planung in Form einer Berechnung nachzuweisen.

Die Vorgaben dieser genehmigten Unterlagen sind verbindlich; Abweichungen bediirfen der
vorherigen Zustimmung des Auftraggebers in Textform (Art. 24 und 54 BayHO).

Kosten

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass die Kostenobergrenze fir
die BaumaRnahme von 44.800.000,00 Euro brutto (Stand 1. Quartal 2025 gemaf
Kostenprognose des Auftraggebers) nicht Uberschritten wird. Die genannten Kosten
umfassen die Kostengruppen 200 bis 600 nach DIN 276:2018-12. Der Auftragnehmer hat
seine Leistungen bezogen auf die von ihm zu bearbeitenden Kostengruppen so zu
erbringen, dass diese Kostenobergrenze eingehalten wird. Der Auftragnehmer Gbernimmt
damit keine Kostengarantie.

Unabhangig von der Beachtung der Planungs- und Uberwachungsziele hat der
Auftragnehmer bei allen Leistungen die Grundsatze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
nicht nur in Bezug auf die Baukosten, sondern auch im Hinblick auf den Betrieb des
Gebaudes zu beachten. Unter Wahrung der Vorgaben des Auftraggebers sind die klnftigen
Bau- und Nutzungskosten maéglichst gering zu halten; Baukosten dirfen nicht mit der Folge
eingespart werden, dass die Einsparungen durch absehbare hdhere Nutzungskosten
(insbesondere Betriebs- und Instandsetzungskosten) unverhaltnismafig gemindert werden.

Im Rahmen der fortlaufenden Kostensteuerung und Kostenkontrolle ist der Auftragnehmer
verpflichtet, die Kosten der Freianlagen bis zum Abschluss der Entwurfsplanung in der
Gliederung gemaf DIN 276:2018-12 — und ab der Ausfiihrungsplanung parallel auch nach
Vergabeeinheiten/vergabeorientierten Kostenkontrolleinheiten (KKE), — zu erfassen und
kontinuierlich fortzuschreiben. Hierfir kann vom Auftragnehmer Muster 16 RBBau
verwendet werden.
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5.3.4

5.4
5.4.1

5.4.2

5.4.3

[] Zusatzlich ist im Rahmen der Kostenkontrolle ein vom Auftraggeber vorgegebenes
Kostenkontrollinstrument (siehe Anlage VI.16) einzusetzen.

Die Kostenobergrenze ist in jeder Leistungsstufe einzuhalten. Der Auftragnehmer hat den
Auftraggeber fortlaufend zu Kostenrisiken, insbesondere bei zu erwartenden
Baupreissteigerungen, Bestands- oder Baugrundrisiken, zu beraten. Er hat geeignete
MaRnahmen zur Reduzierung, Vermeidung, Uberwalzung und Steuerung von Kostenrisiken
aufzuzeigen. Sofern Kostenrisiken beziffert werden, sind sie in der Kostenermittiung
gesondert auszuweisen. Bezifferte Kostenrisiken stellen keine anrechenbaren Kosten dar.
Realisiert sich ein Kostenrisiko nach Vertragsschluss und sind dadurch die Planungs- und
Uberwachungsziele einschlieBlich der Kostenobergrenze nicht mehr einzuhalten, ist nach
§ 5.5 vorzugehen.

Termine

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass folgende Termine
eingehalten werden kénnen:

Baubeginn (Bauabschnitt 1): 3. Quartal 2029 (geplant)

Baubeginn (Bauabschnitt 2): 3. Quartal 2032 (geplant)

Beginn der Ausfliihrung der Freianlage(n):

Fertigstellungstermin: separate Festlegung nach Erstellung des Terminplans
Beginn der Inbetriebnahmephase:

Ubergabetermin nach Abschnitt F RLBau:

Abschluss der Fertigstellungspflege:

D000 XOKXKK

(Leistung): (Datum)

Auf der Grundlage der Termine gemaf Nummer 5.4.1 erarbeitet
[] der Auftraggeber oder der von ihm beauftragte Dritte
X] der Auftragnehmer

in Abstimmung mit seinem Vertragspartner unverziglich nach Vertragsschluss einen Zeit-
und Ablaufplan betreffend Planung, Vergabe und Ausfiihrung. In Abstimmung mit dem
Auftraggeber wird der Auftragnehmer diesen Terminplan in regelmaflligen Abstanden
Uberprufen und, soweit sich die Projektumstande geandert haben, fortschreiben bzw. an
dessen Fortschreibung mitwirken.

Fur die Leistungen des Auftragnehmers werden die nachfolgenden Vertragstermine bzw.
-fristen vorgegeben:

Fur die Erbringung der folgenden Leistungen gemafy Anlage zu § 6 gelten die folgenden
Termine oder Leistungszeitrdume:
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Leistungen Datum Leistungszeitraum
[] Vorlage der Projektunterlage (PU): am Wochen, ab
[] Vorlage der Bauunterlage: am Wochen, ab

5.5
5.5.1

5.5.2

5.5.3

X] samtliche Leistungen der Leistungs- bis
stufen 1A, 1B, 1C der Bauabschnitte 30.11.2027 Wochen, ab
1 und 2 — Anlage zu § 6: o

X Beitrag zur Haushaltsunterlage-Bau

- . bis
(2HU-Bau) fur die Bauabschnitte 1 und 30.11.2027 Wochen, ab
U] am Wochen, ab

Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele

Der Auftragnehmer hat die Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele laufend zu
Uberprifen und den Auftraggeber unverziglich in Textform und begriindet darauf
hinzuweisen, soweit fir ihn eine Gefdhrdung der Planungs- und Uberwachungsziele
erkennbar wird. Er hat die aus seiner Sicht moglichen Handlungsvarianten zur
Gewahrleistung der Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele und dabei
insbesondere der Kostenobergrenze darzulegen.

Weist der Auftragnehmer mit dem ihm nach § 5 Nummer 5.5.1 obliegenden Hinweis nach,
dass eine Beeintrachtigung der Planungs- und Uberwachungsziele auf von ihm nicht zu
vertretenden, insbesondere &uferen Umstdnden beruht, wie einem fir ihn bei
Vertragsschluss nicht erkennbaren Zielkonflikt, einer Anordnung des Auftraggebers,
Baupreissteigerungen, den Beitrdgen anderer an der Planung fachlich Beteiligter,
geanderten technischen Regeln, unvermeidbaren behdrdlichen Anordnungen, der
Realisierung von unvermeidbaren Baugrund- oder Bestandsrisiken und dergleichen, obliegt
es dem Auftraggeber, die Planungs- und Uberwachungsziele nach § 5 Nummer 5.7
anzupassen. Sind zu deren Umsetzung wiederholte oder geanderte Leistungen erforderlich,
gilt § 10 Nummer 10.9. Lasst der Auftraggeber die Planungs- und Uberwachungsziele
unverandert und hat der Auftragnehmer seine weiteren, auf die ordnungsgemale
Vertragserfullung gerichteten Pflichten erflllt, haftet der Auftragnehmer insoweit nicht fir
die berechtigt angezeigte, unvermeidbare Beeintrachtigung der Planungs- und
Uberwachungsziele.

Billigt der Auftraggeber Planungsergebnisse des Auftragnehmers im Rahmen einer
Leistungsstufe fur die weitere Bearbeitung, ist der Auftragnehmer verpflichtet, seine
weiterfuhrenden Arbeiten auf den darin enthaltenen gestalterischen, wirtschaftlichen und
funktionalen Anforderungen aufzubauen. Die Billigung von Planungsergebnissen durch den
Auftraggeber befreit den Auftragnehmer jedoch nicht von seiner Verantwortung fir die
Einhaltung der Kostenobergrenze, vertragsgerechte Qualitat seiner Planungen und die
Mangelfreiheit der sie realisierenden Bauleistungen. Sie stellt auch keine Teilabnahme dar.
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5.5.4

5.6
5.6.1

5.6.2

5.7
5.71

5.7.2

5.7.3

5.7.4

Die Verantwortung des Auftragnehmers fir die Erreichung der Planungs- und
Uberwachungsziele bleibt durch die Beauftragung eines Projektsteuerers unberiihrt.

Besprechungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Einladung des Auftraggebers an projektbezogenen
Besprechungen teilzunehmen und an Verhandlungen mit Behérden mitzuwirken. Diese
Termine sind rechtzeitig abzustimmen. Die Besprechungen sind durch rechtzeitige
Ubersendung von Unterlagen durch den Auftragnehmer zu unterstiitzen. Der
Auftragnehmer fertigt Uber die Besprechungen und Verhandlungen unverziglich
Niederschriften an und legt sie dem Auftraggeber zur Genehmigung vor.

Der Auftragnehmer fertigt Uber die von ihm gefihrten Planungs- und Baubesprechungen
Niederschriften. Diese legt er dem Auftraggeber zur Kenntnis vor.

Leistungsanderungen

Begehrt der Auftraggeber gegeniiber dem Auftragnehmer eine Anderung des vereinbarten
Werkerfolgs oder eine Anderung, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs
notwendig ist, ist der Auftragnehmer verpflichtet, dem Auftraggeber unverziglich ein
Angebot (ber die Mehr- oder Mindervergiitung vorzulegen, bei einer Anderung des
vereinbarten Werkerfolgs jedoch nur, soweit ihm die Ausfilhrung der Anderung zumutbar
ist. Aus dem Angebot des Auftragnehmers missen sich Art und Umfang der geédnderten
oder zusatzlichen Leistungen sowie die gednderte oder zuséatzliche Vergutung, die nach
MaRgabe der Regelungen in § 10 Nummer 10.9 zu ermitteln ist, ergeben.

Die Parteien streben Einvernehmen (iber die Anderung und die infolge der Anderung zu
leistende Mehr- oder Mindervergutung an.

Erzielen die Parteien binnen angemessener Frist, spatestens nach 30 Kalendertagen, nach
Zugang des Anderungsbegehrens beim Auftragnehmer keine Einigung nach § 5 Nummer
5.7.2, kann der Auftraggeber die Anderung in Textform anordnen. Der Auftragnehmer ist
verpflichtet, der Anordnung nachzukommen, bei einer Anderung des vereinbarten
Werkerfolgs aber nur, soweit ihm die Ausflihrung zumutbar ist.

Dem Auftraggeber steht ein Anordnungsrecht ohne Einhaltung einer Frist zu, soweit
(a) der Auftragnehmer ein Angebot nach § 5 Nr. 5.7.1 nicht rechtzeitig vorgelegt hat oder

(b) nach Vorlage des Angebots eine Einigung nach § 5 Nummer 5.7.3 endgultig gescheitert
ist oder

(c) die Ausfihrung der Anderung vor Ablauf der Verhandlungsfrist unter Abwéagung der
beiderseitigen Interessen dem Auftragnehmer zumutbar ist. Die Ausfiihrung vor Ablauf
der Verhandlungsfrist ist dem Auftragnehmer in der Regel zumutbar, soweit ohne eine
sofortige Anordnung einer notwendigen Anderung zur Erreichung des vereinbarten
Werkerfolges die Bau-, Planungs- oder Projektablaufe nicht nur unwesentlich
beeintrachtigt werden, insbesondere Gefahr im Verzug ist.
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5.7.5

5.8
5.8.1

5.8.2

5.9

Macht der Auftragnehmer betriebsinterne Vorgénge fiir die Unzumutbarkeit der Anderung
oder der Ausflihrung geltend, trifft ihn dafiir die Beweislast.

Behandlung von Unterlagen

Der Auftragnehmer hat samtliche ihm vom Auftraggeber zur Verfligung gestellten
Unterlagen unverziglich zu sichten und ihn schriftlich zu unterrichten, wenn er feststellt,
dass sie unvollstandig oder unzutreffend sind oder ihre Beachtung als Grundlage der
Planung und Ausfiihrung mit den Planungs- und Uberwachungszielen nicht vereinbar ist.

Die vom Auftragnehmer vorzulegenden Zeichnungen, Beschreibungen einschlieflich der
Leistungsverzeichnisse und der Berechnungen sind dem Auftraggeber in kopierfahiger
Ausfiihrung sowie in digitaler Form zu tibergeben.

[ ] Abweichend zur Anlage zu § 6 dieses Vertrages sind folgende Unterlagen
fach
fach

zu Ubergeben.

Die von den Zeichnungen angefertigten Vervielfaltigungen sind vom Auftragnehmer im
nétigen Umfang weiter zu bearbeiten, normengerecht farbig oder mit Symbolen anzulegen,
DIN-gemal zu falten und in Ordnern vorzulegen. Werden Unterlagen in digitaler Form
vorgelegt, sind Vorgaben gemaf § 2 Nummern 2.1 und 2.2 einzuhalten.

Koordination

Der Auftragnehmer hat die fachlich Beteiligten in jeder Leistungsstufe zeitlich und sachlich
so zu koordinieren und ihre Beitrdge rechtzeitig und ordnungsgemaf zu integrieren, dass
die vereinbarten Planungs- und Uberwachungszielen eingehalten werden.

§6

Spezifische Leistungspflichten

Der Auftragnehmer erbringt Leistungen fir die Erarbeitung der Projektunterlage (PU)
gemal Abschnitt E RLBau. Die PU dieser Baumalinahme umfasst die Leistungsstufe(n) 1A
und 1B.

Der Auftragnehmer erbringt Leistungen fir die Erarbeitung der Projektunterlage (PU)
gemal Abschnitt E RLBau Die PU dieser BaumalRnahme ist mit einem vertieften
Durcharbeitungsgrad zu erstellen und umfasst die Leistungsstufen mit

Der Auftragnehmer erbringt Leistungen fur die Erarbeitung der Bauunterlage nach Abschnitt
D RLBau Die Bauunterlage dieser Baumalinahme umfasst die Leistungsstufe(n)

Der Auftragnehmer hat fur die Bauunterlage insbesondere folgende Plane/Unterlagen
vorzulegen:
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X

6.1
6.1.1
6.1.1.1

6.1.1.2

6.1.2
6.1.2.1

6.1.2.2

Der Auftragnehmer erbringt Leistungen fur die Erarbeitungen der Haushaltsunterlage-Bau
(HU-Bau) nach Abschnitt E RLBau. Die Bauunterlage umfasst die Leistungsstufen 1A, 1B
und 1C.

Der Auftragnehmer fasst die Unterlagen zur Projektunterlage (PU)/Bauunterlage geman
Abschnitt E 2.1/D 2.1 RLBau zusammen und Ubergibt die Unterlagen in zweifacher
Ausfertigung in Papier sowie in digitaler Form nach den Vorgaben gemaf § 2 Nummern 2.1
und 2.2.

Die spezifischen Leistungspflichten des Auftragnehmers umfassen die in der Anlage zu § 6
enthaltenen Leistungen und gliedern sich in folgende Leistungsstufen:

Leistungsstufe 1
Leistungsstufe 1A — Grundlagenermittiung

Die Leistungsstufe 1A umfasst alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe
gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen.

Die Leistungen der Leistungsstufe 1A sind erbracht, wenn

- samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 1A gekennzeichneten/aufgefiihrten
Leistungen erbracht sind.

Leistungsstufe 1B — Vorplanung

Die Leistungsstufe 1B umfasst alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe
gekennzeichneten/aufgeflhrten Leistungen.

Die Leistungen der Leistungsstufe 1B sind erbracht, wenn

- samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 1B gekennzeichneten/aufgefiuhrten
Leistungen erbracht sind,

- die vereinbarten Planungs- und Uberwachungsziele, insbesondere die
Kostenobergrenze gemafl § 5 Nummer 5.3.1, nachweislich eingehalten werden kénnen,

- auf ihrer Grundlage die weiteren Leistungsphasen erbracht werden kénnen.
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6.1.3
6.1.3.1

6.1.3.2

6.1.4
6.1.4.1

6.1.4.2

6.2
6.2.1

Leistungsstufe 1C — Entwurfsplanung

Die Leistungsstufe 1C umfasst alle Leistungen, die zur Durchplanung des Projektes
erforderlich sind. Hierzu gehdren alle in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 1C
gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen.

Dem Auftraggeber obliegt im Rahmen des bauaufsichtlichen Verfahrens die Federfiihrung
fur das

X Fiihren von Verhandlungen mit den Behérden iiber die Genehmigungsfahigkeit

Die Leistungen der Leistungsstufe 1C sind erbracht, wenn

- samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 1 C gekennzeichneten/aufgefihrten
Leistungen erbracht sind,

- die endgiltige Losung der Planungsaufgabe in einer Weise erarbeitet ist, dass die
vereinbarten Planungs- und Uberwachungszielen, insbesondere die Kostenobergrenze
gemal § 5 Nummer 5.3.1, nachweislich eingehalten werden kénnen,

- auf ihrer Grundlage die weiteren Leistungsphasen erbracht werden kénnen.

Leistungsstufe 1D — Genehmigungsplanung

Die Leistungsstufe 1D umfasst alle Leistungen, die zur Genehmigung/Zustimmung des
Projektes erforderlich sind. Hierzu gehoren alle in der Anlage zu § 6 zu dieser
Leistungsstufe gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen.

Dem Auftraggeber obliegt im Rahmen des Genehmigungs-/Zustimmungsverfahrens die
Federfuhrung fur das:

X Einreichen dieser Unterlagen einschlieRlich der noch notwendigen Verhandlungen mit
Behorden

Die Leistungen der Leistungsstufe 1D sind erbracht, wenn

- samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 1D gekennzeichneten/aufgefiihrten
Leistungen erbracht sind,

- auf ihrer Grundlage die Ausfihrung geplant werden kann und

- der Auftragnehmer die fur die offentlich-rechtlichen Genehmigungen/Zustimmungen
erforderlichen Unterlagen genehmigungs- und zustimmungsfahig tibergeben hat.

Leistungsstufe 2 — Ausfiihrungsplanung

Die Leistungsstufe 2 umfasst alle Leistungen, die zur Erstellung der Ausfiihrungsplanung
erforderlich sind. Hierzu gehdren alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe
gekennzeichneten/aufgeflhrten Leistungen.

Der Auftragnehmer hat insbesondere folgende Ausfiihrungsunterlagen vorzulegen:
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6.2.2

6.3
6.3.1
6.3.1.1

6.3.1.2

6.3.2
6.3.2.1

Die Leistungen der Leistungsstufe 2 sind erbracht, wenn

samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leitungsstufe 2 gekennzeichneten/aufgefiihrten
Leistungen erbracht sind,

die in Leistungsstufe 1 erarbeitete Lésung der Planungsaufgabe nach MalRgabe des
beschriebenen Leistungsumfanges ausfiihrungsreif durchgeplant und dargestellt ist,

die zur Vorbereitung der Vergabe flr die Ausschreibung notwendigen zeichnerischen
Details einschlieBlich der Planvorgaben DIN-gerecht und so vollstandig erstellt sind,
dass auf dieser Grundlage eindeutige und erschopfende Leistungsbeschreibungen unter
Beachtung der allgemeinen technischen Vertragsbedingungen (VOB/C) aufgestellt
werden kdnnen,

die Ausfliihrungsplanung die Kostenobergrenze gemaf § 5 Nummer 5.3.1 nachweislich
einhalt,

sowie die fortgeschriebenen Ausflihrungsplane mit der tatsachlich zu realisierenden
Ausfihrung Gbereinstimmen.

Leistungsstufe 3 — Leistungen fiir die Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe

Leistungsstufe 3A — Leistungen fiir die Vorbereitung der Vergabe

Die Leistungsstufe 3A umfasst alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe
gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen.

Der Auftraggeber erbringt im Rahmen der Vorbereitung der Vergabe folgende Leistungen:

Zusammenstellen der Vergabeunterlagen

Die Leistungen der Leistungsstufe 3A sind erbracht, wenn

samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 3A gekennzeichneten/aufgefihrten
Leistungen erbracht sind,

die zur Realisierung der ausflihrungsreifen Planungen erforderlichen Mengen
nachvollziehbar, richtig und genau ermittelt sind,

die erforderlichen Leistungsbeschreibungen eindeutig und erschopfend aufgestellt sind,

die Kosten auf der Grundlage vom Planer bepreister Leistungsverzeichnisse
vertragsgeman sind und der Nachweis flur die Einhaltung der Kostenobergrenze geman
§ 5 Nummer 5.3.1 erbracht ist.

Leistungsstufe 3B — Leistungen fiir die Mitwirkung bei der Vergabe

Die Leistungsstufe 3B umfasst alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe
gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen.
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6.3.2.2

6.3.2.3

6.4
6.4.1

6.4.2

6.4.3

Der Auftraggeber erbringt im Rahmen der Mitwirkung bei der Vergabe folgende Leistungen:
- Zusammenstellen der Vertragsunterlagen,

- Versenden der Vergabe- und Vertragsunterlagen, einschlieBlich Fiihren der Bewerber-
und Bieterliste,

- Auskunftserteilung gegeniiber Bewerbern und Bietern,

- Einholen von Angeboten,

- Durchsicht und Nachrechnen der Angebote, einschlielich Aufstellen des Preisspiegels,
- Fdhrung von Aufklarungsgesprachen mit Bietern,

- Auftragserteilung,

Unverziglich nach der ersten malgeblichen Ausschreibungsrunde ist durch den
Auftragnehmer ein Vergleich der Ausschreibungsergebnisse

XI mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen
X mit der Kostenberechnung geméaR DIN 276:2018-12

vorzulegen; das Ergebnis des Kostenvergleichs und etwaige daraus erforderlich werdende
Anderungen der Planungs- und Uberwachungsziele sind mit dem Auftraggeber
abzustimmen.

Die Leistungen der Leistungsstufe 3B sind erbracht, wenn

- samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 3B gekennzeichneten/aufgefiihrten
Leistungen erbracht sind,

- die Prifung und Wertung der eingereichten Angebote fachlich zuschlagsreif
abgeschlossen sind.

Leistungsstufe 4 — Objektiiberwachung und Dokumentation

Die Leistungsstufe 4 umfasst alle in der Anlage zu §6 zu dieser Leistungsstufe
gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen.

Die Uberwachungstatigkeit ist so auszuliben, dass die Leistungen von ausfiihrenden
Unternehmen mangelfrei und vertragsgerecht ausgefiihrt werden. Insbesondere die
schadensgeneigten Leistungen und solche Arbeiten, deren Ergebnisse durch die
nachfolgende Bautatigkeit nicht mehr zuganglich sind, sind durch Augenschein sorgfaltig
zu kontrollieren.

Der Auftragnehmer hat seine flir die Bauausfihrung erforderlichen Leistungen so zu
erbringen, dass der mit den ausflihrenden Firmen und dem Auftraggeber vereinbarte
Bauablauf stérungsfrei verlauft.
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6.4.4

6.4.5

6.4.6

6.4.7

6.5
6.5.1

6.5.2

Eingehende Rechnungen sind unverziglich auf ihre Pruffahigkeit zu priufen und wenn
pruffahig, fachtechnisch und rechnerisch zu prifen und mit den entsprechenden
Feststellungsvermerken festzustellen. Nicht priffahige Rechnungen sind unverziiglich mit
entsprechender Begriindung zuriick zu geben.

Bei der Behandlung der Rechnungen und der diese begrindenden Unterlagen die
Vorgaben der Abschnitte A und G der RLBau und die Anlage VI.3 ((ZVB Rechnungspriifung,
Feststellungsvermerke) zu beachten.

Der Auftragnehmer hat bei der Vorlage von Rechnungen der ausfiihrenden Unternehmen
beim Auftraggeber folgende Fristen einzuhalten:

- Abschlagsrechnungen: 11 Kalendertage

- Teil-/Schlussrechnungen: 20 Kalendertage

Der mit der Objektiberwachung Beauftragte hat wahrend der Bauzeit zum Nachweis aller
Leistungen — ausgenommen solcher, die durch fachlich Beteiligte Giberwacht werden — die
Ausfuhrungszeichnungen entsprechend der tatsachlichen Ausfihrung wahrend der
Objektausfuhrung fortzuschreiben bzw. ihre Fortschreibung durch die jeweiligen
Ausfiuhrungsplanenden zu veranlassen.

Die Leistungen der Leistungsstufe 4 sind erbracht, wenn

- samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 4 gekennzeichneten/aufgefiihrten
Leistungen erbracht sind,

- alle Leistungen der ausfihrenden Unternehmen zur Realisierung der genehmigten
Planung und zur Erfiillung der Planungs- und Uberwachungsziele vollstandig erbracht,
abgenommen und schlussgerechnet sind,

- alle bei der Abnahme der Bauleistungen festgestellten Mangel beseitigt sind,
- die Kostenkontrolle gemaf Anlage zu § 6 Leistungsstufe 4 durchgefihrt ist,

X die Kostenfeststellung vorliegt.

Leistungsstufe 5 — Objektbetreuung

Die Leistungsstufe 5 umfasst alle in der Anlage zu §6 zu dieser Leistungsstufe
gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen.

Die Leistungen der Leistungsstufe 5 sind erbracht, wenn samtliche in der Anlage zu § 6 zur
Leistungsstufe 5 gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen erbracht sind.
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71

[]7.2

8.1

8.2

9.1

9.2

§7
Fachlich Beteiligte

Die fiir die Erbringung der (ibrigen Planungs- und Uberwachungs- sowie der Beratungs-
und Gutachterleistungen vorgesehenen Unternehmen (fachlich Beteiligte) ergeben sich aus
der als Anlage zu § 7 beigefiigten Liste. Anderungen und Ergénzungen zu dieser Liste wird
der Auftraggeber zeitnah dem Auftragnehmer mitteilen.

Das Projekt wird unter Beteiligung eines Projektsteuerers durchgefiihrt.

Der Projektsteuerer ist im Rahmen des mit ihm abgeschlossenen Vertrages bevollmachtigt,
die Rechte des Auftraggebers zur Realisierung der Planungs- und Uberwachungsziele
gegeniber dem Auftragnehmer und den Fachplanern wahrzunehmen.

§8

Personaleinsatz des Auftragnehmers

Fachlich verantwortlich fir die Erbringung der vertraglichen Leistungen sind die im
bezuschlagten Angebot (VI1.13.4) mit Namen und Qualifikation benannten Personen.

Der fir die Leistungsstufe 4 Benannte ist berechtigt, die nach § 6 Nummer 6.4.4 und Anlage
zu § 6, Leistungsstufe 4 auszustellenden Bescheinigungen fiir den Auftragnehmer zu
vollziehen.

Durchgangiger Mitarbeitereinsatz

Der Auftragnehmer hat darauf hinzuwirken, dass die benannten Mitarbeiter Uber die
gesamte Vertragsdauer bzw. wahrend der jeweiligen Leistungsstufe eingesetzt werden.

§9

Baustellenbiiro

X Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, an der Baustelle ein Baustellenbiiro zu
unterhalten. Er hat ausreichende Kontrollen vorzunehmen, deren Haufigkeit sich nach ihrer
Notwendigkeit und nach dem Fortgang der Arbeiten richtet, [ ] mindestens aber an
Tag/en pro Woche.

[] Der Auftragnehmer ist verpflichtet, ab der Leistungsstufe 4 bis zur Fertigstellung der
Freianlage(n) ein Baustellenbliro auf oder in unmittelbarer Nahe der Liegenschaft
ausreichend zu besetzen.

] Der Auftragnehmer hat durch mindestens fachlich geeignete Mitarbeiter wahrend
des Betriebs der Baustelle im Baustellenbliro prasent zu sein.

Kostentragung
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X 10.1

10.2-10.6

[110.7.1

[] Die Raume fiir das Baustellenbiiro werden dem Auftragnehmer vom Auftraggeber —
ohne Einrichtung — kostenfrei zur Verfugung gestellt.

[] Die Raume fiir das Baustellenbiiro werden dem Auftragnehmer mit folgenden
Einrichtungen kostenfrei bereitgestellt:

[ ] Telefonanschluss
] Méblierung

L]

L]

L]
[] Die Betriebskosten tragt der Auftragnehmer.

§ 10

Honorar

Die Ermittlung der Vergitung richtet sich nach der Verordnung Uber die Honorare fir
Architekten- und Ingenieurleistungen (HOAI) in der Fassung der Bekanntmachung vom
10. Juli 2013 (BGBI. | S. 2276), zuletzt gedndert durch die Erste Verordnung zur Anderung
der HOAI vom 2. Dezember 2020 (BGBI. | S. 2636), insbesondere nach Teil 1 Allgemeine
Vorschriften (§§ 1-16 HOAI) und nach Teil 3 Objektplanung, Abschnitt 2 Freianlagen (§§ 38-
40 HOAI).

Der Auftragnehmer erhalt fir seine Leistungen ein Honorar auf Grundlage der im
bezuschlagten Angebot (VII.13.4) festgelegten Honorarparametern sowie nach dem
gegebenenfalls im Honorarangebot vereinbarten Zu- oder Abschlag.

Die anrechenbaren Kosten nach § 4 in Verbindung mit § 38 HOAI werden fur die Leistungen
nach § 6 Nummern 6.1 bis 6.5 auf der Grundlage der mangelfreien Kostenberechnung zur
Entwurfsplanung, ohne Umsatzsteuer, ermittelt.

Solange diese nicht vorliegt, ist die Kostenschatzung ohne Umsatzsteuer, zugrunde zu
legen.

freigehalten

Unterschreitung der Eingangstafelwerte der anrechenbaren Kosten

Unterschreiten die anrechenbaren Kosten nach § 38 HOAI die Eingangstafelwerte des § 40
Absatz 1 HOAI (20 000 Euro), werden die Leistungen gemal Nummer 10.9 dieses
Vertrages und § 10 Nummer 10.3 AVB wie folgt vergutet:

[] 10.7.2 Uberschreitung des maximalen Tafelwertes der anrechenbaren Kosten
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10.8

10.9

10.9.1

10.9.2

X1 10.10

[110.11

Uberschreiten die anrechenbaren Kosten nach § 38 HOAI die Tafelwerte des § 40 Absatz
1 HOAI (1,5 Millionen Euro), werden die Leistungen wie folgt vergutet:

Besondere Leistungen

Die Besonderen Leistungen gemafl Anlage zu § 6 werden nach dem bezuschlagten
Angebot (VII.13.4) pauschal oder zum Nachweis nach vereinbartem Stundensatz honoriert
bzw. mit den v.H.-Satzen bezogen auf das Grundhonorar honoriert.

Honorar bei Leistungséanderungen

Begehrt der Auftraggeber geédnderte Leistungen im Sinne von § 5 Nummer 5.7 oder ordnet
der Auftraggeber solche Leistungen an, so erfolgt eine Anpassung der Vergitung des
Auftragnehmers gemaR den folgenden Festlegungen:

Die Anpassung der Vergutung fir Grundleistungen richtet sich nach § 10 HOAI. Soweit ein
Zu- oder Abschlag vereinbart wurde, ist dieser zu beriicksichtigen. Im Ubrigen gelten § 650c
Abs. 1 und Abs. 2 BGB entsprechend.

Stimmt der Auftraggeber in Textform alternativ einer aufwandsbezogenen Abrechnung zu
und erfordern die zu andernden oder geadnderten Leistungen im Verhaltnis zu den
beauftragten Leistungen einen erhohten Aufwand, erhalt der Auftragnehmer ein
zusatzliches Honorar unter Zugrundelegung der im bezuschlagten Angebot (VI1.13.4)
festgelegten Stundensatze.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber vor der Ausfiihrung von Leistungen
darauf hinzuweisen, dass es sich seiner Meinung nach um zusatzlich zu honorierende
Leistungen nach dieser Vorschrift handelt, den voraussichtlichen Zeitaufwand zu benennen
und die Entscheidung des Auftraggebers tUber die Anordnung entsprechender Leistungen
abzuwarten. Soweit der Zeitaufwand hinreichend abschéatzbar ist, hat der Auftragnehmer
dem Auftraggeber auf dessen Verlangen ein Pauschalhonorar anzubieten.

Sonstige/Weitere Vergltungsvereinbarungen:

Der Umfang der mitzuverarbeitenden Bausubstanz (§ 4 Abs. 3i.V.m. § 2 Abs. 7 HOAI) wird
auf Basis der im Vergabeverfahren bekanntgegebenen Berechnungsformel zum Zeitpunkt
der Kostenberechnung ermittelt und vereinbart.

Der Auftraggeber behalt sich vor, fir die BaumalRnahme einen Generalunternehmer zu
beauftragen. Sofern dies zutrifft, wird das Leistungsbild des Auftragnehmers entsprechend
dem Angebot im durchgefiihrten Vergabeverfahren gekiirzt.

Sonstige/Weitere Verglitungsvereinbarungen:
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[110.12

1.1

11.2

11.3

(] 11.4

Pauschalierung der Vergutung:

Der Auftragnehmer erhalt flr seine Leistungen ein Honorar nach dem bezuschlagen
Angebot als Festpreishonorar zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses.

§ 11

Nebenkosten

Erstattung von Nebenkosten

X] Die Nebenkosten nach § 14 HOAI werden nach den Festlegungen im bezuschlagten
Angebot (VII.13.4) erstattet.

O

Werden Leistungen nach § 5 Nummer 5.7. beauftragt, gelten die Nebenkostenregelungen
der jeweils zugehorigen Leistungsstufe.

Reisekosten

Bei Erstattung von Reisekosten auf Einzelnachweis ist das Bayerische Reisekostengesetz
(BayRKG) anzuwenden. Reisen zu Lasten des Auftraggebers missen vorher mit diesem
abgestimmt werden. Antrag und Einreichung der Unterlagen richten sich nach Art. 3
BayRKG.

Reiseunterlagen werden vom Auftragnehmer beschafft.

Vorsteuerabzug

Soweit Nebenkosten — ob pauschal oder zum Einzelnachweis — erstattet werden, sind sie
abzlglich der nach § 15 Absatz 1 des Umsatzsteuergesetzes abziehbaren Vorsteuern
anzusetzen.

Baumaflinahmen im Ausland

§ 12

Umsatzsteuer

Fur das Honorar des Auftragnehmers gemaf § 10 und die Nebenkostenerstattung gemaf
§ 11 gilt:
X] Die Umsatzsteuer ist gesondert auszuweisen.

[] Die Leistung ist umsatzsteuerbefreit.
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X 141

[114.2

§13

Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Die Deckungssummen der Berufshaftpflichtversicherung des Auftragnehmers nach § 16

AVB mussen mindestens betragen:

Far Personenschaden 3.000.000,00 Euro
Fir sonstige Schaden 5.000.000,00 Euro

§14

Erganzende Vereinbarungen

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf Verlangen des Auftraggebers rechtzeitig vor
Aufnahme der Téatigkeiten eine Verpflichtungserklarung Anlage zu § 14 Nummer 14.1
(VI.11: ,Niederschrift und Erklarung uber die Verpflichtung®) und nach Malgabe des
Verpflichtungsgesetzes in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden Fassung
Uber die gewissenhafte Erfillung seiner Obliegenheiten nach dem Verpflichtungsgesetz vor
der vom Auftraggeber dafir anzugebenden zustandigen Behorde/Stelle schriftlich
abzugeben.

Er hat dafir zu sorgen, dass ggf. auch seine, mit den Leistungen fachlich betrauten
Beschéftigten gegenuber dem Auftraggeber ebenfalls rechtzeitig eine solche
Verpflichtungserklarung vor der zustandigen Behdrde/Stelle abgeben. (siehe Anlage zu
§ 14 Nummer 14.1).

Der Vertrag samt Anlagen (inkl. Honorarangebot VI11.13.4) gilt mit Erteilung des Zuschlags auf das
Angebot des Auftragnehmers im Rahmen des Vergabeverfahrens ohne Unterschrift als wirksam
geschlossen (§ 126b BGB).

- Ende des Vertrages -
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§1
Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers
1.1 Die Leistungen muissen den allgemein anerkannten Regeln der Technik, dem Grundsatz

der Wirtschattlichkeit einschlielich der Grundsétze und Voraussetzungen fiir einen
spateren wirtschaftlichen Betrieb des Bauwerks / der baulichen Anlage sowie den
offentlich-rechtlichen Bestimmungen entsprechen.

1.2 Der Auftragnehmer hat die gesetzlichen Bestimmungen und die Verwaltungsvorschriften
fur das Offentliche Bauwesen in der jeweils geltenden Fassung zu beachten, insbesondere:

- die Bundeshaushaltsordnung (BHO) und ihre Verwaltungswvorschriften (VV-BHO),
insbesondere die 88 7, 24, 34, 54, 55, 56, 58, 59 und 70 BHO,%,2

- die Bayerische Haushaltsordnung (BayHO) und ihre Verwaltungsvorschriften (VV-
BayHO),?

- die Richtlinien fir die Durchfiihrung von Bauaufgaben des Bundes (RBBau),*

- die Richtlinien fur die Durchfuhrung von Hochbauaufgaben des Freistaates Bayem
(RLBau),32

- den Vierten Teil des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB),

- die Verordnung liber die Vergabe offentlicher Auftrage (Vergabeverordnung —VgV),
- die Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen (VOB),

- die Allgemeinen Vertragsbedingungen fur die Ausfihrung von Leistungen (VOL/B),
- die Unterschwellenvergabeordnung (UVgO),

- die Verwaltungsvorschrift zum 6ffentlichen Auftragswesen (VV6A)

- das Handbuch fir die Vergabe und Durchfiihrung von Bauleistungen durch Behdrden des
Freistaates Bayern (VHB Bayern),

- das Handbuch fir die Vergabe und Durchfiihrung von Lieferungen und Leistungen durch
Behorden der Staatsbauverwaltung des Freistaates Bayern (VHL Bayern),

- das Handbuch fur die Vergabe und Durchfiihrung von Freiberuflichen Dienstleistungen
durch die Staatsbau- und die Wasserwirtschaftsverwaltung des Freistaates Bayern (VHF
Bayern).

1.3 Die Leistungsanforderungen an den Auftragnehmer werden durch die Sach- und Fachkunde
des Auftraggebers nicht gemindert. § 254 BGB bleibt unberuhrt.

1.4 Der Auftragnehmer hat die Interessen des Auftraggebers zu wahren. Er darf keine
Unternehmer- oder Lieferanteninteressen vertreten. Vermégensbetreuungspflichten, die mit
Ubertragen sind, hat er ausschlieflich fir den Auftraggeber wahrzunehmen.

! Bei MaRnahmen des Bundes
2 Nicht bei MaRnahmender Wasserwirtschaft
® Bei MaRnahmen des Landes
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1.5 Weder der Auftragnehmer noch eine ihm angehérige oder wirtschatftlich verbundene Person
durfen in einem won ihm vertragsgemal betreuten Vergabeverfahren fir einen Bewerber
oder Bieter tatig sein, es sei denn, dass dadurch fir den Auftragnehmer kein
Interessenskonflikt besteht oder sich die Tatigkeiten nicht auf die Entscheidungen im
Vergabewerfahren auswirken. Ein Interessenkonflikt besteht immer dann, wenn der
Auftragnehmer am Ausgang des Vergabewerfahrens ein direktes oder indirektes
finanzielles, wirtschaftliches oder personliches Interesse hat.

1.6 Der Auftragnehmer hat die ihm Ubertragenen Leistungen mit seinem eigenen Biro zu
erbringen. Eine Unterbeauftragung an andere als im Vertrag explizit benannte
Nachunternehmer bedarf der Zustimmung des Auftraggebers in Textform, es sei denn, das
Unternehmen des Auftragnehmers ist auf derartige Arbeiten nicht eingerichtet. Der
Auftraggeber wird die Zustimmung nur bei Vorliegen eines sachlichen Grundes verweigern.

1.6.1 Die fur die Erbringung der Leistungen fachlich Verantwortlichen missen eine abgeschlossene
einschlagige Fachaushildung als Dipl.-Ing. / Dipl.-Ing. FH bzw. Master an Universitaten oder
(Fach-) Hochschulen oder als Bachelor an Universitaten oder (Fach-) Hochschulen mit jeweils
3-jahriger einschlagiger Berufserfahrung oder eine vergleichbare Berufserfahrung aufweisen.

Fir die Objektiberwachung ist zusatzlich eine angemessene Baustellenpraxis von
mindestens 3 Jahren Voraussetzung.

Ausnahmen bedurfen der vorherigen Zustimmung des Auftraggebers in Textform.

Falls im Rahmen des Vergabeverfahrens bzw. des Angebots konkrete Personen fir die
Erbringung der Leistung benannt wurden (insbesondere in FB 11l.15), ist der Auftragnehmer
darliber hinaus dazu verpflichtet, genau jene fur die Erbringung der Leistung Benannten fur
die Ausfuihrung des Auftrags im benannten Umfang einzusetzen.

Sie durfen sich bei ausschlie3lich vorriibergehender Verhinderung vertreten lassen.

Ein Austausch eines fiir die Erbringung der Leistung Benannten bedarf der Zustimmung des
Auftraggebers in Textform. Der Auftraggeber wird die Zustimmung jedenfalls dann erteilen,
wenn der Einsatz einesfirdie Erbringung der Leistung Benannten (insbesonderein FB 11l.15)
aus tatsachlichen oder rechtlichen Griinden nicht mehr maglich ist und das vorgesehene
Ersatzpersonal mindestens dieselbe Qualifikation, mindestens dieselbe Erfahrung,
mindestens gleichartige und gleichwertige Referenzen sowie die sonstigen benannten
Eigenschaften aufweist wie der zu ersetzende Mitarbeiter. Nachweise hierfir sind dem
Auftraggeber unverziglich zur Prifung vorzulegen.

1.6.2 Der Auftraggeber ist berechtigt, vom Auftragnehmer die Auswechslung eines Mitarbeiters
zu verlangen, wenn das Vertrauensverhdltnis aus vom Mitarbeiter zu vertretenden Griinden
gestort und dem Auftraggeber das Festhalten an der Weiterbeschaftigung dieses
Mitarbeiters deshalb nicht mehr zumutbar ist. Der Auftraggeber kann dartiber hinaus eine
Erganzung des Personals durch geeignete Fachleute verlangen, wenn die eingesetzten
Mitarbeiter nicht in ausreichendem Male eine rechtzeitige Planung oder eine
vertragsgemaf e Objektiberwachung gewéhrleisten.

1.6.3 Entsprechen die Leistungen des Nachunternehmers trotz Beanstandung durch den
Auftraggeber nicht den ‘ertraglichen Anforderungen und ist dies vom Nachunternehmer
und/oder vom Auftragnehmer zu vertreten, so kann der Auftraggeber seine Zustimmung zur
Beauftragung widerrufen. Dies hat zur Folge, dass der Auftragnehmer die Leistung des
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Nachunternehmers selbst Gbernehmen oder mit Zustimmung des Auftraggebers einen
anderen Nachunternehmer mit der Leistung beauftragen muss. Auch fir diesen ist die
Zustimmung des Auftraggebers nach § 1 Nr. 1.6 erforderlich.

1.6.4 Wird die Hinzuziehung weiterer Sonderfachleute oder Gutachter erforderlich, so hat der
Auftragnehmer den Auftraggeber hierauf rechtzeitig hinzuweisen.

§2
Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber, Auftragnehmer
und anderen fachlich Beteiligen

2.1 Vorbehaltlich anderweitiger ertraglicher Regelungen ist nur die mit der
Vertragsdurchfiilhrung betraute Stelle des Auftraggebers dem Auftragnehmer gegentiber
weisungsbefugt.

2.2 Auftraggeber und Auftragnehmer wirken mit den fachlich Beteiligten und den beauftragten
Unternehmen ertrauenswll zusammen, um die vereinbarten Planungs- und
Uberwachungsziele zu realisieren.

2.3 Der Auftraggeber unterrichtet den Auftragnehmer Uber die Leistungen, die die von ihm
beauftragten fachlich Beteiligten zu erbringen haben, und Ubermittelt ihm die mit ihnen
auf der Grundlage des Ablaufplans vereinbarten Termine.

2.4 Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber jeweils zeitnah umfassend Uber den Stand
der Planung und die planerischen Alternativen zur Realisierung der vereinbarten
Planungs- und Uberwachungsziele zu unterrichten, Auskunft iiber den vorgesehenen
Bauablauf zu erteilen, sich mit ihm zu beraten und sich an den Vorgaben und Weisungen
des Auftraggebers auszurichten.

2.5 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber, den anderen fachlich Beteiligten
und dem ggf. beauftragten Projektsteuerer die notwendigen Angaben und Unterlagen so
rechtzeitig zu liefern, dass diese ihre Leistungen ordnungsgemal’ erbringen kénnen.

2.6 Der Auftraggeber hat zu den vom Auftragnehmer vorgeschlagenen planerischen Lésungen
die im Rahmen der jeweiligen Leistungsstufe notwendigen Entscheidungen in
angemessener Frist zu treffen. Er nimmt bei der Anberaumung von Besprechungen
Riicksicht auf die Arbeitsdispositionen des Auftragnehmers. Uber Verzégerungen in der
Entscheidungsfindung hat der Auftraggeber den Auftragnehmer zu unterrichten.

2.7 Wenn wahrend der Ausfiihrung der Leistungen Meinungsverschiedenheiten zwischen dem
Auftragnehmer und anderen fachlich Beteiligten auftreten, hat der Auftragnehmer
unverziglich in Textform die Entscheidung des Auftraggebers herbeizufiihren.

2.8 Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber tiber Anspriiche, die sich gegen ihn oder mit der
Ausfiihrung beauftragte Unternehmen oder andere fachlich Beteiligte ergeben kénnen,
unverziglich in  Textform zu unterrichten. Sofern der Auftragnehmer nicht mit
Objektplanungsleistungen der Leistungsphasen 1 bis 8 nach Teil 3 der HOAI beauftragt
wird, beschrankt sich seine Pflicht auf die Mitteilung ihm bekannter Umsténde, aus denen
sich Anspriche gegen mit der Ausfihrung beauftragte Unternehmen oder gegen fachlich
Beteiligte ergeben konnen. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber bei der
Geltendmachung seiner Anspriiche gegen Dritte zu unterstiitzen; die Geltendmachung der
Anspriche erfolgt durch den Auftraggeber.
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2.9 Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auch nach Abnahme der Leistungen bis zum
Abschluss des Rechnungsprifungsverfahrens Stellungnahmen in Textform sowie
Stellungnahmen zu Anfragen der Rechnungsprifungsbehorden in Textform abzugeben.
Eine zusatzliche, aufwandsbezogene Vergitung fir die Erarbeitung entsprechender
Stellungnahmen kann der Auftragnehmer nach den vereinbarten Stundenséizen
verlangen, soweit solche Anfragen spéter als ein Jahr nach Abnahme seiner Leistungen bei
dem Auftragnehmer eingehen. Wurde der Auftragnehmer einheitlich oder nach Abruf mit
mehreren Leistungsstufen bzw. Projektstufen beauftragt, so stehtihm die Vergiitung nach
Satz 2 nur zu, wenn die Anfrage spéater als ein Jahr nach der Abnahme der letzten
Leistungsstufe, mit der der Auftragnehmer beauftragt war, bei ihm eingeht.

2.10 Streitfalle berechtigen den Auftragnehmer nicht, die Leistungen einzustellen. Gesetzliche
Zurlickbehaltungsrechte bleiben unberihrt.

83
Vertretung des Auftraggebers durch den Auftragnehmer

3.1 Der Auftragnehmer ist im Rahmen seiner Objektiberwachungspflichten berechtigt und
verpflichtet, die ausfilhrenden Unternehmen zur vertragsgemafRen Ausfihrung ihrer
Leistungen anzuhalten und ihnen gegentber die Anordnungen zu treffen, die zur
vertragsgeman en Ausfiihrung ihrer Leistungen erforderlich sind.

Der Auftragnehmer ist nicht dazu bewollméachtigt, Anordnungen zu treffen, die zusatzliche
Vergltungsanspriiche der ausfiihrenden Unternehmen begriinden kénnen, es sei denn,
er hat zuwor die Zustimmung des Auftraggebers in Textform eingeholt; seine
Anordnungsbefugnis zur Aufrechterhaltung des ordnungsgemaflien und sicheren
Baubetriebs bleibt davon unberihrt.

3.2 Uber Nummer 3.1 hinaus hat der Auftragnehmer keine Befugnisse, finanzielle
Verpflichtungen fiir den Auftraggeber einzugehen. Dies gilt insbesondere fiir den
Abschluss, die Anderung und Ergéanzung von Vertragen sowie fiir die Vereinbarung neuer

Preise.
§4
Herausgabeanspruch des Auftraggebers
4.1 Die vom Auftragnehmer zur Erfullung des Vertrags angefertigten Unterlagen sind an den

Auftraggeber herauszugeben; sie werden dessen Eigentum. Diese Regelung gilt fur
erarbeitete  Daten entsprechend. Der  Auftragnehmer Ubergibt diese in
weiterverarbeitungsfahigen Datenformaten auf geeigneten Datentrdgern. Die
Datenformate miissen den Anforderungen des Auftraggebers, die dieser nach billigem
Ermessen unter Berlicksichtigung der Zumutbarkeit vorgibt, entsprechen.

4.2 Die dem Auftragnehmer Uberlassenen Unterlagen sind dem Auftraggeber unverziglich
nach Erflllung oder Beendigung seines  Vertrages  zuriickzugeben.
Zurickbehaltungsrechte, die nicht auf diesem Vertragsverhaltnis oder auf einem mit
diesem Vertrag in Zusammenhang stehenden Rechtsgeschaft beruhen, sind
ausgeschlossen.

4.3 Auf Anforderung des Auftraggebers hat der Auftragnehmer die vom Auftraggeber digital zur
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Verfligung gestellten Daten in seinem DV-System zu Iéschen.
§5
Urheberrecht
5.1 Soweit die vom Auftragnehmer gefertigten Unterlagen und Daten das ausgefiihrte Werk

ganz oder in Teilen urheberrechtlich geschiitzt sind, bestimmen sich die Rechte des
Auftraggebers auf Nutzung, Anderung und Veroffentlichung dieser Werke nach den
Nummern 5.1.1 bis 5.1.4.

Gegen fachliche Weisungen des Auftraggebers bis zur Freigabe des fertiggestellten
Planungsergebnisses kann der Auftragnehmer nicht einwenden, dass die von ihm im
Rahmen des Auftrags erstellten Plane und Unterlagen seinem Urheberrecht unterliegen.

51.1 Fur die Zwecke der Herstellung und spateren Nutzung des vertragsgegenstandlichen
Bauworhabens darf der Auftraggeber die Unterlagen und Daten fir die im Vertrag genannte
BaumalRnahme und das ausgefiihrte Werk ohne Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen.
Die Unterlagen durfen auch fur eine etwaige Wiederherstellung des ausgefiihrten Werks
benutzt werden.

5.1.2 Der Auftraggeber darf die Unterlagen und Daten sowie das ausgefiihrte Werk ohne
Mitwirkung des Auftragnehmers andern. Soweit die Anderung einen urheberrechtlich
geschitzten Teil der Unterlagen und Daten bzw. des ausgeflihrten Werkes betrifft, setzt
eine solche Anderung voraus, dass das Schutzinteresse des Auftragnehmers hinter dem
Gebrauchsinteresse des Auftraggebers zuriicktreten muss. Bei der Interessenabwagung
ist insbesondere zu beriicksichtigen, inwieweit die Anderung nutzungsbedingt und/oder
technisch erforderlich bzw. wirtschaftlich sinnvoll ist.

Anderungen, die zu einer Entstellung des urheberrechtlich geschiitzten Werkes fiihren
(8 14 UrhG), sind von dem hier geregelten Anderungsrecht nicht umfasst - insoweit gelten
die allgemeinen Regeln.

Beabsichtigt der Auftraggeber eine Anderung, so wird er den Auftragnehmer iiber das
Vorhaben unterrichten, anhdren und ihm Gelegenheit geben, innerhalb einer vom
Auftraggeber bestimmten angemessenen Zeit mitzuteilen, ob und in welcher Weise er mit
einer Anderung einverstanden ist.

5.1.3 Missen am ausgefiihrten Werk Mangel, die insbesondere eine Gefahr fiir die Sicherheit
darstellen oder die zu einer wesentlichen Beeintrachtigung der vertragsgemaf en Nutzung
des Gebaudes filhren und die nicht ohne eine Anderung des urspriinglichen Werkes
behoben werden kénnen, beseitigt werden, kann der Auftraggeber das ausgefuhrte Werk
ohne Mitwirkung des Auftragnehmers dndern. Nummer 5.1.2 Satz 2 gilt entsprechend mit der
MaRgabe, dass an die Stelle des Gebrauchsinteresses des Auftraggebers das Interesse des
Auftraggebers an einer mangelfreien Werkausfuhrung tritt. Soweit moglich, wird er den
Urheber vor Ausfuhrung anhéren und dessen Auffassung bei seiner Entscheidung nach
Moglichkeit beriicksichtigen.

5.1.4 Der Auftraggeber hat das Recht zur Veroffentlichung unter Namensangabe des
Auftragnehmers. Das Veroffentlichungsrecht des Auftragnehmers unterliegt der vorherigen
Zustimmung des  Auftraggebers in Textform, wenn Geheimhaltungs- oder
Sicherheitsinteressen des Auftraggebers beriihrt oder sonstige, vergleichbare Interessen
des Auftraggebers beeintrachtigt werden.
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5.2 Liegen die Voraussetzungen von Nummer 5.1 Abs. 1 nicht vor, darf der Auftraggeber die
Unterlagen und Daten fir die im Vertrag genannte Baumaf3 nahme ohne Mitwirkung des
Auftragnehmers nutzen und andern; dasselbe gilt auch fir das ausgefuhrte Werk. Der
Auftraggeber hat das Recht zur Verdéffentlichung unter Namensangabe des Auftragnehmers.

Das Veroffentlichungsrecht des Auftragnehmers unterliegt der vorherigen Zustimmung des
Auftraggebers in Textform.

Die Planungs- und Kostendaten der Baumafnahme dirfen vom Auftragnehmer nicht an
Dritte weitergegeben werden; 8 2 Nummer 2.5 bleibt davon unbertihrt.

5.3 Der Auftraggeber kann seine vorgenannten Rechte auf den jeweiligen zur Verfligung Gber
das Grundstlick Berechtigten Ubertragen.

§6
Offentlichkeitsarbeit

6.1 Der Auftragnehmer hat die ihm im Rahmen seiner Leistungserbringung bekannt
gewordenen Vorgange, Informationen und Unterlagen vertraulich zu behandeln. Diese
Pflicht besteht auch nach Beendigung aller Leistungen fort. Gesetzlichen
Offenlegungspflichten darf der Auftragnehmer unbeschrankt nachkommen.

Der Auftragnehmer hat Personen, die er mit der Erfiillung der Vertragspflichten beauftragt,
zur Verschwiegenheit im Sinne von Nummer 6.1 Satz 1 und 2 zu verpflichten.

6.2 Daten und Auskinfte tUber die BaumalRnahme darf der Auftragnehmer an nicht an der
Planung oder Ausflihrung beteiligte Dritte nur mitvorheriger Zustimmung des Auftraggebers
weitergeben; § 2 Nummer 2.5 und 8 5 Nummer 5.2 bleiben davon unberihrt.

Anfragen der Medien hat er an den Auftraggeber weiter zu leiten.

87
Behandlung von Unterlagen

7.1 Der Auftragnehmer hat Zeichnungen, Beschreibungen, Berechnungen und sonstige
Unterlagen sowie Daten unter Beachtung der geltenden technischen Normen zu erstellen,
aufeinander abzustimmen und sachlich in sich schlissig und in sachgerechter
Paketierung dem Auftraggeber vorzulegen. Sie missen den Vorgaben der RBBau/
RLBau 4, dem VHB, VHL und VHF entsprechen.

7.2 Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass seine Arbeitsergebnisse Uber die DV-
Anlagen des Auftraggebers und der tbrigen fachlich Beteiligten ausgetauscht werden

konnen.

Auf Aufforderung des Auftraggebers oder auf Wunsch des Auftragnehmers ist zur Priifung
der Kompatibilitat der DV-Systeme der Datenaustausch zwischen Auftraggeber und
Auftragnehmer praktisch zu testen.

4 Nicht bei MaRnahmen der Wasserwirtschaft
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Alle Plane und Planinhalte sind nach Vorgabe durch den Auftraggeber einheitlich zu
kodieren; der Auftragnehmer erarbeitet hierzu Vorschlage, fir deren Umsetzung es der
Zustimmung des Auftraggebers bedarf.

7.3 Der Auftragnehmer unterzeichnet die von ihm gefertigten Unterlagen als ,Verfasser®. Bei
elektronisch Gbermittelten Unterlagen ist der Verfasser in Textform zu benennen.

Der Auftragnehmer hat seine Planungsunterlagen, soweit ein Baugenehmigungsverfahren
durchgefiihrt wird, als Entwurfsverfasser und in allen anderen Fallen (Zustimmungs-
verfahren, Kenntnisgabe) als Planverfasser zu unterzeichnen.

§8
Leistungsverzdgerungen

8.1 Der Auftraggeber ist berechtigt, den Auftragnehmer zur ertragsgerechten
Leistungserbringung anzuhalten und Anordnungen zu treffen, wenn der Auftragnehmer
seine Tatigkeiten nicht zeitgerecht aufnimmt oder fortfuhrt.

8.2 Verzogert der Auftragnehmer eine Leistung, fiir die keine Vertragsfrist besteht, kann ihm
der Auftraggeber eine angemessene Frist zur Leistungserbringung setzen. Halt der
Auftragnehmer diese Frist nicht fir angemessen, hat er unverztglich zu widersprechen
und dem Auftraggeber den aus seiner Sicht erforderlichen Zeitraum fur die
Leistungserbringung unter Beachtung der Vertragsfristen zu benennen. Der Auftraggeber
kann dann unter Wirdigung der Angaben des Auftragnehmers nach Maf3gabe des § 315
BGB nach billigem Ermessen eine neue Frist zur Leistungserbringung setzen, die fir den
Auftragnehmer verbindlich ist.

8.3 Kdnnen Vertragsfristen vom Auftragnehmer nicht eingehalten werden, ist der Auftraggeber
nach Maf3gabe des § 315 BGB nach billigem Ermessen befugt, neue Fristen vorzugeben,
die unter Berlcksichtigung der vertraglichen Anforderungen die eingetretenen
Terminverzogerungen angemessen berlicksichtigen. Vor der Festlegung von neuen
Terminen oder Fristen hort der Auftraggeber den Auftragnehmer an. Die Verantwortlichkeit
fur die Einhaltung der vormals vereinbarten Vertragstermine bleibt hierdurch unberiihrt. Ist
die Verzogerung nicht vom Auftragnehmer zu vertreten, bleiben daraus folgende
vertragliche oder gesetzliche Anspriiche des Auftragnehmers unberthrt.

8.4 Der Auftragnehmer hat Anspruch auf Verlangerung von Vertragsfristen, wenn er bei der
Erbringung seiner Leistung durch einen Umstand aus dem Risikobereich des
Auftraggebers oder durch hohere Gewalt oder andere fiir den Auftragnehmer
unabwendbare Umsténde behindert wird.

Behinderungen hat er unverziiglich in Textform anzuzeigen. Unterlasst er diese Anzeige,
obwohl ihm das nach den Umstanden moglich gewesen ware, hat er nur dann Anspruch
auf Bertcksichtigung behindernder  Umsténde, wenn dem Auftraggeber die
entsprechenden Tatsachen und ihre hindernde Wirkung bekannt waren oder er diese héatte
kennen mussen.

Behinderungen im Sinne des Abs. 1, die zur Unterbrechung der Planungsleistungen des
Auftragnehmers bis zu einem Zeitraum wvon bis zu sechs Monaten flihren, berechtigen
den Auftragnehmer nicht zu einer Kindigung nach § 643 BGB. Im Ubrigen richten sich
die Kindigungsmdglichkeiten des Auftragnehmers nach den Bestimmungen dieses
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Vertrages und den allgemeinen gesetzlichen Vorschriften.
§9
Abnahme
9.1 Der Auftraggeber nimmt die Leistungen des Auftragnehmers nach Erbringung der letzten

beauftragten Leistungsstufe ab; Voraussetzung ist, dass die Leistungen abnahmefahig
fertig gestellt sind und keine wesentlichen Mangel erkennen lassen. Die Abnahmepfiicht
gilt entsprechend nach Erbringung der letzten beauftragten Leistungsstufe, soweit der
Auftragnehmer berechtigt von seinem Kiindigungsrecht nach § 14 Nummer 14.1 Gebrauch
gemacht hat.

Abweichend von Satzen 1 und 2 kann der Auftragnehmer eine Teilabnahme der Leistungen
in folgenden Fallen verlangen:

Der Auftragnehmer kann ab der Abnahme der letzten Leistung des bauausfihrenden
Unternehmers oder der bauausfiihrenden Unternehmer eine Teilabnahme der von ihm bis
dahin erbrachten Leistungen verlangen, § 650s BGB.

Verlangt der Auftragnehmer keine Teilabnahme nach § 650s BGB, hat er gleichwohl nach
Beendigung der Objektiiberwachung/Bautberwachung und Dokumentation einen
Anspruch auf Teilabnahme, sofern lediglich noch Leistungen der Objektbetreuung zu
erbringen sind.

Sonstige Teilabnahmen finden nicht statt.

9.2 Die Abnahme ist vom Auftragnehmer in Textform zu beantragen. Die Abnahme hat
gemeinsam und formlich zu erfolgen. Das Ergebnis der Abnahme ist in einem
gemeinsamen Protokoll festzuhalten; im Protokoll sind vorhandene Mangel festzustellen
und die vertraglichen Erflllungsanspriiche vorzubehalten.

§10
Vergitung

10.1 Alle Vergiutungsregelungen infolge geénderter Leistungen sind wvor Beginn der
Anderungsleistungen in Textform zu vereinbaren.

10.2 Treten wahrend der Bauausfiihrung Ablaufstérungen ein, die nicht dem Risikobereich des
Auftraggebers zuzurechnen sind, fihren diese grundsétzlich nicht zu einer Anpassung der
Vergltung, es sei denn, die Voraussetzungen des § 313 BGB sind effiillt. Bei einer durch
derartige Umstande bedingten Verlangerung des Zeitraums der Objektiiberwachung legen
die Vertragsparteien die Zumutbarkeitsschwelle bei 20 % der ertraglich vorgesehenen
Zeitdauer der Objektiberwachung fest, so dass der Auftragnehmer flr
darliberhinausgehende Ausfuhrungszeitverlangerungen eine zusatzliche Vergitung fir
Leistungen der Objektiiberwachung geltend machen kann. Derartige Anspriiche sind auf
den vom Auftragnehmer im Einzelfall konkret nachzuweisenden Mehraufwand beschrankt.
Weitergehende gesetzliche Anspriiche bleiben unberiihrt.

Im Ubrigen begriinden Veranderungen der festgelegten Termine allein keinen Anspruch
auf Erh6hung des Honorars.
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10.3 Zeithonorare sind auf der Grundlage der im Vertrag bzw. in den Anlagen zum Vertrag
festgelegten Stundensadtze durch Vorausschatzung des Zeitbedarfs als Fest- oder
Hochstbetrag zu berechnen. Ist eine Vorausschatzung des Zeitbedarfs nicht maglich, so
sind die Honorare nach dem nachgewiesenen Zeitbedarf auf der Grundlage der
vereinbarten Stundenséatze zu berechnen.

10.3.1 Der Auftragnehmer hat die erbrachten Stunden durch qualifizierte, die Leistung genau
bezeichnende Stundenbelege nachzuweisen. Die Stundenbelege mit Angabe der
Bearbeiter sind dem Auftraggeber wochentlich zur Gegenzeichnung zuzuleiten.

Unterlasst der Auftragnehmer eine fristgerechte Einreichung, hat er daraus resultierende
Mehraufwendungen des Auftraggebers bei der Priifung, z.B. durch die Einschaltung eines
sachwverstandigen Dritten zur Leistungsbewertung, zu tragen.

10.3.2 Mit der Unterzeichnung von Stundenzetteln erkennt der Auftraggeber die Leistungen nach
Art und Umfang der aufgelisteten Stunden an. Die Priifung des Vergitungsanspruchs dem
Grund und der H6he nach bleibt davon unberihrt.

10.4 Fir die Erteilung von Auskiinften tiber eigene Leistungen im Zuge der Rechnungsprifung
erhalt der Auftragnehmer keine zusatzliche Vergitung.

§11
Abrechnung

11.1 Sobald die vereinbarten Leistungen insgesamt vertragsgemalr erbracht und abgenommen
sind, hat der Auftragnehmer sie priffahig abzurechnen (Schlussrechnung).

Er hat die Schlussrechnung ubersichtlich aufzustellen und dabei die Reihenfolge der
Leistungspositionen geméafl der Gliederungsstruktur der Anlage zu den Spezifischen
Leistungspflichten und den Vergiitungsregelungen (Honorar, Nebenkosten, Umsatzsteuer)
des Vertrages in der Schlussrechnung einzuhalten und die in den Vertragsbestandteilen
enthaltenen Bezeichnungen zu verwenden. Die zum Nachweis von Art und Umfang der
vertragsgemal erbrachten Leistungen erforderlichen Unterlagen sind der Rechnung
beizufligen.

Anderungen und Erganzungen des Vertrags sind in der Schlussrechnung besonders
kenntlich zu machen und auf Verlangen des Auftraggebers getrennt abzurechnen.

11.2 Die Schlussrechnung muss innerhalb von 2 Monaten nach vertragsgemafer Erbringung
der letzten Leistung eingereicht werden.

Reicht der Auftragnehmer aus won ihm zu wertretenden Grinden eine pruffahige
Schlussrechnung nicht ein, obwohl ihm der Auftraggeber nach Ablauf dieser Frist dafir
eine angemessene Nachfrist gesetzt hat, so kann der Auftraggeber selbst auf Kosten des
Auftragnehmers  eine priffahige Ersatzschlussrechnung  aufstellen. Die
Ersatzschlussrechnung begriindet dann ebenfalls die Falligkeit der Vergitungsforderung
des Auftragnehmers.
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8§12
Zahlungen
12.1 Auf Antrag des Auftragnehmers werden Abschlagszahlungen fir die nachgewiesenen

vertragsgemaf en Leistungen und Nebenkosten einschlief3lich des daraufentfallendenbzw.
dazu ausgewiesenen Umsatzsteuerbetrages gewahrt. Die Forderungsaufstellung
(Abschlagsrechnung) muss pruffahig sein.

Auf Verlangen einer Vertragspartei ist ein Zahlungsplan zu vereinbaren, der an die zu
erbringenden Leistungen anknipft werden. Ist ein solcher Zahlungsplan nicht vereinbart,
erfolgen Abschlagszahlungen nach Mal3gabe des 8§ 632a Abs.1 BGB. Zu den einzelnen
Zahlungsterminen hat der Auftragnehmer jeweils eine priiffahige Abschlagsrechnung
wvorzulegen. Erfolgt zum einzelnen Zahlungstermin keine Abschlagsrechnung, so ist der
Auftraggeber berechtigt, nach erfolgloser, angemessener, kurzer Nachfristsetzung fir die
Abschlagszahlung eine Ersatzabschlagsrechnung zu erstellen.

Abschlagszahlungen werden 18 Werktage nach Zugang der pruffahigen
Abschlagsrechnung bzw. der Versendung der Ersatzabschlagsrechnung féllig.

Als Sicherheit fur die Vertragserfullung, insbesondere die vertragsgemafie Ausfuhrung der
Leistung einschlieB3lich der Abrechnung, Méngelanspriiche und Schadensersatz,
Vertragsstrafen, Riickzahlung von Uberzahlungen, Anspriiche auf vertragsgemaiie
Erbringung wvon geanderten und zusatzlichen Leistungen und Anspriiche bei
Nichtabflihrung von Beitragen an die Sozialversicherungstréager, behélt der Auftraggeber
wn jeder Zahlung jeweils 5 v.H. bis zu einer Hohe wvon 5 v.H. des tatsachlichen
Gesamthonorars ein. Der Auftragnehmer kann stattdessen auch eine Bankburgschaft
stellen. Die Bankburgschaft ist als selbstschuldnerische Birgschaft eines in der
Européaischen Gemeinschaft zugelassenen Kreditinstituts oder Kreditversicherers unter
Ausschluss der Hinterlegung und unter Verzicht auf die Einrede der Vorausklage, zudem
ohne Befristung, auszustellen. Einbehalte bzw. Sicherheiten nach Satz 1 und 2 fir
Leistungen des Auftragnehmers aus den Leistungsstufen bzw. Projektstufen 1 - 4 sind
spatestens nach erfolgter Teilabnahme dieser Leistungen nach § 9 Nummer 9.1 Abs. 2,
1. oder 2. Variante, auszuzahlen bzw. zuriickzugeben, soweit der Auftraggeber nicht zu
diesem Zeitpunkt bereits Anspriiche in Bezug auf diese Leistungen geltend gemacht hat.

12.2 Wird nach Annahme der Teil- / Schlusszahlung festgestellt, dass die Vergitung
abweichend vom Vertrag oder aufgrund unzutreffender anrechenbarer Kosten ermittelt
wurde, so ist die Abrechnung zu berichtigen. Auftraggeber und Auftragnehmer sind
verpflichtet, die sich danach ergebenden Betrage zu erstatten. Auf einen etwaigen Wegfall
der Bereicherung (8 818 Absatz 3 BGB) kann sich eine Partei nur insoweit berufen, als sie

die fehlerhafte Abrechnung nicht selbst verursacht hat.

Die Ausgaben des Auftraggebers unterliegen der Rechnungsprifung durch den
Rechnungshof. Die Rechnungsprifung kann auch erst nach Ablauf mehrerer Jahre
durchgefihrt werden. Die gesetzliche Verjahrungsfrist (§ 195 BGB) von Anspriichen des
Auftraggebers wegen Uberzahlung des Auftragnehmers von  Anspriichen aus
ungerechtfertigter Bereicherung wegen insoweit festgestellter ungerechtfertigter
Zahlungen bzw. Uberzahlungen beginnt mit der Kenntnis des Auftraggebers vom Ergebnis
der Rechnungsprifung, es sei denn, der Auftraggeber hatte bereits zuwor von der
Uberzahlung Kenntnis oder seine Unkenntnis war grob fahrlassig; § 199 Absatz 4 BGB
bleibt unberiihrt. Die Anspriiche verjghren spéatestens nach 30 Jahren ab dem gesetzlichen
Verjahrungsbeginn, 8§ 202 Absatz 2 BGB. Der Auftragnehmer muss bis zum Ablauf der
Verjahrungsfrist damit rechnen, dass er auf Erstattung dieser ungerechtfertigt gezahiten

© VHF Bayern — August 2024 11/15



VI.1

(AVB)
Vergabenummer: 2026 0115 3 155
Betrdge in Anspruch genommen wird.
12.3 Der Auftraggeber behalt sich vor, insbesondere mit zuwor an den Auftraggeber

abgetretenen vertraglichen und steuerlichen Forderungen der Bundesrepublik Deutschland
und des Bundeslandes, in dem der Auftragnehmer fir die Bundesrepublik Deutschland
tatig wird, sowie vertraglichen Forderungen der Bundesanstalt fir Immobilienaufgaben
und des Landesbetriebs bzw. des Landessondervermégens des Bundeslandes, in dem der
Auftragnehmer fir die Bundesrepublik Deutschland tatig wird, gegen Forderungen des
Auftragnehmers aufzurechnen.

§13
Kiindigung durch den Auftraggeber
13.1 Der Auftraggeber kann bis zur Vollendung der beauftragten Leistung jederzeit den Vertrag
kindigen.
13.2 Die Kiindigung durch den Auftraggeber und ihre Folgen richten sich nach den 8§88 648, 648a
BGB.
13.3 Der Auftraggeber kann auch dann aus einem wichtigen Grund kiindigen, wenn der

Auftragnehmer seine Zahlungen einstellt oder einen Antrag auf Erdffnung eines
Insolvenzverfahrens Uber sein Vermoégen oder eines anderen vergleichbaren gesetzlichen
Verfahrens stellt. Weiterhin kann der Auftraggeber kindigen, wenn ein solches
Insolvenzverfahren von anderen Glaubigern beantragt oder ein solches Verfahren eroffnet
oder mangels Masse abgelehnt wird. Der Auftragnehmer hat in diesen Fallen nur
Anspruch auf Vergitung der bis zur Kiindigung vertragsgemal erbrachten Leistungen.

13.4 Die Kindigung des Vertrages kann auf einen abgrenzbaren Teil der geschuldeten
Werkleistung beschrankt werden, § 648a Absatz 2 BGB. Das gilt auch fiir innerhalb der
einzelnen beauftragten Leistungsstufe zu erbringende Einzelleistungen, soweit es sich um
abgrenzbare Teile der geschuldeten Leistungen handelt.

Nach Kiindigung des Vertrages oder eines Teils davon ist der Auftraggeber berechtigt,
die bisher erbrachten Leistungen des Auftragnehmers fur die im Vertrag genannte
Baumaf nahme zu nutzen und zu andern.

Entstehen dem Auftraggeber durch die Kundigung nach § 13 Nummern 13.3 oder 134
zusatzliche Kosten oder Aufwendungen, z.B. durch Verzdgerung der Projektrealisierung
oder Weiterbeauftragung an einen Dritten, gehen sie zu Lasten des Auftragnehmers.

13.5 Eine Fristsetzung istin Textform, die Kiindigung ist schriftlich zu erklaren.

13.6 Bei einer Kiindigung nach Nummern 13.3 oder 13.4 soll der Auftraggeber — unbeschadet
seines Rechts auf Nachbenennung — die Kiindigungsgriinde in kurzer, nachwollziehbarer
Weise im Kiindigungsschreiben darlegen.

13.7 Die Rechte und Pflichten hinsichtlich der Feststellungdes Leistungsstandes nach Kiindigung
richten sich nach § 648a Absatz 4 BGB. Insbesondere kann der Auftragnehmer die
Feststellung und Abnahme seiner bis zur Kiindigung erbrachten Leistungen alsbald nach
der Kindigung verlangen; er hat danach unverziglich eine pruffahige Rechnung tber
seine ausgefiihrten Leistungen vorzulegen.
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13.8 Die Anspriiche der Vertragsparteien aus 88 4, 5, 6, 14, 15, 16 und 18 bleiben unberiihrt.
13.9 Fur die Kiindigung bei Verstol3en gegen das Vergaberecht gilt § 133 GWB.

13.10 Ubertragt der Auftraggeber nach vorzeitiger Vertragsbeendigung die zur Erreichung des
Vertragszwecks erforderlichen Leistungen ganz oder teilweise einem oder mehreren neuen
Auftragnehmern, behalt er sich vor, diese ohne Durchfihrung eines neuen
Vergabewerfahrens zu beauftragen. Dies gilt, soweit die Vergitung des neuen
Auftragnehmers unter Beriicksichtigung aller Umstande nicht unangemessen hoch ist. Der
bisherige Auftragnehmer kann gegen geltend gemachte Mehrkosten nicht einwenden, dass
kein Vergabewerfahren durchgefuhrt wurde. Dies gilt nicht, wenn die Vergitung unter
Berlcksichtigung aller Umstande unangemessen hoch ist.

§14
Kindigung durch den Auftragnehmer

14.1 Bei stufenweiser Beauftragung kann der Auftragnehmer den Vertrag innerhalb einer Frist
won einem Monat nach Ablauf der dem Auftraggeber zur Erklarung gesetzten Nachfist
gemal Satz 2 kiindigen, wenn der Auftraggeber die Leistungen fur die jeweils folgende
Stufe nicht innerhalb einer angemessenen Frist abruft. Eine solche angemessene Fiist
endet im Regelfall nicht vor Ablauf von sechs Monaten nach wllstandiger Erfullung der
Leistungen der vorangegangenen Stufe sowie einer mit einer Nachfristsetzung von
mindestens zwei Wochen verbundenen Aufforderung in Textform des Auftragnehmers zur
Erklarung tber die Anschlussbeauftragung, die dem Auftraggeber nicht friher als zwei
Wochen vor Ablauf der Sechsmonatsfrist zugehen darf. Wenn der Auftraggeber mehrere
Stufen nach diesem Vertrag abruft, dirfen die hierfir kumuliert in Anspruch genommenen
Abruffristen die Interessen des Auftragnehmers nicht unangemessen beeintrachtigen;
insbesondere darf die Gesamtdauer der vom Auftraggeber in Anspruch genommenen
Abruffristen 18 Monate nicht tberschreiten. Aus der Kiindigung nach dieser Regelung

erwachsen  keiner  Vertragspartei Schadensersatz-, Entschadigungs-  oder
Vergitungsanspriiche; die Anspriiche aus den bis dahin erbrachten Leistungen bleiben
unberuhrt.
14.2 Die Anspriiche der Vertragsparteien aus 88 4, 5, 6, 13, 15, 16 und 18 AVB bleiben unberihrt.
14.3 13.10 gilt entsprechend.
§15

Haftung und Verjéhrung

15.1 Die Rechte des Auftraggebers aus Pflichtverletzungen des Auftragnehmers wie Méangel-
und Schadensersatzanspriiche richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

15.2 Die Verjahrungsfristen fir Mangelanspriiche des Auftraggebers bestimmen sich nach § 634a
BGB und beginnen mit der (Teil-) Abnahme der Leistungen gemaf § 9.
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8§16
Haftpflichtversicherung
16.1 Der Auftragnehmer muss auf eigene Kosten eine Berufshaftpflichtversicherung wahrend

der gesamten Vertragszeit unterhalten und nachweisen. Er hat zu gewéahrleisten, dass zur
Deckung eines Schadens aus dem Vertrag Versicherungsschutz fir alle im Vertrag
vereinbarten Leistungen in Hohe der im Vertrag genannten Deckungssummen besteht.

In jedem Fall ist der Nachweis zu erbringen, dass die Maximierung der Ersatzleistung pro
Versicherungsjahr mindestens das Zweifache der Deckungssumme betragt.

16.2 Der Auftragnehmer hat vor dem Nachweis des Versicherungsschutzes keinen Anspruch
auf Leistungen des Auftraggebers. Der Auftraggeber kann Zahlungen vom Nachweis des
Fortbestehens des Versicherungsschutzes abhangig machen.

16.3 Der Auftragnehmer ist zur unverziglichen schriftlichen Anzeige verpflichtet, wenn und
soweit Deckung in der ereinbarten Hohe nicht mehr besteht. Er ist in diesem Fall
verpflichtet, unverziglich durch Abschluss eines neuen Versicherungsvertrages Deckung
in der vereinbarten Hohe fur die gesamte Vertragszeit nachzuholen, zu gewahrleisten und
nachzuweisen. Lasst der Auftragnehmer eine hierzu vom Auftraggeber gesetzte,
angemessene Frist fruchtlos verstreichen, ist der Auftraggeber berechtigt, eine solche
Deckung auf Kosten des Auftragnehmers einzuholen. Das Recht des Auftraggebers zur
Kindigung des Vertrags aus wichtigem Grund bleibt unberihrt.

§17
Erfullungsort, Streitigkeiten, Gerichtsstand

17.1 Erfullungsort fur die Leistungen des Auftragnehmers ist die Baustelle, soweit die
Leistungen dort zu erbringen sind, im Ubrigen der Sitz des Auftraggebers.

17.2 Bei Streitigkeiten aus dem Vertrag soll der Auftragnehmer zunéchst die Fachaufsicht
fuhrende Stelle des Auftraggebers anrufen. Soweit die Fachaufsicht fihrende Stelle nicht
im Vertrag bezeichnet ist, wird der Auftraggeber dem Auftragnehmer die Kontaktdaten der
zustandigen Stelle Gbermitteln.

17.3 Soweit die Voraussetzungen gemaf § 38 der Zivilprozessordnung (ZPO) vorliegen, richtet
sich der Gerichtsstand fir Streitigkeiten nach dem Sitz der fir die Prozesswvertretung
des Auftraggebers zustandigen Stelle. Sie ist dem Auftragnehmer auf Verlangen

mitzuteilen.
§18
Arbeitsgemeinschaft
18.1 Sofern eine Arbeitsgemeinschaft Auftragnehmer ist, Ubernimmt das mit der Vertretung

beauftragte, im Vertrag genannte Mitglied die Federflhrung.

Es ertritt alle Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft dem Auftraggeber gegentber.
Beschrankungen seiner Vertretungsbefugnis, die sich aus dem
Arbeitsgemeinschaftsvertrag ergeben, sind gegeniiber dem Auftraggeber unwirksam.

18.2 Fur die Erfullung der wertraglichen Verpflichtungen haftet jedes Mitglied der
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Arbeitsgemeinschaft auch nach deren Auflésung gesamtschuldnerisch.
18.3 Die Zahlungen werden mit befreiender Wirkung fiir den Auftraggeber ausschlief3lich an den

im Vertrag genannten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftlicher
Weisung geleistet. Auch im Falle der Aufldsung der Arbeitsgemeinschatft gilt die Vollmacht
des im Vertrag genannten Vertreters als fortbestehend, bis dem Auftraggeber ihr Erléschen
in Textform bekannt gegeben wird.

8§19
Anwendbares Recht, Form, Sprache
19.1 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
19.2 Anderungen und Erganzungen des Vertrages bediirfen der Textform.
19.3 Fur die Durchfiihrung des Vertrags gilt ausschliellich die deutsche Sprache.
8§20

»Equal Pay“ Gebot

20.1 Der Auftragnehmer hat bei der Ausfiihrung des 6ffentlichen Auftrags alle fir ihn geltenden
rechtlichen Verpflichtungen einzuhalten, insbesondere den Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern  wenigstens diejenigen Mindestbedingungen einschlie3lich  des
Mindestentgelts zu gewahren, die nach dem Mindestlohngesetz, einem nach dem
Tarifvertragsgesetz mit den Wirkungen des Arbeitnehmerentsendegesetzes (AENtG) fir
allgemein verbindlich erklarten Tarifvertrag oder einer nach 8 7, 87a oder § 11 AEntG oder
einer nach 8§ 3a ACIG erlassenen Rechtsverordnung furr die betreffende Leistung verbindlich
wvorgegeben werden, sowie gem. 8§ 7 Abs. 1 AGG und § 3 Abs. 1 EntgTranspG Frauen und
Mannern bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit gleiches Entgelt zu bezahlen. (gem. MS
StMWi v. 19.11.2019, Az. Z4-5801/21/5)
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Zusatzliche Vertragsbestimmungen
Prufung von Unternehmerrechnungen, Inhalt und Form der Feststellungs-
bescheinigungen

1. Prufungsgrundsatze

Zur Feststellung der Rechnungen sind alle rechnungsbegrindenden Unterlagen wie
Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen und sonstige begriindende Unterlagen unverziglich
und wollstandig zu prifen (Bundeshochbau: Abschnitt F Nr. 4.2.RBBau, Landeshochbau: Abschnitt G
Nr. 2 RLBau, staatlicher Tiefbau: Anlage zu den VV zu Art. 80 BayHO). )

Der Auftragnehmer hat die gepriften Angaben durch Abhaken kenntlich zu machen; Anderungen und
Erganzungen sind entsprechend zu kennzeichnen. Ein Unterstreichen von Texten ist nicht erforderlich.

2. Inhalt der Feststellungsbescheinigungen

Fachtechnische Richtigkeit

Mit den Bescheinigungen Gbernimmt der Auftragnehmer auch in Fallen, in denen diese
Bescheinigungen durch seinen Erflllungsgehilfen ausgestellt werden, die Verantwortung dafir, dass:

2.1 die in den begriindenden Unterlagen enthaltenen, fiir die Zahlung maRkgebenden Angaben richtig
sind,

2.2 nach den geltenden Vorschriften und nach den Grundséatzen der Wirtschaftlichkeit verfahren
worden ist,

2.3 die Lieferung oder Leistung sowohl dem Grunde nach als auch hinsichtlich der Art ihrer
Ausflhrung geboten war,

2.4 die Lieferung oder Leistung entsprechend der zugrundeliegenden Vereinbarung oder Bestellung
sachgemalf und wllstandig ausgefiihrt worden ist, d.h., dass die Lieferungen und Leistungen in
Art, Gute und Umfang wie berechnet, vertragsgemal und fachgerecht ausgefiihrt worden sind,

2.5 die erbrachten Teil-/ Leistungen mit den ermittelten Mengenansatzen des Auftrags
Ubereinstimmen, keine Mehrmengen oder -forderungen bekannt sind und bei erheblichen
Abweichungen vom Auftrag zur Abrechnung eine Begriindung vorliegt und

2.6 beilnstandsetzung oder Ersatz eine Ersatzpflicht eines Dritten berlicksichtigt worden ist oder nicht
in Frage kam.

Rechnerische Richtigkeit

Mit dieser Bescheinigung Ubernimmt der Auftragnehmer auchin Fallen, in denen diese Bescheinigung
durch seinen Erfiillungsgehilfen ausgestellt wird, die Verantwortung

2.7 fir die Richtigkeit von Malken, Mengen, Einzelansatzen in Aufmafien, Abrechnungszeichnungen,
Mengenberechnungen, Stundenlohnzetteln, Lieferscheinen und dgl.,

2.8 fur die rechnerische Richtigkeit und dass der anzunehmende oder auszuzahlende Betrag sowie
alle auf Berechnungen beruhenden Angaben richtig sind (unberiicksichtigt davon bleiben
Pfandungen, Abtretungen und sonstige Einbehalte, wie z.B. Vertragsstrafen oder
Schadensersatzanspriiche).

2.9 fur die Richtigkeit der den Unternehmerforderungen zugrundeliegenden Anséatze nach den
Vertrags- und Berechnungsunterlagen, wie z.B. Bauwertrdge, Nachtrage dazy,
Auftragsschreiben, Tarife, gesetzliche Bestimmungen, bestatigte Aufmall- und
Lieferbescheinigungen, anerkannte Stundenlohnarbeiten.
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V1.3

Vergabenummer: 2026_0115-3-155 (ZVB Feststellvermerk)

3. Form der Feststellungsbescheinigungen

Die nachstehenden Feststellungsvermerke sind durch Unterzeichnung (mit Datum und Name des
Unterzeichnenden in Druckschrift, ggf. mit Stempel) zu bescheinigen. Sind mehrere Personen beteiligt,
muss aus jeder Bescheinigung der Umfang der Verantwortung (z. B. ,Nachgerechnet®) erkennbar sein.

Rechnungsbegriindende Unterlagen:

Die Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen und dgl. sind mit folgender Bescheinigung zu
versehen:

»In allen Teilen fachtechnisch und rechnerisch gepriift und mit den aus der Mengen-
berechnung (Abrechnungszeichnung) ersichtlichen Anderungen fiir richtig befunden.*

3.1 Rechnungen

Die Rechnungen sind mit einem Eingangsvermerk und der folgenden Bescheinigung des
Auftragnehmers fiir die fachtechnische und rechnerische Feststellung zu versehen:

,,Fachtechnisch und rechnerisch richtig

t.. EUR"”

Der festgestellte Betrag ist nur in Ziffern und mit zwei Nachkommastellen anzugeben.

3.2 Prifung mit Hilfe von DV-Programmen:

Bei der Prufung von Kostenrechnungen mit Hilfe von DV-Programmen hat der Auftragnehmer die sich
aus der DV-Priifung ergebenden Anderungen oder Erganzungen in die Kostenrechnung und in
vorliegende Mengenberechnungen zu Ubertragen. Es muss deutlich erkennbar sein, inwieweit die
einzelnen Anséatze berichtigt worden sind. Sollten Fehler oder Abweichungen auftreten, sind die Ansétze
zu Uberprifen. Bei der Bescheinigung ist Folgendes zu vermerken:

»Die Rechnung wurde in dem aus der Priifrechnung — Anlage — ersichtlichen Umfang
mit DV gepriift

Endbetrag ... EU
Der festgestellte Betrag ist nur in Ziffern und mit zwei Nachkommastellen anzugeben.

3.3 Gaststreitkrafte-US:

Das Ergebnis der Rechnungspriifung ist vom Auftragnehmer in einem Priifvermerk festzuhalten. Dieser
Vermerk ist zusammen mit den gepriften Rechnungen und den zugehdrigen Unterlagen dem
Auftraggeber vorzulegen.

Der Prifvermerk muss insbesondere folgende Aussagen umfassen:

- eine Zahlungsempfehlung

- Dokumentation der Rechnungskorrekturen dem Grunde und der Hohe nach
- Berechtigung des Ansatzes von nicht vereinbarten Nachtragsleistungen

- abrechnungsbedingte Einbehalte

- Sicherheitseinbehalte wegen Mangel
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VI.4.H

Vergabenummer: 2026_0115-3-155 (Zuséatzliche Vertragsbestimmungen-Pflichtenhef)

Zusatzliche Vertragsbestimmungen

Pflichtenheft

fur die Erstellung aller Planungs-, Bau- und Bestandsunterlagen in digitaler Form
bei HochbaumaRnahmen sowohl der Bundesrepublik Deutschland als auch des
Freistaats Bayern

Anhédnge bei MaBnahmen des Landes

Vi4.1.H Datenaustauschbogen

VI.4.2.H Layerstruktur

VIi4.3.1.H Objektkatalog - Objektplanung
VI4.3.2.H Objektkatalog - Technische Ausriistung

Anhédnge bei MaBnahmen des Bundes

VI.4.1.H Datenaustauschbogen
V4.2 H Layerstruktur
VI4.3.H Objektkatalog
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VI.4.H

Vergabenummer: 2026_0115-3-155 (Zuséatzliche Vertragsbestimmungen-Pflichtenhef)
1 Grundsatze
1.1 Ziel der Digitalisierung

2.1

2.2

23

24

3.1

Grundlage einer dauerhaft wirtschaftichen Nutzung (Facility-Management), Pflege,
Bewirtschaftung und Verwaltung ist eine Baubestandsplanung mit einer Darstellung der/aller
tatsachlichen Daten und notwendigen Informationen neugebauter, sanierter oder umgebauter
baulicher Anlagen.

Samtliche Planungsunterlagen und Datenverzeichnisse sowohl fir die Grundleistungen aller
Leistungsphasen als auch der darauf aufbauenden Besonderen Leistung der
Baubestandsplanung sind deshalb nach MalRgabe von RLBau/RBBau in digitalisierter Form
auf einer einheitlichen Grundlage zu erstellen/erfassen und in Datenbanken vorzuhalten.

Die Baubestandsplanung ist dabei von der Bauverwaltung wie nachfolgend beschrieben in
entsprechender Sparteneinteilung (Hochbau, Anlagen der Technischen Ausristung, etc.) zur
Verfligung zu stellen.

Dateniibergabe

Allgemeines

Die Daten fir fertig gestellte Bauvorhaben sind als einheitliche Dokumentation aller Leistungen
des Auftragnehmers in Form, Aufbau und Inhalt unter Einhaltung des unter Nr. 3
vorgegebenen CAD-Standards des AG auf der Grundlage der Ausfiihrungsplanung zu
erarbeiten und zu Ubergeben. Im Ergebnis ist dies ein vollstandiges, homogenes und aktuelles
Abbild des Gebaudes und seiner Technischen Ausristung.

Dateiformate und Datentrager

Es gelten die Festlegungen im Datenaustauschbogen (Anhang VI.4.1) und die Ergebnisse
eines Testlaufs zum Datenaustausch.

Die Datentrager sind zu beschriften, Mindestangaben: Projektname, Bearbeitungsstand,
Verfasser

Datensicherheit ) )
Die Daten und Datentrager missen vor Ubernahme/Ubergabe an den AG auf Viren geprift
und bereinigt sein.

Namenskonvention (Dateinamen)
Der AG gibt die Systematik zur einheitlichen Benennung von Dateinamen in Anhang V1.4.2 vor.

Grafische Dokumentation (CAD-Standard)

Gebaude, Geometrische Darstellung der Konstruktion
Alle Grundrisse der Baukonstruktion werden entsprechend der im Datenaustauschbogen
festgelegten Versionen in 2D- bzw. vereinfachtem 3D-Gebdudemodell erstellt.

Ein vereinfachtes 3D-Gebdudemodell ist ein qualifiziertes Rohbaumodell mit Griindung,
Bodenplatte, Wanden, Decken, Treppen, Dachern, AulRenfenster und Tiren, sowie mit den
tatsachlichen Geschosshéhen und lickenfreiem Anschluss der Tragglieder
Ubereinanderliegender Geschosse in der perspektivischen Darstellung.

Vorgabedateien

Um einheitliche Standards und Normen fiir die zeichnerische Gestaltung von Planen und
Zeichnungen zu gewahrleisten, verwendet der Auftraggeber Vorgabedateien, in denen der
vom Auftraggeber geforderte CAD-Standard eingearbeitet wurde.
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VI.4.H

Vergabenummer: 2026_0115-3-155 (Zuséatzliche Vertragsbestimmungen-Pflichtenhef)

3.1.6

3.1.10

Der CAD-Standard des Auftraggebers setzt sich zusammen aus Layerstrukturen, Vorgaben flr
die Stiftdicken, Linienarten, Mustern, Schraffuren und Schriftarten (-fonts). Diese Vorgaben
sind fachliche (zeichentechnische) und spezifische Anforderungen entsprechend der
Zeichnungsausfiihrung nach den aktuellen Normen.

Dem Auftragnehmer werden, soweit das CAD-System des Auftragnehmers es zulasst,
entsprechend dieser CAD-Vorgaben Prototyp-Dateien zum Download zur Verfugung gestellt,
die als Formatvorlagen fiir die Ubergabe dienen.

Eine inhaltliche Dokumentation der Vorgabedatei im CAD-System des Auftraggebers ist in
Anhang VI.4.2 vorgegeben.

MaRBstab und Zeichnungseinheiten

Planungen bzw. Konstruktionen im Modellbereich des CAD-Systems missen immer im
MafRstab 1:1 erstellt werden

Die Zeichnungseinheiten (ZE) im CAD-System sind flr Plane der Gebaudeplanung und der
Technischen Ausristung im Ubergabeformat 1 ZE = 1 m (ein physikalischer Meter) festgelegt:

Koordinaten

Der Koordinatenbezugspunkt des Gebaudes hat die Koordinate (x,y,z — 0,0,0). Alle weiteren
bauwerksbezogenen (relativen) Koordinaten sind mit dem Koordinatenursprung eindeutig in
Bezug zu setzen.

Die einheitliche Festlegung der Bezugskoordinaten soll sicherstellen, dass die Grundrisse
unterschiedlicher Geschosse oder Gebaudeteile ohne Nachformatierung in einer
Zeichnungsdatei verwendet werden kdnnen und lagerichtig Ubereinander liegen.

Die Festlegung der Bezugspunkte gilt sinngemaf auch fir alle Lageplane.

Layerstrukturen

Um ein einheitliches Format bei der CAD-Datenubergabe sowohl beim Auftragnehmer als auch
beim Auftraggeber zu gewahrleisten, sind Layerstrukturen in Anhang V1.4.2 vorgegeben

In den Prototypdateien ist die vollstdndige Layerstruktur bereits enthalten. Die Dokumentation
der Layer kann durch den Auftragnehmer beim Auftraggeber abgerufen werden.

Strichstarken und Linientypen

In den Prototypdateien ist die vollstindige Liste der zu verwendenden Strichstarken und
Linientypen bereits enthalten. Die Dokumentation dieser Liste kann durch den Auftragnehmer
beim Ansprechpartner des Auftraggebers abgerufen werden.

Schriftart (Fonts) und Texte

Es ist ausschlieBlich der deutsche Zeichensatz anzuwenden. Die vom Auftraggeber
geforderten Zeichenfonts sind in den Prototypdateien bereits enthalten. Fur alle Zeichnungen
eines Bauvorhabens ist mit einheitlichen Legenden zu arbeiten, die dem jeweiligen
Planungsstand angepasst werden missen.

Schraffuren
Schraffuren sind soweit moglich assoziativ als grafische Gruppe zusammenzufassen.

BemalBung
Es ist auf eine assoziative Vermassung oder auf eine BemalRung mit Referenzpunkten zu
achten.

Nordpfeil
In den Grundrisszeichnungen ist immer ein Nordpfeil darzustellen.

Raumdefinitionen

Raumdefinitionen (Raumpolygone) sind immer auf dem daflir vorgesehenen Layer abzubilden
und als geschlossene Polygonzige darzustellen. Die Raumgeometrie ist nach den Regeln der
DIN 277 und bei reinen Wohngebauden nach der 2. Berechnungsverordnung abzubilden.
Daraus ergeben sich die Flachenberechnungen. Raumdefinitionen sind auf Basis der
Raumbuchdaten nach folgendem Schema zu beschriften:
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VI.4.H

Vergabenummer: 2026_0115-3-155 (Zuséatzliche Vertragsbestimmungen-Pflichtenhef)

3.1.11

3.2

3.21

Raum-Nummer Land: Text
Bund: Raumnummer , max. 12-stellig

Raum-Bezeichnung Text
Flache Format: 0,00 m?

In den Zeichnungen sind fir jeden Raum nur die wichtigsten Informationen mittels
Raumstempel einzutragen. Die Struktur und die Inhalte werden in Zusammenarbeit mit dem
Auftraggeber vor Projektbeginn definiert.

Der Raumstempel ist innerhalb des Raumes abzulegen. Ist dies aus Griinden der
Ubersichtlichkeit nicht méglich, kann der Raumstempel auch auRerhalb der
Gebaudedarstellung eingefiigt werden. In diesem Fall muss der eindeutige Bezug zwischen
Raum und Raumstempel herstellbar sein (z.B. Verbindung mittels Linie).

Planlayout (Plane)
Alle Plane sind mit einheitlichem Layout (einschliellich Plankopf) nach Vorgabe des
Auftraggebers einzurichten. Es gelten die Festlegungen im Datenaustauschbogen.

Technische Ausriistung (TA)

Anlagenkennzeichnung

Anlagen und Systeme der TA sowie wichtige Einzelkomponenten sind entsprechend der
Kennzeichnungssystematik (KZS) in 3.2.2 in folgenden Dokumenten wie folgt zu
kennzeichnen:

-in Anlagenschemata kénnen Gewerk und Anlagenkennzeichnung (einschlie3lich der
Hauptanlage mit Hauptanlagennummer) im Schriftfeld platziert werden.

-in Grundrissplanen sind die zeichnerisch dargestellten Anlagen und Komponenten zu
kennzeichnen.

-in beschreibenden Texten (z.B. Erlauterungsberichten) sind jeweils die
Anlagenkennzeichnungen der beschriebenen Anlage anzugeben und zwar einschliellich der
Hauptanlage mit Hauptanlagenummer.

-in der Datenbank sowie an allen Stellen, an denen eine Kennzeichnung eindeutig verlangt ist

Ubersicht der Klassifizierungskategorie von TA-Elementen und ihrer Darstellung in Planen
und Schemata:

in Grundrissen in Schemata
Kate-
| gorie Darstellung KZS Darstellung KZS
mit wahrem Platzbedarf
1 Normengerechte Symbole ja Normengerechte Symbole ja
mit Ortlicher Anordnung
2 Normengerechte Symbole ja Normengerechte Symbole ja
3 Normengerechte Symbole nein Normengerechte Symbole ja
mit Ortlicher Anordnung
4 Normengerechte Symbole nein Normengerechte Symbole nein
5 nein nein nein nein
mit wahrem Platzbedarf komplett, Symbole
6 Normengerechte Symbole nein Normengerecht nein
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VI.4.H

Vergabenummer: 2026_0115-3-155 (Zuséatzliche Vertragsbestimmungen-Pflichtenhef)

3.2.2

3.2.21

3.2.2.2

3.2.2.3

Erlauterung zur Tabelle:

Anwendung des Kennzeichnungssystems (KZS) erforderlich

Kategorie 1: Zentrale betriebstechnische Anlagen (BAT) sowie baugebundene
Groligerate

Kategorie 2: Dezentrale Anlagen und wichtige Einzelaggregate, die z.B. besonderen
Wartungs-, Inspektions- oder Prufaufwand erfordern

Kategorie 3: Kleine Einzelaggregate, Armaturen und Gerate

Kategorie 4: Technische Anlagenteile und grolRe Massenartikel, die in groRen
Stickzahlen im Gebdude vorkommen

Kategorie 5: Zubehor, Betriebsmittel und kleine Massenartikel

Kategorie 6: Leitungen, Kabel, Rohre, Kanéle und Trassen

Kennzeichnungssystem (KZS) der Technischen Ausriistung

Sofern vom Nutzer/Betreiber des Planungs/Auftragsgegenstandes keine eigene Kenn-
zeichnungssystematik vorgegeben wird, ist das KZS fur die Technische Ausristung (Systeme
— Anlagen — Komponenten) zu verwenden.

Es setzt sich, wie nachfolgend dargestellt, aus den Bausteinen der Orts-, Anlagen- und GA-
Kennung zusammen.

Gehen die Ortsangaben aus dem Plankopf hervor, kann auf die Ortskennung verzichtet
werden. Die GA-Kennung ist nur in Dokumente aufzunehmen, die flir die Gebaudeautomation
relevant sind.

Ortskennung Anlagenkennung GA-Kennung

[ 000 [[AAA][ 00 ||A000|i 000 |[AAA| 00 | 00 || AA ][ 00 |[ AA |[ 00 [[ AA || 00 |

o L] [k |

. nach
Gegéutt:le_ I/ \ * DIN 276 :
autei : :
GeschoR : Anlage und - Datenpunktart
: Anlagennr. - und Nummer
Raum Zonen- .
. nummer v "
Anlagenteil
und Anlagen-
teilnummer | \
Einzelgerat
und Einzel-
geratnummer

Kennzeichnung des Ortes (Ortskennung)

Bei der Konzeption der Ortskennung muss eine einheitliche Kennzeichnung aller Objekte
gewahrleistet sein. Fir samtliche Erweiterungen oder Raumanderungen muss eine Anpassung
moglich sein. Gebaude- und Raumkennzeichnung sind mit der Gebaudeplanung vorgegeben.

Kennzeichnung der Anlage (Anlagenkennung)

Die Kennzeichnung aller Anlagen und Komponenten der Gewerke der Technischen
Ausrustung erfolgt einheitlich und gliedert sich entsprechend obigem Schema. Die zu
verwendenden Kennbuchstaben fur Gewerke, Anlagen, Anlagenteile und Einzelgerate sind in
Anhang VI 4.3.2 erfasst. Falls kein Anlagenteil oder Einzelgerat zugeordnet werden kann, sind
diejenigen Stellen mit einem Bindestrich auszufullen.

Gebaudeautomations-Kennung (GA-Kennung)

Die GA-Kennung besteht aus der Datenpunktart (dynamische Betriebsinformation) und einer
fortlaufenden Nummer. Die genaue Spezifikation der Kennzeichnung wird projektspezifisch
durch den MSR-Planer festgelegt.
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VI.4.H

Vergabenummer: 2026_0115-3-155 (Zuséatzliche Vertragsbestimmungen-Pflichtenhef)

41

4.2

4.3

4.4

4.5

Alphanumerische Dokumentation (Raum- und Gebaudebuch)

Gliederung der Liegenschafts- und Gebaudestruktur

Der Gliederung der Liegenschafts- und Geb&udestruktur ist eine mehrstufige hierarchische
Ordnung von der Liegenschaft bis zum Raum zu Grunde gelegt.

Die alphanumerische Dokumentation der Daten im Raum- und Gebaudebuch muss
ausschlielich nach den vorgegebenen Strukturen des Auftraggebers erfolgen.

Diese Strukturen (Gebaude und Technische Ausristung) sind nach MaRRgabe des Anhang
V1.4.3 in Artikel, Merkmale und Kataloge zu gliedern

Artikel

Artikel sind in Menge und Typ bestimmbare Ausbau-, Einrichtungs- bzw.
Ausstattungsgegenstande (z.B. Fenster, Tlren, Ventilatoren, Heizkessel, Transformatoren,
Telekommunikationsanlagen, Automationsstationen), die mit weiteren Merkmalen nach
MaRgabe des Anhang VI.4.3 beschrieben werden kénnen.

Durch die Zuordnung von Artikeln zu ,R&umlichen Einheiten* (z.B. Gebaudeabschnitt,
Geschoss, Raum) entstehen sog. Ausstattungen. Durch die Zuordnung von Objekten der TA
zu ,Systemgliederungen® (z.B. Gewerk, Anlage, Anlagezone) entstehen sog. TA-
Ausstattungen.

Zur einheitlichen Beschreibung von Gebauden bzw. TA-Objekten sind die in der Datenbank
hinterlegten Kataloge zu verwenden.

Merkmale

Merkmale dienen zur genauen Beschreibung von Bearbeitungsobjekten: z.B. Raum,
Ausstattungen oder Strukturebenen, Gebaudestruktur, Organisationsstruktur, TA-Struktur.
Zusammen mit zugeordneten Mafieinheiten und Werten werden sie diesen zugeordnet.
Ein Fenster oder eine Tir kdnnen zum Beispiel durch verschiedene Merkmale naher
beschrieben werden (z.B. Hersteller, Farbe, Fensterart, Tirart etc.)

Kataloge

Zur einheitlichen Gebaudebeschreibung bzw. TA-Dokumentation sind in der Datenbank
Kataloge hinterlegt, in denen Artikel und Merkmale mit einheitlichen Begriffen beschrieben und
in definierten Kataloggliederungen abgelegt sind.

Datenumfang
Der zu erfassende Datenumfang der alphanumerischen Dokumentation des Raum- und
Gebdaudebuches ist in Anhang VI.4.3 bestimmt.
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VI.10

Vergabenummer: 2026 0115 3 155 (ZVB - Datenverarbeitung)

Zusatzliche Vertragsbestimmungen
zur Datenverarbeitung, zum Erstellen von Unterlagen und zum Datenaustausch

m O O W >»

Inhalt:

Erstellen von Planungs-, Bau- und Bestandsunterlagen und Datenaustausch

Erstellen von Ausschreibungsunterlagen und Datenaustausch nach GAEB XML
Arbeiten auf der Vergabeplattform (www.vergabe.bayern.de)
Erstellen von sonstigen Unterlagen

Einsatz einer Austauschplattform

Als Ergadnzung zu den Regelungen im Vertrag sind folgende Vorgaben zur Datenverarbeitung zu beachten:

A

Erstellen von Planungs-, Bau- und Bestandsunterlagen und Datenaustausch

Richtlinie fiir die digitale Planerstellung

Grundlage fur die Erzeugung und Bearbeitung der graphischen und alphanumerischen Daten ist die
Anlage VI.4 (ZVB Pflichtenheft) mit seinen Anhangen fur Datenaustausch, Layerstruktur und Ob-
jektkatalog. Abweichungen hiervon und/oder notwendige Erganzungen bzw. Anpassungen dieser Vor-
gaben missen nach einvernehmlicher Abstimmung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer vor
Ausflihrung schriftlich vereinbart werden.

Graphische Daten (Plane)

Der Auftragnehmer hat seine Plane mit dem im Anhang VI.4.1 des Pflichtenhefts (Datenaustauschbo-
gen) festgelegtem CAD-System zu erstellen.

Alphanumerische Daten (Digitales Raumbuch)

Hat der Auftragnehmer flr seine Leistungen ein Raumbuch mit einem digitalen System zu erstellen,
erhalt er hierfir ein Erfassungswerkzeug. Der Aufbau der Datenbankstruktur wird vom Auftraggeber
vorgegeben. Der Umfang der vom Auftragnehmer einzugebenden Daten istin Anlage V1.4 (ZVB Pflich-
tenheft) geregelt.

Grundlage fiir den Datenaustausch

Grundlage fiir den Datenaustausch ist Anhang VI.4.1 des Pflichtenhefts (Datenaustauschbogen) mit
den aufeinander abgestimmten Eintragungen von Auftragnehmer und Auftraggeber und den Ergeb-
nissen des durchgefiihrten Testlaufes zum Datenaustausch.

Der Auftragnehmer ist daflr verantwortlich, dass dem Auftraggeber die Daten nach Ubermittlung voll-
standig und nach vorgegebener Struktur vorliegen. Erweisen sich die Daten nach der Ubermittlung
als nicht vollstandig und richtig, ist der Auftragnehmer zur Nachbesserung verpflichtet. Hierdurch ent-
stehende Kosten, einschlieRlich der Kosten des Auftraggebers fur die Wiederholungsprifung auf Voll-
standigkeit und Richtigkeit, tragt der Auftragnehmer.

Zur Uberpriifung der Vollstandigkeit und Richtigkeit setzt der Auftraggeber seine Priifsoftware ein.
Eine endguiltige Ubernahme der Daten durch den Auftraggeber erfolgt nur, wenn vom Priiftool keine
Fehler festgestellt werden.
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VI.10

Vergabenummer: 2026 0115 3 155 (ZVB - Datenverarbeitung)

Erstellen von Ausschreibungsunterlagen und Datenaustausch nach GAEB XML

Der Auftragnehmer hat die vertraglich vereinbarten Leistungen fiir die Ausschreibungsunterlagen auf
seiner DV-Anlage und mit seinem DV-Programmsystem nach der Richtlinie 250 VHB Bayern sowie
den nachfolgenden Vorgaben zu erstellen.

Vertragliche Regelungen, Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis

Soweit einem Leistungsverzeichnis im Einzelfall Texte fir Weitere Besondere Vertragsbedingungen
(WBVB) vorangestellt werden mussen, sind diese gemal den entsprechenden Richtlinien des VHB
Bayern einzuftigen. Die daraus bendtigten Texte sind allgemein dem ersten LV-Abschnitt (i. d. R. 01)
im Sinne der Datenaustauschregeln des GAEB als vertragliche Regelungen (zusétzlicher Text) zuzu-
ordnen.

Die in den Richtlinien zu 214.H enthaltenen Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen stehen im
Beuth-Format (Ascii-Format, Satzlange = 105) zum Download zur Verfiigung unter:
http://www.bauen.bayern.de/buw/bauthemen/vergabeundvertragswesen/bauauftraege/index.php

Anwendung von STLB-Bau

Far die Beschreibung der Leistungen ist das STLB-Bau in der jeweils aktuellen Fassung zu verwen-
den. Die Aktualisierung des STLB-Bau erfolgt alle 6 Monate durch Beuth/GAEB (in digitaler Ausgabe).

Leistungsverzeichnisiibergabe mittels GAEB-Datenaustausch

Der Datenaustausch wird nur auf der Grundlage der "Regelungen fir den Datenaustausch Leistungs-
verzeichnis" des Gemeinsamen Ausschusses Elektronik im Bauwesen (GAEB) in der Version XML
3.1 ff. durchgefuhrt.

Die zulassigen Medien fir die Datentbergabe sind, sofern nicht im Vertrag bzw. Anhang VI1.4.1 des
Pflichtenhefts (Datenaustauschbogen) angegeben:
- Vergabeplattform www.vergabe.bayern.de

- E-Mail mit angeflgter Datei

Der Auftraggeber ist jederzeit befugt, fur bestimmte Daten bestimmte Medien vorzuschreiben.

Mit Ubergabe der endgiiltigen Fassung des Leistungsverzeichnisses hat der Auftragnehmer dem Auf-
traggeber das Leistungsverzeichnis in der vereinbarten Datenaustauschphase — (bepreistes Leis-
tungsverzeichnis als X81 bzw. X82, Leistungsverzeichnis fur die Vergabeplattform als X83) - zu Uber-
geben.

Hinweise auf den freiberuflich Tatigen (FBT) sind im LV und in den Anlagen nicht gestattet.

Erganzende Anmerkung

Zur Vermeidung von unnétiger Mehrarbeit beim Datenaustausch ist rechtzeitig ein Testlauf beim Auf-
traggeber durchzufiihren, um evtl. Schwachstellen friihzeitig aufdecken und beheben zu kénnen.
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VI.10

Vergabenummer: 2026 0115 3 155 (ZVB - Datenverarbeitung)

Cc

Arbeiten auf der Vergabeplattform ,,www.vergabe.bayern.de“

Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer die Zugangsdaten (Benutzername und Startpasswort) ein-
malig zur Verfigung (keine Mehrfachzugangsdaten fiir mehrere Mitarbeiter). Das Startpasswort ist
vom Auftragnehmer aus sicherheitstechnischen Griinden nach der ersten Anmeldung zu andern. Es
ist Sache des Auftragnehmers, sich in die Funktionsweise der Vergabeplattform einzuarbeiten.

Siehe Hilfen unter: http://download.arriba-net.de/fileadmin/downloaddaten/my.vergabe.bay-
ern.de/hilfe/index.html?neues in dieser version.htm

Unterlagen fiir die Vergabeplattform

Der Auftragnehmer hat eigenverantwortlich sicherzustellen, dass die Vorgaben fiir die Vergabeplatt-
form (www.vergabe.bayern.de) erfullt werden.

Die Leistungsbeschreibung muss der GAEB-Schnittstelle DA 83 entsprechen. Der Auftragnehmer hat
mittels eines vom Auftraggeber zur Verfligung gestellten, im Internet verfligharen GAEB-Priifpro-
gramms zu prufen, ob die Daten fehlerfrei sind; eventuelle Fehler hat er zu beseitigen.

Hierzu ist das im Internet verfiigbare GAEB-Prifprogramm zu verwenden, die Internetadresse und
das Passwort sind beim Auftraggeber zu erfragen.

Die gepruften Dateien hat der Auftragnehmer wie in Anhang VI1.4.1 des Pflichtenhefts (Datenaus-
tauschbogen) festgelegt, zu ibergeben

Der Auftraggeber ist jederzeit befugt, fiir bestimmte Daten bestimmte Medien vorzuschreiben.

CAD-Zeichnungen sowie Skizzen und Scans sind in ein pdf-Format umzuwandeln und je nach Ver-
langen des Auftraggebers auf die Vergabeplattform ,www.vergabe.bayern.de“ hochzuladen oder
elektronisch zu Ubermitteln.

Erstellen von sonstigen Unterlagen und Datenaustausch

Der Auftragnehmer hat seine Terminplane mit einem System zu erstellen, das die vollstandige und
richtige Datenlibergabe in das Terminplanungssystem des Auftraggebers Uber geeignete Schnittstel-
len ermdoglicht.

Der Auftragnehmer hat alle iber die im Vertrag, in Anlage V1.4 oder in dieser Anlage einzeln benann-
ten Unterlagen hinausgehenden sonstigen Unterlagen im Microsoft Word- bzw. Excel-Format zu er-
stellen und dem Auftraggeber gemaR den Regelungen des Vertrages zu Uibergeben.

Dies kdnnen z. B. Erlduterungsbericht, Kostenberechnung, Kostenanschlag, Unterlagen der Kosten-
kontrolle, Flachen-, Kubatur- und sonstige Berechnungen sein.

Einsatz einer Austauschplattform

Sofern der Auftraggeber als Plattform fir Kommunikation und Datenaustausch der Projektbeteiligten
fur die Dauer der Projektabwicklung eine Austauschplattform zur Verfiigung stellt, sind zusatzlich zu
diesen Vorgaben die Regelungen der Anlage V1.5 (Zuséatzliche Vertragsbestimmungen zum Einsatz
einer Austauschplattform) zu beachten.
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VI1.11

(Verpflichtungserklarung)

Niederschrift tiber die Verpflichtung

zur gewissenhaften Erfiillung von Obliegenheiten nach dem Verpflichtungsgesetz

nach § 1 des Verpflichtungsgesetzes vom 02. Marz 1974 (BGBI. S. 547)
zuletzt gedndert durch das Gesetz vom 15. August 1974 (BGBI.I S.1942)

0 Vor der verpflichtenden Person erschien

O Per Videokonferenz zwischen der verpflichtenden und der zu verpflichtenden Person wurde zugeschaltet
heute zum Zwecke der Verpflichtung nach § 1 des Verpflichtungsgesetzes

Vorname, Name:

Geburtsdatum :

Geburtsort:

ausgewiesen durch:

tatig fur Firma/Bdro:

Die Person wurde auf die gewissenhafte Erfullung ihrer Obliegenheiten verpflichtet. Sie wurde auf folgende
Strafvorschriften des Strafgesetzbuches hingewiesen:

§ 133 Abs. 3 — Verwahrungsbruch

§ 201 Abs. 3 — Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes

§ 203 Abs. 2, 4, 5 — Verletzung von Privatgeheimnissen

§ 204 — Verwertung fremder Geheimnisse

§§ 331, 332 — Vorteilsannahme und Bestechlichkeit

§ 353b — Verletzung des Dienstgeheimnisses und einer besonderen Geheimhaltungspflicht

§ 358 — Nebenfolgen

§ 97b Abs. 2 in Verbindung mit §§ 94 bis 97 — Verrat in irriger Annahme eines illegalen Geheimnisses
§ 120 Abs. 2 — Gefangenenbefreiung

§ 355 — Verletzung des Steuergeheimnisses

Die Person wurde dartber belehrt, dass die vorgenannten Strafvorschriften auf Grund der Verpflichtung fir
sie anzuwenden sind.

Sie erklart, auf die genannten Bestimmungen hingewiesen worden zu sein. Sie unterzeichnet dieses
Protokoll nach Vorlesung zum Zeichen der Genehmigung und bestatigt gleichzeitig den Empfang einer
Abschrift der Niederschrift.

vorgelesen, genehmigt, unterschrieben

Dienststelle Datum

(Unterschrift der verpflichtenden Person) (Unterschrift der zu verpflichtenden Person)
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Vergabenummer: 2026_0115-3-155

Verpflichtung nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz
(AGG) vom 18.06.2006

1. Es wird darauf hingewiesen, dass nach dem Allgemeinen Gleichbehand-
lungsgesetz (AGG) Benachteiligungen und/oder Belastigungen aus Grun-
den der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der
Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der
sexuellen Identitat grundsatzlich verboten sind. Der Auftraggeber hat des-
halb seinen Betrieb so organisiert, dass derartige Benachteiligungen
und/oder Belastigungen verhindert werden. Der Auftragnehmer ist ver-
pflichtet, bei der Durchfiihrung des Architektenvertrags fir die Baumal}-
nahme ,Schulzentrum Minchen-Johanneskirchen, Generalsanierung
Forderzentrum Horen & Turn- und Schwimmbhalle“ die Bestimmungen
des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes einzuhalten. Er hat jede un-
zulassige Benachteiligung und/oder Belastigung sowie jedes Verhalten,
das eine unzulassige Benachteiligung und/oder Belastigung vermuten
lasst, zu unterlassen. Der Auftragnehmer hat dafir zu sorgen, dass dar-
Uber auch seine eingesetzten Mitarbeiter belehrt werden.

Das Verhalten seiner Mitarbeiter wird dem Auftragnehmer zugerechnet.

2. Ein Verstol3 gegen die Pflichten aus Ziffer 1 stellt gegentiber dem Auftrag-
geber eine Verletzung der vertraglichen Pflichten dar.

3. Verstolit der Auftragnehmer gegen seine Vertragspflichten, so ist er ver-
pflichtet, dem Auftraggeber den hierdurch entstandenen Schaden zu er-
setzen. Dies gilt auch, wenn der Auftragnehmer nicht schuldhaft gehandelt
hat.
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