



- ### Legende
- Bauphase 1**
Bauzeit 2 Wochen
- Baufeld
 - Absperrschranken
 - Gelbmarkierung
 - vorübergehender LSA-Mast, in Betrieb
 - vorübergehender LSA-Mast, Signal abgedeckt
 - Verkehrszeichen Bestand
 - Verkehrszeichen entfernt
 - Verkehrszeichen neu
 - Verkehrszeichen temporär ausgekreuzt

STADT FRANKFURT AM MAIN DER MAGISTRAT
 Amt für Straßenbau und Erschließung
 Adam-Riese-Straße 25, 60327 Frankfurt am Main

Der Straßenplanung zugestimmt: _____ Datum: _____ (-) Datum: _____ (FBL)

Frankfurt am Main, Bauherrvertretung Verkehrs-Gesellschaft Frankfurt am Main mbH

D					
C					
B					
A					
Index	Art der Änderung	Datum	Verfasser	Datum	Freigabe

Stadwerke Verkehrsgesellschaft
 Frankfurt am Main mbH
 Infrastrukturprojekte
 Kurt-Schumacher-Str. 8
 60311 Frankfurt am Main

VG

Planersteller
 PB-Consult GmbH
 Röhreburger Straße 5
 90443 Nürnberg

Station
Straßenbahnhaltestelle: Stresemannallee/Gartenstraße

BauTeil	Grundstrecke	Blattschnitt	Blattwerk
-	9004	0000	HPS
Bezeichnung	bearb.	gepr.	gepr.
Bauphase 1	02.26	08.05.26	08.05.26
Verkehrszeichenplan	Name	Stab	Blattr.
Plannummer	STR_9004_0----_5_BPH_001lp_0250	Str.	Proj.
		Index	

Abschreibungs-exemplar