



### Legende

Bauphase 4  
Bauzeit 2 Wochen

- Baufeld
- Absperrschranken
- Gelbmarkierung
- vorübergehender LSA-Mast, in Betrieb
- vorübergehender LSA-Mast, Signal abgedeckt
- Verkehrszeichen Bestand
- Verkehrszeichen entfernt
- Verkehrszeichen neu
- Verkehrszeichen temporär ausgekreuzt

**STADT FRANKFURT AM MAIN**

Amt für Straßenbau und Erschließung  
Adam-Riese-Straße 25, 60327 Frankfurt am Main

Der Straßenplanung zugestimmt:

DER MAGISTRAT

Frankfurt am Main,  
Bauherrnvertretung  
Verkehrsgesellschaft  
Frankfurt am Main mbH

Ort: Frankfurt am Main Datum: (-) Datum: (FBL)

D					
C					
B					
A					
Index	Art der Änderung	Datum	Verfasser	Datum	Freigabe

**Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH**  
 Infrastrukturprojekte  
 Kurt-Schumacher-Str. 8  
 60311 Frankfurt am Main

Planersteller  
 PB-Consult GmbH  
 Röthenburger Straße 5  
 90443 Nürnberg

Station  
**Straßenbahnhaltestelle: Stresemannallee/Gartenstraße**

Bauteil	Grundstrecke	Querschnitt	Bauwerk
-	9004	0000	HPS

Bezeichnung  
**Bauphase 4 Verkehrszeichenplan**

Plannummer  
 STRG\_9004\_0----\_5\_BPH\_004lp\_0250

Ausschreibungs-exemplar