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Legende:
P= Planung, A=Auschreibung,  B = Bauleitung/ Schnittstellen in der Bauausführung
V = Vorgaben liefern,  X = zuständig, M = Mitwirken, K = Koordination/ Gestaltung  

Beschreibung / Leistung
Bemerkung zu Sonst. 

Zuordnung zu Leistungsverzeichnis
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300 . Bauwerk - Technische Anlagen
330 . 9 . 2 . 1 Rohbau Station Güterplatz

XXX . 0 . 9 . 2 . 1 Rohbau Station Güterplatz

XXX . 26 . 10 . . 1 Herstellen Aussparung X X X V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M
V1040 und 2050 s.u. im Bereich 
Mauerwerk/ Betonergänzungsarbeiten

XXX . 27 . 10 . . 1 Schacht-Leerrohr-System entlang der unterirdischen Tunnelstrecke X X X M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V Sonstige = Vorgaben VGF

Raumbildender Ausbau

RBA V2050 Schnittstellen Lose 1-4 unterirdisch (mit GP)
4 Doppelböden Betriebsräume X X X Los 3 - Decken, Doppelböden
5 Hohlraumböden Betriebsräume X X X Los 3 - Decken, Doppelböden

RBA V1040 Schnittstellen Lose 1-2 oberirdisch (TEG)
4 Doppelböden Betriebsräume X X X Los 1 - Decken, Doppelböden
5 Hohlraumböden Betriebsräume X X X Los 1 - Decken, Doppelböden

320 . 10 . 1 . 1 Ausbauarbeiten (Oberflächen)
321 . 0 . 10 . 1 . 1 Trockenbau
321 . 5 . 10 . 1 . 1 abgeh. Decken: Brandschutz X X X M V V M

321 . 6 . 10 . 1 . 1
abgeh. Decken: Deckenschott in Deckenhohlr. Aussparung vorsehen 
für querende Trassen

X X X M V V M V V M V V M V V M V V M V V M V V M V V M V V M

329 . 0 . 10 . 1 . 1 Ausbauarbeiten (Oberflächen), sonstiges

329 . 1 . 10 . 1 . 1
Hohlraumboden Flur, Ausschnitte f. Elektro, Öffnungen, 
Feuerwiderstand, inkl. Estrich

X X X M V V M V1041, bzw. V2053

329 . 2 . 10 . 1 . 1 Hohlraumboden Flur, Bodenbelag inkl. Öffnungen und Ausschnitten X X X M V V M V1041, bzw. V2051

330 . 10 . 1 . 1 Stahlbetonarbeiten (auch Fertigteile)
321 . 0 . Mauerwerk/ Betonarbeiten 
321 . 4 . 10 . 1 . 1 Aussparung herstellen X X X V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M
321 . 5 . 10 . 1 . 1 Aussparung schließen M M M M M M X X X V M V V V
340 . . . Bahnsteiganlagen oberirdisch (Rohbau) / Fahrweg

342 . 0 . 2 . 1 . 3 Fahrweg oberirdisch + unterirdisch

342 . 4 . 2 . 1 . 3 Verschluss Spalt Kabeltrog, Handlauf im Tunnel unterird. Strecke V X X X X X X
Handlauf Stahlbau, Abdeckung baul. 
Brandschutz

342 . 42 . 10 . . 1 Schacht-Leerrohr-System entlang der unterirdischen Tunnelstrecke X X X M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V Sonstige = Vorgaben VGF

350 . . . Bahnsteigausstattung
352 . 0 . 10 . 3 . 1 Markierungen/ Beschilderung/ Wegeleitsystem
352 . 5 . 10 . 3 . 1 Sicherheitsschilder nach Norm x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
350 . Diverse Baulicher Brandschutz
351 . 0 . . . Baulicher Brandschutz
351 . 1 . . . Brandschotts Elektro schließen X X V M
351 . 2 . . . Brandschotts HLS schließen X X V M M
351 . 3 . . . Abdeckung Einbringöffnungen X X X
351 . 4 . . . Dichtung Einbringöffnung brandschutztechnisch X X X
351 . 5 . . . Brandschutzklappen verpressen X X V M M
351 . 6 . . . Verschluss Ringspalt (z.B. RAS) X X V M M V M M V M M V M M V M M V M M
351 . 7 . . . Einhausung (Promatierung) von Kanäle/Rohren M M V X X V X X

351 . 8 . . .
brandschutztechnischer Verschluss aller Durchbrüche und 
Öffnungen

X X X M M V M M V M M V M M M M M M V M M M M M M V M M M M M M M
M von allen, die Kabel ziehen, um 
Zeitpunkt des Verschlusses zu 
koordinieren (durch V1100, bzw. 2100)

351 . 9 . 10 . 4 . 1 Verschluss und Brandschutzmörtel bis 5cm X X X V V K
ab 5 cm Spalt durch Rohbau; bis 5cm 
baul. Brandschutz

352 . 0 . . . Baulicher Brandschutz, sonstiges

352 . 1 . 10 . 1 . 1
Schottung Spalt Trogabdeckungen Kabelschächte Tunnel 
unterirdische Strecke und Tunnel Europagarten

M M X X X M M M M
Trogabdeckungen werden i.d.R. nicht 
geschottet (nur Übergänge zu 
Betriebsräumen)

352 . 2 . 10 . 1 . 1 Verputzen der Schlitze hinter der Fassade M M X X X V V V V
400 . Bauwerk - Technische Anlagen
410 . 10 . 4 . 1 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen
419 . 0 . 10 . 4 . 1 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen, sonstiges
419 . 2 . 10 . 4 . 1 Herstellen Aussparung und Einbetonieren/Verschließen Durchf. X X X X X X V V K

419 . 4 . 10 . 4 . 1 Verschluss und Brandschutzmörtel bis 5cm X X X V V K
ab 5 cm Spalt durch Rohbau; bis 5cm 
baul. Brandschutz

475 . . . Feuerlöschanlagen
475 . 0 . 10 . 4 . 1 Feuerlöschanlagen
475 . 6 . 10 . 4 . 1 Herstellen Aussparung und Einbetonieren/Verschließen Durchf. X X X X X X V V K

475 . 8 . 10 . 4 . 1 Verschluss und Brandschutzmörtel bis 5cm X X X V V K
ab 5 cm Spalt durch Rohbau; bis 5cm 
baul. Brandschutz

430 . 10 . 4 . 1 Lufttechnische Anlagen
439 . 0 . 10 . 4 . 1 Lüfttechnische Anlagen, sonstiges
439 . 2 . 10 . 4 . 1 Herstellen Aussparung und Einbetonieren BSK X X X X X X V V K

439 . 4 . 10 . 4 . 1 Verschluss und Brandschutzmörtel bis 5cm X X X V V K
ab 5 cm Spalt durch Rohbau; bis 5cm 
baul. Brandschutz

490 . . . Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen
492 . 0 . . . Baustelleneinrichtung
492 . 1 . . . Baustromversorgung s. Baulogistikhandbuch
492 . 2 . . . Bauwasserversorgung s. Baulogistikhandbuch
492 . 3 . . . Bauwasserentsorgung s. Baulogistikhandbuch
492 . 4 . . . Baubeleuchtung s. Baulogistikhandbuch
492 . 5 . . . Sicherungsmaßnahmen (Absturzsicherung) s. Baulogistikhandbuch
492 . 0 . . . Gerüste
492 . 1 . . . Gerüste s. Baulogistikhandbuch
496 . 0 . . . Materialentsorgung
496 . 1 . . . Materialentsorgung s. Baulogistikhandbuch
498 . 0 . . . Provisorische technische Anlagen
498 . 1 . . . Gebäudefunkanlage bauzeitig s. Baulogistikhandbuch
500 . Außenanlagen

KG500 in KG300 und KG400 integriert (Syntax der Vergabepakete)
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