

Verfahren: 2026000492 - Am Pferdemarkt 23-26, Neubau SÖR Betriebszentrale, Rohbauarbeiten im Außenbereich

LISTE DER ÖFFENTLICHEN NACHRICHTEN

Nr.	Frage	Antwort	Gesendet
1	Pos. 01.03.1.: Bitte um Angabe der genauen Mengen bzgl. der Verbundplatten, sowie der Absenkrinnen. Zudem Bitte um Plan bzw. Skizze. Vielen Dank im Voraus.	Sehr geehrte Damen und Herren, Sie können diese Information, gem. LV-Position, diesem Detail aus Plan SOER_5_SH_BTC_DT_XXX_AUS_ 014_FB_Waschplatz 14 (in den Vergabeunterlagen, Plananlagen enthalten) entnehmen: Ausschnitt daraus angefügt; M. f. G. Anlagen: • zu Bieterfrage 1.png	20.02.2026 11:01:19
2	Ich bitte um Aufklärung für Frage bezgl. Pos. 02.03.3 Grubenabdeckung Überdachung: Es ist nicht explizit in den Ausschreibungsunterlagen aufgeführt: Muss die Grubenabdeckung nach DIN EN 1090 zertifiziert gefertigt werden? Oder genügt die Auslegung und Prüfung vom TÜV. Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt), Zulassungsnummer: Z-38.5-250 bezieht sich doch eher auf das Grubendesign. Vielen Dank!	Die Anlagen sind vom TÜV geprüft und haben die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt). Das bedeutet, dass die Grubenabdeckung zertifiziert sein muss, was eine TÜV-Prüfung beinhaltet. Die Zertifizierung und TÜV-Prüfung werden nach DIN ausgeführt. Demnach wird die Abdeckung nur eine positive TÜV Prüfung Zertifizierung erhalten, wenn diese nach DIN ausgeführt ist.	16.03.2026 14:03:29

3	Sehr geehrte Damen und Herren, das Verfahren befindet sich nun seit 27.05. in Korrektur. Können Sie uns schon einen neuen Abgabetermin nennen? Mit freundlichen Grüßen	Sehr geehrte Damen und Herren, aufgrund eines Nachprüfungsverfahrens wurde das Verfahren unterbrochen. Das Ergebnis dieses Verfahrens steht mittlerweile fest. U. a. muss das Leistungsverzeichnis bezüglich einer Bieterfrage überarbeitet werden. Urlaubsbedingt wird dies voraussichtlich erst in KW 34 erfolgen. Der neue Abgabetermin wird dann voraussichtlich in KW 36 oder KW 37 sein. Mit freundlichen Grüßen	05.08.2026 12:41:38
4	Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben das Objekt nach Abschluss des Korrekturzyklus aufgerufen. In den Anlagen finden sich aber nur 16 Dateien (15 Pläne - 1 x Bauleistungskonzept. Es fehlt ein neues Leistungsverzeichnis (PDF und Gaeb), es fehlen Formblätter. Wir bitten Sie, diese Dateien noch zur Verfügung zu stellen und dabei auch um Angabe, welche Positionen sich konkret geändert haben. DANKE Mit freundlichen Grüßen	Sehr geehrte Damen und Herren, <i>sehen Sie unsere Antworten in kursiv:</i> wir haben das Objekt nach Abschluss des Korrekturzyklus aufgerufen. In den Anlagen finden sich aber nur 16 Dateien (15 Pläne - 1 x Bauleistungskonzept. <i>Richtig</i> Es fehlt ein neues Leistungsverzeichnis (PDF und Gaeb), <i>es gibt ein Leistungsverzeichnis in GAEB, PDF ist nicht vorgesehen</i> es fehlen Formblätter. <i>Falls Sie die EFB-Formblätter meinen, diese werden erst nach der Submission versandt.</i> Wir bitten Sie, diese Dateien noch zur Verfügung zu stellen und dabei auch um Angabe, welche Positionen sich konkret geändert haben. <i>Aufgrund der zahlreichen Änderungen können wir nicht jede einzelne Position benennen. Wir bitten um Verständnis.</i> Mit freundlichen Grüßen	15.09.2026 14:21:12
5	Sehr geehrte Damen und Herren, gemäß LV 02.01.2 bis 02.01.5 sind Verbauarbeiten auszuführen. Leider finden wir in den von Ihnen übermittelten Ausschreibungsunterlagen weder einen Plan der Trägerbohlwand noch eine entsprechende Statik.	Sehr geehrte Damen und Herren, im Rahmen, der von Ihnen zu erbringenden statischen Berechnung ist aufgrund der Nähe zu den Fundamenten der Rampe der Fahrzeughalle zu prüfen, inwieweit eine Trägerbohlwand zum Lastabtrag bzw. Lastenabfang erforderlich wird. Darüber hinaus variieren die vorhandenen Übergabehöhen in diesem Bereich. Nach aktuellem Kenntnisstand liegt die Geländeoberkante dort teilweise mindestens ca. 1,00 m unter der späteren Planungshöhe. Vor diesem Hintergrund ist im Zuge	09.10.2026 11:01:43

Bitte übersenden Sie diese kurzfristig.

Ihrer Ausführungs- und Verbauplanung zu untersuchen, in welchem Umfang eine Trägerbohlwand tatsächlich erforderlich wird und zur Ausführung kommen muss.

Vielen Dank

Die endgültige Ausgestaltung des Verbaus einschließlich statischer Bemessung, Nachweisführung und Festlegung der erforderlichen Sicherungsmaßnahmen obliegt dem Auftragnehmer und ist auf Grundlage der örtlich vorgefundenen Verhältnisse zu planen.

MfG