

Anlage B - vorläufige Honorarberechnung

Stand: 15.06.2026

1 Bieter					
Festpreis für alle Bieter gleichermaßen					
2 Vertragsgrundlage					
HOAI 2021					
3 Leistungen des Bieters					
"Fachplanung Technische Ausrüstung" gem. § 54 HOAI					
4	Anrechenbare Kosten (vorläufig)			HZ	Satz
4.1	Anlagengruppe 7 "Labor" (prozentualer Anteil 82,76 %)			III	Basishonorarsatz
	Grundhonorar bei 100 % Leistungsbild				1.200.000,00 €
					216.422,53 €
4.2	KG 611 (Einrichtungserstausrüstung EEA – mobile Laborausrüstung) (prozentualer Anteil 13,79 %)			III	Basishonorarsatz
	Grundhonorar bei 100 % Leistungsbild				200.000,00 €
					36.061,70 €
4.3	KG 612 (Wissenschaftlicher Erstausrüstung WEA-Gebäude) (prozentualer Anteil 3,45 %)			III	Basishonorarsatz
	Grundhonorar bei 100 % Leistungsbild				50.000,00 €
					9.021,96 €
5 Leistungsumfang					
5.1 Anlagengruppe 7 "Labor"					
5.1.1 Grundleistungen					
				Nachlass (-) / Zuschlag (+)	Grundleistungen
	Grundlagenermittlung	LPH 1	0,00%	0,00%	- €
	Vorplanung	LPH 2	9,00%	0,00%	19.478,03 €
	Entwurfsplanung	LPH 3	17,00%	0,00%	36.791,83 €
	Genehmigungsplanung	LPH 4	0,00%	0,00%	- €
	Ausführungsplanung	LPH 5	18,00%	0,00%	38.956,06 €
	Vorbereitung der Vergabe	LPH 6	6,60%	0,00%	14.283,89 €
	Mitwirken bei der Vergabe	LPH 7	3,60%	0,00%	7.791,21 €
	Objektüberwachung	LPH 8	35,00%	0,00%	75.747,89 €
	Objektbetreuung	LPH 9	0,00%	0,00%	- €
	Summe Grundleistungen		89,20%		193.048,90 €
5.1.2 Besondere Leistungen					
				% des Grundhonorars	Honorar
	LPH 2: Erstellen des technischen Teils eines Raumbuches			0,50%	1.082,11 €
	LPH 3: Fortschreiben des technischen Teils des Raumbuches			0,50%	1.082,11 €
	LPH 5: Fortschreiben des technischen Teils des Raumbuches			0,50%	1.082,11 €
	Summe Besondere Leistungen				3.246,34 €
Summe Anlagengruppe 7 "Labor"					
					196.295,23 €

Anlage B - vorläufige Honorarberechnung

Stand: 15.06.2026

5.2 KG 611 "Kosten der EEA"					
5.2.1 Grundleistungen				Nachlass (-) / Zuschlag (+)	Grundleistungen
Grundlagenermittlung		LPH 1	0,00%	0,00%	- €
Vorplanung	Stufe 1	LPH 2	9,00%	0,00%	3.245,55 €
Entwurfsplanung		LPH 3	17,00%	0,00%	6.130,49 €
Genehmigungsplanung		LPH 4	0,00%	0,00%	- €
Ausführungsplanung	Stufe 2	LPH 5	18,00%	0,00%	6.491,11 €
Vorbereitung der Vergabe		LPH 6	6,60%	0,00%	2.380,07 €
Mitwirken bei der Vergabe	Stufe 3	LPH 7	3,60%	0,00%	1.298,22 €
Objektüberwachung		LPH 8	35,00%	0,00%	12.621,60 €
Objektbetreuung		LPH 9	0,00%	0,00%	- €
Summe Grundleistungen			89,20%		32.167,04 €

5.3 KG 612 "Kosten der WEA Gebäude"					
5.3.1 Grundleistungen				Nachlass (-) / Zuschlag (+)	Grundleistungen
Grundlagenermittlung		LPH 1	0,00%	0,00%	- €
Vorplanung	Stufe 1	LPH 2	9,00%	0,00%	811,98 €
Entwurfsplanung		LPH 3	17,00%	0,00%	1.533,73 €
Genehmigungsplanung		LPH 4	0,00%	0,00%	- €
Ausführungsplanung	Stufe 2	LPH 5	18,00%	0,00%	1.623,95 €
Vorbereitung der Vergabe		LPH 6	6,60%	0,00%	595,45 €
Mitwirken bei der Vergabe	Stufe 3	LPH 7	3,60%	0,00%	324,79 €
Objektüberwachung		LPH 8	35,00%	0,00%	3.157,69 €
Objektbetreuung		LPH 9	0,00%	0,00%	- €
Summe Grundleistungen			89,20%		8.047,59 €

6 Umbauzuschlag	
% des Grundhonorars & Besonderer Leistungen (Ziff. 5.1)	10,00%
Summe Umbauzuschlag	19.629,52 €

7 Nebenkosten	
% des Grundhonorars & Besondere Leistungen	5,00%
Summe Nebenkosten	12.806,97 €

8 Zusammenstellung Honorar		
Grundleistungen	Nr. 5	233.263,52 €
Besondere Leistungen	Nr. 5	3.246,34 €
Umbauzuschlag	Nr. 6	19.629,52 €
Nebenkosten	Nr. 7	12.806,97 €
Gesamthonorar (netto)		268.946,35 €

9 Leistungen nach Zeitaufwand	
Auftragnehmer	121,00 € / h
Sachbearbeitender Mitarbeiter	86,00 € / h
Kaufmännische und technische Mitarbeiter	64,00 € / h