Schacht- und Kabinentlrerneuerung
Stadtbahnstation ,Miquel-/Adickesallee® Aufzugsanlagen 001, 002 und 004

Allgemeine Baubeschreibung
1. Beschreibung der GesamtmaBnahme

Im Bahnhofsbereich der U-Bahn-Station Miquel-/Adickesallee in Frankfurt am Main sind
ErneuerungsmaBnahmen an den Aufzugsanlagen MI 001, 002 und 004 erforderlich. An
den Turbereichen wurden deutliche Abnutzungs- sowie Korrosionserscheinungen
festgestellt.

Die Aufzuge dienen der barrierefreien ErschlieBung des 6ffentlichen Bereichs des
Bahnhofs. Aufgrund der hohen Nutzungsfrequenz sowie eines erhohten
Vandalismusrisikos, sind robuste und vandalismushemmende Ausflhrungen zu
berlcksichtigen.

Die Anlagen verbinden die StraBenebene (A-Ebene) mit der Verteilebene (B-Ebene) und
dem Bahnsteig (C-Ebene). Die Schachtwande bestehen teils aus Bestandsbeton, teils
aus einem Glas-Stahl-Gerust. Die vorhandenen Schachte bleiben bauseits unverandert
bestehen.

Da die Aufzlige die barrierefreie Verbindung der Ebenen an der Station, sind samtliche
Arbeiten nach Einrichtung der Absperrung zlgig und durchgehend durchzufihren, um
die Barrierefreiheit schnellstmoglich wiederherzustellen.

Die Aufzugsanlagen liegen in einem verkehrsabgetrennten, fuBlaufig gepragten Bereich.
Zugange zum verkehrsberuhigten Bereich sind eigenstandig durch den Auftragnehmer
bei der VGF, unter Sondernutzungen.NT3@vgf-ffm.de, zu beantragen.

Nach Abschluss der Arbeiten sind alle erforderlichen Unterlagen zur Abnahme bei der
zustandigen Zulassungsstelle einzureichen. Die Sonderpriifung nach Anderung von
Anlagenteilen ist eigenstandig zu beauftragen. AbschlieBend sind sdmtliche
Arbeitsflachen gereinigt und ordnungsgeman zu ubergeben.

1.1. Auszufuhrende Leistungen

Der Auftrag umfasst die Demontage der bestehenden Aufzugstiiren an den o.g.
Aufzligen, sowie die Lieferung und Montage der neuen Anlagenkomponenten. Dazu
gehoren insbesondere:

e Baustelleneinrichtung, Absicherung und spatere BaustellenrfGumung

e Demontage der bestehenden Fahrkorbtiren einschlieBlich aller zugehorigen
Einbauten und Anbauteile

e Demontage der vorhandenen Schachttiiren einschlieBlich Zargen und
Antriebseinheiten

e Fachgerechte Entsorgung aller demontierter Bauteile

e Lieferung und Montage der neuen Fahrkorbtlren und zugehoriger Ausstattung
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e Lieferung und Montage der neuen Schachtturen einschlieBlich Turantriebe,
Zargen und Verkabelung
e Anschlussarbeiten an die bestehende Aufzugssteuerung
e Inbetriebnahme, Funktionsprufung und Durchfihrung sdmtlicher notwendiger
Einstellungen
e Erstellung aller pruf- und abnahmefahigen Unterlagen sowie eigenstandige
Beauftragung der Sonderpriifung gemaB BetrSichV nach Anderung von
Anlagenteilen

Samtliche Leistungen verstehen sich, je nach durchzufihrender Leistung, inkL.
Lieferung, Material, Montage, notwendiger Befestigungsmittel (z.B. Schrauben,
Haltewinkel etc.), Laden, Abtransport, ggf. Zwischenlagerung, Entsorgung, Nachweisen
und Gebuhren.

Nach Abschluss der Arbeiten sind alle erforderlichen Unterlagen zur Abnahme bei der
zustandigen Zulassungsstelle einzureichen. Die Sonderpriifung nach Anderung von
Anlagenteilen ist eigenstandig zu beauftragen. AbschlieBend sind samtliche
Arbeitsflachen gereinigt und ordnungsgemaB zu ubergeben.

1.2. Ausgefuhrte Vorarbeiten

Eine Zustandserfassung ist durch den AN vor Beginn und erneut nach Abschluss der
BaumaBnahme mit Beteiligung der Bautuberwachung der VGF durchzuflhren und mit
Fotos und erforderlichen Beschreibungen zu dokumentieren.

Fur Schaden, welche durch unsachgemaBe Baudurchfihrung entstehen, haftet der AN.
Die Dokumentation ist entsprechend vor Beginn und nach Abschluss der
BaumaBnahme an die VGF zu Ubergeben. Eine entsprechende Position istim LV
enthalten.

1.3. Ausgefuhrte Leistungen

-Entfallt-

1.4. Gleichzeitig laufende Bauarbeiten
-Entfallt-

1.5. Mindestanforderungen flir Nebenangebote

Nebenangebote sind nicht zugelassen.
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2. Angaben zur Baustelle

2.1. Lage der Baustelle

Die BaumaBnahme befindet sich in der Stadtbahnstation ,,Miquel-/Adickesallee®.
Die Aufzugsanlagen verfahren Uber die A- und B-Ebene sowie B-Ebene und C-Ebene.
Die Ebenen lassen sich wie folgt zuordnen:

e A-Ebene -StraBenebene
e B-Ebene - Verteilerebene
e C-Ebene-Bahnsteigebene

Der Bieter versichert durch seine Unterschrift ausdrucklich, dass er sich uber die
ortlichen Gegebenheiten, die Lage und Beschaffenheit der Aufzugsanlage, der
vorhandenen baulichen Gegebenheiten sowie Art und Umfang der Leistungen
genauestens informiert hat. Er hat die erhaltenen Informationen bei der Preisbildung zu
berucksichtigen.

2.2.Vorhandene 6ffentliche Verkehrswege

Die Stadtbahnstation ist ein 6ffentlich zugangliches Bauwerk. Wahrend der offiziellen
Betriebszeit istinsbesondere mit FuBgangerverkehr (Fahrgaste der VGF) zu rechnen.

Alle benutzten Wege und Flachen auBerhalb des Baustellenbereiches, sind wahrend der
gesamten Bauzeit standig frei und in einwandfreien und verkehrssicheren Zustand zu
halten.

2.3.Zugange, Zufahrten
Die Zugange und Zufahrten zur Baustelle erfolgen Uber die A-Ebene.

Feste Treppen in den Zugangsbauwerken verbinden alle Ebenen der unterirdischen
Station. Die Anlieferung von Material und Werkzeugen hat tUber die festen Treppen der
Zugangsbauwerke zu erfolgen. Fahrtreppen durfen fur Materialtransport auf keinen Fall
benutzt werden. Alle Materiallieferungen und deren Lagerung sind mit der Bauleitung
abzusprechen. Der vertikale Materialtransport darf nur mit geeigneten und
vorschriftsmaBigen Hebezeugen und Geraten erfolgen. Fur Erschwernisse aus weiterem
Materialtransport, der sich aus der Besonderheit der Baustelle ergibt, werden keine
gesonderten Vergltungen oder Zulagen gewahrt. Der Materialtransport aller
Baumaterialien bis zur Verwendungsstelle ist mit den Einheitspreisen abgegolten.
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2.4. Anschlussmadglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen

Anschlusse fur die Versorgung der Baustelle mit Strom sind vorhanden und kénnen in
Abstimmung mit dem Auftraggeber zur Verfugung gestellt werden. Der Auftraggeber
stellt im Vorfeld die Erteilung aller erforderlichen SchlieBberechtigungen fur
Versorgungsraume sicher.

Das Abwasser, z.B. Schleifwasser, darf nicht in die Stationsabfllisse bzw. Gleise entsorgt
werden. Die Anordnungen der Ver- und Entsorger missen beachtet werden.

Unterirdisch, insbesondere auf den Bahnsteigen, sind Arbeitsgerate
(Schneidemaschinen, Fliesentrenner usw.), die maschinell betrieben werden mussen,
nur mit einer elektrischen Stromquelle zu betreiben. Max. Stromstarke von 32 Ampere
wird durch den AG bereitgestellt (erforderliche Stromstarke ist vorab mit dem AG
abzustimmen). Bei Stromentnahme aus vorhandenen Steckdosen mit 230 Volt ist eine
PRCD-S Schutzeinrichtung zu verwenden.

2.5. Lager- und Arbeitsplatze

Dem AN werden seitens des AG Lagerflachen fur die Zwischenlagerung von Materialien
zur Verfigung gestellt. Baumateriallieferungen sind flr den direkten Einbau zu
disponieren. Eine oberirdische Baustelleneinrichtungsflache kann vom AG nicht zur
Verfugung gestellt werden. Sollte der AN zusatzlich 6ffentliche Flachen flr eine
dauerhafte Baustelleneinrichtung anmieten, sind alle dadurch entstehenden Kosten fur
die Verkehrsrechtliche Anordnungen und fallige GebUhren vom AN zu tragen und in die
Baustelleneinrichtungsposition mit einzurechnen.

Weiter wird dem AN seitens des AG eine Toilettenanlage zur Verfigung gestellt.
Erforderliche SchlieBberechtigungen werden im Vorfeld erteilt.

Aufenthaltsraume werden durch den AG nicht zur Verfligung gestellt.
2.6. Gewasser

-Entfallt-

2.7.Baugrundverhéaltnisse

-Entfallt-

2.8. Seitenentnahmen und Ablagerungsstellen

-Entfallt-
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2.9. Schutz-Bereiche und -Objekte

2.9.1. Larmschutz, Erschitterungsschutz, Umweltvertraglichkeit

Die MaBgaben zum Immissionsschutz von Anwohnern in Wohngebieten sind zu
beachten und einzuhalten. Es sind larmarme Gerate einzusetzen. Grundsatzlich gilt,
dass vorhandene Bauteile nicht beschadigt werden dirfen, sofern dies nicht der Zweck
der BaumaBnahme erfordert. Sollten nicht abzubrechende Bauteile dennoch
beschadigt werden, so sind die Schaden gemeinsam mit der Bauleitung zu
dokumentieren. Eine Beseitigung der Schaden geht zu Lasten des AN.

2.9.2. Baumschutz
-Entfallt-

2.10. Anlagen im Baubereich
2.10.1. Im Baugelande vorhandene Anlagen

Im Bereich der Baustelle/Bahnsteigs befinden sich Versorgungsleitungen zum Betrieb
der technischen Einrichtungen in der Stadtbahnstation.

Bei der Inbetriebnahme bzw. der Abschaltung von Anlagen der Ver-/
Entsorgungsunternehmen muss mit Arbeitsunterbrechungen gerechnet werden.
Erschwernisse und Stillstandzeiten durch Inbetriebnahmearbeiten werden nicht
gesondert vergutet

2.11. Offentlicher Verkehr im Baubereich

-Entfallt-
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3. Angaben zur Ausfiihrung

3.1. Verkehrsfuhrung, Verkehrssicherung

-Entfallt-
3.2. Sicherung der Baustelle, des Baubereiches

Im Verantwortungsbereich des AN verbleibt die baustelleninterne Absicherung. Der AN
ist verpflichtet, seine BaumaBnahme taglich zu kontrollieren und eventuelle
Unfallgefahren sofort zu beseitigen.

Die Arbeitsstellen sind mittels Absperrgitter aus nicht brennbarem Material zu sichern.

Es wird auf die Unfallverhttungsvorschriften der DGUV, insbesondere DGUV Vorschrift
77 gegebenenfalls die Landesverordnung zur Verhitung von Branden und die
Sicherheitsvorschriften der Versicherer hingewiesen. Kosten fur Unfallverhttung sind in
die Einheitspreise einzurechnen.

Der "Erlaubnisschein flir SchweiB-, Schneid-, Schleif- und Warmebehandlungsarbeiten
in brand- und explosionsgefahrdeten Bereichen" (VGF) ist zu beachten.

3.3. Bauablauf
Der Bauablauf obliegt dem AN.

Der AN hat einen Bauzeitenplan vorzulegen. Eine Fertigstellung der Arbeiten muss
spatesten bis zum 01.10.2026 abgeschossen werden. Zur Aufrechterhaltung der
Barrierefreiheit an der Station, muss die Bauzeiten in der geringstmadglichen Zeit
durchgefuhrt werden.

Bei der Erstellung des Bauzeitenplanes ist die vorgegebene Fertigstellungsfrist des AG zu
berucksichtigen.

Der detaillierte Bauzeitenplan ist vom AN innerhalb von 10 Tagen nach Auftragserteilung
einzureichen. Der Baubeginn und der Fertigstellungstermin, die vom AG vorgegeben
sind, mussen in diesem Plan verbindlich eingearbeitet sein.

Grundsatzlich bleibt es dem AN Uberlassen, den zeitlichen Ablauf der Bauarbeiten
derart zu gestalten, dass die Vertragstermine eingehalten werden. Er hat die Baustelle so
ausreichend mit Personal und Geraten zu besetzen, dass kein Stillstand auftreten wird
und der Endtermin gehalten wird. Falls erforderlich ist der Einsatz von zwei Kolonnen
vorzusehen.

Da der Betrieb der Verkehrsstation wahrend der Bauarbeiten uneingeschrankt
weiterlaufen muss, sind folgende Randbedingungen zu beachten:

e Materialzwischenlagerungen sowie Betrieb,- Samstag,- Sonntag- und
Nachtzuschlage werden nicht gesondert vergltet.
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3.4. Wasserhaltung
-Entfallt-
3.5. Baubehelfe

Baubehelfe wie Arbeitsgeruste, Traggeruste etc. werden seitens des AG nicht zur
Verfugung gestellt.

3.6. Stoffe, Bauteile

-Entfallt-

3.7. Abfalle

Der AN hat die Nachweise der ordnungsgemafBen Entsorgung aller zu Demontierenden
Aufzugskomponenten zu erbringen. Die Entsorgungsbelege sind umgehend jeweils 1-
fach der ortlichen Baulberwachung zu Ubergeben. Hierflr anfallende Kosten sind mit
den Einheitspreisen abgegolten.

Hierbei sind zu berlcksichtigen:

- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz KrW-/AbfG
- Gewerbeabfallverordnung GewAbfV

- Altholzverordnung AltholzV- Abfallverzeichnis

- Verordnung AVV- Vorgaben der LAGA

- Deponieverordnung DepV

- Merkblatt "Entsorgung von Bauabfallen" der Regierungsprasidien Darmstadt, GieBen,
Kassel, Stand: 10.12.2015

- Die Entsorgung hat auBerdem entsprechend den Satzungen/Richtlinien der
zustandigen Verwaltung (Stadt/Kreis) zu erfolgen.

3.8. Winterbau
-Entfallt-
3.9. Beweissicherung

Es ist eine Beweissicherung durch den AN durchzufuhren (Zustandsfeststellung).
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3.10. SicherungsmaBnahmen
Der Baustellenbereich ist durch den AN zu sichern.

Der AN ist auBerdem gehalten, die angemessene Ordnung und Sauberkeit der
BaumaBnahme sicherzustellen. Darlber hinaus sind Materiallagerungen vor
Missbrauch Dritter zu sichern.

3.11. Belastungsannahmen (Bruckenbau)

-Entfallt-

3.12. Vermessungsleistungen

-Entfallt-

3.13. Prufung und Nachweise

Die geforderten Nachweise sind bei der Auftragsvergabe vorzulegen.

3.14. Zusammenfassende Angaben flr die Erarbeitung des Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplanes

-Entfallt-
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4. Ausfiihrungsunterlagen
4.1.Vom AG zur Verfugung gestellte Ausfuhrungsunterlagen

Der AN erhalt die als Grundlage fur die Ausfuhrung erforderlichen Planunterlagen des
AG in digitaler Form (Dateiformat .pdf). Papierunterlagen werden vom AG nicht zur
Verfugung gestellt.

Der Auftragnehmer hat sich vor Angebotsabgabe Uber die ortlichen Gegebenheiten
(Baufeld, Zufahrtsmaoglichkeiten, etc.) zu informieren. Die der Ausschreibung
beiliegenden Plane sind nur zur Angebotserstellung und zur Angebotsbearbeitung
freigegeben und giiltig; bis zur Ausfithrung kdnnen sich noch geringfligige Anderungen
ergeben. Nachforderungen, welche aus Unkenntnis Uber die ortlichen Gegebenheiten
resultieren, werden nicht anerkannt!

4.2.VVom AN zu erstellende bzw. zu beschaffende Ausfihrungsunterlagen
Vom AN zu erstellende Unterlagen:

a) Bauzeitenplan, Baustelleneinrichtungsplan

b) Lieferscheine

c) Ubernahmescheine (Entsorgungsnachweise)

d) Eignungsnachweise

e) Verkehrsrechtliche Genehmigungen

f) Protokolle Eigenuberwachung, Qualitatssicherung

g) Zustandserfassung

Alle Zeichnungen und Teileangaben der einzubauenden Turelemente mussen dem AG
ubergeben werden.

4.3. Rangfolge

Die Leistungen werden nach AufmaB, einschlieBlich der vorzulegenden zugehorigen
Originalwiegekarten und so weit in der Leistungsbeschreibung keine besonderen
Anséatze oder Hinweise vorhanden sind, nach den entsprechenden DIN - Normen der
VOB abgerechnet und sind gemaB AVA-Richtlinie des AG zu Ubergeben.

Die Originallieferscheine sind der jeweiligen Abschlagsrechnung sortiert beizulegen. Die
Zusammenstellung der Scheine muss Uber eine Excel-Tabelle o. &. sortiert nach
Lieferschein-Nr. und Datum erfolgen.
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5. Zusiatzliche Technische Vertragsbedingungen
5.1. Auflistung der anzuwenden ,,Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen*

Es gelten die zum Zeitpunkt der Beauftragung anerkannten Regeln der Technik und die
Zusatzlichen Technischen Vorschriften in der jeweils glltigen Fassung.

5.2. Sonstige anzuwendende technische Regelwerke

Es gelten die zum Zeitpunkt der Beauftragung anerkannten Regeln der Technik sowie die
in den ZTV angegebene Merkblatter, Hinweise der Fachverbande etc. Zusatzlich sind
folgende Unterlage des AG zu berlcksichtigen:

- AVA-Richtlinie der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH, Stand 2023

- Brandschutzordnung in unterirdischen Personenverkehrsanlagen (uPva), Stand
02/2009

- Geschaftsanweisung (GA) GA 04 Arbeiten im Bereich von Gleisen der
Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH, Stand 07/2013

- Kabel- und Leitungsrichtlinie Geschaftsbereich NT3 - Infrastruktur, Stand 2018

6. Anlagen
Lfd. Nr. | Bezeichnung
1 MI 001 Zeichnung 2454 N10-1b
2 MI 002 Zeichnung 2455 N10-1a
3 MI 004 Zeichnung 2457 N10-14
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