

## **Schienen und Schwellen 2026**

Liefertermine für die ersten Teilmengen:

Los1:

Vignolschiene 49E1 R260: 750m zum 01.04.2026

Vignolschiene 49E1 R350HT: 750m zum 01.04.2026

Los2:

Rillenschiene 60R2 R200: 750m zum 01.02.2026

780m zum 01.04.2026

Rillenschiene 60R2 R200 gelocht: 600m zum 01.02.2026

Los3:

Schwellen für Schiene 49E1- 2,4m 500 Stück zum 01.04.2026

Schwellen für Schiene 49E1- 2,2m 170 Stück zum 01.04.2026

Los4:

Schwellen für Schienen 60R2: 310 Stück zum 16.02.2026

360 Stück zum 01.04.2026

Zwischenlagen für Betonschwelle: alle zum 16.02.2026