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| Allgmeine Obejkt- und Brandschutz-Beschreibung
|_Allgmeine Obejkt- und Brandschutz-Beschreibung

Angaben zum Grundstiick + zur Lage
Nutzungsénderung des Hauptgebaudes
StralRe: Saarlandstralle 30 / Wiesendamm 59
Ort: 22303 Hamburg

Flurstiick: 6427

Gemarkung:  Barmbek

Angaben zur Bebauung (Bestand)

Das Objekt in der SaarlandstralRe 30 / Wiesendamm 59 wurde als Buro-/Verwaltungsgebaude von Schramm
& Elingius flr das ortsansassige Eisenwerk entworfen und im Jahr 1953 errichtet. Im Jahr 1973 wurde es fir
die Nutzung als Fachhochschule umgebaut. Nach Auszug der Fachhochschule war das Gebdude ungenutzt.
Fur Teilbereiche der 2./3./4. Obergeschosse wurde im Jahr 2012 eine zeitlich begrenzte Nutzung als
berufsbildende Schule beantragt und genehmigt.

Um die Rettungswegsituation temporar zu verbessern wurde im Zuge der Nutzungsanderung 2012 ein
Treppenturm an das Gebaude gestellt, welcher Uber vorhandene Fenster der angrenzenden Klassenrdume
zuganglich ist. Der Treppenturm wurde aus Systembauteilen erstellt (Gerlstbauweise).

Das Gebaude wird unter der ID 23015 in der Denkmalliste Hamburg gefihrt.

Bauvorhaben
Fur das Gebaude wurden folgende Nutzungen beantragt:

00 4.0G: Buronutzung ,MultiMedia Kontor Hamburg*

[0 2.-3.0G: Nutzung durch die ,Hamburger Volkshochschule®; ausschlieRlich Integrationskurse

[0 EG + 1.0G: Nutzung als allgemeinbildende Schule durch ,OKO Private School*

[0 KG: Ein Raum wird fir den Chemieunterricht der ,OKO Private School“ genutzt

11 KG: ,Jan Jahn* nutzt einen Raum als Archiv und Ubungsraum

[0 KG: Teile des Kellergeschosses werden von ,jaf - Verein fir medienpad. Praxis HH* als Blirordume
genutzt.

[0 KG: Der Rest des Kellergeschosses werden weiterhin als Abstellraume und fiir die Haustechnik
genutzt.

Die Rettungswegsituation im Zuge der Nutzungsanderung verbessert werden.

Hierflir sollen an den Hoffassaden des Gebaudes je Gebaudeflligel eine geradlaufige Halbpodesttreppen zur
Ausbildung eines zweiten Rettungsweges errichtet werden.

Die Fluchttreppen-Anlage soll jeweils im dritten Fensterfeld (Vorgabe Denkmalschutz) entstehen.

Im Zuge der neuen Aufden-Fluchttreppen verbessert sich der Brandschutz des Gebaudes im Allgemeinen:

e Das Sicherheitsniveau, im Falle eines Feuerausbruches in den oberen Geschossen, steigt durch die
kiirzeren Wege von maximal 35m bis zu den notwendigen, neuen Fluchttreppen.

e Gleichzeitig werden alle Offnungen vom notwendigen Treppenraum zu den Nutzungseinheiten im
4.0G feuerhemmend, rauchdicht und selbstschlieRend hergestellt.

o Die gesamte Brandschutzsituation in dem Gebaude wird auf den neuesten Stand der Technik
gehoben.

¢ Die Rauchentwicklung bei einem Brandfall wird Uber eine von allen Geschossen bedienbare neue
Rauchableitung gezielt gelenkt.

o Alle Taren mit Ausgang ins Freie werden mit Panikverschlissen ausgestattet

Aus jeder Nutzungseinheit stehen in jedem Geschoss zwei bauliche, voneinander unabhangige
Rettungswege zu Ausgangen ins Freie oder zum notwendigen Treppenraum zur Verfligung.
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| Allgmeine Obejkt- und Brandschutz-Beschreibung

Die technische Gebdudeausstattung soll, wie folgt ergédnzt werden:

Brandmeldeanlage:

Es soll eine Brandmeldeanlage der Kategorie | (Vollschutz) nach DIN 14675 zur Frihalarmierung der Nutzer
installiert werden. Die Brandmeldeanlage wird mit automatischen und nichtautomatischen Brandmeldern
sowie Signaltongebern installiert und durch technische Malnahmen TM gegen Fehlalarme gesichert. Es soll
eine unmittelbare Aufschaltung der Anlage auf die Feuerwehrleitstelle erfolgen. Hierbei werden die
Technischen Aufschaltbedingungen fir Brandmeldeanlagen TAB der Freien und Hansestadt Hamburg
eingehalten.

Sicherheitsbeleuchtung:

In den notwendigen Fluren und notwendigen Treppenraumen einschlielllich der beiden neuen Au3entreppen,
soll eine Sicherheitsbeleuchtung mit einer mindest Beleuchtungsstarke von einem Lux in einer parallelen
Ebene 0,2 m Uber dem Fullboden oder den Treppenstufen installiert werden. Die Sicherheitsbeleuchtung soll
Uber eine Sicherheitsstromversorgung auf Basis der DIN VDE 0100-710 bzw. DIN VDE 0100-560 verfugen.
Sicherheitsstromversorgungsanlage:

Die Sicherheitsstromversorgung fur die Sicherheitsbeleuchtung wird Uber eine Batterieanlage im KG des
Nebengebaudes (Magazin) sichergestellt. Die Brandmeldeanlage und die Offnungen zur Rauchableitung im
notwendigen Treppenraum verfugen Uber integrierte Akkumulatoren, die im Scha-densfall die gespeicherte
Energie abgeben.

Feuerldscher:

In den Rettungswegen bzw. in den Nutzungseinheiten werden geeignete Feuerldscher in ausreichender Zahl
vorhanden sein. Die Feuerldscher werden gut sichtbar und leicht zuganglich an-gebracht. Die Ermittlung der
erforderlichen Léschmitteleinheiten erfolgt anhand der ASR A2.2 ,MalRnahmen gegen Brande®.

Baulicher Brandschutz:

Die Offnungen vom notwendigen Treppenraum zu den Nutzungseinheiten im 4.0G werden feuerhemmend,
rauchdicht und selbstschliefend und vom notwendigen Treppenraum zu den notwendigen Fluren rauchdicht
und selbstschlieRend hergestellt.

Der notwendige Treppenraum ist beleuchtet und beliiftet. An der obersten Stelle wird eine Offnung zur
Rauchableitung installiert, die von jedem Geschoss aus bedient werden kann.

Die Ausgange ins Freie werden mit Panikverschlissen versehen.

Die Sanitarbereiche werden unter Beachtung der DIN 18017-1 bzw. DIN 18017-3 entlUftet.

In dem Gebaude werden neue elektrische Anlagen brandsicher installiert.

Tiren und Fenster:

Glastiren und andere Glasflachen, die bis zum Fufl3boden allgemein zuganglicher Verkehrsflachen
herabreichen werden so gekennzeichnet, dass sie leicht erkannt werden konnen.

Die Turen im Zuge von Rettungswegen werden wahrend den Betriebszeiten nicht verschlossen sein, in
Fluchtrichtung des ersten Rettungsweges aufschlagen und sich von innen leicht und in voller Breite 6ffnen
lassen.

Die bestehenden Tiren vom notwendigen Treppenraum zu Raumen mit erhéhter Brandgefahr werden
feuerhemmend, dicht- und selbstschlieRend ausgefuhrt.

Die Offnungen zwischen dem notwendigen Treppenraumen und den notwendigen Fluren werden mit
Rauchschutztiren (rauchdicht und selbstschliefiend) gesichert.

Die Ausgange ins Freie werden mit Notausgangsverschliissen NAV versehen.

Kennzeichnung der Rettungswege und der Sicherheitseinrichtungen

Die Rettungswege (notwendige Treppenrdume, Ausgange, etc.) und die Sicherheitseinrichtungen
(Handfeuerléschgerate, etc.) werden deutlich und dauerhaft durch Rettungszeichenleuchten gemafi ASR
A1.3 ,Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz so gekennzeichnet, dass die
Ausgange ins Freie fihren und die Sicherheitseinrichtungen auch von Personen ohne nahere Ortskenntnisse
aufgefunden werden kénnen.

Die Bereiche, die nicht der allgemeinen Nutzung dienen, werden gegen unbefugten Zutritt gesichert.

05.06.2026 - Seite 3



ArchitekturContor Henry Schilepegrell

Leistu ngsverzeiChniS Saarlandstr. 30 2. Rettungsweg, BMA und SiBel (448)

34 LV Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen

Il wichtige Baustellenhinweise

Il wichtige Baustellenhinweise

Baustelleneinrichtung und Bauzeiten

Die MaBnahmen betreffen Bestandsflachen im laufendem Betrieb bzw. enger Zeitplanung, sodass
eine prazise Koordination der Gewerke, vielmehr eine zeitlich gestaffelte Ausfiihrung und
Berucksichtigung von Bauabschnitten erforderlich ist.

Der Bauzeitenplan ist ZWINGEND einzuhalten
Arbeitszeiten: 06:00 bis 20:00 Uhr

ACHTUNG in die Einheitspreise einzurechnen ist, dass
larmintensives Arbeiten AUSCHLIESSLICH in folgenden Zeiten sattfinden kann:

im Zeitraum vom 23.07.2026 bis 15.08.2026:
Montags bis Samstag ganztatig

in den anderen Zeitraumen
Montag bis Freitag: 06:00 Uhr bis 08:00 Uhr
und ab 20:00 Uhr
Samstag: ganztigig

Baubesprechung
Es finden wochentliche Baubesprechungen statt, der regelhafte Termin wird noch bekannt gegegeben.
Die Anwesenheit ist verpflichtend!

Allgemeine Hinweise

- Strom und Wasser stellt der AG zur Verfigung

- WC-wird gestellt

- Der AG weist Stellplatze im Innenhof zu

- Im Innenhof ist ein Stellplatz fir Abfallcontainer

- Schutzmaflnahmen innen Gbernimmt jedes Gewerk fur seine eigenen Arbeiten

Besondere Hinweise .
- Baustellenabfalle und Mill sind TAGLICH von der Baustelle zu entfernen
- Stundenzettel sind wdchentlich abzugeben

Denkmalschutz

Umgang mit historischer Bausubstanz, es besteht die besondere Erhaltungspflicht der eingebauten
Materialien.

Daher ist eine besondere Vorsicht und Umsicht bei der Ausfiihrung zwingend zu befolgen, die Mitarbeiter
sind schriftlich darauf hinzuweisen.

Fur die gewerkeseitigen Werkplanungen ist vor Ausflihrung die Zustimmung und Freigabe des
Denkmalschutzes einzuholen.
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Il Anlagen zum LV

Il Anlagen zum LV

. Bauzeitenplan ArchitekturContor Henry Schlepegrell

448 Bauzeitenplan_Entwurf 02 vom 21.05.2026

ll. Ausfiihrungsplanung ArchitekturContor Henry Schlepegrell

448.076 VORABZUG
448.070 VORABZUG
448.071 VORABZUG
448.072 VORABZUG
448.073 VORABZUG
448.074 VORABZUG
448.075 VORABZUG
448.065 VORABZUG
448.077 VORABZUG

Lageplan 1:200 vom 30.04.2026
Grundriss KG 1:50 vom 29.04.2026
Grundriss EG 1:50 vom 29.04.2026
Grundriss 1.0G 1:50 vom 29.04.2026
Grundriss 2.0G 1:50 vom 29.04.2026
Grundriss 3.0G 1:50 vom 29.04.2026
Grundriss 4.0G 1:50 vom 29.04.2026
Schnitt 1:50 vom 30.04.2026
Hofansichten 1:100 vom 30.04.2026
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Leistu ngsverzeiChniS Saarlandstr. 30 2. Rettungsweg, BMA und SiBel (448)
34 LV Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen
01 Titel Baustelleneinrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01 Titel Baustelleneinrichtung

01.1 Baustelleneinrichtung fiir das eigene Gewerk einschl.

Baustelleneinrichtung fur das eigene Gewerk einschl.
Vorhaltung der notwendigen Arbeitsgerate und Anschliisse bis
zur Beendigung der Bauarbeiten. Lage und Aufbau der
verschlieBbaren Arbeits- und Lagerraume in Abstimmung mit
der Ortlichen Bauleitung.

1St EP o

Summe Titel 01

Baustelleneinrichtung, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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02 Titel Abdeck- und SchutzmalRnahmen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02 Titel Abdeck- und SchutzmaBnahmen

02.1 Bodenflachen abdecken, Malerabdeckvlies

Abdecken von Bodenflachen mit Malerabdeckvlies, rutschfest,
beschichtet, vor Beginn der Arbeiten auslegen, staub- und
wasserdicht verkleben. Nach Beendigung zur
Wiederverwendung entfernen.

Gewicht: 290 g/m?

1.250 m? EP o GP

Summe Titel 02

Abdeck- und SchutzmaBnahmen, Netto: ...,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 05.06.2026 - Seite 7
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Saarlandstr. 30 2. Rettungsweg, BMA und SiBel (448)

03.01.1

03.01.2

03.01.3

03.01.4

03.01.5

34 LV Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen

03 Titel Malerarbeiten Treppenrdaume KG bis 4. OG und Treppe

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
03 Titel Malerarbeiten Treppenrdaume KG bis 4. OG und Treppe

03.01 Bereich Vorarbeiten

Putz, Risse starr schlieBen, Innenflachen

Risse ohne Rissbreitenanderung in Putzoberflachen v-férmig
aufweiten und mit Spachtelmasse schlielRen. Oberflache an den
bauseits vorhandenen Putz anpassen.

Untergrund: Putz

Untergrundvorbereitung: Risse starr schlief3en

Einbauort: Innenflachen

50 m EP.............

Diibelloch schlieRen

Dubelloch in rauen oder glatten Wand- und Deckenflachen mit
Kalkmortel oder Gips schliefden, einschl. Dibel entfernen,
Dubelloch reinigen und vornassen.

50 St EP.............

Bestandsbeschichtung, ausbessern, beispachteln
Kleine Beschadigungen und Fehlstellen mit Spachtelmasse

ausbessern bzw. beispachteln. Lose Beschichtungsflachen
entfernen und reinigen, Nagel, Schrauben und Dubel entfernen.

100 m? EP.............

Bestandsoberflachen reinigen, Wande

Reinigen von Bestandsflachen von groben Verunreinigungen
durch Abbursten, Abkehren und Absaugen. Anfallenden
Schmutz aufnehmen und entsorgen.

Bauteil: Wande
Untergrund:Putz

Bestandsoberflachen reinigen, Decken

Reinigen von Bestandsflachen von groben Verunreinigungen
durch Abbursten, Abkehren und Absaugen. Anfallenden
Schmutz aufnehmen und entsorgen.

Bauteil: Decken
Untergrund: Putz

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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03 Titel Malerarbeiten Treppenrdaume KG bis 4. OG und Treppe

03.01 Bereich Vorarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Bereich 03.01
Vorarbeiten, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 05.06.2026 - Seite 9
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03 Titel Malerarbeiten Treppenrdaume KG bis 4. OG und Treppe
03.02 Bereich Beschichtungsarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.02 Bereich Beschichtungsarbeiten

03.02.1 Uberholungsbeschichtung, Silikat, Klasse 2, Putz, Innenflichen

Uberholungsbeschichtung im Innenbereich, deckend, mit
Silikatfarben, einschl. Grundierung.

Untergrund: Putz

Kontrastverhaltnis/Deckvermogen: Klasse 1/deckend
Glanz: matt

Nassabriebbestandigkeit: Klasse 2

Farbton: hell getdnt nach Bemusterung

Bauteil: Wand

Angeb. Fabrikat:'.......... '

665 m? EP GP

03.02.2 Uberholungsbeschichtung, Silikat, Klasse 2, Putz, Decke,
Gewolbe

Uberholungsbeschichtung im Innenbereich, deckend, mit
Silikatfarben, einschl. Grundierung.

Untergrund: Putz

Kontrastverhaltnis/Deckvermogen: Klasse 1/deckend
Glanz: matt

Nassabriebbestandigkeit: Klasse 2

Farbton: weil®

Art d. Auftrags: mit Burste

Bauteil: Gewdlbedecke

Angeb. Fabrikat:'.......... !

Summe Bereich 03.02
Beschichtungsarbeiten, Netto:  .............................

Summe Titel 03
Malerarbeiten Treppenrdume KG bis 4. OG und Treppe, Netto: ...,

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 05.06.2026 - Seite 10
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04 Titel Malerarbeiten sonstige Rdume KG bis 4. OG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
04 Titel Malerarbeiten sonstige Raume KG bis 4. OG
04.1 Bodenflachen abdecken, Malerabdeckvlies
Abdecken von Bodenflachen mit Malerabdeckvlies, rutschfest,
beschichtet, vor Beginn der Arbeiten auslegen, staub- und
wasserdicht verkleben. Nach Beendigung zur
Wiederverwendung entfernen.
Gewicht: 290 g/m?
800 m? EP o GP e,
04.2 Spachtelung, Gipsplatte (GKB), Q3, Flachenanteil 100 %,
Rohrkasten <=30 cm
Vollflachige Spachtelung auf Gipsplatten zur Aufnahme einer
Beschichtung. Das Angleichen der Oberflache durch
Nachschleifen ist mit einzukalkulieren.
Untergrund: Gipsplatte (GKB)
Untergrundvorbereitung: spachteln
Qualitatsstufe: Q3
Flachenanteil: 100 %
Bauteil: Rohrkasten
Tiefe Leibung: <= 30 cm
Angeb. Fabrikat:'.......... '
400 m EP GP
04.3 Grundierung, Gipsplatte, haftvermittelnd, Innenwand
Grundbeschichtung (Tiefengrund) als Vorbehandlung von
Gipsplatten im Innenbereich, zur Verfestigung des
Untergrundes und Verringerung bzw. Egalisierung der
Saugfahigkeit.
Beschichtungsart: Grundierung
Untergrund: Gipsplatte
Schlussbeschichtungsstoff: Silikatfarbe
Farbton: unpigmentiert
Wirkung: haftvermittelnd
Bauteil: Innenwand
Angeb. Fabrikat:'.......... '
200 m? EP o GP
04.4 Erstbeschichtung, Dispersions-Silikat, NA-KI.2, Gipsplatte,
Rohrkésten
Erstbeschichtung auf Gipsplatten im Innenbereich, mit
Dispersions-Silikatfarbe, bestehend aus einer Grund- und
Schlussbeschichtung.
Beschichtungsart: Erstbeschichtung
Untergrund: Gipsplatte
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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34 LV Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen
04 Titel Malerarbeiten sonstige Rdume KG bis 4. OG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Schlussbeschichtungsstoff: Dispersions-Silikatfarbe
Grundbeschichtungsstoff: flr Dispersions-Silikatfarbe,
haftvermittelnd

Deckvermdgen/Kontrastverhaltnis: H10-Klasse 1, sehr hohes
Deckvermdgen

Glanz: matt (G3)

Nassabriebbestandigkeit: R-Klasse 2

Farbton: weil®

Bauteil: Rohrkasten

Angeb. Fabrikat:'.......... '

04.5 Putz, Risse starr schlieBen, Innenflaichen

Risse ohne Rissbreitendnderung in Putzoberflachen v-férmig
aufweiten und mit Spachtelmasse schliellen. Oberflache an den
bauseits vorhandenen Putz anpassen.

Untergrund: Putz

Untergrundvorbereitung: Risse starr schlief3en

Einbauort: Innenflachen
Bauteil:'.......... '

50 m EP o GP s

04.6 Diibelloch schlieRen

Dubelloch in rauen oder glatten Wand- und Deckenflachen mit
Kalkmortel oder Gips schliefden, einschl. Dibel entfernen,
Dubelloch reinigen und vornassen.

50 St EP o GP s

04.7 Bestandsbeschichtung, ausbessern, beispachteln

Kleine Beschadigungen und Fehlstellen mit Spachtelmasse
ausbessern bzw. beispachteln. Lose Beschichtungsflachen
entfernen und reinigen, Nagel, Schrauben und Diibel entfernen.

50 m? EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 05.06.2026 - Seite 12
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04 Titel Malerarbeiten sonstige Rdume KG bis 4. OG
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
04.8 Bestandsoberflachen reinigen, Wande

Reinigen von Bestandsflachen von groben Verunreinigungen
durch Abbursten, Abkehren und Absaugen. Anfallenden
Schmutz aufnehmen und entsorgen.

Bauteil: Wande

Untergrund: Putz

362 m? EP o GP s

04.9 Fugenabdichtung, Acryl, <= 10 mm, Innenbereich

Elasto-plastische Verfugung der Anschlisse mit Dichtstoff auf
Acryldispersionsbasis (lberstreichbar), im Innenbereich, inkl.
reinigen, abkleben und grundieren. Fugen anschliel3end glatten.
Bauteil: Fugen

Breite Fuge: <= 10 mm

Fugenmaterial: Acryl

Einbauort: Innenbereich

Angeb. Fabrikat:'".......... '

50 m EP o GP s

04.10 Uberholungsbeschichtung, Silikat, Klasse 2, Putz, Innenflichen

Uberholungsbeschichtung im Innenbereich, deckend, mit
Silikatfarben, einschl. Grundierung.

Untergrund: Putz

Kontrastverhaltnis/Deckvermogen: Klasse 1/deckend
Glanz: matt

Nassabriebbestandigkeit: Klasse 2

Farbton: hell getdnt nach Beusterung

Bauteil: Wand

Angeb. Fabrikat:'.......... '

Summe Titel 04

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 05.06.2026 - Seite 13
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05 Titel Malerarbeiten an Innen-Tiren

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05 Titel Malerarbeiten an Innen-Tiiren

***Bedarfspos.
05.1 Uberholungsbeschichtung, Holztiir mit Zarge, Kunstharz,
Innenflache

Kunstharzbeschichtung auf Innenttren aus Holz, einschl. Futter,
Bekleidung, bzw. Blendrahmen oder Zarge, wie folgt erneuern:
- alte Beschichtung aufrauen, blatternde Teile entfernen

- Zwischenbeschichtung

- Schlussbeschichtung

Oberflache: seidenglanzend

Farbe: weild oder hell getdnt

Angeb. Fabrikat:'.......... '

1 m? ] - Nur EP -

Summe Titel 05
Malerarbeiten an Innen-Tiiren, Netto:  ...............................

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 05.06.2026 - Seite 14



ArchitekturContor Henry Schilepegrell

Leistungsverzeichnis

Saarlandstr. 30 2. Rettungsweg, BMA und SiBel (448)

Erstellen einer Musterflache fur alle Arten von Beschichtungen
auf Mustertafeln, nach Absprache mit der Bauleitung bzw. dem
Bauherrn. Entfernen bzw. entsorgen der Muster nach Freigabe.
GroRe Flache: <= 1,0 m?

Untergrund: Putz

Bauteil : Wand

Beschichtung : Dispersion hell

5 St EP o

34 LV Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen

06 Titel Sonstiges

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
06 Titel Sonstiges

06.1 Musterflache <= 1,0 m?, Bestandsflachen, Gipsplatte (GKB)

Summe Titel 06

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

05.06.2026 - Seite 15



ArchitekturContor Henry Schilepegrell

Leistu ngsverzeiChniS Saarlandstr. 30 2. Rettungsweg, BMA und SiBel (448)
34 LV Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen
07 Titel Lohnarbeiten und Lohnzulagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
07 Titel Lohnarbeiten und Lohnzulagen
07.1 Stundensatz Fachwerker, Malerarbeiten

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen

Nachweis zur Ausflihrung kommen:

Fachwerker

80 h EP oo GP i

***Bedarfspos.
07.2 Material zur Vor-Position, nach Aufwand

Material zur Vor-Position, nach Aufwand

Abrechnung erfolgt nach Aufwand zum Nachweis

18t EP oo, - Nur EP -

07.3 Zulage fiir Arbeiten die auf Anweisung des AG am Samstag

Zulage je Fachwerker-Stunde zu den Vor-Positionen

fur Arbeiten und Montagen, die auf Anweisung des AG am

Samstag ausgefihrt werden.

Grund: Umbau im laufenden Betrieb

120 h EP oo, GP i

07.4 Zulage fiir Arbeiten die auf Anweisung des AG nach 20:00 Uhr

Zulage je Fachwerker-Stunde zu den Vor-Positionen
fur Arbeiten und Montagen, die auf Anweisung des AG am
werktags nach 20:00 Uhr ausgeflihrt werden.

Grund: Umbau im laufenden Betrieb

120 h EP o GP s

Summe Titel 07

Lohnarbeiten und Lohnzulagen, Netto:  .............................

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 05.06.2026 - Seite 16
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Leistungsverzeichnis

Saarlandstr. 30 2. Rettungsweg, BMA und SiBel (448)

34 Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen

10 Titel Revisionsunterlagen / Dokumentation
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
10 Titel Revisionsunterlagen / Dokumentation

10.1 Revisionsunterlagen / Dokumentation

Erstellung, Zusammenstellung und Ubergabe der vollstandigen
Anlagendokumentation fir die Malerarbeitenaus den
Vor-Positionen gemal den geltenden Vorschriften und
Richtlinien.

Der Auftragnehmer hat eine vollstdndige Dokumentation in
digitaler Form Uber den Upload-Link (Sprinkenhof) Gber alle
seine Bearbeitungen, einschl. verarbeitete Materialien,
Pflegeanweisungen, Eignungsnachweise und
Fachunternehmererklarungen, in folgender Struktur
einzureichen:

10.1 Inhaltsverzeichnis

10.2 Anlagen- und Funktionsbeschreibung

10.3 Bau- u. Ausstattungsbeschreibungen

10.4 Bedienungs-, Wartungs- und Pflegeanleitungen
10.5 Herstellerverzeichnis

10.6 Produkttypenliste, Daten der Gerate und Anlagen
10.7 Ersatzteil- u. Verschleifdteil-Listen

10.8 Prifbicher

10.9 Zulassungen, Prifzeugnisse, Bescheinigungen, Protokolle
10.10 Abnahmebescheinigungen, -protokolle

10.11 Einweisungsprotokolle

10.12 Nachweise allgemeiner Art

10.13 Materialnachweise

10.14 Datenblatter / Sicherheitsdatenblatter

10.16 Berechnungsblatter

10.26 Genehmigungsunterlagen

Nichtzutreffende Rubriken sind dabei zu streichen mit dem
Hinweis: ENTFALLT

Die Unterlagen sind digital in einem Ordner mit einer
Unterteileung gemaf der 0.9. Nummerierung
zusammenzufassen.

Der Ordner ist gemaf Angabe des AG zu beschriften!

Die Dokumentationsunterlagen sind spatestens eine
Woche vor dem Abnahmetermin vollstandig einzureichen.

1St EP o

Summe Titel 10

Revisionsunterlagen / Dokumentation, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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ArchitekturContor Henry Schilepegrell

LV-Zusam menfassung Saarlandstr. 30 2. Rettungsweg, BMA und SiBel (448)
34 LV Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Titel Baustelleneinrichtung B sresessssssssssrsssresrsssenss
02 Titel Abdeck- und SchutzmaBnahmen 7 eeeeessssssssesereessesseses
03 Titel Malerarbeiten Treppenrdaume KG bis 4. OG und Treppe 8 .iciiieecciieessiineennnnns
03.01 Bereich Vorarbeiten N
03.02 Bereich Beschichtungsarbeiten 100 e,
04 Titel Malerarbeiten sonstige Raume KG bis 4. 0G M rrsesrssrresrsesssrneen.
05 Titel Malerarbeiten an Innen-Tiiren 14 iniveesesseeresesresse.
06 Titel Sonstiges 15 sessessssssssrssrsessssesssens
07 Titel Lohnarbeiten und Lohnzulagen 16 crvesssesresressssesenssnenes
10 Titel Revisionsunterlagen / Dokumentation 17 eeescssescssescssssssereaaees

Summe LV 34 Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen

.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR
Anbieter - Unterschrift

Angebotssumme, Netto: EUR ...

zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 05.06.2026 - Seite 18
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