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Kostenschätzung / Kostenrahmen
gemäß DIN 276-2018

Anlage-Nr.: 3

Anlage-Nr. LB.: 2

Projekt: NIWH - Wagenhalle Neu-Isenburg Objekt: Wagenhalle

Wärmeversorgungsanlagen
Lufttechnische Anlagen

Elektrische Anlagen
Fahrleitungssysteme
Kommunikations-, sicherheits- u. informationstechnische Anlagen

Elektrotechnische Gewerke, Anlagengruppen 440 u. 450

Unvorhergesehenes (30% aus KG 200 bis 600)

0,00 €Ausstattung und Kunstwerke

55.000,00 €

Nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen

Gleisanlagen

2.255.500,00 €

520.500,00 €

Summe Kosten aus KG 200 bis 700

Such- und Signalanlagen

Abbruchmaßnahmen, Technische Anlagen, Verkehrsanlagen

0,00 €

Außenanlagen
Entwässerung Niederschlag

Gebäude- und Anlagenautomation
Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen

Abbruchmaßnahmen, Technische Anlagen, Gebäude

Sicherungsanlage

Förderanlagen

0,00 €

Grundstückswert
XXXXX

Herrichten, Abbruchmaßnahmen (212), Gebäude
Öffentliche Erschließung
XXXXX

Baukonstruktionen, Gebäude
Anlagen für den Schienenverkehr (372), Gleise
Abbruchmaßnahmen (394), Gleise
Kosten aus mitzuverarbeitender Bausubstanz
XXXXX

Rohrgewerke, Anlagengruppen 410 bis 430

0,00 €

Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

1.185.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.185.000,00 €

215.000,00 €

35.000,00 €

0,00 €

45.000,00 €
0,00 €

0,00 €

335.000,00 €

0,00 €

215.000,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

170.000,00 €

Summe Kosten aus KG 200 bis 700 inkl. Unvorhergesehenes 2.776.000,00 €

Grundstück

Vorbereitende Maßnahmen

Bauwerk - Baukonstruktionen

Bauwerk - Technische Anlagen

Aussenanlagen und Freiflächen

1.400.000,00 €
1.735.000,00 €

520.500,00 €

Summe Baukosten aus KG 300, 400
Summe Baukosten aus KG 200, 300, 400, 500

Baunebenkosten       (30% aus KG 200, 300, 400, 500)

0,00 €

215.000,00 €
30.000,00 €


