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3. Koordination, Test und Inbetriebnahme
einer Fernwirkunterstation
3.1 Erstellung eines Bauzeitenplanes
1,000 psch
3.2 Abstimmung mit dem AG Uber den genauen
Umfang der erforderlichen Meldungen (ca. 70
Stuck), Befehle (ca. 14 Stlck) und Messwerte
(ca. 13 Stuck)
1,000 psch
3.3 Erstellen der Anschlussplane flr den
Ubergabepunkt in der Fernwirkstation
(LSA-PLUS-Leisten), hierfir mussen die Plane
der Gleichstromanlage und der alten
Fernwirkstation gesichtet und ausgewertet
werden
1,000 psch
34 Prufen und Freigabe der Schaltplane
Des Fernwirkschrankes
1,000 psch
3.5 Werksabnahme Fernwirkschrank mit
dem AG beim Lieferanten
1,000 psch
3.6 Koordination der Schaltschranklieferung
1,000 psch
3.7 Tagliche Uberwachung und Dokumentation
der, bei laufendem Betrieb, ausgefihrten
Montage vor Ort (Montagezeit ca. 10-14 Tage)
1,000 psch
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3.8 Test und Inbetriebnahme, mit dem AG,

der Befehle und Meldungen von der
Ubergabeklemme der Anlagenteile:

o Gleichrichterbedienung
o Plusverteilung
o Streckenfelder
. Mittelspannungsanlage

) Hilfsbetriebe

bis an die Fernwirkunterstation

1,000 psch
3.9 Revision der Bestandsplane
(GS-Anlage)
1,000 psch
3.10 Uberwachung des Einbaus von

Trennverstarkern und Messgeraten

In die vorhandene GS-Anlage, fir die
Ruckleitermessung und Sammelschienen-
spannung, bei laufendem Betrieb
Prifung/Herstellung der Funktionalitat
Der eingebauten Gerate

1,000 psch
3.1 Trennverstarker UgT 120-0-120mv/
20-0-20mA und 10-0-10V
2,000 Stk
3.12 Trennverstarker Sineax TV 19
0-1000 VDC/ 0-20mA
1,000 Stk
3.13 Messgerat DQW 96 0-20 mA
1,000 Stk
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3.14 750-1200 VUZ63/2/750 komplett.

inkl. 2 A Schmelzsicherungseinsatz
1,000 Stk

Bei Fabrikat oder Fabrikatsbezeichnung gilt grundsatzlich ,,oder gleichwertig”. Die
Gleichwertigkeit muss nachgewiesen und nachvollziehbar sein.
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LV 3
3. Koordination, Test und Inbetriebnahme einer Fernwirkunterstation
Summe LV
Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus
in Hohe von 19,00 %
Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 5
(Ort) (Datum) (rechtsgultige Unterschrift)
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