Die StraBenbeleuchtungskabel sowie die StralBenbeleuchtungsmasten

sind nicht Bestandteil des Loses E-Werk Netze.

Die StraBenbeleuchtungskabel und die Lichtmasten wurden ausschlieBlich der
Vollstandigkeit halber in den Projektplan aufgenommen.
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Die Kosten fir de‘h Oberflachen Aufbruch und Wiederherstellung im gekennzeichneten
Bereich werden vom Auftraggeber des Projekts ttbernommen.
Fir uns fallen in diesen Bereichen keine Kosten an.

Oberflachenaufbruch sowie fur die Wiederherstellung der
Oberflache an, die von uns zu tragen sind.

Bei der Querung der B145 fallen anteilige Kosten fir den/| 7+

Das Stahlrohr DN 168 ist nicht Bestandteil
der Ausschreibung der E-Werk Netze.

Es ist im Los der StraRenbeleuchtung enthalten

und wird GUber dem Durchlassbauwerk verlegt.

Die Grabentiefe ist dem Grabenprofil zu entnehmen.
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2. Umlegung der Niederspannungstrasse
Im zweiten Schritt wird die bestehende Niederspannungstrasse umgelegt.
Die Verlegung der neuen Trasse ist erforderlich, da die bestehende
Niederspannungstrasse im Bereich des kinftig geplanten Bachverlaufs liegt
und somit der Umlegung des Muserebachs entgegensteht.

o Im Zuge dieser MaBRnahme werden auch die weiteren Versorgungsleitungen
in diesem Bereich in die neue Trasse verlegt.

Dadurch kénnen samtliche Leitungen gemeinsam in einem Kabelgraben
untergebracht werden.

Die Kosten fur den Aufbruch und
die Wiederherstellung der Oberflachen
in diesem Bereich werden vollstandig

von uns dbernommen.
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Die Kosten fiir den Oberflachen Aufbruch und
Wiederherstellung im gekennzeichneten Bereich
werden vom Auftraggeber des Projekts tbernommen.
Fur uns fallen in diesen Bereichen keine Kosten an.
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1. Umlegung des Muserebachs
Erst danach kann der Muserebach umgelgt werden.

des Musserebachs wahrend der Bauphase sicher ableiten zu kénnen.

Die Kosten fir den Oberflachenaufbruch sowie die

Wiederherstellung der Oberflache in diesem Bereich werden ebenfalls von uns getragen.

Die Umlegung ist erforderlich, da sich im Baufeld eine fiir uns wichtige Versorgungsleitung befindet.

Im ersten Schritt der Umlegung des Muserebachs muss die bestehende Trasse verladngert und tiefer gelegt werden.

Fir die Veranderung wurde die Verlegung eines DN-600-Rohres vorgesehen, um die anfallende Wassermenge
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Wenn nicht anders bezeichnet
dann Licht-Masten konisch LPH 8,5m
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I5XC3J61F08ME
Streetlight SL 11 iQ midi | ST1.0ST0.5 | 75% Dimmstufe
1x LED | CRI70 | 2700K 88.1 W / 11752 Im

I5XC3M61F08ME
Streetlight SL 11 iQ midi | ST1.0a | 75% Dimmstufe
1x LED | CRI70 | 2700K 88.1 W / 11677 Im

I5XC3J61F08ME
Streetlight SL 11 iQ midi | ST1.0STO0.5
1x LED | CRI70 | 2700K 123.9 W / 15710 Im

I5XC3G61F08ME
Streetlight SL 11 iQ midi | ST1.2P1.0
1x LED | CRI70 | 2700K 120.8 W / 15800 Im
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