
Leistungsverzeichnis  

Stand: 09.04.2026  Seite 1 von 5 
 

 
Inhaltsverzeichnis 
 
Projekt:  MV 
LV: 11 Engineering für FW-Anbindung GUW Landteilstr. 
 

 

Titel Bezeichnung Seite 
 

 
11. Engineering ……………………………………………………………………………. 2 
 
 Zusammenstellung ……………………………………………………………………. 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Leistungsverzeichnis  

Stand: 09.04.2026  Seite 2 von 5 
 

 
Projekt:  MV 
LV: 11 Engineering für FW-Anbindung GUW Landteilstr. 
 

 

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag 
 in EUR in EUR 
 

 
11. Engineering 

 

11.1  Koordination, Test und Inbetriebnahme 

einer Fernwirkstation 

 

11.1.1 Erstellung eines Bauzeitenplanes 

 1,000 psch    

 

11.1.2 Abstimmung mit dem AG über den genauen 

Umfang der erforderlichen Meldungen (ca. 70 

Stück), Befehle (ca. 14 Stück) und Messwerte 

(ca. 13 Stück) 

 1,000 psch    

 

11.1.3 Erstellen der Anschlusspläne für den 

 Übergabepunkt in der Fernwirkstation 

 (LSA-PLUS-Leisten), hierfür müssen die Pläne 

 der Gleichstromanlage und der alten 

 Fernwirkstation gesichtet und ausgewertet 

werden 

 1,000 psch    
 

11.1.4 Prüfen und Freigabe der Schaltpläne 

 Des Fernwirkschrankes 

 1,000 psch    
 

11.1.5 Werksabnahme Fernwirkschrank mit 

 dem AG beim Lieferanten 

 1,000 psch    
 

11.1.6 Koordination der Schaltschranklieferung 

 1,000 psch    

 

11.1.7 Tägliche Überwachung und Dokumentation 

 der, bei laufendem Betrieb, ausgeführten 

 Montage vor Ort (Montagezeit ca. 10-14 Tage) 

 1,000 psch    
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11.1.8 Test und Inbetriebnahme, mit dem AG, 

 der Befehle und Meldungen von der  

Übergabeklemme der Anlagenteile: 

 

• Gleichrichterbedienung 

• Plusverteilung 

• Streckenfelder 

• Mittelspannungsanlage 

• Hilfsbetriebe 

 

bis an die Fernwirkstation 

 1,000 psch    

 

11.1.9 Revision der Bestandspläne 

 (GS-Anlage) 

 1,000 psch    

 

11.1.10 Überwachung des Einbaus von 

 Trennverstärkern und Messgeräten 

 In die vorhandene GS-Anlage, für die  

 Rückleitermessung und Sammelschienen- 

 spannung, bei laufendem Betrieb 

 Prüfung/Herstellung der Funktionalität 

 Der eingebauten Geräte 

 1,000 psch    

 

11.1.11 Trennverstärker UgT 120-0-120mv/ 

20-0-20mA und 10-0-10V 

 2,000 Stk    

 

11.1.12 Trennverstärker Sineax TV 19 

0-1000 VDC / 0-20mA 

 1,000 Stk    

 

11.1.13 Messgerät DQW 96 0-20 mA 

 1,000 Stk    
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11.1.14 750-1200 VUZ63/Z/750 komplett. 

inkl. 2 A Schmelzsicherungseinsatz 

 1,000 Stk    

 

 

Bei Fabrikat oder Fabrikatsbezeichnung gilt grundsätzlich „oder gleichwertig“. Die Gleichwertigkeit 

muss nachgewiesen und nachvollziehbar sein. 
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LV 11 
 

11.1 Koordination, Test und Inbetriebnahme einer Fernwirkstation  

 

 
 Summe LV   

 
 Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  

 
 in Höhe von 19,00 %  

 
 
 
 
 
 
 
 
 Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 5 
 
 
 
     

 

 (Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift) 
 
 


