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Anlage A1 – Leistungsbild technische Gebäudeausrüstung, § 55 HOAI  

Labor 

- Stufenweise Beauftragung - 

Vorhaben-Nr. / SAP-Kürzel:  Z.ZUCH.A.000333

Vorhabenbezeichnung:  Sanierung Gebäude H

Anlagengruppe: 

☐ Abwasser-, Wasser und Gasanlagen 

☐ Wärmeversorgungsanlagen 

☐ Lufttechnische Anlagen 

☐ Starkstromanlagen 

☐ Fernmelde- und informationstechnische Anlagen 

☐ Förderanlagen 

☒ Nutzungsspezifische Anlagen 

☐ Gebäudeautomation 
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Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung

Leistung Vergütung 

Grundleistungen

☐ Klären der Aufgabenstellung aufgrund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung 
des Auftraggebers im Benehmen mit dem Objektplaner 

☐ Ermitteln der Planungsrandbedingungen und Beraten zum Leistungsbedarf 
und gegebenenfalls zur technischen Erschließung 

☐ Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse 

Summe:

Besondere Leistungen 

☐ Mitwirken bei der Bedarfsplanung für komplexe Nutzungen zur Analyse der 
Bedürfnisse, Ziele und einschränkenden Gegebenheiten (Kosten-, Termine 
und andere Rahmenbedingungen) des Bauherrn und wichtiger Beteiligter 

☐ Bestandsaufnahme, zeichnerische Darstellung und Nachrechnen vorhandener 
Anlagen und Anlagenteile 

☐ Datenerfassung, Analysen und Optimierungsprozesse im Bestand 

☐ Durchführen von Verbrauchsmessungen 

☐ Endoskopische Untersuchungen 

☐ Mitwirken bei der Ausarbeitung von Auslobungen und bei Vorprüfungen für 

Planungswettbewerbe 

☐

Summe:

Stufe: 1 

Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung) 

Leistung Vergütung 

Grundleistungen

☒ Analysieren der Grundlagen 

☒ Mitwirken beim Abstimmen der Leistungen mit den Planungsbeteiligten 

☒ Erarbeiten eines Planungskonzepts, dazu gehören zum Beispiel: Vordimensi-

onieren der Systeme und maßbestimmenden Anlagenteile, Untersuchen von 

alternativen Lösungsmöglichkeiten bei gleichen Nutzungsanforderungen ein-

schließlich Wirtschaftlichkeitsvorbetrachtung, zeichnerische Darstellung zur 

Integration in die Objektplanung unter Berücksichtigung exemplarischer De-

tails, Angaben zum Raumbedarf. Dabei sind dem Auftraggeber mindestens 

drei alternative Lösungsmöglichkeiten, z. B. zu Fragen der Art der Beheizung, 

der Leitungs- und Kanalführung, der Energieeffizienz und weiteren Themen ( 

soweit erforderlich) sowie zu drei von dem Auftraggeber frei in Abstimmung mit 

dem Auftragnehmer gewählten Leistungsbereichen vorzulegen und zu erläu-

tern. 

☒ Aufstellen eines Funktionsschemas bzw. Prinzipschaltbildes für jede Anlage 
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☒ Klären und Erläutern der wesentlichen fachübergreifenden Prozesse, Randbe-

dingungen und Schnittstellen, Mitwirken bei der Integration der technischen 

Anlagen 

☒ Vorverhandlungen mit Behörden über die Genehmigungsfähigkeit und mit den 

zu beteiligenden Stellen zur Infrastruktur 

☒ Kostenschätzung nach DIN 276 (2. Ebene) und Terminplanung 

☒ Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse 

Summe: 9 

Besondere Leistungen

☐ Erstellen des technischen Teils eines Raumbuches 0,5 

☐ Durchführen von Versuchen und Modellversuchen 

☐

Summe: 9,5 

Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung) 

Leistung Vergütung 

Grundleistungen

☒ Durcharbeiten des Planungskonzepts (stufenweise Erarbeitung einer Lösung) 

unter Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen sowie unter Be-

achtung der durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen bis zum voll-

ständigen Entwurf 

☒ Festlegen aller Systeme und Anlagenteile 

☒ Berechnen und Bemessen der technischen Anlagen und Anlagenteile, Ab-

schätzen von jährlichen Bedarfswerten (z. B. Nutz-, End- und Primärenergie-

bedarf) und Betriebskosten; Abstimmen des Platzbedarfs für technische Anla-

gen und Anlagenteile; Zeichnerische Darstellung des Entwurfs in einem mit 

dem Objektplaner abgestimmten Ausgabemaßstab mit Angabe maßbestim-

mender Dimensionen, Fortschreiben und Detaillieren der Funktions- und 

Strangschemata der Anlagen 

☒ Auflisten aller Anlagen mit technischen Daten und Angaben zum Beispiel für 

Energiebilanzierungen 

☒ Anlagenbeschreibungen mit Angabe der Nutzungsbedingungen 

☒ Übergeben der Berechnungsergebnisse an andere Planungsbeteiligte zum 

Aufstellen vorgeschriebener Nachweise; Angabe und Abstimmung der für die 

Tragwerksplanung notwendigen Angaben über Durchführungen und Lastan-

gaben (ohne Anfertigen von Schlitz- und Durchführungsplänen) 

☒ Verhandlungen mit Behörden und mit anderen zu beteiligenden Stellen über 

die Genehmigungsfähigkeit 

☒ Kostenrechnung nach DIN 276 (3. Ebene) und Terminplanung sowohl nach 

Anlagengruppen als auch nach Gewerken  

☒ Kostenkontrolle durch Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschät-

zung mit umfassender Erläuterung der Abweichungen unter Berücksichtigung 

der Vorgaben des § 5 des Ingenieurvertrags  
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☒ Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse 

Summe: 17 

Besondere Leistungen

☐ Detaillierte Betriebskostenberechnung für die ausgewählte Anlage 

☐ Berechnung von Lebenszykluskosten 

☐ Detaillierte Schadstoffemissionsberechnung für die ausgewählte Anlage 

☐ Detaillierter Nachweis von Schadstoffemissionen 

☐ Aufstellen einer gewerkeübergreifenden Brandschutzmatrix 

☒ Fortschreiben des technischen Teils des Raumbuches 0,5 

☐ Auslegung der technischen Systeme bei Ingenieurbauwerken nach Maschinen-

richtlinie 

☐ Anfertigen von Ausschreibungszeichnungen bei Leistungsbeschreibung mit 

Leistungsprogramm; 

☐ Mitwirken bei einer vertieften Kostenberechnung 

☐ Simulationen zur Prognose des Verhaltens von Gebäuden, Bauteilen, Räumen 

und Freiräumen 

☐ Erarbeiten von besonderen Daten für die Planung Dritter, zum Beispiel für die 

Zentrale Leittechnik, Stoffbilanzen etc. 

☐ Detaillierter Wirtschaftlichkeitsnachweis 

☐

Summe: 17,5 

- Ende Anlage A1 - 


