



PLANZEICHEN		ABBRUCH	
	STAHLBETON, ORTBETON		ABBRUCH
	BETON, FERTIGTEIL		ABBRUCH TRAGENDE ELEMENTE
	BETON UNVERSEHRT, ESTRICH		DA DECKENAUSSPARUNG
	MAUERWERK		DR DECKENRUCHBRUCH
	MAUERWERK		DD RUSSBODENAUSSPARUNG
	TROCKENBAU		RD RUSSBODENRUCHBRUCH
	TROCKENBAU		WD WANDDURCHBRUCH
	BESTAND		WS WANDSCHUTZ
	GRUNDLAGENT		KB KRIECHBOHRUNG
			DK DIEGKRIECHBOHRUNG

HINWEIS:

DIESER PLAN IST NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWEILS ZUGEHÖRIGEN POSITIONS- UND BEWEHRUNGS-
PLANEN, DEN AUSFÜHRUNGSPLÄN FÜR HÜLSE UND DEN ENTSPRECHENDEN BRANDSCHUTZPLÄN
GÜLTIG.

SÄMTLICHE MASSE UND VOR BEGINN DER ARBEITEN VON DEN AUSFÜHRENDEN FIRMEN VERANTWORTLICH
ZUPRÜFEN, FERTIGSTELLTE DIFFERENZEN SIND MIT DEN ÖRTLICHEN BAULEITUNG ZU KLÄREN. ALLE FÜR DEN
AUSBAU GRUNDLEGENDEN MASSE SIND AM BAU ZU NEHMEN. ANDEREN FÄHLEN MIT GENEHMIGUNG DER
ANORDNEN ARCHITECTEN !

ACHTUNG !
ALLE BECKENAUSSPARUNGEN, DURCHFÜHRÜCHE, FUGEN ETC. SIND IM ARCHITECTENPLAN ALS
DECKENUNTERSCHÜTZ GEZEICHNET. MASSANGABEN L x B x H: BE WD 0 x B x H: BE WD 8 x T.
TÜRÜBNE AUF ÖBERKANTE FERTIGSTÜCK DES TÜRÜBENRAUMES !

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

UHS SANIERUNG / UMBAU UHLANDSCHULE NÜRNBERG
UHLANDSTR. 33, 90408 NÜRNBERG

BAUHERR	STADT NÜRNBERG	VERTRETEN DURCH: WBG KOMMUNAL GMBH BEUTHENER STRASSE 41 90471 NÜRNBERG
---------	----------------	---

BEACHTET
Stand 2.4.26: Werkplan erstellt nach

BEACHTEN
Stand 2.4.26: Weklplan erstellt nach
Aufmaß 2022. Durch die vorhandenen
Abhangdecken und Bodenaufbauten war
kein Aufmaß von Rohböden, Rohdecke
und Lage der Rippen möglich. Die Höhen
wurden mit punktuellen Aufschlüssen pro-
gnostiziert. Zur Plausibilisierung erfolgt ein
weiteres Aufmaß ab Ende April 2026
Keine Darstellung von Auflagertaschen
siehe dazu Planung TWP

PLANFREIGABE BAUHERR/GEMEINDE	PLANFREIGABE ARCHITEKT
FREIGEgeben AM DURCH	FREIGEgeben AM 2.4.2026 DURCH BPA