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NURNBERG

Allgemeine Informationen zum Verfahren

Es ist beabsichtigt, die in der Leistungsbeschreibung bezeichneten Leistungen zu vergeben.
Einzelheiten ergeben sich aus den Vergabeunterlagen.

Projektinformationen

Projektnummer: 2026003509
Projektname: UHS - Generalsani ig- -
Gewerk: UHS Trockenbauarbeiten
Die WBG KOMMUNAL GmbH saniert fiir die Stadt Nurnberg den Altbau der Ludwig-Uhland-Schule
Projektbeschreibung: in Nurnberg, BGF ca. 9.000mz2. Das vorliegende Leistungsverzeichnis umfasst Trockenbauarbeiten
fur ca. 1.350 m? Wande/Vorsatzschalen und ca. 5.500 m2 Decken
CPV-Code Code Bezeichnung
45324000-4 Gipskartonarbeiten
Vergabeart: Offenes Verfahren (EU) gemaR VOB
Termine
Bekanntmachung am: 01.07.2026
Einreichungsfrist Teilnahmeantrag: bis einschlieRlich um Uhr
Angebotsfrist: bis einschlieRlich 03.08.2026 um 09:30:00 Uhr
Eréffnungstermin: am ab Uhr
Bindefrist: bis einschlieRlich 09.10.2026
geplante Ausfihrungsdauer: vom 07.12.2026 bis einschlieRlich 01.12.2027
Anmerkungen zur Ausfiihrungsdauer: Ausfiihrungsbeginn 07.12.26 Fertigstellung nach 300 Werktagen
1. Auskiinfte

Auskinfte erteilt die Vergabestelle (sofern in der Leistungsbeschreibung keine abweichenden
Angaben gemacht werden). Der Einwand, dass der Bieter tiber den Umfang der Leistung oder Uber
die Art und Weise der Ausfiihrung nicht gentigend unterrichtet gewesen sei, wird ausgeschlossen.

Die Kommunikation mit der Vergabestelle erfolgt ausschlie3lich Gber das Nachrichtenmodul im
Vergabemanagementsystem der Deutschen eVergabe. Bieterfragen mussen unter "Nachrichten” im
eVergabe Bieterassistenten gestellt, sowie Antworten dort gepriift werden. Fragen auf anderen
Kommunikationswegen, wie telefonische, schriftliche oder E-Mail Anfragen werden nicht
beantwortet.Den Assistenten erreichen Sie unter folgender Adresse:
https://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard_off. Bieterfragen missen bis spéatestens
27.07.2026 23:59 Uhr eingegangen sein, fur spater eingehende Fragen wird deren Beantwortung
nicht zugesichert.

Hinweis: Sie erhalten unmittelbar nach Beantwortung einer Bieterfrage eine Benachrichtigung per
E-Mail Gber das Vorliegen von Antworten im Bieterassistenten. Sie missen daher alle Antworten im
Assistenten prufen und dort zur Kenntnis nehmen.

2. Kriterien fur die Auftragsvergabe

Bewertungsmethode: Niedrigster Preis

Gewichtung: siehe in der Leistungsbeschreibung

Gelten besondere Zuschlagskriterien, werden diese bekannt gemacht und kénnen dann als
Wertungsmatrix in der Angebotsmaske des Bieterassistenten eingesehen werden.

3. Bedarfspositionen

Eventuelle Bedarfspositionen werden grundsétzlich gewertet.


https://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard_off

4. Mehrere Hauptangebote
Mehrere Hauptangebote sind zulassig.

5. Nebenangebote
Nebenangebote sind nicht zugelassen

Hinweise fur das Erstellen von Nebenangeboten:

Falls die Abgabe von Nebenangeboten zugelassen ist, sind diese Uber die Option ,Nebenangebote
erstellen“ zu erstellen und nicht als Anlage des Hauptangebots hochzuladen. Eine genaue Anleitung
fur die korrekte Erstellung von Nebenangeboten finden Sie hier.

6. Preisnachlasse

Es werden nur Preisnachlasse gewertet, die ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die
Abrechnungssumme gewéhrt werden und an der daflir vorgesehenen Stelle (in der Angebotsmaske
des Bieterassistenten im Unterpunkt “"Nachlass") aufgefihrt sind. Nicht zu wertende Preisnachlasse
(z.B. Skonti) bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragserteilung Vertragsinhalt.

Soweit nicht ausdrticklich etwas anderes vereinbart ist, wird ein als Vomhundertsatz angebotener
Preisnachlass bei der Abrechnung und den Zahlungen von den Einheits- und Pauschalpreisen
abgezogen, auch von denen der Nachtrage, deren Preise auf der Grundlage der Preisermittlung fur
die vertragliche Leistung zu bilden sind. Anderungssatze bei vereinbarter Lohngleitklausel werden
durch den Preisnachlass nicht verringert.

7. Losaufteilung

Eine Losaufteilung ist vorgesehen:  Nein
Art der Losauswalhl:

8. Eigene Geschaftsbedingungen

Werden dem Angebot eigene Vertrags- oder Geschaftsbedingungen des Bieters (z.B.
Individualklauseln, AGB, Eigentumsvorbehalte, Zahlungsziele) beigefuigt, wird das Angebot gem. 8
13 Abs. 1 Nr. 5 Satz 1 VOB/A iVm. 8§ 16 Abs. 1 Nr. 2 VOB/A bzw. gem. § 13 EU Abs. 1 Nr. 5 Satz 2
VOB/A iVm 8§ 16 EU Nr. 2 VOB/A ausgeschlossen, wenn eine Aufklarung ergibt, dass der Bieter an
seinen Bedingungen festhalten méchte und damit tatsachlich von den Inhalten der
Vergabeunterlagen abweichen will.

9. Vergabeunterlagen/ Vertragsbedingungen

Mit der Angebotsabgabe werden die im Angebotsassistenten (Workflowpunkte
Vertragsbedingungen/Formulare und Produkte/Leistungen) hinterlegten und aufgefihrten
Vertragsbedingungen, die Leistungsbeschreibung sowie die VOB/B und die VOB/C, in der am Tage
der Angebotsertffnung jeweils gultigen Fassung, Vertragsbestandteil. Die Rangfolge richtet sich
nach 81 VOB/B.

Insbesondere sind die Bewerbungsbedingungen und die erganzende Erkléarung zur
Angebotsabgabe zu beachten, die bereits mit Angebotsabgabe verbindlich gelten.

10. Bindefrist
Mit Abgabe des Angebots ist der Bieter bis zum Ablauf der Bindefrist an sein Angebot gebunden.

11. Ausschluss von weiteren Auftragserteilungen

Eine wissentlich unvollstandige oder falsche Erklarung im Vergabeverfahren kann den Ausschluss
von weiteren Auftragserteilungen zur Folge haben.

12. Datenschutz


https://my.hidrive.com/lnk/pjSzIvoz

a) Verarbeitung personenbezogener Daten durch freiwillige Angabe:

Die von den Bietern erbetenen personenbezogenen Angaben werden im Rahmen des
Vergabeverfahrens verarbeitet und gespeichert. Die Angaben erfolgen freiwillig und sind
Voraussetzung fur die Beriicksichtigung des Angebotes.

b) Qualifizierter Datenschutzhinweis:
Ein qualifizierter Datenschutzhinweis im Zusammenhang mit der Vergabe von offentlichen
Auftrdgen und Konzessionen ist Bestandteil der Vergabeunterlagen.

c) Personenbezogene Daten Dritter:

Werden der Auftraggeberin personenbezogene Daten Dritter (z.B. von Mitarbeitern des
Auftragnehmers/der Auftragnehmerin) als Betroffene Ubermittelt, so ist der Auftragnehmer/die
Auftragnehmerin fur die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Verpflichtungen diesbeziiglich
eigenstandig verantwortlich. Auf die Freiwilligkeit ihrer Angaben ist hinzuweisen und der qualifizierte
Datenschutzhinweis der Auftraggeberin ist den Betroffenen bekannt zu machen.

13. Form der Angebotsabgabe

Durch die elektronische Angebotsabgabe ist das Textformerfordernis gemal § 126 b BGB erflillt.
Die Angebotsabgabe auf herkdmmlichem vollstandig schriftichem Weg (Papierform) ist in diesem
Verfahren nicht zugelassen.

Bei Riickfragen zur Bedienung der Software wenden Sie sich bitte an den Support der Firma Healy
Hudson: Diesen erreichen Sie tber die Schaltflache/Funktion "Support aktivieren" in lhrem
Angebotsassistenten oder tber die E-Mailadresse service-bieter@deutsche-evergabe.de

Die Angebotsunterlagen sind in der Eingabemaske im Bieterassistenten auszufillen und bis zum
Einreichungstermin tber die Vergabeplattform abzugeben. Die Angebotsfrist finden Sie unter
Allgemeines > Termine. Um Angebote aul3erhalb des Vergabemanagementsystems elektronisch
bearbeiten zu kdnnen, verwenden Sie bitte Ihre Kalkulationssoftware oder eines der im Internet
kostenlos zur Verfligung gestellten AVA-Programm (z. B. unter www.heitker.de).

14. Kalkulation

Von den fiir die Beauftragung in Frage kommenden Bietern sind ausgefullte Kalkulationsblatter 221
oder 222, nach ihrer Kalkulationsmethode, sowie zusatzlich 223 vor der Auftragserteilung zu
tbermitteln. Im Formblatt 223 sind alle Positionen des Leistungsverzeichnisses aufzugliedern. Bis
zu einer Angebotssumme von 50.000 € behalt sich der Auftraggeber vor, nur ausgewéhlte
Positionen im Formblatt 223 aufgliedern zu lassen. Die Nachforderung der Aufgliederung der
Leistungen des/der Nachunternehmer(s) wird vorbehalten.

15a. Nachprifungsstelle fur nationale Verfahren nach VOB/A
Regierung von Mittelfranken

VOB-Stelle

Promenade 27, 91522 Ansbach

15b. Nachprifungsbehérde fur EU-weite Verfahren nach VOB/A
Vergabekammer Nordbayern

bei der Regierung von Mittelfranken

Promenade 27, 91522 Ansbach

16. Wichtige Bieterhinweise )
Es wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass Anderungen der Ausschreibungsunterlagen zwingend
zum Angebotsausschluss fiihren, auch wenn diese unabsichtlich oder unbewusst erfolgen.

Zu einer Anderung der Ausschreibungsunterlagen kann es beispielsweise durch
Angebotserlauterungen, welche der Leistungsbeschreibung oder den Vertragsbedingungen
widersprechen, kommen, ebenso durch Textergdnzungen oder Eintragungen in die
Vergabeunterlagen.


http://www.heitker.de/

Eigene Vertragsbedingungen des Bieters (insbesondere Liefer-, Vertrags- und
Zahlungsbedingungen, unabhangig davon ob es sich um vorformulierte Geschéftsbedingungen oder
Individualklauseln handelt) werden in keinem Fall Vertragsbestandteil. Darunter fallen
beispielsweise auch Hinweise zum Zahlungsziel, zum Gerichtsstand oder die Erklarung von
Eigentumsvorbehalten. Werden dennoch eigene Vertragsbedingungen mit dem Angebot
eingereicht, wird die Auftraggeberin im Rahmen des rechtlich Zuldssigen aufklaren, ob es sich bei
der Beifigung um ein Missverstandnis oder ein Versehen handelt und inwieweit der Bieter an
seinen Vertragsbedingungen festhalten will. Sieht der Bieter von seinen eigenen
Vertragsbedingungen ab und erklart, dass er an diesen nicht festhalt und verbleibt nach deren
Streichung ein dem malfgeblichen Inhalt der Vergabeunterlagen vollstandig entsprechendes
Angebot, erfolgt kein Ausschluss des Angebotes. Will der Bieter hingegen von seinen
Vertragsbedingungen keinen Abstand nehmen, liegt eine gewollte Anderung der Vergabeunterlagen
vor, die zum Angebotsausschluss flhrt.

Des weiteren kdnnen Angebote nicht gewertet werden, die nicht rechtzeitig vor dem Ende der
Angebotsfrist im System eingestellt sind.

Geanderte Leistungen kénnen nur im Rahmen von Nebenangeboten abgegeben werden, wenn
diese ausdrucklich zugelassen sind. Um gewertet zu werden, missen Nebenangebote als solche
gekennzeichnet sein. Nebenangebote missen gleichwertig zur ausgeschriebenen Leistung sein.

Die nachtragliche Anderung eines Angebots ist nicht maglich. Dies betrifft nicht nur die
Angebotspreise, sondern z.B. auch Fabrikate, die Bauzeit oder den Umfang der Eigenleistung.
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BEWERBUNGSBEDINGUNGEN

Hinweis

Das Vergabeverfahren erfolgt nach der "Vergabe- und Vertragsordnung fur Bauleistungen”,
VOB Teil A, ,Aligemeine Bestimmungen fiir die Vergabe von Bauleistungen®, DIN 1960 —
Ausgabe September 2016, Abschnitt 2. ,Vergabebestimmungen im Anwendungsbereich
der Richtlinie 2014/24/EU (VOB/A-EU)

Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Bieters/Bewerbers Unklarheiten oder
Widersprliche, so hat er unverziiglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform
darauf hinzuweisen.

Unzulassige Wettbewerbsbeschrankungen

Angebote von Bietern/Bewerbern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren
an einer unzuldssigen Wettbewerbsbeschrankung beteiligen, werden ausgeschlossen.

Zur Bekdmpfung von Wettbewerbsverzerrungen hat der Bieter/Bewerber auf Verlangen
Auskiinfte darlber zu geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit
Unternehmen verbunden ist. Dies gilt insbesondere fur Bietergemeinschaften.

Angebot
Das Angebot ist in all seinen Bestandteilen in deutscher Sprache abzufassen.

Bei elektronischer Angebotsubermittlung in Textform ist der Bieter/Bewerber und die
naturliche Person, die die Erklarung abgibt, zu benennen; falls vorgegeben, ist das Angebot
mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen. Das Angebot ist
zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist Gber die Vergabeplattform der
Vergabestelle zu Gbermitteln.

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssatze usw.) sind in Euro (Bruchteile in
vollen Cent) ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung
des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebots hinzuzuflgen. Die Berechtigung zur
Verrechnung ermaRigter Steuersatze ist mit dem Angebot nachzuweisen.

Es werden nur Preisnachlasse gewertet, die

e ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewahrt werden

e an der dafir vorgesehenen Stelle aufgefuhrt sind.

Nicht zu wertende Preisnachlasse (z.B. Skonti) bleiben Inhalt des Angebotes und werden im
Fall der Auftragserteilung Vertragsinhalt.

Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe im Zuge der Angebotsauf-
klarung gemaf § 15 EU VOB/A verlangt werden oder deren Vorlage gemai § 16

EU Abs. 1 Nr. 4 VOB/A vorbehalten ist , sind zu dem vom Auftraggeber bestimmten
Zeitpunkt einzureichen. Als Frist fur die Vorlage sind sechs Kalendertage analog § 16a EU
VOB/A vorgesehen.

Die Auftraggeberin legt gem. § 16a EU Abs. 3 VOBJ/A fest, dass Preisangaben nicht
nachgefordert werden.

Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe im Zuge der Angebotsauf-
klarung gemaf § 15 EU VOBJ/A verlangt werden oder deren Vorlage gemai § 16 EU
Abs. 1 Nr. 4 VOB/A vorbehalten ist, sind zu dem vom Auftraggeber bestimmten Zeitpunkt
einzureichen.

Soweit keine individuelle Frist gem. Ziff. 1.3.6 festgelegt ist, sind als Frist fur die Vorlage von
nachgeforderten Unterlagen gem. § 16a EU Abs. 4 VOB/A grundséatzlich sechs Kalendertage
vorgesehen.

1.4. Datenschutz

1.4.1

1.4.2

Die von den Bietern/Bewerbern erbetenen personenbezogenen Angaben werden im
Rahmen des Vergabeverfahrens verarbeitet und gespeichert. Die Angaben erfolgen freiwillig
und sind Voraussetzung fir die Berucksichtigung des Angebotes.

Ein qualifizierter Datenschutzhinweis im Zusammenhang mit der Vergabe von o6ffentlichen
Auftragen und Konzessionen ist Bestandteil der Vergabeunterlagen.

vhbn 0403, November 2025 Seite 1 von 3



1.4.3. Werden der Auftraggeberin personenbezogene Daten Dritter (z.B. von Mitarbeitern des
Auftragnehmers/der Auftragnehmerin) als Betroffene Ubermittelt, so ist der
Auftragnehmer/die Auftragnehmerin fur die Einhaltung der datenschutzrechtlichen
Verpflichtungen diesbezlglich eigenstandig verantwortlich. Auf die Frewilligkeit ihrer
Angaben ist hinzuweisen und der qualifizierte Datenschutzhinweis der Auftraggeberin ist den
Betroffenen bekannt zu machen.

1.5 Urkalkulation
Der Bieter/Bewerber, der den Zuschlag erhalten soll, hat auf Verlangen der Vergabestelle die
Urkalkulation zu dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt vorzulegen. Dies gilt u. U.
auch fur die Urkalkalation seiner Nachunternehmer. Die Nichtvorlage kann dazu fihren, dass
das Angebot ausgeschlossen wird.

1.6 Bietergemeinschaften
Bietergemeinschaften haben mit ihrem Angebot eine von allen Mitgliedern unterzeichnete
Erklarung abzugeben,

¢ in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklart ist,

e inder alle Mitglieder aufgefuhrt sind und der fur die Durchfihrung des Vertrags
bevolimachtigte Vertreter bezeichnet ist,

e in derfestgelegt ist, dass der bevollmachtigte Vertreter die Mitglieder gegeniber dem
Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt,

e inderfestgelegt ist, dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

1.7 Nebenangebote

1.7.1 Soweit Nebenangebote zugelassen sind, mussen sie die geforderten Mindestanforderungen
erfullen. Sie mussen als solche gekennzeichnet sein, ihre Anzahl ist an der im daflr
vorgesehenen Stelle aufzufihren.

1.7.2 Nebenangebote mussen qualitativ und quantitativ die durch die Leistungsbeschreibung
vorgegebenen Mindestkriterien erfullen. Sie missen damit mindestens
e die funktionalen Anforderungen und
e die wirtschaftlichen Kriterien der ausgeschriebenen Lésung erflllen, insbesondere
Gebrauchstauglichkeit, Folgekosten, Lebensdauer.
¢ Die Gleichwertigkeit ist mit dem Nebenangebot nachzuweisen.

1.7.3 Der Bieter/Bewerber hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und
erschopfend zu beschreiben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit mdglich,
beizubehalten.

Nebenangebote missen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausflihrung der
Bauleistung erforderlich sind.

Soweit der Bieter/Bewerber eine Leistung anbietet, deren Ausflihrung nicht in Allgemeinen
Technischen Vertragsbedingungen oder in den Verdingungsunterlagen geregelt ist, hat er im
Angebot entsprechende Angaben Uber Ausfliihrung und Beschaffenheit dieser Leistung zu
machen.

1.7.4 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses
beeinflussen (&dndern, ersetzen, entfallen lassen, zusatzlich erfordern), nach Mengen-
ansatzen und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei Vergutung durch Pauschalsumme).

1.7.5 Nebenangebote, die den Nummern 1.7.1 bis 1.7.4 nicht entsprechen, konnen nicht gewertet
werden.

vhbn 0403, November 2025 Seite 2 von 3



1.8

1.9

Eignungsnachweis

Der Auftraggeber wird ab einer Auftragssumme von 30.000,00 € netto fur den
Bieter/Bewerber, der den Zuschlag erhalten soll, zur Bestatigung der Eigenerklarung zur
Eignung eine Abfrage aus dem Wettbewerbsregister (§ 6 Abs. 1 WReg) beim
Bundeskartellamt durchfuhren.

Ein Bieter/Bewerber, der seinen Sitz nicht in der Bundesrepublik Deutschland hat, hat
vergleichbare Bescheinigungen der fur ihn zustandigen Behdrden oder Institutionen
vorzulegen.Daruberhinaus ist — soweit zutreffend — die Qualifikation des zu benennenden
Verantwortlichen flr die Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen gemalt dem "Merkblatt Gber
Rahmenbedingungen flr erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von
Arbeitsstellen an Strallen (MVAS)" ist auf Verlangen nachzuweisen. Bei auslandischen
Bietern wird ein gleichwertiger Qualifikationsnachweis verlangt.

Eignungsnachweis fiir andere Unternehmen

Beabsichtigt der Bieter/Bewerber, sich bei der Erflllung eines Auftrages der Fahigkeiten
anderer Unternehmen zu bedienen, muss er Art und Umfang der daflrr vorgesehenen
Leistungsbereiche in seinem Angebot bezeichnen. Zum Nachweis, dass ihm die
erforderlichen Fahigkeiten (Mittel, Kapazitaten) der anderen Unternehmen zur Verfigung
stehen, hat er auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle zu dem von dieser bestimmten
Zeitpunkt diese Unternehmen zu benennen und entsprechende Verpflichtungserklarungen
dieser Unternehmen beizulegen. Die Vergabestelle behalt sich die Prifung der Eignung der
vorgesehenen Nachunternehmer analog §§ 6 a - d EU VOB/A vor.

vhbn 0403, November 2025 Seite 3 von 3



NURNBERG

Zusatzliche Vertragsbedingungen Stadt Niimberg

1. Preisermittlungen

1.1 Der Auftragnehmer hat auf Verlangen die Preisermittlung fur die vertragliche Leistung dem Auftrag-
geber verschlossen zur Aufbewahrung zu Gbergeben.

1.2 Sind nach 8§ 2 Abs. 3, 5, 6, 7 und/oder 8 Nr. 2 VOB/B Preise zu vereinbaren, hat der Auftragnehmer
seine Preisermittlungen fir diese Preise und fiur die vertragliche Leistung einschlie3lich der Aufglie-
derung der Einheitspreise spatestens mit dem Nachtragsangebot vorzulegen sowie die erforderli-
chen Auskiinfte zu erteilen.

Der Auftragnehmer tragt die Darlegungs- und Beweislast fiir die von ihm beanspruchte geanderte
bzw. zusatzliche Vergiitung. Es ist von ihm daher zu belegen, welche Mehr- und Minderkosten ent-
standen sind bzw. dass die Zusatzvergutung der Hohe nach aus der Kalkulation des Hauptvertra-
ges abgeleitet ist. Dies umfasst erforderlichenfalls auch die Vorlage von Angeboten oder Rechnun-
gen, welche der Kalkulation des hauptvertraglichen Preises und/oder des Nachtragspreises zu-
grunde liegen.

1.3 Die Nummern 1.1 und 1.2 gelten auch fiur Nachunternehmerleistungen.

2. Bautagesberichte

Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte zu fihren und dem Auftraggeber téglich zu Gbergeben.
Sie missen alle Angaben enthalten, die fur die Ausfuhrung und Abrechnung des Auftrages von
Bedeutung sein kdnnen. Dies kénnen je nach Art der Leistung insbesondere sein:

o Wetter, Temperaturen,

e Zahl und Art der auf der Baustelle beschatftigten Arbeitskrafte,

e Zahl und Art der eingesetzten Grof3gerate sowie deren Zu- und Abgang,

¢ Anlieferung von Hauptbaustoffen und Bauteilen nach Zeit, Menge und Lieferanten,

e Art, Umfang und Ort der geleisteten Arbeiten mit den wesentlichen Angaben tiber den Baufort-
schritt (Beginn und Ende von Leistungen gréReren Umfanges, Betonierungszeiten und derglei-
chen),

e Behinderung und Unterbrechung der Ausfiihrung,
o Arbeitseinstellung mit Angabe der Griinde,

e Unfélle und sonstige wichtige Vorkommnisse.

e Griinde von Abweichungen oder fiir die Anderung von bisher vorgesehenen Leistungen oder
Zusatze dazu

e Etwaige Aufmalivorgéange

e Anwesenheiten oder Abwesenheiten von Aufsichtspersonal (einschlie3lich Architekten und In-
genieure) sowie deren Weisungen

3. Werbung

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulassig.

4. Kindigung aus wichtigem Grund

Unbeschadet sonstiger Kiindigungsrechte ist der Auftraggeber gemal § 648 a BGB berechtigt,
den Vertrag fristlos aus wichtigem Grund zu kiindigen. Ein wichtiger Grund kann z.B. vorliegen,
wenn der Auftragnehmer oder seine Mitarbeiter Personen, die auf Seiten des Auftraggebers mit
der Vorbereitung, dem Abschluss oder der Durchfiihrung des Vertrages befasst sind oder ihnen
nahestehenden Personen Vorteile anbietet, verspricht oder gewahrt. Solchen Handlungen des
Auftragnehmers selbst stehen Handlungen von Erfullungsgehilfen des Auftragnehmers gleich. Da-
bei ist es gleichgultig, ob die Vorteile den vorgenannten Personen oder in ihrem Interesse einem
Dritten angeboten, versprochen oder gewahrt werden. In diesen Féallen gelten § 8 Abs. 3, 5, 6 und
7 VOB/B entsprechend.
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5.2

6.2

6.3

8.1

8.2

Wettbewerbsbeschrankungen

Wenn der Auftragnehmer aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen hat, die
eine unzuldssige Wettbewerbsbeschrankung darstellt, hat er einen pauschalen Schadensersatz in
Hohe von 15 v.H. der Bruttoauftragssumme an den Auftraggeber zu zahlen, es sei denn, dass ein
Schaden in anderer Hohe nachgewiesen wird. Dies gilt auch, wenn der Vertrag gekiindigt wird o-
der bereits erfllt ist. Sonstige vertragliche oder gesetzliche Anspriche des Auftraggebers, insbe-
sondere solche aus 8§ 8 Abs. 4 VOB/B, bleiben unberihrt.

Als unzulassige Wettbewerbsbeschrankungen i.S.d. Ziffer 5.1 gelten insbesondere Verabredun-
gen und Verhandlungen mit anderen Bietern ber:

¢ die Abgabe oder Nichtabgabe von Angeboten,

o die zu fordernden Preise,

e Bindungen sonstiger Entgelte,

e Gewinnaufschlage,

e Verarbeitungsspannen und andere Preisbhestandteile,

e Zahlungs-, Lieferungs- und andere Vertragsbedingungen, soweit sie unmittelbar oder mittelbar
den Preis beeinflussen,

e Entrichtung von Ausfallentschadigungen oder Abstandszahlungen,

e Gewinnbeteiligungen oder andere Aufgaben, sowie Empfehlungen, es sei denn, dass sie nach
§ 24 ff. des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB) zulassig sind. Solchen
Handlungen des Auftragnehmers selbst stehen Handlungen von Personen gleich, die von ihm
beauftragt oder fir ihn tatig sind.

Abrechnung

Aus Abrechnungszeichnungen oder anderen Aufmalunterlagen missen alle Mal3e, die zur Pri-
fung einer Rechnung notig sind, unmittelbar zu ersehen sein.

Die Originale der AufmaRblatter, Wiegescheine und &hnlicher Abrechnungsbelege erhalt der Auf-
traggeber, die Durchschriften der Auftragnehmer.

Bei Aufmald und Abrechnung sind Langen und Flachen auf zwei Stellen nach dem Komma, Raum-
inhalte und Gewichte auf drei Stellen nach dem Komma zu runden. Geldbetrage sind auf zwei
Stellen nach dem Komma zu runden.

Preisnachlasse

Soweit nicht ausdriicklich etwas anderes vereinbart ist, wird ein als v.H.-Satz angebotener Preis-
nachlass bei der Abrechnung und den Zahlungen von den Einheits- und Pauschalpreisen abgezo-
gen, auch von denen der Nachtrdge, deren Preise auf der Grundlage der Preisermittlung fiir die
vertragliche Leistung zu bilden sind. Anderungssitze bei vereinbarter Lohngleitklausel werden
durch den Preisnachlass nicht verringert.

Bauabrechnung mit DV-Anlagen

Fahrt der Auftragnehmer die Abrechnung ganz oder teilweise mit DV-Anlagen aus (Leistungsbe-
rechnung), so gelten zusatzlich folgende Bedingungen:

Rechenverfahren/DV-Programme:

Die verwendeten DV-Programme mussen den in der ,Sammlung der Regelungen fiir die elektroni-
sche Bauabrechnung (Sammlung REB)* enthaltenen Allgemeinen Bedingungen (REB-Allg.) und
Verfahrensbeschreibungen (REB-VB) entsprechen. Andere DV-Programme dirfen nur mit vorhe-
riger schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers verwendet werden.

Vereinbarung:
Rechtzeitig vor Beginn der ersten Abrechnungsarbeiten (z.B. Aufmafie) sind, gegebenenfalls ge-
trennt fir einzelne Ordnungszahlen (Positionen), schriftlich zu vereinbaren:

o Art der Leistungserfassung (z.B. gemeinsame Aufmale, gegebenenfalls Aufmaldtechnik, Ent-
wurfsunterlagen),
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8.3

8.4

9.2

9.3

9.4

10.

e wenn eine Abrechnung nach Entwurfsunterlagen (Zeichnungen, Berechnungen) beabsichtigt
ist; Festlegung, ob der Auftraggeber Unterlagen auf Datentrager zur Verfligung stellt,

e besondere geometrische Bedingungen (z.B. Profilabstande, Lage der Querprofile bei ge-
krimmter Achse, Behandlung von B&schungsausrundungen),

e Festlegung der Berechnungsabschnitte,

o Herkunft der Eingabedaten fiir die Messwertaufbereitung, fiir die Berechnung von Profilbegren-
zungen und fiir die Mengenberechnung,

e Festlegung der zugrunde zulegenden REB-VB,

o wenn dem Auftraggeber die Eingabedaten auf Datentrager zu tGibergeben sind: DV-spezifische
Einzelheiten zu den Datentragern,

e gegebenenfalls Eingabe-Kapazitatsgrenzen, die je Rechenlauf bei der Leistungsberechnung
einzuhalten sind.

Datentrager:
Sind dem Auftraggeber Eingabedaten auf Datentragern zu liefern, so sind diese erst nach Durch-
fuhrung der Leistungsberechnung herzustellen und eindeutig zu kennzeichnen.

Berichtigung der Leistungsberechnung:

Werden bei Priifung der Leistungsberechnung fehlerhafte Eingabedaten oder falsche Rechener-
gebnisse festgestellt, so ist die Leistungsberechnung vom Auftragnehmer im erforderlichen Um-
fang zu wiederholen.

Rechnungen

Rechnungen sind ihrem Zweck nach als Abschlags-, Teilschluss- oder Schlussrechnung zu be-
zeichnen; die Abschlags- und Teilschlussrechnungen sind durchlaufend zu nummerieren.

In jeder Rechnung sind die Teilleistungen in der Reihenfolge, mit der Ordnungszahl (Position) und
der Bezeichnung — gegebenenfalls abgekirzt — wie im Leistungsverzeichnis aufzuftihren.

Die Rechnungen sind mit den Vertragspreisen ohne Umsatzsteuer (Nettopreise) in Euro aufzustel-
len: der Umsatzsteuerbetrag ist am Schluss der Rechnung mit dem Steuersatz einzusetzen, der
zum Zeitpunkt des Entstehens der Steuer, bei Schlussrechnungen zum Zeitpunkt des Bewirkens
der Leistung, gilt. Beim Uberschreiten von Vertragsfristen, die der Auftragnehmer zu vertreten hat,
wird die Differenz zwischen dem aktuellen Umsatzsteuerbetrag und dem bei Fristablauf maRge-
benden Umsatzsteuerbetrag nicht erstattet.

In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen und die bereits erhaltenen
Zahlungen mit gesondertem Ausweis der darin enthaltenen Umsatzsteuerbetrage anzugeben.

Stundenlohnarbeiten

Der Auftragnehmer hat fur ausgefiihrte Stundenlohnarbeiten arbeitstaglich Stundenlohnzettel in
zweifacher Ausfertigung einzureichen. Diese mussen aufl’er den Angaben nach § 15 Abs. 3
VOB/B

e das Datum,

e die Bezeichnung der Baustelle,

e die genaue Bezeichnung des Ausfiihrungsortes innerhalb der Baustelle,

e die Art der Leistung,

e die Namen der Arbeitskrafte und deren Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe,

o die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags-
und Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen und
o die GeratekenngrofRen

enthalten. Stundenlohnrechnungen missen entsprechend den Stundenlohnzetteln aufgegliedert
werden. Die Originale der Stundenlohnzettel behalt der Auftraggeber, die bescheinigten Durch-
schriften erhalt der Auftragnehmer.
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11.

12.
12.1
12.2

12.3

124

Rechtliche Verpflichtungen des Auftragnehmers als Arbeitgeber

Der Auftragnehmer hat bei der Ausfihrung der Leistung alle fir ihn geltenden rechtlichen Ver-
pflichtungen einzuhalten, insbesondere den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wenigstens
diejenigen Mindestbedingungen einschlie8lich des Mindestentgelts zu gewéhren, die nach dem
Mindestlohngesetz, einem nach dem Tarifvertragsgesetz mit den Wirkungen des Arbeitnehmer-
entsendegesetzes (AENntG) fur allgemein verbindlich erklarten Tarifvertrag oder einer nach § 7,
§ 7a oder § 11 AENtG oder einer nach § 3a AUG erlassenen Rechtsverordnung fiir die betreffende
Leistung verbindlich vorgegeben werden, sowie gem. § 7 Abs. 1 AGG und 8 3 Abs. 1 Entg-
TranspG Frauen und Méannern bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit gleiches Entgelt zu bezah-
len. Der Auftragnehmer hat die Einhaltung der Verpflichtungen auf Verlangen durch die Vorlage
pruffahiger Unterlagen nachzuweisen. Bei einem Einsatz von Nach- oder Subunternehmern sind
diese durch den Auftragnehmer entsprechend zu verpflichten und haben die Einhaltung der Ver-
pflichtungen in gleicher Weise auf Verlangen nachzuweisen.

Erhalten Arbeitnehmerinnen und Arbeithehmer, die zur Erfiillung von Vertragsleistungen des Auf-
tragnehmers eingesetzt sind, fur tatsachlich geleistete Arbeit das ihnen nach den vorstehenden
Bestimmungen zustehende Entgelt nicht, nicht vollstandig oder nicht termingerecht, so hat der
Auftragnehmer als sofort fallige Pflicht gegeniiber dem Auftraggeber an alle betroffenen Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer die vorenthaltenen Entgelte zu zahlen. Der Auftragnehmer hat die
erforderlichen Kosten fir Dolmetscherdienste sowie flr anwaltliche Betreuung der betroffenen Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu erstatten und Ubliche Vorschiisse zu leisten. Bei begrinde-
tem Verdacht von VerstéRen gegen die Mindestlohnpflichten hat der Auftragnehmer dem Auftrag-
geber nachzuweisen, dass alle Arbeithehmerinnen und Arbeithehmer den ihnen tariflich zustehen-
den Lohn auch tatsachlich erhalten haben; dies kann z.B. durch Testat eines Wirtschaftspriifers
erfolgen. Bis zum Nachweis der vollstandigen Erfiillung der Mindestlohnpflichten ist der Auftrag-
geber berechtigt, fallige Zahlungen bis zu 5 % der Bruttoauftragssumme zuriickzubehalten. Der
Auftragnehmer wird darauf hingewiesen, dass sich die Stadt Nurnberg vorbehalt, bei einem be-
grundeten Verdacht von VersttR3en gegen die genannten Verpflichtungen, die Zollbehtrden hier-
Uber in Kenntnis zu setzen.

Zahlungen
Alle Zahlungen werden bargeldlos im Uberweisungsverkehr in Euro geleistet.

Bei Arbeitsgemeinschaften werden Zahlungen mit befreiender Wirkung fiir den Auftraggeber an
den fir die Durchfiihrung des Vertrags bevoliméchtigten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder
nach dessen schriftlicher Weisung geleistet. Dies gilt auch nach Auflésung der Arbeitsgemein-
schaft.

Fur Abschlagszahlungen i.S.d. 8 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 VOB/B fir eigens angefertigte und bereit-
gestellte Bauteile sowie die auf der Baustelle angelieferten Stoffe und Bauteile, die noch nicht ein-
gebaut sind, ist stets besondere Sicherheit durch selbstschuldnerische Birgschaft fur den Zah-
lungsbetrag incl. Mehrwertsteuer zu leisten (Abschlagszahlungsbuirgschatft).

Flr sonstige Vorauszahlungen i.S.d. § 16 Abs. 2 VOB/B ist stets besondere Sicherheit durch
selbstschuldnerische Birgschatft fir den Zahlungsbetrag incl. Mehrwertsteuer zu leisten (Voraus-
zahlungsbiirgschatft)

13. Uberzahlungen

131

13.2

Im Falle einer Uberzahlung hat der Auftragnehmer den (berzahlten Betrag zu erstatten.
Leistet er innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zugang des Ruckforderungsschreibens nicht, be-
findet er sich ab diesem Zeitpunkt mit seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug und hat Verzugszin-
sen in Hohe von 9 Prozentpunkten Uber dem Basiszinssatz des § 247 BGB zu zahlen.
Auf einen Wegfall der Bereicherung (8 818 Abs.3 BGB) kann sich der Auftragnehmer nicht beru-
fen.

Die Verjahrungsfrist fur diese Anspriche des Auftraggebers betragt acht Jahre, sie beginnt mit der
Schlusszahlung.
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14. Sicherheitsleistung

14.1 Soweit in den Besonderen Vertragsbedingungen keine abweichende Vereinbarung getroffen wur-
de und die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt, ist Sicherheit
fur die Vertragserfullung und Mangelanspriiche in Héhe von 5 Prozent der Bruttoauftragssumme
(ohne Nachtrége) zu leisten.

Bis zur Ubergabe der Sicherheit fir Mangelanspriiche haftet die Sicherheit fir Vertragserfiillung
und Mangelanspriiche auch fir die Mangelanspriiche des Auftraggebers nach der Abnahme der
Leistungen des Auftragnehmers (kombinierte Vertragserfiillungs- und Mangelanspriichesicher-
heit).

14.2 Nach Abnahme kann der Auftragnehmer verlangen, dass die Sicherheit fiir Mangelanspriiche bis
auf 3 Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorlaufige Ab-
rechnungssumme, inkl. Umsatzsteuer) zuziiglich der voraussichtlichen Aufwendungen fiir die Be-
seitigung festgestellter Mangel verringert oder die Biirgschaft ausgetauscht wird.

14.3 Eine nicht verwertete Sicherheit fiir Mangelanspriche wird zuriickgegeben, wenn die Verjahrungs-
fristen fir Mangelanspriiche abgelaufen sind (8 17 Abs.8 Nr.2 VOB/B). Soweit zu diesem Zeit-
punkt die geltend gemachten Anspriiche noch nicht erfiillt sind, darf der Auftraggeber einen ent-
sprechenden Teil der Sicherheit zuriickhalten.

15. Blrgschaften

15.1 Wird Sicherheit durch Birgschaft geleistet, ist dafiir das jeweils einschlagige Formblatt des Auf-
traggebers zu verwenden oder die Blrgschaftserklarung muss den Formbléttern des Auftragge-
bers entsprechen und zwar fur

die Vertragserfiillung und Mangelanspriiche das Formblatt kombinierte ,Vertragserfillungs-
und Mangelanspriicheblrgschaft*

die Mangelanspriiche das Formblatt ,Mangelanspriichebirgschaft®

vereinbarte Abschlagszahlungen gemarn das Formblatt ,Abschlagszahlungsbirgschaften®

§ 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B

vereinbarte Vorauszahlungen gemaf das Formblatt ,Vorauszahlungsbirgschaften®

§ 16 Abs.2 Nr.1 S.1 VOB/B

15.2 Die Birgschaftsurkunden miissen den Anforderungen des Auftraggebers entsprechen (8§ 17 Abs.4
Satz 2 Halbsatz 2 VOB/B). Hierunter fallen ggf. folgende Erklarungen des Blirgen:

e "Der Birge Ubernimmt fir den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Burgschaft nach deut-
schem Recht.

e Auf die Einrede der Vorausklage gemaf § 771 BGB wird verzichtet.

o Die Burgschatft ist unbefristet; sie erlischt mit der Rlickgabe dieser Birgschaftsurkunde.

e Die Birgschaftsforderung verjahrt nicht vor der gesicherten Hauptforderung Nach Abschluss
des Burgschaftsvertrages getroffene Vereinbarungen lber die Verjahrung der Hauptforderung
zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer sind fur den Birgen nur im Falle seiner
schriftlichen Zustimmung bindend.

e AusschlieRlicher Gerichtsstand fiir alle Streitigkeiten aus dem Bilrgschaftsvertrag ist — soweit
gesetzlich zulassig- Nurnberg.

15.3 Die Urkunde uber die Abschlagszahlungsbiirgschaft wird zuriickgegeben, wenn die Stoffe und
Bauteile, fiir die Sicherheit geleistet worden ist, eingebaut sind.

15.4 Die Urkunde Uber die Vorauszahlungsbirgschaft wird zuriickgegeben, wenn die Vorauszahlung
auf fallige Zahlungen angerechnet worden ist.

16. Vertrage mit auslandischen Auftragnehmern

Bei Auslegung des Vertrages ist ausschlie3lich der in deutscher Sprache abgefasste Vertrags-
wortlaut verbindlich. Erklarungen und Verhandlungen erfolgen in deutscher Sprache. Fir die Re-
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gelung der vertraglichen und auf3ervertraglichen Beziehungen zwischen den Vertragspartnern gilt
ausschlief3lich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

17. Gerichtsstand

Ausschlie3licher Gerichtsstand fur Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist — soweit gesetzlich zulas-
sig — Nirnberg.
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NURNBERG

Besondere Vertragsbedingungen
Die 88-Angaben beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen fiir die Ausfuihrung von Bauleistungen (VOB/B).
MafRnahme: UHS - Generalsanierung Ludwig-Uhland Schule - Trockenbauarbeiten

Gewerk: UHS Trockenbauarbeiten

1. Ausflihrungsfristen (§ 5)
Fristen fir Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfiihrungsfristen):

1.1 Mit der Ausflihrung ist zu beginnen am: 07.12.2026
1.2 Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen) am: 01.12.2027
Anmerkungen zur Bauzeit: Ausfiihrungsbeginn 07.12.26 Fertigstellung nach 300 Werktagen

1.3 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemaf § 5 Abs.1 sind:

- vorstehende Frist fur den Ausfiihrungsbeginn: Ja

- vorstehende Frist fur die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung: Ja
- folgende Einzelfristen werden als Vertragsfrist vereinbart:

Leistung Datum

1.4 &ndern sich wahrend der Vertragsdurchfiihrung die Vertragsfristen durch Vereinbarung oder geméan § 6 Abs. 2 VOB/B, treten diese neuen
Fristen an die Stelle der urspriinglich vereinbarten Fristen.

2. Vertragsstrafen (§ 11)
Der Auftragnehmer hat als Vertragsstrafe fur jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:

2.1 bei schuldhafter Uberschreitung der als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen:
0.2 Prozent der Abrechnungssumme (ohne Umsatzsteuer). BezugsgroRe der Vertragsstrafe ist der Teil dieser Abrechnungssumme, der den bis
zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

2.2 bei schuldhafter Uberschreitung der Frist fir die Vollendung der Leistung:
0.3 Prozent der Abrechnungssumme (ohne Umsatzsteuer).

2.3 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 Prozent der Abrechnungssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Uberschreitung von als
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Nr. 2.2 genannten Prozentsatz des Teils der Abrechnungssumme (ohne
Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

2.4 Verwirkte Vertragsstrafen fiir den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzelfristen werden auf eine durch den
Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fir die Vollendung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

2.5 Die Vertragsstrafenvereinbarung gilt auch, wenn die Parteien neue Einzelfristen und/oder einen neuen Gesamtfertigstellungstermin
vereinbaren. Sie bezieht sich dann auf die neu vereinbarten Termine. Dasselbe gilt entsprechend, wenn sich die Zwischentermine und/oder der
Gesamtfertigstellungstermin gemaR § 6 Abs. 2 VOB/B verschieben.

2.6 Ein Schadensersatzanspruch wegen Nichterfullung, nicht gehériger Erfullung oder Verzug wird auf eine verwirkte Vertragsstrafe
angerechnet.

3. Zahlung (8§ 16)
3.1 Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fiir die Schlusszahlung
geman § 16 Abs. 3 Nr. 1 S.2 auf Tage verlangert.

3.2 Die Frist fur den Eintritt des Verzuges gemafd § 16 Abs.5 Nr. 3 S.3 wird auf Tage verlangert.

4. Sicherheitsleistung (8§ 17)
Bei Auftragen Uiber 250.000 Euro netto ist Sicherheit fiir die Vertragserfillung sowie fir Mangelanspriche zu leisten
und zwar in H6he von:5 Prozent der Bruttoauftragssumme (ohne Nachtrage)

5. Méngelanspriche
Fur folgende Leistungen, fir die die Verjahrungsfrist nach § 13 Abs. 4 Nr.1 VOB/B nicht gelten soll, betragt die Mangelanspruchsfrist fiir:

Leistung Mangelanspruchsfrist in Jahren
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6. Weitere Besondere Vertragsbedingungen
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ERGANZENDE ERKLARUNGEN ZUR ANGEBOTSABGABE

Ich/Wir biete/n die Ausfiihrung der beschriebenen Leistungen zu den von mir/uns
eingesetzten Preisen an. Bei den angebotenen Preisen handelt es sich um Festpreise.

Die nachfolgend aufgefiihrten Erklarungen gelten mit Angebotsabgabe als erteilt.

1.
11

1.2

2.1

2.2

2.3

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Vertragliche Grundlage

Meinem / Unserem Angebot liegen die im Angebotsassistenten (Workflowpunkte Vertrags-
bedingungen/ Formulare und Produkte/Leistungen) hinterlegten und aufgeftihrten Vertrags-
bedingungen, die Leistungsbeschreibung, die VOB/B und die VOB/C in der am Tage der
Angebotseroffnung glltigen Fassung zu Grunde.

Die Rangfolge richtet sich nach § 1 VOB/B.
Erklarung zum Einsatz von Nachunternehmern

Fur den angegebenen Umfang der Weitervergabe gilt die erforderliche Zustimmung des
Auftraggebers mit Vertragsabschluss als erteilt. Mir/Uns ist bekannt, dass nach Vertragsab-
schluss mit dieser Zustimmung zur Ubertragung von Leistungen an Nachunternehmer nur in
begrindeten Ausnahmefallen zu rechnen ist.

Mir/Uns ist bewusst, dass eine Nichtbeachtung dieser Erklarung meinen/unseren Aus-
schluss von der Teilnahme am Wettbewerb haben kann.

Zum Umfang der Eigenausfiihrung wird auf die Angabe zum Einsatz von Nachunterneh-
mern verwiesen. Ich/wir werde(n) die Leistungen, die ich/wir nicht in der/den Nachunterneh-
merliste(n) angegeben habe(n), im eigenen Betrieb ausfiihren.

Einhaltung der tarifvertraglichen und sozialrechtlichen Bestimmungen

Mit Angebotsabgabe verpflichte(n) ich/wir mich/uns, im Fall der Auftragserteilung die in mei-
nem/unserem Unternehmen beschatftigten tarifgebundenen Arbeitnehmer nicht unter den fir
mein/e Unternehmen geltenden Lohntarifen zu entlohnen. Gleiches gilt fir meine/unsere
Verpflichtung aus Sozialkassentarifvertragen, die auf mein/unser Unternehmen anzuwenden
sind.

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, die Beitrdge zu den Zweigen der sozialen Sicherheit zu zah-
len, die nach dem auf die Beschéftigungsverhaltnisse anzuwendenden Recht zu entrichten
sind.

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, dem o6ffentlichen Auftraggeber zur Durchfiihrung von Stich-
probenkontrollen Einblick in die Lohnabrechnung zu geben. Das Einverstandnis meiner/un-
serer von mir/uns eingesetzten Arbeitnehmer zu der Vorlage der Lohnabrechnungen und
Uberpriifung der vorgelegten Lohnabrechnungen werde(n) ich/wir einholen.

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, Léhne und Gehélter auch auslandischer Beschéftigten min-
destens monatlich Uber Gehaltskonten zu tiberweisen und vollstandige, priffahige, deutsch-
sprachige Unterlagen Uber die Beschaftigungsverhaltnisse auf der Baustelle bereitzuhalten
oder auf Wunsch des Auftraggebers im jeweiligen Biiro des Auftraggebers vorzulegen.

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, Nachunternehmer nur unter der Voraussetzung zu beauftra-
gen, dass der Nachunternehmer eine gleichlautende Erklarung mir/uns gegeniber abgibt.

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, fur jeden nachgewiesenen schuldhaften Fall der entgegen
den obigen Verpflichtungen erfolgten Entlohnung eines in meinem/unseren Unternehmen
beschéftigten Arbeitnehmers oder der Nichtabfihrung von Sozialkassenbeitrdgen an den
Auftraggeber eine Vertragsstrafe in Hohe von 1 % der Auftragssumme, maximal 25.000
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Euro, bei mehreren Verstdf3en insgesamt hdchstens 10 % der Auftragssumme, maximal
250.000 Euro, zu zahlen.

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, Nachunternehmer nur unter der Voraussetzung zu beauftra-
gen, dass der Nachunternehmer sich mir/uns gegentber mit Wirkung zugunsten des Auf-
traggebers verpflichtet, fiir jeden nachgewiesenen schuldhaften Fall der entgegen den obi-
gen Verpflichtungen erfolgten Entlohnung eines in meinem/unseren Unternehmen beschéf-
tigten Arbeitnehmers oder der Nichtabfihrung von Sozialkassenbeitragen an den Auftragge-
ber eine Vertragsstrafe in Hohe von 1 % der Auftragssumme, maximal 25.000 Euro, bei
mehreren Verstt3en insgesamt hdochstens 10 % der Auftragssumme, maximal 250.000
Euro, zu zahlen. Die Vertragsstrafe wird nicht mehr verlangt, wenn wegen des zu Grunde
liegenden VerstoRRes straf- oder ordnungsrechtliche MalZnahmen gegen mich/uns ergriffen
worden sind.

Wissentlich unvollstandige oder falsche Erklarung

Ich bin mir/Wir sind uns bewusst, dass eine wissentlich unvollstandige oder falsche Erkla-
rung im Vergabeverfahren meinen/unseren Ausschluss von weiteren Auftragserteilungen
zur Folge haben kann.

Anderungen im Vergabeverfahren

Die mir/uns zugegangenen Anderungen im Vergabeverfahren sind Gegenstand meines/un-
seres Angebotes. An mein/unser Angebot halte ich mich/halten wir uns bis zum Ablauf der
Bindefrist gebunden.
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NURNBERG

Datenschutzhinweise im Zusammenhang mit der Vergabe von dffentlichen
Auftragen und Konzessionen

Datensicherheit
Die Sicherheit lhrer Daten ist uns wichtig, deshalb werden alle Informationen (ber eine verschliis-
selte Verbindung Ubertragen.

Verantwortlich fiir die Datenerhebung

Stadt Nirnberg

Rechtsamt Abteilung 3-VMN

Bauhof 9

90402 Nurnberg

Telefon: 09 11 /2 31 — 4831

Zur verschlisselten Ubertragung Ihrer Nachricht: Kontaktformular

Datenschutz

Bei Fragen zum Thema Datenschutz wenden Sie sich bitte an:
Stadt NUrnberg

Behdrdlicher Datenschutz

Rathausplatz 2

90403 Nurnberg

Telefon: 09 11/231-5115

Zur verschlusselten Ubertragung lhrer Nachricht: Kontaktformular

Zwecke und Rechtsgrundlage der Verarbeitung
Die Datenverarbeitung erfolgt zu folgenden Zwecken:

* Durchflhrung von Vergabeverfahren, insb.:
o Bereitstellen von Vergabeunterlagen
o Beantwortung von Bieterfragen
o Abfrage und Uberprifung des Vorliegens von Ausschlussgriinden
o Abfrage und Uberprifung der Eignung
o Erfullen vergaberechtlicher Transparenzverpflichtungen
* Pflege einer Bieterkartei
» Dokumenten- und Vertragsmanagement
* Vertragsabwicklung
» Fuhren sachdienlicher Kommunikation

Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung sind Art. 6 Abs. 1 Buchstaben b, ¢ und e DSGVO so-
wie Art. 4 Absatz 1 BayDSG.

Weitergabe von Daten
Ihre personenbezogenen Daten werden — soweit erforderlich — weitergegeben an:

» Bundesamt fir Justiz zur Einholung von GZR-Auskiinften gem. 8§ 150a GewO

» Bundeszollverwaltung zur Einholung von Auskunften betreffend Eignung/Vorliegen von
Ausschlussgrinden

+ Referenzgeber zur Uberpriifung von Referenzen

» Sicherheits- und Ordnungsbehdrden zur Uberpriifung bewachungsrechtlicher Voraus-
setzungen

» Sachbearbeiter der Stadt Nurnberg zur sachdienlichen Kommunikation

* Teilnehmer an Vergabeverfahren zur Information Uber die Vergabeentscheidung

Ubermittlung an Drittlander
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Es erfolgt keine Ubermittlung. Bei Ubermittlung in Drittlander = Nicht-EU bitte mit der/dem Daten-
schutzbeauftragten Kontakt aufnehmen.

Speicherzeitraum
Ihre Daten werden bei der Stadt Nirnberg so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung der
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen fir die genannten Zwecke erforderlich ist.

Bei europaweiten Ausschreibungen sind gem. 8 8 Abs. 4 VgV fir Liefer- und Dienstleistungen
bzw. § 20 EU VOB/A i.V.m. § 8 Abs. 4 VgV fir Bauleistungen die Vergabeunterlagen bis zum
Ende der Laufzeit des Vertrags/ der Rahmenvereinbarung aufzubewahren, mindestens jedoch fir
drei Jahre ab dem Tag des Zuschlags.

Bei nationalen Ausschreibungen sind gem. § 6 UVgO fir Liefer- und Dienstleistungen die Verga-
beunterlagen mindestens fir drei Jahre ab dem Tag des Zuschlags aufzubewahren.

Bei beschrankten Ausschreibungen ohne Teilnahmewettbewerb fiir Bauleistungen deren Auf-
tragswert 25.000 € ohne USt. bzw. bei Freihandigen Vergaben der Auftragswert 15.000 € ohne
USt. Ubersteigt, sind die in § 20 Abs. 3 VOB/A genannten Informationen sechs Monate vorzuhal-
ten, § 20 Abs. 3 Satz 2 VOB/A.

Betroffenenrechte

Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen beim Verantwortlichen fir die Datenerhe-
bung folgende Rechte zu:

Werden lhre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft Uber die
zu lhrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO). Sollten unrichtige personen-
bezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO).
Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so kénnen Sie die Léschung oder Einschréankung
der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und
21 DSGVO). Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Daten-
verarbeitung besteht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgefthrt
wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf Datenlbertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO). Sollten
Sie von lhren oben genannten Rechten Gebrauch machen, priift die Stadt Nirnberg, ob die ge-
setzlichen Voraussetzungen hierfir erfillt sind. Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim
Bayerischen Landesbeauftragten fur den Datenschutz.

Erforderlichkeit der Datenangabe

Nach den oben genannten Rechtsgrundlagen sind die Daten fiir die Vergabe 6ffentlicher Auf-
trdge und Konzessionen erforderlich. Bei Nichtbereitstellung dieser Daten kann das Vergabever-
fahren moglicherweise nicht erfolgreich durchgefuihrt und/oder der Vertrag nicht abgeschlossen
und abgewickelt werden.
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Datenschutzhinweise im Zusammenhang mit der Aufnahme in eine Bieterkartei

Datensicherheit
Die Sicherheit Ihrer Daten ist uns wichtig, deshalb werden alle Informationen tber eine verschlis-
selte Verbindung Ubertragen.

Verantwortlich fir die Datenerhebung

Stadt NUrnberg

Rechtsamt Abteilung 3-VMN

Bauhof 9

90402 Nirnberg

Telefon: 09 11/ 2 31 — 4831

Zur verschlusselten Ubertragung lhrer Nachricht: Kontaktformular

Datenschutz

Bei Fragen zum Thema Datenschutz wenden Sie sich bitte an:
Stadt Nurnberg

Behordlicher Datenschutz

Rathausplatz 2

90403 Nirnberg

Telefon: 0911/231-5115

Zur verschlusselten Ubertragung lhrer Nachricht: Kontaktformular

Zwecke und Rechtsgrundlage der Verarbeitung
Die Datenverarbeitung erfolgt zu folgenden Zwecken:

* Pflege einer Bieterkartei

« Abfrage und Uberprifung des Vorliegens von Ausschlussgriinden
« Abfrage und Uberprifung der Eignung

* Berlcksichtigung in Vergabeverfahren ohne Teilnahmewettbewerb
* FUhren sachdienlicher Kommunikation

Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung ist Art. 6 Unterabsatz 1 Buchstabe b DSGVO.

Weitergabe von Daten
Ihre personenbezogenen Daten werden — soweit erforderlich — weitergegeben an:

* Bundesamt flr Justiz zur Einholung von GZR-Auskinften gem. § 150a GewO

* Bundeszollverwaltung zur Einholung von Auskinften betreffend Eignung/Vorliegen von
Ausschlussgriunden

« Referenzgeber zur Uberpriifung von Referenzen

« Sicherheits- und Ordnungsbehorden zur Uberpriifung bewachungsrechtlicher
Voraussetzungen

» Sachbearbeiter der Stadt Nurnberg zur sachdienlichen Kommunikation

Ubermittlung an Drittlander )
Es erfolgt keine Ubermittlung. Bei Ubermittlung in Drittlander = Nicht-EU bitte mit DSB Kontakt auf-
nehmen.

Speicherzeitraum

Ihre Daten werden bei der Stadt Nirnberg so lange gespeichert, bis Sie uns von dem Wunsch, aus
der Bieterkartei entfernt zu werden, in Kenntnis setzen. Personenbezogene Daten in Unterlagen
aus Anlass der Aufnahme in die Bieterkartei (z.B. im Rahmen der Eignungsprifung) werden so
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https://www.nuernberg.de/global/ajax_kontaktformular.html?cfid=17995

lange gespeichert, wie dies unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen erforderlich
ist.

Betroffenenrechte

Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen lhnen beim Verantwortlichen fiir die Datenerhe-
bung folgende Rechte zu:

Werden lhre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft tber die zu
Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO). Sollten unrichtige personenbezo-
gene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO). Lie-
gen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so kénnen Sie die Léschung oder Einschrankung der
Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21
DSGVO). Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverar-
beitung besteht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgefuhrt wird,
steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf Datenlibertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO). Sollten Sie
von lhren oben genannten Rechten Gebrauch machen, pruft die Stadt Nurnberg, ob die gesetzli-
chen Voraussetzungen hierftr erfullt sind. Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Bayeri-
schen Landesbeauftragten fir den Datenschutz.

Erforderlichkeit der Datenangabe

Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist fiir einen zuklnftigen Vertragsschluss
erforderlich. Bei Nichtbereitstellung dieser Daten kénnen Sie bei Vergabeverfahren ohne
Teilnahmewettbewerb nicht berticksichtigt werden.

Widerrufsrecht bei Einwilligung
Sie kdnnen lhre Einwilligung jederzeit fur die Zukunft bei der verantwortlichen Dienststelle widerru-
fen. Die RechtméaRigkeit der Verarbeitung bis zum Widerruf wird davon nicht beeintrachtigt.
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Entsprechend der Verordnung (EU) 2022/576 diirfen 6ffentlichen Auftrige und Konzessionen
nach dem 9. April 2022 nicht an Personen oder Unternehmen vergeben werden, die einen Bezug
zu Russland im Sinne der Vorschrift aufweisen. Dies umfasst sowohl unmittelbar als Bewerber,
Bieter oder Auftragnehmer auftretende Personen oder Unternehmen als auch mittelbar, mit
mehr als zehn Prozent, gemessen am Auftragswert, beteiligte Unterauftragnehmer, Lieferanten
oder Eignungsverleiher.

Ein Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift besteht

a) durch die russische Staatsangehorigkeit des Bewerbers/Bieters oder die Niederlassung
des Bewerbers/Bieters in Russland,

b) durch die Beteiligung einer natiirlichen Person oder eines Unternehmens, auf die eines
der Kriterien nach Buchstabe a zutrifft, am Bewerber/Bieter iber das Halten von
Anteilen im Umfang von mehr als 50 Prozent,

c) durch das Handeln der Bewerber/Bieter im Namen oder auf Anweisung von Personen
oder Unternehmen, auf die die Kriterien der Buchstaben a und/oder b zutreffen.

Bereits vor dem 9. April 2022 geschlossene Vertrige mit solchen Personen oder
Unternehmen mit Bezug zu Russland dirfen nur bis zum 10. Oktober 2022 fortgefiihrt
werden.

Baumafinahme

Leistung
UHS - Generalsanierung Ludwig-Uhland Schule - Trockenbauarbeiten

Ich/Wir erklire(n), dass fiir mein/unser Unternehmen keiner der in den Buchstaben a) bis c)
genannten Fille zutrifft.

Ich/Wir erklare(n), dass ich/wir zur Ausfiihrung des Auftrags fiir Teile der Leistung

|:| nicht die Kapazitiaten der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder
Unternehmen in Anspruch nehmen werde(n) / genommen habe(n) (Eignungsleihe).

|:| folgende Kapazititen der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder
Unternehmen in Anspruch nehmen werde(n) / genommen habe(n (Eignungsleihe).

I:l Die Leistungen keines Eignungsverleihers Uiberschreiten zehn Prozent der
Auftragssumme.

I:l Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der
Verordnung (EU) 2022/576) zuléssig.

Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit
wird zum 10. Oktober 2022 beendet.

]
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keine der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als
Nachunternehmen beauftrage(n) / beauftragt habe(n).

folgende der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als
Nachunternehmen beauftragen werde(n) / beauftragt habe(n.

Die Leistungen keines Nachunternehmers tiberschreiten zehn Prozent der
Auftragssumme.

Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der
Verordnung (EU) 2022/576) zuléssig.

Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit
wird zum 10. Oktober 2022 beendet.

keine der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als
Lieferanten beauftrage(n) / beauftragt habe(n).

I:l folgende der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als
Lieferanten beauftragen werde(n) /beauftragt habe(n.

Die Leistungen keines Lieferanten iiberschreiten zehn Prozent der
Auftragssumme.

Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der
Verordnung (EU) 2022/576) zuléssig.

|:| Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit
wird zum 10. Oktober 2022 beendet.

Datum/Unterschrift (bei elektronischer Ubermittlung: Name der erklirenden Person)
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Ausschreibung

30.06.2026

Verfahren: 2026003509 - UHS - Generalsanierung Ludwig-Uhland Schule - Trockenbauarbeiten
SKONTO

Skonto zugelassen Nein

Zahlungsziel Tag(e)

(falls zugelassen)

Skonto

AUFLISTUNG ALLER POSITIONEN

ALLE PREISE SIND OHNE UMSATZSTEUER ANZUGEBEN

Vertragliche Regelungen 1
BAUVORHABEN :
UHS - Sanierung Ludwig-Uhland GS

Bauort:
Uhlandstral3e 33
90408 Nirnberg

Es folgen:
Leistungsbeschreibung fur das Gewerk:

TROCKENBAUARBEITEN

Bitte flllen Sie Ihr Angebot mit schwarzfarbenem,
dokumentenechten Schreibmittel aus, damit lhre
Eintragungen auf Kopien besser lesbar sind.

%

Leistungsverzeichnis - 1/77
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Vertragliche Regelungen 2

Bei dem bestehenden Schulhaus handelt es sich um ein viergeschossiges
Einzeldenkmal in der Grundkubatur eines offenen Winkels mit einem
Rundturm im Scheitelpunkt aus dem Jahr 1908.

Die durch etliche Risalite stark untergliederte Fassade, birgt

zahlreiche kunstvoll gestaltete Zierelemente und Ornamente. Die
denkmalgschiitzte Schule befindet sich an der Siid-Ost-Seite des
Grundstucks. Auf der Weststeite

des Grundstiicks befindet sich ein seit 2025 in Betrieb befindlicher
Schul-Neubau.

Das Grundstlick liegt in einem Wohngebiet aus der Griinderzeit in
unmittelbarer N&he zur im Betrieb befindenden Schule. Deshalb ist auf
ausreichenden Larmschutz, sowie Sicherung der Baustelle zu achten.
Das vorliegende Leistungsverzeichnis behandelt: Gewerk
Trockenbauarbeiten

Vertragliche Regelungen 3

Anschrift: 90408 Nirnberg, UhlandstraRe 33
Flurnummer: Fl.-Nr. 642/4, 644/2, Gem. Grof3reuth h. d. Veste

Das Baugrundstuick liegt im nordlichen Bereich der Stadt Nirnberg.
Begrenzt ist das Grundstlick im Stiden von der Grolandstrafie, im Westen
von einer 5- geschossigen Wohnbebauung, im Norden von einer
4-geschossigen Wohnbebauung und der Pausenhofflache.

Das Baufeld ist vom Norden tber ein Tor, aus der Griinewald-, Harrich-,
und PilotystralBe zu erreichen.

Die Anfahrt kann sowohl vom Norden Uber den Nordring und das Wohngebiet
Siedlung Nordbahnhof erfolgen, als auch im Suden Uber die Bucher Strafie
und Grolandstraf3e. Von beiden Zufahrten aus gelangt man ber die B4 in

ca. 15min zur A3.

Es ist zu beachten, dass an einer Stelle der Baustellenzufahrt der

Schulweg gekreuzt wird.

Die Zufahrt von der Grundstiickgrenze verlauft eben.

Vertragliche Regelungen 4

Aufgefihrte Angaben zum Bauablauf geben eine Ubersicht zur Ausfiihrung
der ausgeschriebenen Leistungen nach Jahreszeit und etwaig zu
erwartenden Erschwernissen aufgrund von Witterungsverhaltnissen zur
Berucksichtigung bei der Kalkulation der Leistungen und der
vorzusehenden Baustelleneinrichtung des Auftragnehmers - der
Auftraggeber hat diesbzgl. keine MaRhahmen vorgesehen.

Leistungsverzeichnis - 2/77
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Vertragliche Regelungen 5
1.Baugrundstiick

Fir das Grundstick liegt ein geotechnischer Untersuchungsbericht und
eine Altlastenuntersuchung vor. Eine begleitende Kampfmittelsondierung
findet im Zuge der Ausfuhrung der Abbruch- und Erdarbeiten statt.

2.Bestand

Die Hofbelage, bestehend aus Asphaltflachen, einem Sportbelag und
Betonplatten bleiben bestehen und werden erst im Zuge der Aul3enanlagen
abgebrochen.

Die vorhandenen Baume miissen durch Absperrungen geschiitzt werden, siehe
gesonderte Hinweise der Stadt Nirnberg zum Baumschutz.

Bei der Schule handelt es sich um ein unter Denkmalschutz stehendes
Gebaude. Es wird darauf hingewiesen, dass bestehende Bauteile nicht
beschadigt, bzw. verandert werden durfen.

In unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich neben einem grof3en
Supermarkt ausschlie3lich Wohnbebauung. Die Anforderungen an die
zulassigen Schall-

Emmisionswerte sind zu beachten.

3.Baukdrper

Das Gebéaude wurde im Jahre 1908 errichtet und beinhaltet momentan eine
Grund- und Mittelschule mit den zugehérigen Fachklassen. Das Haus
besitzt ein zentrales mittiges Haupttreppenhaus mit einem West- und
Nordflugel. In

diesen Fluigeln befinden sich die Klassenzimmer . Diese orientieren sich
nach Suden und Osten mit einer einhiftigen ErschlieRung an der Nord-
bzw. Westfassade. Im Nebenfliigel befindet sich in den ehemaligen
Turnhallen die die sogenannte Kleinhalle, bestehend aus der bereits neu
renovierten Mensa mitsamt der Ganztagsbetreuung. Im Ubergang ist eine
neue Aufzugsanlage integriert, die alle Geschosse verbindet.

Die Schule ist gepragt durch sein grafisches Jugendstildekor, die

groRRziigige Geschosshéhe von 4,26m und die grof3flachige Verglasung. Die
Gebaudefligel haben jeweils eine Lange von ca 50m und sind durch 2 bzw 3
Risalite mit jeweils eignem Dachgiebel untergliedert. Das Gebaude

besitzt ein Hochparterre sowie 3 Obergeschosse und einen nicht
ausgebauten Dachstuhl mit Turm. Das groR3ziigige Untergeschoss liegt nur
ca. 1,20m im Erdreich und ist dadurch natirlich belichtet. Trotz

klassischer Erscheinung besitzt das Gebaude eine seinerzeit sehr moderne
Konsltéuktion mit einer Stahlbeton-Rippendecke und nur 8cm Deckenstarke
in Feldmitte.

Das Gebaude wurde lediglich einmal in der 70er Jahren renoviert und

Leistungsverzeichnis - 3/77
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befindet sich daher vom Raumgefilige weitestgehend im Ursprungszustand.
Auf Grund der bald 50jahrigen intensiven Nutzung seit der letzten
Renovierung soll nun eine Generalsanierung stattfinden. Dabei wird die
bestehende Grundschule in einen Neubau auf dem Grundstiick ausgelagert
und die Mittelschule auf 25 Klassen im bestehenden Gebaude erweitert.
Vor Beginn der Hauptmafl3nahme erfolgt die Schastoffentsorgung.

Kennzahlen:

GrundstiicksgroéfRe ca. 7507m2 incl. Grundschule, davon ca. 4948m2 (Flur Nr
644/2 Anteilig BA2 der Aussenanlagen)

BGF ca. 9113m2 incl. Dach

BRI 39057m3

Vertragliche Regelungen 6

Auf der Baustelle gilt grundsatzlich die StralBenverkehrsordnung, davon
abweichend wird die Hochstgeschwindigkeit auf 5 km/h festgelegt.
Ruckwartsfahren ist nur in Ausnahmefallen mit Einweiser erlaubt.

Die Platzverhéltnisse auf den Zufahrtswegen sowie auf der Baustelle sind
sehr beengt, es besteht innerhalb und aul3erhalb des Baufelds keine
Wendemdoglichkeit fur Sattelschlepper. Dies ist bei der
Angebotskalkulation ggf. zu beriicksichtigen.

Vertragliche Regelungen 7

Grundlage der Baustelleneinrichtungsplanung bildet die beiliegende
Skizze des Architekten. Grundsétzlich ist die BE des AN mit der
ortlichen Bauleitung vor Ausfihrung ebenso wie relevante Anderungen
Dieser abzustimmen

Das Warten von Baustellenverkehr auf offentlichen Verkehrsflachen ist
nach Vorgabe der Behdrden untersagt.

Vertragliche Regelungen 8

Nutzung vorhandener befestigter Flachen von der nérdlichen Zufahrt zum
Baufeld. Die vorgelagerte bzw. zur Zufahrt Baugrundstiick zu querende
offentlichen StraRen stehen flr Baustellenfahrzeuge nicht zur Verfigung.

Gebaude
Zugang zum Gebéaude

Anlieferung

Anlieferungskoordination und Entgegennahme von Materialien ist durch den
Auftragsnehmer entsprechend des Baufortschritts seiner Leistungen
sinnvoll vorzunehmen.

Leistungsverzeichnis - 4/77
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Materialtransport

- Keine Malinahmen durch den AG vorgesehen, Fremdgrundstiicke, Geb&ude und
genutzte Freiflachen (z.B. Pausenhof der Ludwig-Uhland-Schule) durfen

nicht mit Lasten Giberschwenkt werden.

Vertragliche Regelungen 9

Elektro : Anschluss wird bauseitig zur Verfigung gestellt, siehe
Baustelleneinrichtungsplan
Wasser: Anschluss wird bauseitig zur Verfigung gestellt, siehe
Baustelleneinrichtungsplan

Die Verbrauchskosten tragt der Auftraggeber.

In den Regelungen nicht bericksichtigt sind Verbrauchsgebihren fur
Baustellenunterkiinfte des Auftragnehmers, diesen Verbrauch muss der
Auftragnehmer mittels separatem Z&hler ermitteln und gesondert
abrechnen.

Zuleitungen von den zur Verfigung gestellten Anschliissen zu den
Arbeitsbereichen des AN sind vom AN im Rahmen der eigenen
Baustelleneinrichtung zu erbringen.

Der AN verpflichtet sich bei Nutzung zur Beachtung der einschlagigen
Unfallverhitungsvorschriften und der Obliegenheit aus der
Betriebshaftpflicht. Entsteht einem Dritten ein Schaden aufgrund eines
Versdumnisses im Umgang mit den Versorgungsanschlissen, so ist der
Verursacher der Firma, die die Versorgungsanschliisse gestellt hat,
gegenuber zum Ausgleich fir dessen eventuelle Inanspruchnahme durch den
Dritten verpflichtet.

Vertragliche Regelungen 10

Grundlage der Baustelleneinrichtungsplanung bildet die beiliegende
Skizze des Architekten, grundséatzlich ist die BE des AN mit der
ortlichen Bauleitung vor Ausfihrung ebenso wie relevante Anderungen
Dieser abzustimmen. Die abschlieRende Flachenaufteilung erfolgt durch
die ortliche Bauleitung unter Beriicksichtigung der Belange aller auf der
Baustelle tatigen Gewerken.

Es sind befestigte Lagerflachen im ehemaligen Pausenhof vorhanden.
Etwaig zusatzliche erforderliche Befestigungen des Untergrundes mussen
vom Auftragsnehmer selbst erbracht und riickgebaut werden.

Die Lagerflachen sind mit der Bauleitung abzustimmen.

Eine Nutzung von offentlichen Flachen ist Seitens des Auftraggebers
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nicht vorgesehen und muss, falls durch den Auftragnehmer gewiinscht vom
Auftragnehmer eigenverantwortlich mit den Behdrden abgestimmt werden.

Gebaude

Es sind keine Flachen vorgesehen, kurzzeitige Lagerungen sind abhangig
vom Baugeschehen maglich, es besteht eine eingeschrankte
Belastungsmoglichkeit, geg. muss die Nutzung mit dem Tragwerksplaner
geklart werden.

Die Nutzung von Lagerflachen im Geb&ude muss immer von der
Objektliberwachung vorab freigegeben werden.

Vertragliche Regelungen 11

siehe beigefugter Geotechnischer Bericht tiber Baugrund und Griindung vom
20.08.2021 vom Biro GENESIS

Vertragliche Regelungen 12

siehe beigefugter Geotechnischer Bericht ber Baugrund und Griindung vom
20.08.2021 vom Buro GENESIS

Vertragliche Regelungen 13

Geltende Vorschriften und behdordliche Auflagen mit Anzeige- und
Erlaubnispflichten zum Schutz der Umwelt, der Landschaft und Gewéasser
sind zu bertcksichtigen, insbesondere Stoffe aus Reinigungs- und / oder
Spulvorgéngen und Erdél sind vom Auftragnehmer zu sammeln und
ordnungsgeman zu entsorgen.

Bei der Planung, Umgang mit Gefahrstoffen, ist eine Prifung auf
Ersatzstoffe durchzufiihren. Beim Umgang mit Gefahrstoffen sind die
Sicherheitsdatenblatter und die dazugehdrigen Betriebsanweisungen auf
der Baustelle vorzuhalten und der Bauleitung und dem SiGe Koordinator in
Kopie zu Ubergeben.

Siehe Auflagen Baugenehmigung.

Vertragliche Regelungen 14

Fir das Bauvorhaben ist keine zentrale Milllentsorgung vorgesehen, der
Auftragnehmer hat eigenverantwortlich die Entsorgung von eigenem Rest-,
Verpackungs- und Abbruchmaterial, Verschnitt, Bruch, Ml und
dergleichen sowie die daflr erforderlichen MaRnahmen wie Sammeln,
Sortieren, Befordern und Zwischenlagern entsprechend geltender
Vorschriften und behdrdlicher Auflagen permanent téaglich vorzunehmen,
Dies ist in die Einheitspreise der Positionen mit einzukalkulieren. Der
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Nachweis Uber eine ordnungsgeméalie Entsorgung ist auf Anforderung
vorzulegen.

Miillcontainer sind nach erfolgter Beladung ebenso wie nicht mehr
bendtigte Container umgehend abzufahren, die Containerlogistik ist mit
der Bauleitung und anderen vor Ort tatigen Gewerken abzustimmen.

Sollte der Auftragnehmer trotz Aufforderung seiner Pflicht zur
Miillentsorgung nicht nachkommen, behalt sich die Bauleitung das Recht
vor, Ersatzmalinahmen vornehmen zu lassen und die Kosten dem
Auftragnehmer in Rechnung zu stellen. Bei Mischschutt von verschiedenen
Auftragnehmern erfolgt eine Einschatzung des prozentual vorhandenen
Miills der einzelnen Auftragnehmer durch die Bauleitung, die Abrechnung
erfolgt entsprechend der prozentualen Aufteilung.

Vertragliche Regelungen 15

Aufgrund des laufenden Betriebs der Ludwig- Uhland- Grundschule
Grolandstral3e 27, sind geg. Behinderungen zur Zufahrt zur Baustelle
aufgrund des erhdhten Personen-/ und Fahrverkehrs zu erwarten, die
Baustellenlogistik sollte dies entsprechend berticksichtigen.

Falls méglich sind Téatigkeiten die mit starkem Larm und/oder
Erschitterungen verbunden sind auf die Nachmittagsstunden zu legen.

Der Bauzaun zur Baustelle st immer geschlossen zu halten, fiir z.B.
Zu-/Abgénge erforderliche Offnungen des Bauzauns sind wéahrend der
Offnung immer durch Anwesenheit von Mitarbeitern des AN abzusichern.

Fir den Schutz gegen Baularm gelten aul3er den Anforderungen des
Bundesimmissionsschutz- gesetzes (BImSchG),

der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift gegen Baularm -Gerduschimmission -
und den zusétzlichen landesrechtlichen Vorschriften folgende

Festlegungen:

Im Einwirkungsbereich der Baustelle befindet sich ein Nutzungsgebiet mit
Uberwiegender Wohnnutzung, Immissionsrichtwert fur allgemeine
Wohngebiete:

von 7 bis 20 Uhr: 55 db (A)
von 20 bis 7 Uhr: 40 db (A)

Die Arbeitszeiten sind werktags Montag bis Samstag von 6:00 Uhr bis
18:00 Uhr. Ganztéagig an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen im Bundesland
Bayern, sowie werktags in der Zeit von 20:00 Uhr bis 6:00 Uhr sind
Bauarbeiten nicht erlaubt.
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Vertragliche Regelungen 16

- allgemein / Gbergreifend:

Es durfen durch die Arbeiten des keine Beschédigungen, Zerstérungen und
son?tige Anderungen an nachfolgend aufgefiihrten SchutzmaRnahmen
erfolgen.

Sollten Anderungen erforderlich sein, so sind diese im Vorfeld der

Arbeiten des AN rechtzeitig mit der értlichen Bauleitung, dem

Auftraggeber und der entsprechenden Behoérde abzustimmen.

Nachfolgend aufgefiihrte Vorgaben und MalZnahmen hat der AN wahrend der
Ausfuhrung seiner Arbeiten zu beachten und auszufiihren. Ebenso hat er
beiliegende Gutachten zu beachten / zu beriicksichtigen.

- Baumschutz / Vegetationsschutz:
Zu erhaltender Bestand an Baumen darf nicht zerstdrt oder beschéadigt
werden.

Die zum Schutz dieser Bestande in DIN 18 920 "Landschaftsbau, Schutz von
Baumen, Pflanzenbestédnden und Vegetationsflachen bei BaumalRnahmen"
getroffenen Festlegungen sind ausnahmslos zu beachten. Zuwiderhandlungen
fuhren zur Kosteniibernahme der Folgen des Fehlverhaltens.

Baugerate sind so zu platzieren, dass deren Aktionsradius eine
Beschadigung

der Baumkrone ausschlief3t. Die offenen Flachen unterhalb des
Kronentraufbereiches des zu erhaltenden Baumbestandes sind freizuhalten
und dirfen nicht

als Lagerflache genutzt werden.

Versorgungs- und Entsorgungsleitungen sind so zu verlegen, dass sie
nicht im

Wurzelbereich der zu erhaltenden Baume eingreifen. Als Wurzelbereich
gilt die

Bodenflache unterhalb des Kronentraufbereiches zuziiglich 1,5 m nach
allen

Seiten. Sind Leitungsverlegungen auf diese Weise nicht moglich, sind die
notwendigen MaRnahmen mit Bauherr, Fachplaner und den zustandigen
Behorden abzustimmen und ein Baumpflegebetrieb hinzu zu ziehen.

Der Bestand an Fledermé&usen ist dartiber hinaus artenschutzrechtlich
geschitzt. Bei larmintensiven Fassaden- und Dacharbeiten sind daher
saisonale Einschrankungen zu beachten:

Die Arbeiten an den besonders sensiblen Bereichen (= nordexponierte
Fassadenbereiche und Bereiche des siudoéstlichen Turmes beim Haupteingang)
sind auf3erhalb der Wochenstubenzeit (Wochenstubenzeit = von April bis
August) und der Schutzzeiten fir Winterquartiere (witterungsbedingt Ende
Oktober/ Anfang November bis Anfang Marz des Folgejahres)

durchzufuhren. Die Arbeiten an diesen Fassadenbereichen sind

ausschlief3lich von August bis Ende Oktober durchzufuihren.

Hierbei wird auf die Spezielle artenschutzrechtliche Prifung vom
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29.11.2022 verwiesen, welche bei Bedarf vom AN eingesehen werden kann.

Vertragliche Regelungen 17

Verkehrssicherung ist Teil des Auftrags Gewerk Baustelleneinrichtung,
Errichtung und Unterhalt gemaf Vorgaben aus dem Bescheid zur
verkehrsrechtlichen Anordnung.

Vertragliche Regelungen 18

Strom:
Die Erstellung des Baustromanschlusses ist Teil des Auftrags
Baustelleneinrichtung.

Wasser:
Die Erstellung der Bauwasserversorgung ist Teil des Auftrags
Baustelleneinrichtung.

Abwasser:

Die Erstellung eines Abwasseranschlusses ist im Auftragsumfang des
Gewerks Baustelleneinrichtung enthalten. Eine Ubergangsentwasserung muss
gaf. im Rahmen der Baustelleneinrichtung vom Auftragnehmer selbst
hergestellt werden.

Der AN hat sich uber die Lage samtlicher Sparten (Gas, Wasser, Strom,
Kanéle, Fernheizung usw.) an Hand der beim AG vorliegenden Pléane
ausreichend zu

informieren. Sollten diese nicht beim AG vorliegen, so hat sich der AN
bei den

Stadtwerken und falls erforderlich auch bei anderen Spartentragern zu
informieren.

Nach Auftragserteilung ist der AN verpflichtet sich von den
Spartentragern vor

Beginn der Arbeiten die genaue Lage von Leitungen vorzeigen zu lassen
und ihnen den tatsachlichen Beginn der Arbeiten anzuzeigen. Dies gilt
auch fur wiederholte Arbeiten an oder in unmittelbarer Néhe von
Versorgungsleitungen.

Falls erforderlich hat der AN MalRBnhahmen zum Schutz der Leitungen
durchzufiihren. SchutzmalRnahmen hat der AN im Vorfeld seiner Arbeiten mit
den einzelnen Spartentragern abzustimmen, auszufihren und zu
dokumentierten.
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Die Platzverhaltnisse sind sehr beengt.

Im Vorfeld des Bauvorhabens arbeiten fand eine Kampfmittelvorerkundung
statt. Das Ergebnis der Auswertung liegt vor und kann vom Auftragnehmer
eingesehen werden.

Bei jeglichen Erdarbeiten ist eine baubegleitende Kampfmittelraumung
erforderlich. Termine sind vom Auftragnehmer rechtzeitig mit dem vom
Bauherrn beauftragten Kampfmittelraumer mit einer Vorlaufzeit von ca. 5
Tagen zur personellen Disponierung abzustimmen.

Eine Baustellenordnung vom Bauherrn vorgegeben und ist von allen am Bau
Beteiligten zu berticksichtigen. Die Baustellenordnung wird dem AN
gegebenenfalls bei der Einweisung Uberreicht.

entfallt, ansonsten siehe Punkt 0.1.16

Bei Bedarf kann in das vorhandene Bodengutachten Einsicht genommen
werden.

- entfallt -
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Die eigenen Arbeiten sind durch die Fachbauleitung mit Arbeiten von
etwaigen anderen Gewerken vor Ort zu koordinieren / abzustimmen.

Vertragliche Regelungen 26

Bei Fassaden- und Dacharbeiten saisonale Einschrankungen von
larmintensiven Arbeiten aufgrund von Artenschutz bei Fledermausen, siehe
Erlauterungen bei Vorbemerkungen Punkt 0.1.14.

Weitere Unterbrechungen gewerkespezifisch, siehe jeweilige Vortexte im
Leistungsverzeichnis.

Vertragliche Regelungen 27

Waéhrend der Bauarbeiten bleibt die unmittelbar angrenzende Mensa und
Mittagsbetreuung in Betrieb. Der Bereich ist zwar durch einen Bauzaun
abgesperrt, es kann jedoch bei Anlieferung von Catering 0.4. zu
zeitlichen Kollisionen mit den eigenen Arbeiten kommen.

Vertragliche Regelungen 28

Bestimmungen der Berufsgenossenschaften, Behérden mit u.a.
Arbeitssicherheitsgesetzes und die Vorgaben des Sicherheits- und
Gesundheitsschutz Koordinators sind zu berucksichtigen, insbesondere
auch Bestellung einer Sicherheitsfachkraft und eines Betriebsarztes und
verbindliche Angaben zu Fachbauleiter bzw. Aufsichtfihrenden.

Der Auftragnehmer hat dafur zu sorgen, dass in Bereichen, in denen
Arbeiten mit gesundheitsschadigenden Einwirkungen ausgefuhrt werden, nur
Personal eingesetzt wird, das dazu geeignet ist und durch
arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen tberwacht wird, der Nachweis
hierfir muss dem Koordinator vorgelegt werden.

Der Unternehmer ist auf Grundlage ArbSchG 85 und BGV Al verpflichtet,
Gefahrdungsbeurteilungen zu erstellen und die Beschéftigten zu
unterweisen, diese Beurteilungen sind grundsatzlich mindestens eine

Woche vor Beginn der Ausfiihrung zusammen mit der Unterweisungsliste der
Beschéftigten in diese Gefahrdungsbeurteilung dem Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinator vorzulegen

10% des Personals des AN, mindestens jedoch ein Mitarbeiter, muss eine
Ausbildung zum Ersthelfer besitzen (VBG109), entsprechende Nachweise
sind vorzulegen. Forderungen nach VBG109, UVV und BG-Bausteine "Gelbe
Mappe A2" der Berufsgenossenschaften der Bauwirtschaft sind zu erfillen.
Der Auftragnehmer hat Bauunfélle, bei denen Personen- oder Sachschaden
entstantljen ist, dem Fachplaner, SiGeKo und Auftraggeber unverziglich
mitzuteilen.
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Personen ohne fur Ihre Tatigkeiten geeignete SchutzmalRnahmen und
Einweisung haben keinen Zutritt zur Baustelle. Zuwiderhandelnde Personen
kénnen nach einmaliger Verwarnung von der Baustelle gewiesen werden.
Mehraufwand Seitens des Bauherrn bzw. seiner Erfullungsgehilfen
verursacht durch Nichtbeachtung obig aufgefiihrter Punkte werden dem
Auftragnehmer in Rechnung gestellt.

Brand- und Explosionsschutz

Bestimmungen zum Brandschutz auf Baustellen und die Vorgaben der
Brandschutzordnung des Bauherrn sind zu bertcksichtigen, der
Auftragnehmer ist verpflichtet seine Mitarbeiter entsprechend zu
unterweisen und innerhalb seiner Baustelleneinrichtung Ubliche MaZnahmen
wie Handfeuerldscher, Abdeck- / SchutzmalRhahmen, geg. Brandwachen
vorzusehen.

Vor Beginn der Arbeiten erfolgt eine Abstimmung Uber erforderliche

Brand- bzw.

ExplosionsschutzmalRnahmen mit dem SiGe-Koordinator, der Bauleitung und
einem Vertreter des Bauherrn, sowie falls feuergefahrliche Arbeiten wie

z.B. Schweil3- bzw. Schneidarbeiten durchgefiihrt werden, das Einholen
einer schriftlichen Genehmigung bei Objektliberwachung und SiGe
Koordinator.

Vertragliche Regelungen 29

Abdeckungen: )

Abdeckungen von Offnungen, Aussparungen, Schlitzen, etc. sind
durchtrittsicher und lagegesichert vorzusehen. Dies ist Nebenleistung
nach VOB 18331, 4.1.9 wahrend der eigenen Nutzungsdauer. Dariiber
hinausgehende Leistungen nach 4.2.7 siehe ges. Pos.

Umwehrungen / Gelédnder zum Verbleib im Rohbau: siehe ges. Pos.

Vertragliche Regelungen 30

- entfallt -

Vertragliche Regelungen 31

Der Auftragnehmer hat seine Baustelleneinrichtung in Abstimmung mit
ortlicher Bauleitung und SiGe Koordinator auf ausgewiesenen Flachen
vorzunehmen, Abstimmungen haben rechtzeitig, min. mit einem Vorlauf von
7 Tagen zu erfolgen. Materialien, Maschinen und Geréte und
Entsorgungsmaterialien sind dem Arbeitsfortschritt entsprechend auf die
Baustelle zu bringen oder zu entfernen.

Der dem Leistungsverzeichnisses beiliegende schematische
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Baustelleneinrichtungsplan des Architekten mit Eintragung von
Zu-/Abfahrten, Aufstellflachen, Standort Sanitére Anlagen,
Biro/Besprechung, Lage Wasser-/Elektro-Kanalanschlisse, Flachen fur die
Nutzung der Gewerke bildet die Grundlage fir den vom Auftragnehmer
auszuarbeitenden Baustelleneinrichtungsplan.

Sanitar

Sanitére Einrichtungen, Toiletten /Urinal /Waschtische/ Duschen
entsprechend der Belegungsstarke der Baustelle und den Anforderungen der
Arbeitsstattenverordnung / BauBG-Bausteine A173, zur Nutzung aller am
Bau Beteiligter sowie deren Betrieb und Unterhalt sind im

Leistungsumfang des Auftragnehmers enthalten.

Die Auftragnehmer sind verpflichtet die sanitdren Anlagen sachgerecht zu
Nutzen und in Ordnung zu halten, Zuwiderhandlungen filhren zum
Ausschluss der Nutzung und zur Kosteniibernahme der Folgen des
Fehlverhaltens.

Erste Hilfe

Der Auftragnehmer hat séamtliche Anforderungen nach der
Arbeitsstattenverordnung und den Arbeitsstatten-Richtlinien (ASR) sowie
der Unfallverhitungsvorschrift "Grundséatze der Pravention” (BGV Al),
dritter Abschnitt (Erste Hilfe) zu erfillen.

Unterkinfte / Tagesunterkinfte

Der AG stellt keine Leistungen zur Verfigung

Erforderliche Leistungen mit Anbindungen zu allgemeinen
Sozialeinrichtungen sind vom Auftragnehmer im Rahmen seiner
Baustelleneinrichtung zu erbringen. Unterkiinfte missen den Anforderungen
der Arbeitsstattenverordnung / Arbeitsstattenrichtlinien entsprechend
vorgehalten und betrieben werden

Schlafstatten : Sind nicht zugelassen
Magazine: Der AG stellt keine Leistungen zur Verfliigung
Baubeleuchtung

Zeitraum Rohbau: erfolgt durch den Auftragnehmer innerhalb seiner
Baustelleneinrichtung

Zeitraum Ausbau: wird vom Auftraggeber gestellt und betrieben, die
allgemeine Baustellenbeleuchtung umfasst ausschlief3lich Verkehrs- und
Fluchtwege. Weitere erforderliche Beleuchtungen wie z.B.
Arbeitsplatzbeleuchtung sind durch den Auftragsnehmer im Rahmen seiner
Baustelleneinrichtung zu erbringen.

Baumaschinen / Gerate
Fur Maschinen, Werkzeugen, etc. die einer Prifpflicht unterliegen sind

entsprechende Nachweise auf der Baustelle vorzuhalten, die Bedienung der
Gerate darf nur durch fachkundiges Personal erfolgen. Zugangs- und
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Arbeitsbereiche sind abzusichern, Kréane sind deutlich erkennbar zu
nummerieren, die Kréne sind ferner mit elektronischen Steuerungen zur
Segmentbegrenzung mit Last auszustatten.

Baukréane missen von Fremdfirmen nach Absprache mit dem Auftragnehmer
benutzt werden kénnen, die Organisation und die Abrechnung fir Miete und
Benutzung erfolgt - soweit dafiir keine Positionen im LV vorgesehen sind,
direkt zwischen Auftragnehmer und den Fremdfirmen.

Kalkulatorisch und statisch relevante Geratestandorte am / im Gebaude
(z.B. etwaig vorgesehener Baukran im Gebaude oder in unmittelbarer Nahe
des Gebaudes, etc.) sind vom Bieter geg. vor Angebotsabgabe unter
Berucksichtigung des vorgesehenen allgemeinen Bauablaufs mit dem
Auftraggeber zu klaren, etwaige Aufwendungen sind ebenfalls innerhalb
der Baustelleneinrichtung zu erbringen - eine gesonderte Vergutung dafir
erfolgt nicht.

Zur Reduzierung von Larm ddrfen grundsatzlich nur Gerate eingesetzt

werden, die den neuesten technischen Vorschriften und Auflagen

hinsichtlich der zulassigen Immissionswerte im Stadtbereich entsprechen,

ferner hat der Auftragnehmer larmgedammte Maschinen und Geréte,
Baumaschinen gemafl Umweltzeichen RAL -UZ 53 (Blauer Engel) und larmarme
LKW gem. StVZO und Auflagen des Umweltbundesamtes vorzusehen.
Larmintensive Arbeiten oder Arbeiten durch die Erschitterungen /

Vibrationen entstehen sind moglichst auf Nachmittags zu legen.

Baustellenbewachung/Sicherheit
der Auftraggeber hat keine Leistungen vorgesehen.

Werbung
Werbemalinahmen des Auftragnehmers sind nicht gestattet.

Vertragliche Regelungen 32

gem. VOB Nebenleistungen. Fur Besondere Leistungen sind dementsprechend
Paositionen vorgesehen.

Der Auftragnehmer hat die Eignung der von ihm eingesetzten Arbeits-,
Schutz- und Traggeruste durch das Vorhalten von Zulassungsbescheiden
sowie Aufbau- und Verwendungsanleitungen auf der Baustelle nachzuweisen
und die Betriebssicherheit zu erhalten. Verdanderungen am Gerdist diirfen

nur vom Geristersteller vorgenommen werden, gesperrte Geriste durfen
nicht benutzt werden.

Vertragliche Regelungen 33

- Erstellung durch AN -
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Vertragliche Regelungen 34
Sanitaranlagen werden bauseits zur Verfiigung gestellt.

Einrichtungen fur Baustrom und Bauwasser werden bauseits zur Verfligung
gestellt und vorgehalten.

- keine weiteren Leistungen vorgesehen, falls Leistungen erforderlich
werden sind Diese mit Positionen im LV erfasst -

Vertragliche Regelungen 35

- Recyclingstoffe, sind nur zuléssig falls dies im Positionstext
ausdrucklich erwahnt wird -

Vertragliche Regelungen 36

- nicht vorgesehen -

Vertragliche Regelungen 37

- allgemeine Anforderungen nach bauaufsichtlich zugelassenen Produkten
und Baustoffen, geg. sind zusétzliche Anforderungen in den
Positionstexten aufgefthrt -

Vertragliche Regelungen 38

Vom Auftragnehmer vorgesehene Produkte werden von der 6rtlichen
Bauleitung vor Ausfihrung auf Eignung / Ubereinstimmung mit der
angebotenen Leistung Uberpruift.

Der Auftragnehmer hat der ortlichen Bauleitung alle dafur erforderlichen
prufbaren Nachweise mindestens 1 Woche vor Ausfihrung zur Verfligung zu
stellen, ferner sind folgende Unterlagen ohne separate Vergutung
vorzulegen:

- Lieferscheine (Kopie), fur die Dokumentation der drtlichen Bauleitung

- Produktbeipackscheine, fur die Dokumentation der drtlichen Bauleitung

- Produktnachweise, fur die Dokumentation der értlichen Bauleitung

- Materialproben, im tblichen Umfang

- Zulassungsbescheide

- falls Bemusterungen durch den Bauherrn stattfinden muss das eingebaute
Material dem vorgelegten, vom Bauherrn freigegebenen Mustern entsprechen
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- siehe Beschreibung in den Positionstexten -

- siehe Beschreibung in den Positionstexten -

i.d.R. sind keine Leistungen vorgesehen, andernfalls wird in den
Positionstexten explizit und detailliert darauf hingewiesen

- es sind keine Leistungen vorgesehen -

- Sind soweit erforderlich als Positionen im Leistungsverzeichnis
aufgeftuhrt -

- Sind soweit erforderlich als Positionen im Leistungsverzeichnis
aufgefuhrt -

- nicht vorgesehen, geg. erfolgt durch die ortliche Bauleitung eine
Zustandsfeststellung zur Dokumentation -

- siehe gesonderte Positionstexte.
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Alle Aufmalfie sind dem Arbeitsfortschritt entsprechend zu erstellen. Jede
Position ist mit EIGENEM Aufmalfiblatt aufzumessen.

Vertragliche Regelungen 48

Nachfolgend aufgefiihrte Leistungen werden von einem beauftragten
Fachplaner des Auftraggebers erstellt / liegen bei und sind sowohl fir
die Kalkulation als auch fir die Durchfiihrung der Arbeiten zu
bertcksichtigen.

Die Unterlagen entsprechen dem zum Zeitpunkt der Auslieferung gltigen
Planungsstand, die mogliche Fortschreibung von Unterlagen berechtigen

den Auftragnehmer nicht zu zusatzlichen Forderungen fir die Bearbeitung
und Vervielfaltigung der Unterlagen

Seitens des Auftraggebers werden keine "Rohbau-/bzw. Gesamtplane", Plane
die Angaben der verschiedenen Planungsbeteiligten in einem Planstand
integrieren, erstellt - der Auftragnehmer erhélt somit von den
Planungsbeteiligten jeweils separate Unterlagen zu den Ausfilhrungen.

Ausfiihrungs- und Detailplane werden dem Auftragnehmer jeweils gemaf
Festlegung in 214.H ( Besondere Vertragsbedingungen ) digital als PDF
Ubergeben. Auf Wunsch kdnnen die Unterlagen einfach in Papierformat und
als DWG Datei zur Verfigung gestellt werden. Die Aushandigung von
Vorabzigen ist, falls es der Planungsablauf des Fachplaner zulasst, auf
ausdricklichen Wunsch des AN in digitaler Form ohne Gewahrleistung von
Vollstéandigkeit und Richtigkeit der Inhalte moglich.

Die Plane werden abschnittsweise entsprechend des Bauablauf und der
nachfolgend aufgefuihrten Vorlaufzeiten an den AN Ubergeben:

- Ausfihrungsplane Architekt und gegebenenfalls Fachplaner 2 Wochen vor
Ausfiihrung der Werkplanung
- Positionspléane und statische Berechnungen Tragwerksplaner

Der Auftraggeber stellt gem. VOB/B 83 Nr. 2 folgende Vorleistungen zur
Verflgung:

- Héhenmarkierung Vermessung

Sonstiges:

- Baumschutzverordnung Stadt Nirnberg

Vertragliche Regelungen 49
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Nachfolgend aufgefiihrte Leistungen sind vom Auftragnehmer ohne separate
Vergultung im Rahmen seines Gesamtangebotes zu erbringen:

Bautagesberichte

Der Auftragnehmer dokumentiert die Ausfiihrung seiner Leistungen mittels
Bautagesberichte und stellt diese dem Auftragnehmer auf Anforderung
taglich, spatestens jedoch wdchentlich zur Verfugung. Die Berichte
mussen alle relevanten Informationen nach den "Richtlinien fur die
Fuhrung des Bautagesbuches des Vergabehandbuchs des Bundes" fiir
Ausfiihrung und Abrechnung enthalten.

Bauablaufplan

Der Bauablaufplan der Bauleitung und vertraglich vereinbarte Termine
bilden die Grundlage des vom Auftragnehmers spéatestens 12 Tage nach
Auftragserteilung vorzulegenden detaillierten Terminplan flr seine
Arbeiten. Dieser Terminplan muss soweit in Einzelvorgénge aufgegliedert
sein dass eine umfassende Beurteilung und Kontrolle des vorgesehenen
Ablaufs mdéglich ist. Der Terminplan ist im Fall von zu erwartenden
Anderungen zu aktualisieren und an die Bauleitung zu Gbermitteln.

Die Festlegungen des Auftraggebers zur baufachlichen und terminlichen
Koordinierung mit den tbrigen Leistungsbereichen sind zu
berlcksichtigen, zeitliche Verschiebungen von Ausfiihrungszeitrdumen
bedingt durch einen geénderten baulichen Ablauf sind prinzipiell
maoglich.

Baustelleneinrichtungsplan

Der schematische Baustelleneinrichtungsplan der Bauleitung bildet die
Grundlage des vom Auftragnehmer spéatestens 12 Tage nach
Auftragserteilung vorzulegenden detaillierten

Baustelleneinrichtungsplans. Es missen alle relevanten Angaben wie z.B.
Gerétestandorte - Krane mit Angabe der Schwenkbereiche, Unterkiinfte,
Lagerplatze, Magazine, Geruste, Aufziige, Fundamente, etc. mafRstablich
und erkennbar dargestellt werden.

Der Baustelleneinrichtungsplan ist mit Bauleitung und SiGe-Koordinator
abzustimmen /anzupassen und im Fall von Verénderungen fortzuschreiben.

Dokumentation der Ausfiihrung

Erforderliche Dokumentationen nach geltenden Vorschriften / Richtlinien
und vertraglichen Vereinbarungen sind nach Abstimmung mit der Bauleitung
erforderlichenfalls zeitnah zu tibergeben. Ausfuhrungsbedingte
Abweichungen von Vorgaben sind vor Ausfiihrung mit der Bauleitung
abzustimmen, der Auftragnehmer dokumentiert Abweichungen und tbergibt
die Dokumentation spatestens zum Abschluss seiner Leistungen. Siehe
Beiblatt Gliederung der Dokumentation mit allen anfallenden Punkten.

Vom AN zu erstellende Dokumentation siehe Dokumentationsanforderungen
H/WBG-K (Doku Teil Il - Gewerke):

Baurecht:
- Fachunternehmer-Erkléarung
- Ubereinstimmungserklarung mit der bauaufsichtlichen Zulassung fur den
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Einbau von Bauprodukten

- Ubereinstimmungserklarung mit der bauaufsichtlichen Zulassung fir den
Einbau von Bauprodukten mit Brandschutzanforderungen

- Sachkundigenbescheinigung z.B. Feuerschutzabschlisse

- Konformitéatsbescheinigung

Produkte / Bauteile:

- allgemeine Bauaufsichtliche Zulassungen aller verwendeten Produkte
- sdmtliche Unterlagen zu eingebauten Produkten, Datenblatter Nachweise
etc.

- Sicherheitsdatenblatter von Produkten wie Klebstoffen, Plattenwaren,
Holzwerkstoffen, Abdichtungen, Farben, Lacken etc.

- Lieferscheine

- Werkstattplanung zu vom AN zu planenden Ausfihrungen Leistungen
- Berechnungen

- Wartungsbucher

- Datenblatter zu verwendeten Produkten, Farbton/ Farbnummer

- Prufzeugnisse z.B. Prallwand

Baustelle:
- Bautagesberichte

Alle Unterlagen 2 fach, geordnet in Ordner / Mappe sowie 2 fach auf CD
mit Inhaltsangabe gemal oben stehender Liste

Die Unterlagen sind beim Architekten zur Prifung einzureichen, werden
die Unterlagen nicht vorgelegt wird bis zur Vorlage ein entsprechender
Einbehalt von der SchluRrechnung abgezogen.

Baustellenkoordination, Teilnahme

Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die die
Objektiberwachung einmal wochentlich durchfiihrt einen geeigneten und
bevollméachtigten Vertreter zu stellen. Die Teilnahme an den
Baustellenbesprechungen ist mit den Einheitspreisen des Angebots
abgegolten.

Der Teilnehmer des Auftragnehmers ist vor Beginn der Ausfiihrungen
verbindlich zu benennen, eine Vertretung des benannten Teilnehmers ist
nur im Urlaubs- oder Krankheitsfall maglich.

Vertragliche Regelungen 50

Der sachliche Geltungsbereich ergibt sich ebenso wie die technische
Ausfiihrung grundsétzlich aus Normen / Richtlinen gemafr VOB und den
allgemein anerkannten Regeln der Technik.

Soweit in der Ausschreibung und dem Leistungsverzeichnis nichts anderes
vorgesehen ist, gilt in Ergdnzung der DIN-Vorschriften mit den
Einheitspreisen als abgegolten:

- Die Einheitspreise samtlicher Positionen gelten flir das gesamte
Gebaude mit allen Geschossen und allen Raumen, Hinweise zur den
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Geschoss- /Gebadudehdhen und Raumen sind der Baubeschreibung bzw. den
Anlagen zu entnehmen.

- Die ausgeschriebenen Leistungen umfassen, falls in der Position nicht
anders beschrieben, Lieferung der erforderlichen Stoffe und Bauteile,
etwaig erforderliche Zwischenlagerungen, Transport bis zur Einbaustelle
sowie Einbau - Schutzmafinahmen, eigener Leistungen nach Erfordernis,
Leistungen anderer Gewerke vor Schéden, einschl. der Kosten fir die
Beseitigung eingetretener Schaden

- Samtliche Aufmal3- /Vermessungs- und Einmessarbeiten zur Herstellung
der Leistungen

- Anarbeiten an bauseits vorhandene Konstruktionen

- Alle zu behandelnde Untergriinde sind vom Auftragnehmer
eigenverantwortlich auf Eignung zu prifen

- Das Entfernen und Wiederanbringen von Abdeckungen fur Schalter und
Steckdosen, Farbspuren, Spritzer u. dgl. aus den Arbeiten des
Auftragnehmers sind zu beseitigen (hierzu gehort insbesondere auch der
Estrich, auf dem keine Farbnebel oder sonst. Farbriickstande
zurlckbleiben dirfen)

- Maltoleranzen, fur sdmtliche Positionen sind die erhdhten
Anforderungen an die Ebenheit der Flachen nach DIN 18202 einzuhalten

Baustelle / Sicherheit

-SchutzmalRnahmen, eigener Leistungen nach Erfordernis, Leistungen
anderer Gewerke vor Schaden, einschl. der Kosten flr die Beseitigung
eingetretener Schaden

- alle erforderlichen Gerate, Maschinen, Konstruktionen fur die
Ausfiihrung, etc.

- MaRnahmen zur Einhaltung der Unfallverhitungsvorschriften, wie z.B.
Gerlste, Absperrungen, Arbeitsbiihnen, Netze, persénliche
Schutzausrustungen, etc. in Ausfihrung entsprechenden Anforderungen der
Baumafinahme,

- MafRnahmen zur Einhaltung der Arbeitsstéattenrichtlinien, wie z.B.
Unterkinfte, etc.

- Einrichtung der Arbeitsplatze, Beleuchtung und Zuleitungen von den
bauseits gestellten Anschlusspunkten

- Stellung der Fachbauleitung, etc., wochentliche Teilnahme an
Baustellenbesprechung

- Zum Schutz des Bodens sind entsprechende Malinahmen vorzusehen.

Die verfugbare Lagerflache auRerhalb des Gebaudes ist extrem
eingeschrankt, des Weiteren kann Material nur bedingt mit Hebebihnen
0.4. von aul3en eingebracht werden. Dieser Umstand ist in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Vertragliche Regelungen 51

- Bei Materialtransport durch bauseits angebrachte Tiren oder Fenster
sind Vorkehrungen zu treffen, um Beschadigungen der Gewéande,
Bekleidungen und Schwellen zu vermeiden. Die Art des Materialtransportes
ist mit der Bauleitung abzusprechen.
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- Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggeréte zu
verwenden.

- Bei mehrlagiger Beplankung mit Brand- oder Schallschutzanforderungen
sind auch die Fugen der unteren Lagen zu verspachteln.
Querschnittschwachungen von Brandschutzkonstruktionen in Durchgangs-
oder Fugenbereichen sowie bei Einbauten sind so auszugleichen, dass die
geforderte Feuerwiderstandsklasse erhalten bleibt.

- Sichtbare Stof3fugen umlaufender Bekleidungen sind auf Gehrung
herzustellen, soweit nicht markenspezifisch eine andere Ausfihrung
vorgesehen ist.

- Bei Dammungen sind auch die Hohlrdume mit Mineralwolle satt
auszustopfen. Beim Umgang mit Mineralfaserdammstoffen (Einbau und
Ausbau) ist fir gute Durchliftung der Rd&ume zu sorgen. Eventuelle
Staubablagerungen sind zu entfernen, dabei ist Kehren untersagt.

- Standerwande mit Beplankung aus Gipskarton- oder Gipsfaserplatten sind
oberflachenfertig auszufihren. Plattenstdl3e, Schraubenkdpfe und
geschlossene Anschlussfugen sind so herzustellen, dass sie nach der
malerméaRigen Endbehandlung auf Dauer nicht mehr sichtbar sind. Das
Verziehen des Spachtelmaterials Uber die Fuge hinaus ist zu vermeiden.

- Elastische Verfugungen sind grundsétzlich mit Gberstreichbarem

Material auszufuhren.

- Bei mehrlagigen Beplankungen sind die Sto3e versetzt anzuordnen

- Offnungen fur Schalter- und Abzweigdosen sind entsprechend den
Elektroinstallationsplanen bzw. nach Angabe des Elektrikers

herzustellen.

- Bei den Trockenbauwénden sind Stander zu verwenden und zu kalkulieren,
die Stanzungen fur das waagerechte Verziehen von Kabeln aufweisen.

- Das eingebaute Material muss dem der vorgelegten, vom Bauherrn
freigegebenen Muster entsprechen. Dies ist mittels Lieferscheinen zu
belegen. Unterschiedliche Chargen sind zu vermeiden. Ein
Fabrikatswechsel ist nach Beginn der Arbeiten nur in Ricksprache mit dem
AG und bei erneuter Bemusterung gestattet.

- Beschichtungsstoffe und -techniken missen auf den Untergrund
abgestimmt sein und den zu erwartenden oder ausgeschriebenen
Beanspruchungen gerecht werden. Vor Beginn der Arbeiten sind die
entsprechenden Datenblatter vorzulegen.

- Bei Abnahme der Trockenbauarbeiten sind die RAume besenrein zu
Ubergeben.

- Die Beplankung der Trockenbauwénde darf erst nach der Installation der
Haustechnik-Gewerke ausgefiihrt werden, ein erhéhter Aufwand aufgrund
einer Montage in zwei Phasen ist in die Einheitspreise mit
einzukalkulieren.

Alle auszufiihrenden Systeme mit speziellen bauphysikalischen
Anforderungen missen alle erforderlichen bauaufsichtlichen Zulassungen
besitzen, die Ausfihrung hat entsprechend der Herstellerrichtlinie, mit
allen erforderlichen aufeinander abgestimmten Bauteilen, zu erfolgen
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Vertragliche Regelungen 52

Durch die umfangreichen Arbeiten an den mehrschichtigen Deckensystemen
und den vereinbarten Terminen sind fur diese Leistungen pro Geschoss
gleichzeitig mind. eine Kolonne zu kalkulieren und einzusetzen!

Vertragliche Regelungen 53

Es dirfen maximal 150 kg Einzellasten bzw. 200 kg/m? Flachenlasten auf
den Roh-Rippendecken in den Rdumen eingebracht werden. Somit ist eine
Materiallagerung in den Geschossen nur sehr eingeschrankt bzw. unter
Verwendung von Lastverteilkonstruktionen moglich.

Das komplette Einheben von Paletten mit Trockenbauplatten etc. ist
untersagt, das Material muss héandisch innerhalb des Geb&udes vertragen

werden.

1 TROCKENBAUARBEITEN EUR
1.1 Baustelleneinrichtung EUR
1.1.1  Baustellenenrichtung USt. [%] Menge  Einheit Einzelpreis [EUR]

% 100 onpsch
19% 1,00 psch 016 100 pech
Baustelle fur sdmtliche nachfolgend aufgefiihrte
Leistungen einrichten und nach Fertigstellung der
Leistungen raumen, die erforderliche Vorhaltung ist in
die Einheitspreise der auszufiihrenden Leistungen
einzurechnen

- MaZnahmen zur Einhaltung der
Unfallverhitungsvorschriften wie z.B.
Baufeld-/grubenzugange / Bautreppen, Laufstege,
Absperrungen, Geruste fur zu bearbeitende Flachen <
3,50 m Uber Standflache, Arbeitsbiihnen, Netze,
personliche Schutzausriistungen, Beleuchtung der
Arbeitsplatze, Beschilderungen und Signalanlagen, etc.
in Ausfuhrung entsprechend den Anforderungen der
Baumalinahme

- Manahmen zur Einhaltung der
Arbeitsstattenrichtlinien, wie z.B. soziale
Einrichtungen: Unterkinfte fir das eigene
Baustellenpersonal in erforderlicher Anzahl,
Sanitéreinrichtungen sind vorhanden

- Baustofflager, Materialcontainer, sowie deren
Beleuchtung und Energieversorgung
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- Mullsammelbehélter fur eigenen Klein- und Baumull mit

Leerung wahrend der gesamten Bauzeit / Die Behélter

sind deutlich sichtbar zu kennzeichnen
- Stellung der Fachbauleitung

- Einrichtung der Arbeitsplatze, Beleuchtung und
Zuleitungen von den bauseits gestellten
Anschlusspunkten

- Erforderliche Hilfskonstruktionen zur Durchfiihrung
der Leistungen

- MaZnahmen zum Witterungsschutz fiir nach der
Jahreszeit der Ausfihrungen zu erwartenden
Erschwernissen und Beeintrachtigungen

Auf- und Ab- /Umbau, An- und Ab-/ Umtransport aller
erforderlichen Geréte, Bau-/Maschinen,
Transportfahrzeuge, Lastwagen, Bohrgerate, etc.
einschlief3lich des hierfir erforderlichen
Bedienpersonals wie sowie deren Beleuchtung und
Energie-/Betriebsmittelversorgung

11.2

Aufbauen fahrbares Gertist Stahlrohr

Einzelpreis [EUR]

Gesamtpreis [EUR]

2kN/m2 1Lage H 2m USt. [%] Menge  Einheit
19% 5,00 St pro1,00St e
STLB-Bau 2025-04 001 487
Aufbauen fahrbares Gerist,
Stahlrohrkupplungsgerist DIN 4420-3, Lastklasse 3 (2
kN/m2), eine genutzte Gerustlage, Hohe der obersten
Gerustlage 2 m, im Gebéaude.
1.1.3  Abbauen fahrbares Geriist Stahlrohr . Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
2kN/m2 1Lage H 2m USt. [%] Menge  Einheit
19% 5,00 St pro 1,00 St
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STLB-Bau 2025-04 001 487

Abbauen fahrbares Gertst,

Stahlrohrkupplungsgerust DIN 4420-3, Lastklasse 3 (2
kN/m2), eine genutzte Gerlstlage, Hohe der obersten
Geristlage 2 m, im Gebéude.

1.1.4  Aufbauen fahrbares Gertist Stahlrohr . Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
2kN/m2 Abst. 2m 2Lagen H 4m USt.[%]  Menge  Einheit
19% 5,00 St pro1,00St e
STLB-Bau 2025-04 001 487
Aufbauen fahrbares Gerist,
Stahlrohrkupplungsgerist DIN 4420-3, Lastklasse 3 (2
kN/m2), Hohenabstand der Geriistlagen 2 m, 2 genutzte
Gerustlagen, Hohe der obersten Gerustlage 4 m, im
Gebéaude.
1.1.5 Abbauen fahrbares Geriist Stahlrohr Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

USt. [%] Menge  Einheit
19% 5,00 St

2kN/m2 Abst. 2m 2Lagen H 4m

STLB-Bau 2025-04 001 487

Abbauen fahrbares Gerust,

Stahlrohrkupplungsgeriist DIN 4420-3, Lastklasse 3 (2
kN/m2), Hohenabstand der Gerlistlagen 2 m, 2 genutzte
Gerlstlagen, Hohe der obersten Gerlstlage 4 m, im
Gebéaude.

pro 1,00 St
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1.1.6 llezp\ls/ﬁqtgelnL?;ébﬁrze;Gerust Stahlrohr USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 20,00 St pro1,00St e
STLB-Bau 2025-04 001 487
Umsetzen fahrbares Gerdst,
Stahlrohrkupplungsgerust DIN 4420-3, Lastklasse 3 (2
kN/m2), eine genutzte Gerustlage, Hohe der obersten
Geristlage 2 m, im Geb&ude, Hohenanderung der
Standflache bis 5 m, Ausfihrung gemar
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr Es wird nur ein geschossweises
Umsetzen vergutet.
1.1.7 ;J&s/ﬁgegtf;ljrzl)rﬁrgi%zwﬂ AS,:r?herhr ust. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 20,00 St pro1,00St e
STLB-Bau 2025-04 001 487
Umsetzen fahrbares Gerust,
Stahlrohrkupplungsgerist DIN 4420-3, Lastklasse 3 (2
kN/m2), Hohenabstand der Geriistlagen 2 m, 2 genutzte
Gerustlagen, Hohe der obersten Gerustlage 4 m, im
Gebéaude, Hohenanderung der Standflache bis 5 m,
Ausfuhrung gemaf Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr Es wird nur ein geschossweises
Umsetzen vergutet.
1.18 ggP{ggﬁg?:ﬁltr)gﬁlragil&r/\%;aﬂl;greez om USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 200,00  StWo pro 1,00 StWo oo,

STLB-Bau 2025-04 001 487
Gebrauchsiberlassung fiir fahrbares Gerust,
Positionsmenge = Produkt aus 5
(Gebrauchstiberlassungsmenge)

mal 40
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(Gebrauchsiiberlassungsdauer)
Stahlrohrkupplungsgerust DIN 4420-3, Lastklasse 3 (2
kN/m2), eine genutzte Gerustlage, Hohe der obersten
Geristlage 2 m, im Gebéude.

11.9

Gebrauchsiberlassung fahrbares
Gerist Stahlrohr 2kN/m2 Abst. 2m USt. [%] Menge Einheit

2Lagen H4m
19% 200,00 StWo

STLB-Bau 2025-04 001 487

Gebrauchsiberlassung fiir fahrbares Gerust,
Positionsmenge = Produkt aus 5
(Gebrauchstiberlassungsmenge)

mal 40

(Gebrauchsiiberlassungsdauer)
Stahlrohrkupplungsgerist DIN 4420-3, Lastklasse 3 (2
kN/m2), Hohenabstand der Gertistlagen 2 m, 2 genutzte
Gerustlagen, Hohe der obersten Gerustlage 4 m, im
Gebéaude.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 StWo

Gesamtpreis [EUR]

1.1.10

Dokumentation der Ausfuhrung USt. [%] Menge Einheit
19% 1,00 psch

Dokumentation der Ausfuhrung

Erforderliche Dokumentationen nach geltenden

Vorschriften / Richtlinien und vertraglichen

Vereinbarungen sind nach Abstimmung mit der Bauleitung
erforderlichenfalls zeitnah zu Gbergeben.
Ausfluihrungsbedingte Abweichungen von Vorgaben sind vor
Ausfiihrung mit der Bauleitung abzustimmen, der
Auftragnehmer dokumentiert Abweichungen und tbergibt
die Dokumentation spatestens zum Abschluss seiner
Leistungen.

Umfang der Dokumentationsunterlagen siehe Anlage
"Gliederung DOkumentation - Teil 2 - Firmen - WBGK.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 psch
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1.2

121

Trennwande / Vorsatzschalen
Hinweis

Die folgende Positionen beschreiben Trennwannde,
beidseitig beplankt, sowie Vorsatzschalen, einseitig
beplankt.

Montage der Trennwande in Arbeitsschritten:

1. Phase:

Stellen der Stander und raumhohes Beplanken einer
Seite. Die zweite Seite ist in Abstimmung mit der
Bauleitung vorerst nur im unteren Teil / Sockel bis ca.
60cm Uber Rohboden beplanken

2. Phase:

Einbringen der Elektro- und HLS-Installationen sowie,
falls vorhanden, Erstellen und nachtragliches
VerschlielRen von Durchbriichen/Aussparungen fur die
Durchfiihrung von im Bodenaufbau verlaufende
Elektrokabel, HLS-Leitungen, etc.

3. Phase:
Einbringen des Estrichs

4. Phase:

Erst nach Abschluss der Installation der Gewerke HLS
und ELT sowie das Verlegen des Estrichs darf die
vollstandige Beplankung der Trockenbauwéande erfolgen.
Abrechnung des Mehraufwands fir die abschlie3ende
Beplankung in gesonderter Position.

Trennwand H 4,25m D 125mm 55dB
UK Stahlblechprofil verz

Einfachstanderwerk Mineralwolle MW USt. [%] Menge
D 60mm Gipspl. Baupl.A D
12,5+12,5mm Q3 19% 225,00

Nichttragende innere Trennwand DIN 18183-1, DIN 4103-1,
Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit grof3er

Menschenansammlung sowie Trennwénde zwischen Radumen mit

einem Hohenunterschied der Fubdden groRRer gleich 1 m),

Einheit

m2

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 m2
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Hohe bis 4,25 m, Dicke 125 mm, bewertetes
Schalldamm-Mal3 DIN 4109 Rw 55 dB, Baustoffklasse DIN
4102-1 A2 (nichtbrennbar), Anschluss gleitend, wird
gesondert vergutet,

Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN

EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachstanderwerk, CW/UW
75, Standerachsabstand 417 mm,

Dammschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,
Dammschichtdicke 60 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10
WTR, einlagig,

Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und

DIN EN 520, Bauplatten Typ A, 2-lagig, Plattendicke

12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN
14566 und DIN 18182-2,

Spachtelung Qualitatsstufe Q3,

Befestigungsuntergrund Rohboden.

122

Trennwand H 4,25m D 125mm 50dB
UK Stahlblechprofil verz

Einfachstanderwerk Mineralwolle MW USt. [%] Menge Einheit
D 60mm Gipspl. Baupl.H2 D
12,5+12,5mm Q3 19% 305,00 m2

STLB-Bau 2025-04 039 3646

Nichttragende innere Trennwand DIN 18183-1, DIN 4103-1,
Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit grof3er
Menschenansammlung sowie Trennwande zwischen Raumen mit
einem Hohenunterschied der FuBbéden grofer gleich 1 m),
Hohe bis 4,25 m, Dicke 125 mm, bewertetes
Schallddmm-Malfi DIN 4109 Rw 50 dB, Baustoffklasse DIN
4102-1 A2 (nichtbrennbar), Anschluss gleitend, wird
gesondert verglitet,

Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN

EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachstanderwerk, CW/UW
75, Stéanderachsabstand 625 mm,

Dammschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,
Dammschichtdicke 60 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10
WTR, einlagig,

Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und

DIN EN 520, impréagnierte Bauplatten Typ H2, 2-lagig,
Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit

Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2,
Spachtelung Qualitatsstufe Q3,

Befestigungsuntergrund Rohboden.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 m2
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1.2.3 Trennwand H 3,5m D 125mm 50dB Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
F90-A UK Stahlblechprofil verz
Einfachstéanderwerk Mineralwolle MW USt. [%] Menge Einheit - 166 o
D 60mm Gipspl. Feuerschutzpl.DF D proLOOms
12,5+12,5mm Q3 19% 59,50 m2
STLB-Bau 2025-04 039 3646
Nichttragende innere Trennwand DIN 18183-1, DIN 4103-1,
Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit grofl3er
Menschenansammlung sowie Trennwande zwischen Raumen mit
einem Hohenunterschied der FuBbéden grofer gleich 1 m),
Hohe bis 3,5 m, Dicke 125 mm, bewertetes Schallddmm-MaR
DIN 4109 Rw 50 dB, Feuerwiderstandsklasse F 90 - A DIN
4102-2, Anschluss gleitend, wird gesondert vergitet,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN
EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachstanderwerk, CW/UW
75, Stéanderachsabstand 625 mm,
Dammschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,
Dammschichtdicke 60 mm, Rohdichte 50 kg/m3,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht
stol3en,
Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und
DIN EN 520, Feuerschutzplatten Typ DF, 2-lagig,
Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit
Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2,
Spachtelung Qualitatsstufe Q3,
Befestigungsuntergrund Rohboden.
1.2.4  Trennwand im Grundriss gekrimmt H Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
bis 4 m WD 125 mm Rw 50 dB UK
Stahlblechprofilverz e 662
Einfachstanderwerk Mineralwolle MW USt.[%] Menge Einheit prol,00m2
D 40mm Gipspl. Baupl.A 2lagig D
12,5mm D 12,5mm Q3 2lagig D 19% 106,00 m2

12,5mm D 12,5mm Q3
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STLB-Bau 2025-04 039 8625

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1, im Grundriss
gekrimmt,

Krimmungsradius 0,5 m, Einbaubereich 2 DIN 4103-1
(Bereiche mit groRer Menschenansammlung sowie
Trennwande zwischen Raumen mit einem Hohenunterschied
der FuBbdden groler gleich 1 m),

Hohe Wand bis 4 m,

Dicke Wand 125 mm,

bewertetes Schalldamm-MalR DIN 4109 Rw 50 dB,
Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar),
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN
EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachstanderwerk, CW/UW
75,

Standerachsabstand 625 mm,

Dammschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,
Dammeschichtdicke 40 mm, in Platten, Anwendungsgebiet
DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht sto3en,

Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und
DIN EN 520, Bauplatten Typ A,

1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke

1. Seite 2. Lage 12,5 mm,

Spachtelung Qualitatsstufe Q3,

2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke

2. Seite 2. Lage 12,5 mm,

Spachtelung 2. Seite Qualitatsstufe Q3,

befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln.

1.25

Trennwand H bis 4 m WD 415 mm Rw Einzelpreis [EUR]
50 dB UK Stahlblechprofil verz

Doppelstanderwerk Gipspl. Baupl.H2 USt. [%] Menge  Einheit - 160 m
2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q2 2lagig pro L,O0m

D 12,5mm D 12,5mm Q2 19% 100,00 m2

STLB-Bau 2025-04 039 8625

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1,

Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit grof3er
Menschenansammlung sowie Trennwande zwischen Raumen mit
einem Hohenunterschied der FuBbéden grofer gleich 1 m),

Hbhe Wand bis 4 m,

Dicke Wand 415 mm,

bewertetes Schallddmm-Maf3 DIN 4109 Rw 50 dB,
Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar),
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Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN
EN 14195 und DIN 18182-1, als Doppelstanderwerk,
Stander durch Plattenstreifen zug- und druckfest
verbunden, CW/UW 75,

Abstand zwischen den Standerwerken 215 mm,
Standerachsabstand 625 mm,

Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und
DIN EN 520, imprégnierte Bauplatten Typ H2,

1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke
1. Seite 2. Lage 12,5 mm,

Spachtelung Qualitatsstufe Q2,

2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke
2. Seite 2. Lage 12,5 mm,

Spachtelung 2. Seite Qualitatsstufe Q2,

befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln.

1.2.6  Offnung herstellen UK verstarken WD Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
125 mm UA-Profil 75/40/2 B 1,01 m H USt. [%] Menge Einheit
2,26 m Trennwand Gipspl. T T
19% 48,00 St prol00St L

STLB-Bau 2025-04 039 8705

Offnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion
verstarken, eckig, flr Tureinbau,

Dicke Wand 125 mm,

Hohe Wand bis 4,25 m, mit UA-Profil DIN 18182-1
75/40/2, Einfachstéanderwerk,

Breite 1,01 m,

Hohe 2,26 m,

Ausfuhrung an nichttragender innerer Trennwand,
Bekleidung aus Gipsplatten, impragnierte Bauplatten,
Typ H2, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5
mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm,

2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke
2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Arbeitshéhe der zu
bearbeitenden Flache bis 5,5 m Gber der Standflache des
hierfur erforderlichen Geriistes, Gertist wird gesondert
vergltet.
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1.2.7 T-Verbindung L 4-4,25m Trennwand L Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Gipspl. 2lagig D 12,5mm USt. [%] Menge  Einheit
19% 40,00 St pro1,00St e
STLB-Bau 2025-04 039 3645
T-Verbindung, Lange tber 4 bis 4,25 m, Anschlisse
seitlich,
Ausfihrung an Trennwand, Bekleidung aus Gipsplatten,
impragnierte Bauplatten, Typ H2, 2-lagig, Dicke 12,5
mm, Einfachstanderwerk, Arbeitshohe der zu
bearbeitenden Flache bis 5,5 m Uber der Standfléache des
hierfiir erforderlichen Geristes, Gerust wird gesondert
vergltet.
1.2.8  AuBenecke Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene L
Alu Trennwand Gipspl. 2lagig D USt [%]  Menge  Einheit oL Ee
12,5mm 19% 85,00 m '
STLB-Bau 2025-04 039 3645
AuBenecke, mit Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene, aus
Aluminium,
Ausfuhrung an Trennwand, Bekleidung aus Gipsplatten,
impragnierte Bauplatten, Typ H2, 2-lagig, Dicke 12,5
mm, Einfachstanderwerk, Arbeitshdéhe der zu
bearbeitenden Flache bis 5,5 m Gber der Standflache des
hierfur erforderlichen Geriistes, Gertist wird gesondert
vergutet.
1.2.9 Ilnzngnmencflke Trennwand Gipspl. 2lagig D ust. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 55,50 m proL,00m s

STLB-Bau 2025-04 039 3645
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Innenecke,

Ausfliihrung an nichttragender innerer Trennwand,
Bekleidung aus Gipsplatten, impréagnierte Bauplatten,
Typ H2, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, Einfachsténderwerk,
bewertetes Schallddmm-MalR3 DIN 4109 Rw 37 dB,
Arbeitshdhe der zu bearbeitenden Flache bis 5,5 m tber
der Standflache des hierfir erforderlichen Geristes,
Gerist wird gesondert vergtet.

1.2.10 Freies W%ndend?l\/NDklzﬁ mm o Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene .
Alu Trennwand Glpspl 2|ag|g D USt. [%] Menge Einheit
12,5mm Q3 o prol,00m
19% 34,00 m
STLB-Bau 2025-04 039 3645
Freies Wandende,
Dicke Wand 125 mm, mit
Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene, aus Aluminium,
Ausfuhrung an nichttragender innerer Trennwand,
Bekleidung aus Gipsplatten, impragnierte Bauplatten,
Typ H2, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, Spachtelung
Qualitatsstufe Q3, Einfachstanderwerk, Arbeitshéhe der
zu bearbeitenden Fléache bis 5,5 m tUber der Standflache
des hierfur erforderlichen Gerustes, Gerust wird
gesondert vergiitet.
1.2.11 UK verstarken UA-Profil 75/40/2 . Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Trennwand Gipspl. D 12,5mm USt. [%] Menge  Einheit
19% 187,00 m prol,00m e,

STLB-Bau 2025-04 039 3645

Unterkonstruktion verstéarken, mit UA-Profil DIN 18182-1
7514012,

Ausflihrung an nichttragender innerer Trennwand,
Bekleidung aus Gipsplatten, impragnierte Bauplatten,

Typ H2, Dicke 12,5 mm, Einfachstanderwerk, Arbeitshéhe
der zu bearbeitenden Flache bis 3,5 m Uber der
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Standflache des hierflir erforderlichen Gerlstes.

1.2.12

UK auswechseln nichttragende

Trennwand Gipspl. D 12,5mm USt.[%]  Menge  Einheit

19% 8,00 St

STLB-Bau 2020-04 039 3645

Unterkonstruktion auswechseln,

Ausfuhrung an nichttragender innerer Trennwand,
Bekleidung aus Gipsplatten, impragnierte Bauplatten,

Typ H2, Dicke 12,5 mm, Einfachstanderwerk, bewertetes
Schallddmm-MalR DIN 4109 Rw 47 dB, Arbeitshdhe der zu
bearbeitenden Flache bis 3,5 m Uber der Standflache des
hierfur erforderlichen Geriistes.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

1.2.13

UK auswechseln nichttragende

Trennwand Gipspl. D 12,5mm USt. [%] Menge  Einheit

19% 28,00 St

STLB-Bau 2020-04 039 3645

Unterkonstruktion auswechseln,

Ausflihrung an nichttragender innerer Trennwand,
Bekleidung aus Gipsplatten, impragnierte Bauplatten,

Typ H2, Dicke 12,5 mm, Doppelstanderwerk, bewertetes
Schallddmm-MalR DIN 4109 Rw 47 dB, Arbeitshdhe der zu
bearbeitenden Flache bis 3,5 m Gber der Standflache des
hierfur erforderlichen Geristes.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]
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1.2.14

Anschluss Massivbauteil gleitend
20mm WD 125 mm Trennwand Gipspl. USt. [%] Menge
2lagig D 12,5mm F90-AB

19% 17,00

STLB-Bau 2026-04 039 3645

Anschluss, an Massivbauteil, gleitend bis 20 mm,

Dicke Wand 125 mm,

Ausflihrung an nichttragender innerer Trennwand,
Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, 2-lagig,
Dicke 12,5 mm, Einfachstanderwerk, bewertetes
Schalldamm-Maf3 DIN 4109 Rw 55 dB,
Feuerwiderstandsklasse F 90 - AB DIN 4102-2,
Arbeitshéhe der zu bearbeitenden Flache bis 3,5 m lGber
der Standflache des hierfur erforderlichen Geristes.

Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Einheit

m pro1,00m L

1.2.15

Anschluss gleitend 20mm WD 125 mm

Trennwand Gipspl. 2lagig D 12,5mm USt. [%]  Menge

19% 172,00

STLB-Bau 2025-04 039 3645

Anschluss, an Rippendecke, gleitend bis 20 mm,

Dicke Wand 125 mm,

Ausfuhrung an nichttragender innerer Trennwand,
Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, 2-lagig,
Dicke 12,5 mm, Einfachstanderwerk, bewertetes
Schallddmm-Malf? DIN 4109 Rw 50 dB, Arbeitshohe der zu
bearbeitenden Flache bis 5,5 m Gber der Standflache des
hierfur erforderlichen Geruistes, Gertist wird gesondert
vergltet.

Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

m prol,00m

1.2.16

Vorsatzschale Vorwandinstallation H USt. [%]  Menge
bis 1,2 m Abst. 180 mm WD 250 mm

UK Stahlblechprofil verz 19% 24,00
Einfachstanderwerk Mineralwolle MW

D 40mm Gipspl. Baupl.A 2lagig D

12,5mm D 12,5mm Q3

Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

m2 e
pro1,00m2 e
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STLB-Bau 2025-04 039 8625

Vorsatzschale fur Vorwandinstallation, Einbaubereich 2
DIN 4103-1 (Bereiche mit gro3er Menschenansammlung
sowie Trennwande zwischen Raumen mit einem
Hohenunterschied der FuBbdden grol3er gleich 1 m),
Hohe Wand bis 1,2 m,

Abstand zwischen Beplankung und Wand bis 180 mm,
Dicke Wand 250 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2
(nichtbrennbar),

Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN
EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachstanderwerk, CW/UW
50,

Standerachsabstand 625 mm,

Dammschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,
Dammeschichtdicke 40 mm, in Platten, Anwendungsgebiet
DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht stoRen,

Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN
EN 520, Bauplatten Typ A,

1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke

1. Seite 2. Lage 12,5 mm,

Spachtelung Qualitatsstufe Q3,

befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln.

1.2.17

Vorsatzschale Vorwandinstallation H
bis 3,5 m Abst. 180 mm WD 250 mm
UK Stahlblechprofil verz .
Einfachstanderwerk Mineralwolle MW USt. [%]  Menge  Einheit
D 40mm Gipspl. Baupl.A 2lagig D 19% 60.00

12,5mm D 12,5mm Q3 m2

STLB-Bau 2025-04 039 8625

Vorsatzschale fir Vorwandinstallation, Einbaubereich 2
DIN 4103-1 (Bereiche mit groRer Menschenansammlung
sowie Trennwande zwischen Raumen mit einem
Hohenunterschied der FuRbdden grof3er gleich 1 m),
Hoéhe Wand bis 3,5 m,

Abstand zwischen Beplankung und Wand bis 180 mm,
Dicke Wand 250 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2
(nichtbrennbar),

Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN
EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachstanderwerk, CW/UW
50,

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 m2
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Standerachsabstand 625 mm,

Dammschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,
Dammschichtdicke 40 mm, in Platten, Anwendungsgebiet
DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht sto3en,

Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN
EN 520, Bauplatten Typ A,

1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke

1. Seite 2. Lage 12,5 mm,

Spachtelung Qualitatsstufe Q3,

befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln.

1.2.18

Vorsatzschale Zwischenabstiitzung H
bis 4,25 m Abst. 180 mm WD 250 mm
UK Stahlblechprofil verz .
Einfachstanderwerk Mineralwolle MW USt [%]  Menge  Einheit
D 40mm Gipspl. Baupl.A 2lagig D 19% 410,00

12,5mm D 12,5mm Q3 m2

STLB-Bau 2025-04 039 8625

Vorsatzschale mit Zwischenabstiitzung, Einbaubereich 2
DIN 4103-1 (Bereiche mit groRer Menschenansammlung
sowie Trennwéande zwischen Radumen mit einem
Hohenunterschied der FuRbdden grof3er gleich 1 m),
Hohe Wand bis 4,25 m,

Abstand zwischen Beplankung und Wand bis 180 mm,
Dicke Wand 250 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2
(nichtbrennbar),

Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN
EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachstanderwerk, CW/UW
50,

Sténderachsabstand 625 mm,

Dammschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,
Dammschichtdicke 40 mm, in Platten, Anwendungsgebiet
DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht stol3en,

Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN
EN 520, Bauplatten Typ A,

1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke

1. Seite 2. Lage 12,5 mm,

Spachtelung Qualitatsstufe Q3,

befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 m2
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1.2.19

Vorsatzschale Vorwandinstallation H

bis 4,25 m Abst. 250 mm WD 350 mm
UK Stahlblechprofil verz S
Einfachstanderwerk Mineralwolle MW USt. [%]  Menge  Einheit
D 40mm Gipspl. Baupl.A 2lagig D 19% 49 00

12,5mm D 12,5mm Q3 m2

STLB-Bau 2025-04 039 8625

Vorsatzschale fur Vorwandinstallation, Einbaubereich 2
DIN 4103-1 (Bereiche mit gro3er Menschenansammlung
sowie Trennwande zwischen Raumen mit einem
Hohenunterschied der FuBbdden grof3er gleich 1 m),
Hohe Wand bis 4,25 m,

Abstand zwischen Beplankung und Wand bis 250 mm,
Dicke Wand 350 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2
(nichtbrennbar),

Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN
EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachstéanderwerk, CW/UW
75,

Standerachsabstand 625 mm,

Dammschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,
Dammeschichtdicke 40 mm, in Platten, Anwendungsgebiet
DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht stol3en,

Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN
EN 520, Bauplatten Typ A,

1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke

1. Seite 2. Lage 12,5 mm,

Spachtelung Qualitatsstufe Q3,

befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 m2

Gesamtpreis [EUR]

1.2.20

Zulage Vorab-Beplankung

Deckenanschluss USt. [%] Menge  Einheit

19% 270,00 m

Zulage zur Pos. Trennwande/Vorsatzschalen fur doppeltes
Beplanken beider Wandseiten komplett inkl. Spachteln an
oberem Deckenanschluss, obere Lage H > 0,4m.

Der Bereich ist nach Fertigstellung der

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 m
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Deckenbeplankung auf Weitspanntragern nicht mehr
zugéanglich.

1.2.21 Zulage nachtragliches Beplanken USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
0 103700 mM?2 e
19% 1.037,00 m2 e R
Zulage zu Pos. Trennwéande/Vorsatzschalen fiir
nachtragliches Beplanken einer Wandseite nach
Fertigstellung der Installationen TGA und Verlegen des
Estrichs.
1.2.22 UK verstarken UA-Profil 100/40/2 Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Vorsatzschale freistehend Gipspl. D USt. [%] Menge Einheit
12,5mm """ 100
19% 898,50 m pro 1, m
STLB-Bau 2020-04 039 3645
Unterkonstruktion verstarken, mit UA-Profil DIN 18182-1
100/40/2,
Ausflihrung an freistehender Vorsatzschale, Bekleidung
aus Gipsplatten, impragnierte Bauplatten, Typ H2, Dicke
12,5 mm, Einfachstanderwerk, Arbeitshéhe der zu
bearbeitenden Flache bis 3,5 m Uber der Standflache des
hierfur erforderlichen Gerustes.
1.2.23 Rahmen Quadrat-Hohlprofil verz L Einzelpreis [EUR Gesamtpreis [EUR
HBID 5030 MM L bl om USt.[%]  Menge Einheit preis [EUR] prets [EUR]
19% 8,00 m proL,00m s

STLB-Bau 2026-04 013 133
Rahmen aus Quadrat-Hohlprofil, feuerverzinkt DIN EN ISO
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1461, werkseitiger Korrosionsschutz, Maf3e H/B/D 50/50/4
mm, Einzellange bis 2 m, in vorh. Aussparung,
Ausfihrung im Dachgeschoss.

1.3 Stiirze / Verkofferungen / Raum-in-Raum System EUR ..o
1.3.1  Luftltg-Bekl rechteckig 3seitig Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Abwicklung 3 m UK Stahlblechprofil o
verz MW D 40mm Gipspl. Baupl.H2 USt [%]  Menge  Einheit o
2lagig D 12,5mm D 2.Lage 12,5mm Q2 19% 29 75 m Proflim e
STLB-Bau 2025-04 039 6396
Luftleitungsbekleidung, Querschnitt rechteckig,
3-seitig, Leitung senkrecht verlaufend,
Abwicklung der Bearbeitungsflachen 3 m,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN
EN 14195 und DIN 18182-1, als Tragprofil, freistehend
befestigen, Unterkonstruktion verdeckt,
Dammschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,
Dammschichtdicke 40 mm, in Bahnen,
Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520,
impragnierte Bauplatten Typ H2, 2-lagig, Plattendicke
12,5 mm, Plattendicke 2. Lage 12,5 mm, befestigen mit
systemspezifischen Befestigungsmittel, Spachtelung
Qualitatsstufe Q2.
1.3.2  Luftltg-Bekl rechteckig 3seitig Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Abwicklung 3,5 m UK Stahlblechprofil L
verz MW D 40mm Gipspl. Baupl.H2 USt. [%] Menge  Einheit SO0
2lagig D 12,5mm D 2.Lage 12,5mm Q2 19% 425 m POLEUM

STLB-Bau 2025-04 039 6396

Luftleitungsbekleidung, Querschnitt rechteckig,

3-seitig, Leitung senkrecht verlaufend,

Abwicklung der Bearbeitungsflachen 3,5 m,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN
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EN 14195 und DIN 18182-1, als Tragprofil, freistehend
befestigen, Unterkonstruktion verdeckt,

Dammschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,
Dammschichtdicke 40 mm, in Bahnen,

Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520,
impragnierte Bauplatten Typ H2, 2-lagig, Plattendicke
12,5 mm, Plattendicke 2. Lage 12,5 mm, befestigen mit
systemspezifischen Befestigungsmittel, Spachtelung
Qualitatsstufe Q2.

1.3.3  Ltg-Bekl rechteckig 2seitig Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Abwicklung 1 m UK Stahlblechprofil .
verz MW D 40mm Gipspl. Baupl.A USt.[%]  Menge  Einheit Soieem
2lagig D 12,5mm D 2.Lage 12,5mm Q3 19% 27.00 m o
STLB-Bau 2026-04 039 6396
Leitungsbekleidung, Querschnitt rechteckig, 2-seitig,
Leitung senkrecht verlaufend,
Abwicklung der Bearbeitungsflachen 1 m,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN
EN 14195 und DIN 18182-1, als Tragprofil, freistehend
befestigen, Unterkonstruktion verdeckt,
Dammschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,
Dammschichtdicke 40 mm, in Bahnen,
Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520,
Bauplatten Typ A, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm,
Plattendicke 2. Lage 12,5 mm, befestigen mit
systemspezifischen Befestigungsmittel, Spachtelung
Qualitatsstufe Q3.
1.3.4  Tréagerbekl. rechteckig 3seitig Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Abwicklung 1 m F90 UK S
Stahlblechprofil verz Kalziumsilikatpl. USt [%] ~ Menge  Einheit bro 100 ™
2lagig D 12mm D 2.Lage 12mm 19% 32,00 m SR e

STLB-Bau 2026-04 039 6394
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Tragerbekleidung, Querschnitt rechteckig, 3-seitig,
Befestigungsuntergrund Stahl,

Abwicklung der Bearbeitungsflachen 1 m,
Feuerwiderstandsklasse F 90 DIN 4102-2,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN
EN 14195 und DIN 18182-1, als Tragprofil, direkt
befestigen, Unterkonstruktion verdeckt, Bekleidung aus
Kalziumsilikatplatten, 2-lagig, Plattendicke 12 mm,
Plattendicke 2. Lage 12 mm, befestigen mit
Schnellbauschrauben, Fugen und Befestigungsmittel
spachteln.

1.3.5 Brandschutzbekl. Trager F90 einseitig Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
2lagig Gipsplatte Feuerschutzpl.DF D USt. [%] Menge  Einheit
20mm Abwicklung1lm
19% 4'00 m prol,00m
STLB-Bau 2026-04 039 8453
Brandschutzbekleidung an Trager, aus Stahl, waagerecht,
Feuerwiderstandsklasse F 90 DIN 4102-2, einseitig,
2-lagig, mit Gipsplatten, Feuerschutzplatten Typ DF,
Plattendicke 20 mm,
Abwicklung der Bearbeitungsflachen 1 m, ohne
Spachtelung.
1.3.6  Abschottung H 300 mm F90-AB UK Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Stahlblechprofil verz Gipspl. USt. [%] Menge Einheit
Feuerschutzpl.DF D 125mm Q3 e
19% 5'00 m2 pro i1,00m2

STLB-Bau 2025-10 039 2967

Abschottung im Deckenhohlraum,

Dicke 100 mm,

Hohe 300 mm, Feuerwiderstandsklasse F 90 - AB DIN
4102-2, Anschluss umlaufend, starr, wird gesondert
vergitet, Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als
Einfachstéanderwerk, befestigen mit bauaufsichtlich
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zugelassenen Befestigungsmitteln, Bekleidung aus
Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520,
Feuerschutzplatten Typ DF, 2-lagig, Dicke 12,5 mm,
befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln,
Spachtelung Qualitatsstufe Q3, Arbeitshdhe der zu
bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache bis 3,5 m
Uber der Standflache des hierfir erforderlichen
Geristes, Ausfuhrung gemalR Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr Ausfihrung als Sturz bei
Aufzugsportalen, Einzelflachen bis 1,0 m2.

1.3.7

Raum-in-Raum System, selbsttragend USt.[%] Menge Einheit
19% 1,00 St

Selbsttragendes Raumsystem, an zwei Seiten mit

Anschluss an vorhandene Wénde, AuRenmalle L x B x H in
mm 2000 x 1850 x 2750. Feuerwiderstandsklasse nach DIN
4102-2 F90.

Mit Montagewanden nach DIN 18183, Wanddicke 155mm und
freitragender Decke, Deckendicke 155mm. Dammschicht aus
Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60mm, mit einer
Warmeleitfahigkeit = 0,040 W/(m*K), langenbezogener
Stromungswiderstand nach DIN EN 29053: r = 5 kPa-s/mz.

Beplankung der Wande beidseitig, jeweils zweilagig mit
Gipsplatten, Feuerschutzplatten Typ DF, Plattendicke 20
mm,

Beplankung der Decken beidseitig, jeweils zweilagig mit
Gipsplatten, Feuerschutzplatten Typ DF, Plattendicke 20
mm. Verspachtelung der Gipsplatten innen- und
auflenseitig in Q3.

Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

pro 1,00 St

1.4

Abhangdecken
Hinweis
Bei Herstellung der Decken ist zu beachten, dass diese

nicht in einem Zug gebaut werden konnen. Es sind
zunéchst alle Weitspanntrager zu montieren, sodass in
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141

der Zwischenzeit die TGA-Installationen in der
Zwischenebene erfolgen kdnnen, bevor die
Deckenbekleidung aus LV-Pos. 1.4.3 beplankt werden
kann.

Bei den Unterdecken aus LV-Pos. 1.4.5ff ist analog dazu
zunéchst die UK komplett zu montieren, sodass die
restlichen Installationen vor Verschluss der Decken
eingebracht werden kénnen.

Dieser Umstand ist ggf. in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Weitspanntrager Einfeldtrager

Flachenkippsicherung Spannweite 7

m Achsabst. 0,5 m H 150 mm USt. [%]  Menge
Stahlblechprofil verz UA-Profil 19% 14.518,00

STLB-Bau 2025-04 039 8188

Weitspanntrager als Einfeldtrager, aufgelagerte
Konstruktion, Auflager durchgehend, mit
Flachenkippsicherung, Auflager als Stahlwinkel,
Auflager Dicke 0,6 mm,

Lange Auflagerschenkel 40 mm,

Lange Wandschenkel 85 mm, Befestigungsuntergrund
Auflager Mauerwerk,

Spannweite 7 m, max. Durchbiegung 1/500,

Deckenlast einschl. Einbauten ohne Weitspanntrager
0,5 kN/m2,

Achsabstand 0,5 m,

Bauhdhe 150 mm, aus verzinktem Stahlblechprofil,
UA-Profil, 150/40/2, Rucken an Ricken, Arbeitsh6he des
Montageortes bis 5,5 m Uber der Standflache des hierfir
erforderlichen Gerustes, Gertist wird gesondert
vergutet, Ausflihrung gemaR Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr Einschl. Auflager
Anschlusswinkel 85x40 t3mm, Eindibeln in verputzter
Mauerwerkswand bzw. Holzbohle an AuRenwand..

Einheit

m

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]
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1.4.2 Weitspanntrager Einfeldtrager Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Flachenkippsicherung Spannweite 3,5 L
m Achsabgg 0.6 m Hgsopmm USt. [%] Menge Einheit ...
Stahlblechprofil verz UA-Profil 19%  7.233,00 m proLoom e
STLB-Bau 2025-04 039 8188
Weitspanntrager als Einfeldtréager, aufgelagerte
Konstruktion, Auflager durchgehend, mit
Flachenkippsicherung, Auflager als Stahlwinkel,
Auflager Dicke 0,6 mm,
Lange Auflagerschenkel 40 mm,
Lange Wandschenkel 85 mm, Befestigungsuntergrund
Auflager Mauerwerk,
Spannweite 3,5 m, max. Durchbiegung 1/500,
Deckenlast einschl. Einbauten ohne Weitspanntrager
0,5 kKN/m2,
Achsabstand 0,6 m,
Bauhdhe 50 mm, aus verzinktem Stahlblechprofil,
UA-Profil, 75/40/2, Rucken an Rucken, Arbeitshohe des
Montageortes bis 5,5 m Uber der Standflache des hierfur
erforderlichen Gerustes, Gertist wird gesondert
vergutet, Ausfiihrung geman Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr Einschl. Auflager
Anschlusswinkel 85x40 t3mm, Eindibeln in verputzter
Mauerwerkswand bzw. Holzbohle an AuRenwand..
1.4.3  Deckenbekl. Gipsp;:ib?inlﬁgigfl?aupl.A Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
D 12,5mm UK Stahlblechprofil verz .
Tragprofil Dammschichtauflage USt.[%] Menge Einheit .. o
Polyesterfaser 60mm 19%  3.68400 m2 proLOOms e

Deckenbekleidung DIN 18168-1, fur die Deckenbekleidung
allein bei Brandbeanspruchung von unten zum Schutz der
Rohdecke, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN
EN 520, einlagig, Bauplatten Typ A, Dicke 12,5 mm,
befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN
EN 14195 und DIN 18182-1, Tragprofil als CD

60/27-Profil DIN 18182-1, befestigen mit

bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln,
Befestigungsuntergrund Stahltrager,

Achsabstand der Trager in m 0,5
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Spachtelung Qualitatsstufe Q2, Arbeitshdhe der zu
bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache bis 5,5 m
Uber der Standflache des hierfir erforderlichen
Gerlsts, Gerust wird gesondert vergutet, Ausfihrung
gemal Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr Befestigung mit 110mm
U-Direktabhangern an Weitspanntragern aus ges. Pos..

Einschl. Dammschichtauflage aus Polyesterfaser, Dicke
60mm:

- Polyesterfasern schwer entflammbar, erfillt die
Bedingungen B1 nach DIN 4102, Teil 1

- gute thermische Isolationseigenschaften bis WLG 0,035
nach DIN 52612

- gute schallisolierende Eigenschaften > 5 kNs/m4 DIN
52213

- UV stabil

- keine Chemikalien enthalten

- verrottungssicher

- minimale Sorbtionsfeuchte

bewerteter Schallabsorptionsgrad aw = 0,65,
Frequenzabhangige Schallabsorption ap (500-5000 Hz) =
0,59/0,64/0,70/0,74/0,75/0,79/0,83/0,86/0,87, ermittelt
gemal DIN EN ISO 354 und bewertet nach DIN EN ISO 11654

1.4.4

wie vor, jedoch als Kleinflache in

Raumecken USt. [%] Menge  Einheit

19% 46,00 St

Leistung wie Deckenbekleidung aus Pos. vor in vollem
Wortlaut beschrieben, jedoch als Kleinflache ca. 25cm x
10cm im Grundriss, sichtbar in Raumecken mit
Spachtelung Qualitatsstufe Q3 und zweiseitige
Abkofferung / Deckenversatz zu Rohdecke H ca. 40 cm.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]
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1.4.5 Unterdecke Gips-Lochpl. einlagig D Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
12,5mm Akustikvlies UK
Stahlblechprofil verz Grund-Tragprofil USt. [%] Menge  Einheit 166 ma
Schnellabhanger Abhénge-H 250 mm proLUOmz
Polyesterfasern D 30mm Q3 19% 3.050,00 m2

Unterdecke DIN 18168-1, Bekleidung aus Gips-Lochplatten
DIN EN 14190, einlagig, Dicke 12,5 mm, durchlaufend
gelocht, Lochreihen gerade, Lochanteil 15,5 %,

Rickseite beschichtet mit Akustikvlies, befestigen mit
systemspezifischen Befestigungsmitteln,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN
EN 14195 und DIN 18182-1, Grund- und Tragprofil als CD
60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, abhangen mit
Schnellabhangern,

Abhéangehohe 250 mm, befestigen mit bauaufsichtlich
zugelassenen Befestigungsmitteln,
Befestigungsuntergrund Trockenbaudecke,
Unterkonstruktion verdeckt,

Dammschichtauflage aus Polyesterfaser, Dicke 30mm:

- Polyesterfasern schwer entflammbar, erfillt die
Bedingungen B1 nach DIN 4102, Teil 1

- gute thermische Isolationseigenschaften bis WLG 0,035
nach DIN 52612

- gute schallisolierende Eigenschaften > 5 kNs/m4 DIN
52213

- UV stabil

- keine Chemikalien enthalten

- verrottungssicher

- minimale Sorbtionsfeuchte

bewerteter Schallabsorptionsgrad aw = 0,65,
Frequenzabhangige Schallabsorption ap (500-5000 Hz) =
0,59/0,64/0,70/0,74/0,75/0,79/0,83/0,86/0,87, ermittelt
gemal DIN EN ISO 354 und bewertet nach DIN EN ISO 11654

einlagig, Spachtelung Qualitatsstufe Q3, Schallabsorber
DIN EN ISO 11654 Klasse D, bewerteter
Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 11654 Alpha w 0,35,
Arbeitshdhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden
Flache bis 5,5 m Uber der Standfléache des hierfur
erforderlichen Gerusts, Gerust wird gesondert vergutet,
Ausfihrung gemaf Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr Lochung 8/18R, Hinterlegung
Vlies weil3.
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1.4.6

Unterdecke Gips-Lochpl. einlagig D
12,5mm Akustikvlies UK

Stahlblechprofil verz Tragprofil USt. [%] Menge
Noniusabhanger Abhange-H 250 mm
Polyesterfasern D 30mm Q3 19% 1.437,00

Unterdecke DIN 18168-1, Bekleidung aus Gips-Lochplatten
DIN EN 14190, einlagig, Dicke 12,5 mm, durchlaufend
gelocht, Lochreihen gerade, Lochanteil 15,5 %,
Rickseite beschichtet mit Akustikvlies, befestigen mit
systemspezifischen Befestigungsmitteln,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN
EN 14195 und DIN 18182-1, Tragprofil als CD
60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, abhangen mit
Noniusabhangern,

Abhéangehohe 250 mm, befestigen mit bauaufsichtlich
zugelassenen Befestigungsmitteln,
Befestigungsuntergrund Stahltrager, Unterkonstruktion
verdeckt,

Dammschichtauflage aus Polyesterfaser, Dicke 30mm:

- Polyesterfasern schwer entflammbar, erfillt die
Bedingungen B1 nach DIN 4102, Teil 1

- gute thermische Isolationseigenschaften bis WLG 0,035
nach DIN 52612

- gute schallisolierende Eigenschaften > 5 kNs/m4 DIN
52213

- UV stabil

- keine Chemikalien enthalten

- verrottungssicher

- minimale Sorbtionsfeuchte

bewerteter Schallabsorptionsgrad aw = 0,65,
Frequenzabhangige Schallabsorption ap (500-5000 Hz) =
0,59/0,64/0,70/0,74/0,75/0,79/0,83/0,86/0,87, ermittelt
gemal DIN EN ISO 354 und bewertet nach DIN EN ISO 11654

einlagig, Spachtelung Qualitatsstufe Q3, Schallabsorber
DIN EN ISO 11654 Klasse D, bewerteter
Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 11654 Alpha w 0,35,
Arbeitshohe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden
Flache bis 5,5 m tber der Standfléche des hierfur
erforderlichen Gerusts, Gerust wird gesondert vergutet,
Ausfihrung gemal Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr Lochung 8/18R, Hinterlegung
Vlies weil3.

Einzelpreis [EUR]

Einheit p.r.(.J. T

m2
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1.4.7  Unterdecke Gips-Lochpl. einlagig D Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
12,5mm Akustikvlies UK
Stahlblechprofil verz Tragprofil USt. [% Menge Einheit e
Noniusabhé&nger Abhénge-H 250 mm ] J proloOmz e
Q3 19% 556,00 m2
Unterdecke DIN 18168-1, Bekleidung aus Gips-Lochplatten
DIN EN 14190, einlagig, Dicke 12,5 mm, durchlaufend
gelocht, Lochreihen gerade, Lochanteil 15,5 %,
Ruckseite beschichtet mit Akustikvlies, befestigen mit
systemspezifischen Befestigungsmitteln,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN
EN 14195 und DIN 18182-1, Tragprofil als CD
60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, abh&ngen mit
Noniusabhangern,
Abhangehdhe 250 mm, befestigen mit bauaufsichtlich
zugelassenen Befestigungsmitteln,
Befestigungsuntergrund Stahltrager, Unterkonstruktion
verdeckt,
ohne Absorber/Dammauflage,
einlagig, Spachtelung Qualitatsstufe Q3, Schallabsorber
DIN EN ISO 11654 Klasse D, bewerteter
Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 11654 Alpha w 0,35,
Arbeitshdhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden
Flache bis 5,5 m Uber der Standflache des hierfir
erforderlichen Gerusts, Geriist wird gesondert vergutet,
Ausfuhrung gemaf Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr Lochung 8/18R, Hinterlegung
Vlies weil3.
1.4.8 Unterdecke Gipspl. einlagig Baupl.H2 Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
D 12,5mm UK Stahlblechprofil verz St [% M Einhei
Grund-Tragprofil Schnellabhanger USt. [%] enge Inheit o662
Abhéange-H 250 mm Q3 Alpha w 0,35 19% 228,50 m2

STLB-Bau 2026-04 039 300

Unterdecke DIN 18168-1, Bekleidung aus Gipsplatten DIN
18180 und DIN EN 520, einlagig, impragnierte Bauplatten
Typ H2, Dicke 12,5 mm, befestigen mit
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systemspezifischen Befestigungsmitteln,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN
EN 14195 und DIN 18182-1, Grund- und Tragprofil als CD
60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, abhangen mit
Schnellabhangern,

Abhéangehohe 250 mm, befestigen mit bauaufsichtlich
zugelassenen Befestigungsmitteln,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Unterkonstruktion
verdeckt, Spachtelung Qualitatsstufe Q3, bewerteter
Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 11654 Alpha w 0,35,
Arbeitshdhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden
Flache bis 5,5 m Uber der Standfléache des hierfur
erforderlichen GerUsts, Gerust wird gesondert vergutet.

1.4.9

Unterdecke gekrimmt Gips-Lochpl.
einlagig D 12,5mm Akustikvlies UK
Stahlblechprofil verz Grund-Tragprofil .
Schnellabhanger Abhange-H 250 mm USt.[%]  Menge  Einheit
Mineralwolle MW D 30mm Q2 Alpha w 19% 11550

035 m2

STLB-Bau 2025-04 039 300

Unterdecke DIN 18168-1, gekrimmt,

Krimmungsradius 2,5 m, Bekleidung aus
Gips-Lochplatten DIN EN 14190, einlagig, Dicke 12,5 mm,
durchlaufend gelocht, Lochreihen gerade, Lochanteil

15,5 %, Ruckseite beschichtet mit Akustikvlies,

befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN
EN 14195 und DIN 18182-1, Grund- und Tragprofil als CD
60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, abhangen mit
Schnellabh&angern,

Abhangehohe 250 mm, befestigen mit bauaufsichtlich
zugelassenen Befestigungsmitteln,
Befestigungsuntergrund Trockenbaudecke,
Unterkonstruktion verdeckt, DAmmschicht aus
Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dammschichtdicke 30 mm,
in Platten, einseitig beschichtet mit Vlies,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DI, einlagig, Spachtelung
Qualitatsstufe Q2, bewerteter Schallabsorptionsgrad DIN
EN ISO 11654 Alpha w 0,35, Arbeitshéhe der zu
bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache bis 5,5 m
Uber der Standflache des hierfir erforderlichen

Gerustes, Gertist wird gesondert vergitet.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 m2
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1.4.10 Unterdecke Spannweite 3,5 m F90-AB Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Gipspl. 2lagig Feuerschutzpl.DF D
20mm 2.Lage Feuerschutzpl.DF D USt. [%] Menge Einheit - 166 o
2.Lage 20mm UK Stahlblechprofil verz ProLOOms e
Tragprofil Q3 19% 17,50 m2
STLB-Bau 2025-04 039 300
Unterdecke DIN 18168-1, freigespannt,
Spannweite 3,5 m, Feuerwiderstandsklasse F 90 - AB
DIN 4102-2, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und
DIN EN 520, 2-lagig, Feuerschutzplatten Typ DF, Dicke
20 mm, 2. Lage Feuerschutzplatten Typ DF, Dicke 2. Lage
20 mm, befestigen mit systemspezifischen
Befestigungsmitteln, Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1,
Tragprofil als CW 75/50-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6
mm, Riicken an Riicken, befestigen mit bauaufsichtlich
zugelassenen Befestigungsmitteln,
Befestigungsuntergrund verputztes Mauerwerk,
Spachtelung Qualitatsstufe Q3, Arbeitshéhe der zu
bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache Uber 3,5 bis
5,5 m uber der Standflache des hierfur erforderlichen
Gerustes, Gerust wird gesondert vergiitet, Ausfihrung
geman Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr Ausfiihrung in Eingangsbereichen
EG.
1.4.11 Unterdecke Spannweite 3,5 m geneigt Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
F90-AB Gipspl. 2lagig
Feuerschutzpl.DF D 20mm 2.Lage USt. [%] Menge Einheit - 100 2
Feuerschutzpl.DF D 2.Lage 20mm UK ProLOUmME
Stahlblechprofil verz Tragprofil Q3 19% 31,50 m2

STLB-Bau 2025-04 039 300
Unterdecke DIN 18168-1, freigespannt,
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Spannweite 3,5 m, geneigt,

Neigungswinkel 24 Grad, Feuerwiderstandsklasse F 90 -
AB DIN 4102-2, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und
DIN EN 520, 2-lagig, Feuerschutzplatten Typ DF, Dicke
20 mm, 2. Lage Feuerschutzplatten Typ DF, Dicke 2. Lage
20 mm, befestigen mit systemspezifischen
Befestigungsmitteln, Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1,
Tragprofil als CW 125/50-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6
mm, Riicken an Ricken, befestigen mit bauaufsichtlich
zugelassenen Befestigungsmitteln,
Befestigungsuntergrund verputztes Mauerwerk,
Spachtelung Qualitatsstufe Q3, Arbeitshdhe der zu
bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache uber 3,5 bis
5,5 m Uber der Standflache des hierfir erforderlichen
Gerlstes, Gerlst wird gesondert vergiitet, Ausfiihrung
gemal Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr Ausfihrung in Eingangsbereichen
EG.

1.4.12 grigcszlffcr)lgﬁgl'agalrgesl';ﬁ%Unterdecke ust. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 50,00 m pro1,00m e
STLB-Bau 2026-04 039 8185
Trockenbau anarbeiten Ausfiihrung an Unterdecke,
Bekleidung aus Gips-Lochplatten, Dicke 12,5 mm,
Arbeitshdhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden
Flache bis 3,5 m Uber der Standflache des hierfur
erforderlichen Gerustes.
1.4.13 g’rgglﬁngggkggggbk?.ltgri\plgpolj(I):§31r2’lémm USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 375,00 St proL,00St e,

STLB-Bau 2026-04 039 8185
Trockenbau anarbeiten an Elektroleitung, eckig,
Breite 0,08 m,
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Lange 0,08 m, Ausfiihrung an Deckenbekleidung,
Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, Dicke
12,5 mm, Arbeitshéhe der zu bearbeitenden oder zu
bekleidenden Flache bis 5,5 m uber der Standflache des
hierfiir erforderlichen Geristes, Gerust wird gesondert
vergltet.

1.4.14

Trockenbau anarbeiten Durchm 15

mm Deckenbekl. Gipspl. D 12,5mm USt. [%]  Menge

19% 200,00

STLB-Bau 2026-04 039 8185

Trockenbau anarbeiten an Rohrleitung, rund,
Durchmesser 15 mm, Ausfiihrung an Deckenbekleidung,
Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, Dicke
12,5 mm, Arbeitshéhe der zu bearbeitenden oder zu
bekleidenden Flache bis 5,5 m tUber der Standflache des
hierfur erforderlichen Geruistes, Gertist wird gesondert
vergutet.

Einheit
St

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

1.4.15

Fries Unterdecke 100mm Gips-Lochpl.
D 12,5mm P P USt. [%] Menge

19% 1.491,00

Fries, MaRe in mm 100 Locher verspachteln oder
Streifen als GK Bauplatte Typ A, Ausfuhrung an
Unterdecke aus Gips-Lochplatten, Dicke 12,5 mm,
einschl. Eckausbildungen.

Einheit

m

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]
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1.4.16

Fries Unterdecke 250mm Gips-Lochpl.
D 12,5mm P PL Ust.[%] Menge

19% 483,00

Fries, MalRe in mm 250 Locher verspachteln oder
Streifen als GK Bauplatte Typ A, Ausfiihrung an
Unterdecke aus Gips-Lochplatten, Dicke 12,5 mm,
einschl. Eckausbildungen.

Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

m pro1,00m L

1.4.17

Fries Unterdecke 250mm Aufdopplung
Gips-Lochpl. D 12,5mm USt. [%]  Menge

19% 192,50

Fries, MaRe in mm 250 als Aufdopplung GK-Decken mit
Streifen als GK Bauplatte Typ A, Ausfiihrung an
Unterdecke aus Gips-Lochplatten, Dicke 12,5 mm,
einschl. Eckausbildungen, Spachtelung Qualitatsstufe

Qs.

Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

m prol,00m

1.4.18

Fries Unterdecke 350mm Aufdopplung
Gips-Lochpl. D 12,5mm USt. [%]  Menge

19% 960,00

Fries, MaRRe in mm 350 als Aufdopplung GK-Decken mit
Streifen als GK Bauplatte Typ A, Ausfuhrung an
Unterdecke aus Gips-Lochplatten, Dicke 12,5 mm,
einschl. Eckausbildungen, Spachtelung Qualitatsstufe

Q3.

Einheit Einzelpreis [EUR]  Gesamtpreis [EUR]

m pro1,00m L
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1.4.19 Anschluss Schattenfuge Kantprofil Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Schenkel 13/23mm B 40 mm o inhei
Deckenbekl. Gips-Lochpl. einlagig D USt.[%] Menge Einheit ...
12 5mm pro1,00m e
' 19% 2.082,00 m
STLB-Bau 2026-04 039 3669
Anschluss, als Schattenfuge einschl. Kantprofil,
einteilig, Schenkelmafle 13/23 mm, aus Aluminium,
Breite Schattenfuge 40 mm, hinterlegt, mit
Plattenstreifen wie Bekleidung, Anschlisse 3-seitig,
Ausfuhrung an Deckenbekleidung aus Gips-Lochplatten,
einlagig, Dicke 12,5 mm.
1.4.20 Anschluss Fuge Deckenbekl. Gipspl. . Einzelpreis [EUR Gesamtpreis [EUR
einlagig D 12,95mm PSP USt. [%] Menge  Einheit P [ ] P [ ]
19% 960,00 m proL,00m s
STLB-Bau 2026-04 039 3669
Anschluss, als Fuge, Fugenbreite 5 mm, Ausfiihrung an
Deckenbekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A,
einlagig, Dicke 12,5 mm, Ausfliihrung geman
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr Entkopplung Anschluss Streifen
GK-Platte Decke zu Wand mit PVC-Band.
1.4.21 Deckenversatz Hohenversatz 350 mm Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

UK Stahlblechprofil verz S
Gipspl.Vliesarmierung GM-F D USt.[%]  Menge  Einheit

12,5mm Q3 19% 483,00 m

pro 1,00 m

STLB-Bau 2026-04 039 6432

Deckenversatz zwischen Unterdecken mit
unterschiedlichen Abhangehdhen,

Hohenversatz 350 mm, Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, mit
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erwarteter Schutzdauer L DIN EN ISO 12944-1 von bis zu
7 Jahren, als Grund- und Tragprofil, befestigen mit
bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln,
Bekleidung aus Gipsplatten mit Vliesarmierung DIN EN
15283-1, einlagig, Typ GM-F, Dicke 12,5 mm, befestigen
mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, Spachtelung
Qualitatsstufe Q3, Arbeitshéhe der zu bearbeitenden
oder zu bekleidenden Flache bis 5,5 m tber der
Standflache des hierflur erforderlichen Gerustes, Gerust
wird gesondert vergutet, Ausfuhrung geman
Einzelbeschreibung,

Einzelbeschreibungs-Nr Ausfihrung entlang der
Fensterfront in den Klassenrdumen.

1.4.22

Deckenversatz Hohenversatz 400 mm
UK Stahlblechprofil verz MW D 60mm
Gipspl.Vliesarmierung GM-F D

STLB-Bau 2026-04 039 6432

Deckenversatz zwischen Unterdecken mit
unterschiedlichen Abh&ngehdohen,

Hohenversatz 400 mm, Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, mit
erwarteter Schutzdauer L DIN EN 1SO 12944-1 von bis zu
7 Jahren, als Grund- und Tragprofil, befestigen mit
bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln,
Dammschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,
Dammschichtdicke 60 mm, in Platten, Anwendungsgebiet
DIN 4108-10 DI, einlagig, Bekleidung aus Gipsplatten

mit Vliesarmierung DIN EN 15283-1, einlagig, Typ GM-F,
Dicke 12,5 mm, befestigen mit systemspezifischen
Befestigungsmitteln, Spachtelung Qualitatsstufe Q3,
Arbeitshdhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden
Flache bis 5,5 m Uber der Standflache des hierfur
erforderlichen Gerustes, Gerust wird gesondert

vergiitet, Ausfilhrung gemaR Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr Ausfiihrung obere
Deckenbekleidung, entlang Schrankzone Klassenzimmer.

USt. [%] Menge
12,5mm Q3 19% 322,00

Einzelpreis [EUR]
Einheit

pro 1,00 m
m
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1.4.23 Bewegungsfuge Unterdecke

Einzelpreis [EUR]

Gesamtpreis [EUR]

Gips-Lochpl. D 12,5mm USt. [%] Menge  Einheit
19% 51,00 m pro1,00m e,
STLB-Bau 2020-04 039 3669
Bewegungsfuge, mit Fugenprofil aus Aluminium,
Ausfiihrung an Unterdecke aus Gips-Lochplatten, Dicke
12,5 mm.
1.5 Offnungen TGA / Verstarkungen / Einbauelemente EUR ..o,
1.5.1  Offnung herstellen Durchm 4 cm Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Vorsatzschale freistehend einseitig USt. [%] Menge Einheit
Gipspl. Mineralwolle D 40mm s
19% 4'00 St prol,00St L
STLB-Bau 2026-04 039 8705
Offnung herstellen, rund, Einfachstanderwerk,
Durchmesser 4 cm, )
Ausfiihrung an freistehender Vorsatzschale, Offnung
einseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ
A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm,
Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, DA&mmschicht aus
Mineralwolle, Dammschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet
DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Arbeitshéhe der zu
bearbeitenden Flache bis 5,5 m Gber der Standflache des
hierfur erforderlichen Gerustes, Gertist wird gesondert
vergltet.
1.5.2  Offnung herstellen Durchm 6 cm Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Vorsatzschale freistehend einseitig USt. [%] Menge Einheit
Gipspl. Mineralwolle D 40mm s
19% 20,00 St prol1,00St L

STLB-Bau 2026-04 039 8705
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Offnung herstellen, rund, Einfachstanderwerk,
Durchmesser 6 cm, .

Ausfliihrung an freistehender Vorsatzschale, Offnung
einseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ

A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm,

Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dd&mmschicht aus
Mineralwolle, Dammschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet
DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Arbeitshéhe der zu
bearbeitenden Flache bis 5,5 m Uber der Standfléache des
hierfiir erforderlichen Geristes, Gerust wird gesondert
vergltet.

1.5.3  Offnung herstellen Durchm 8 cm Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Vorsatzschale freistehend einseitig USt. [%] Menge Einheit
Gipspl. Mineralwolle D 40mm
19% 36,00 St prol00St
STLB-Bau 2026-04 039 8705
Offnung herstellen, rund, Einfachstanderwerk,
Durchmesser 8 cm, )
Ausfuhrung an freistehender Vorsatzschale, Offnung
einseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ
A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm,
Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dammschicht aus
Mineralwolle, Dammschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet
DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Arbeitshéhe der zu
bearbeitenden Flache bis 5,5 m Gber der Standflache des
hierfur erforderlichen Geriistes, Gertist wird gesondert
vergltet.
1.5.4  Offnung herstellen Durchm 14 cm Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Vorsatzschale freistehend einseitig USt. [%] Menge Einheit
Gipspl. Mineralwolle D 40mm s
19% 4'00 St prol,00St L

STLB-Bau 2026-04 039 8705
Offnung herstellen, rund, Einfachstanderwerk,
Durchmesser 14 cm,
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Ausfiihrung an freistehender Vorsatzschale, Offnung
einseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ

A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm,

Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dd&mmschicht aus
Mineralwolle, Dammschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet
DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Arbeitshéhe der zu
bearbeitenden Flache bis 5,5 m Uber der Standfléache des
hierfiir erforderlichen Geristes, Gerust wird gesondert
vergltet.

1.5.5  Offnung herstellen Durchm 16 cm Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Vorsatzschale freistehend einseitig USt. [%] Menge Einheit
Gipspl. Mineralwolle D 40mm
19% 10,00 St prol00St
STLB-Bau 2026-04 039 8705
Offnung herstellen, rund, Einfachstanderwerk,
Durchmesser 16 cm, )
Ausfuhrung an freistehender Vorsatzschale, Offnung
einseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ
A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm,
Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dammschicht aus
Mineralwolle, Dammschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet
DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Arbeitshéhe der zu
bearbeitenden Flache bis 5,5 m Gber der Standflache des
hierfur erforderlichen Geriistes, Gertist wird gesondert
vergltet.
1.5.6 Offnung herstellen Durchm 18 cm Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Vorsatzschale freistehend einseitig USt. [%] Menge Einheit
Gipspl. Mineralwolle D 40mm s
19% 1'00 St prol,00St L

STLB-Bau 2026-04 039 8705

Offnung herstellen, rund, Einfachstanderwerk,
Durchmesser 18 cm, .
Ausfiihrung an freistehender Vorsatzschale, Offnung
einseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ
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A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm,

Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dd&mmschicht aus
Mineralwolle, Dammschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet
DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Arbeitshéhe der zu
bearbeitenden Flache bis 5,5 m Uber der Standfléache des
hierfiir erforderlichen Geristes, Gerust wird gesondert
vergltet.

1.5.7  Offnung herstellen UK auswechseln Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
WD 125 mm CW-Profil 75/50/0,6
Durchm 20 cm Vorsatzschale USt. [%] Menge Einheit o 56 St
freistehend einseitig Gipspl. proLBOSL
Mineralwolle D 40mm 19% 17,00 St
STLB-Bau 2026-04 039 8705
Offnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion
auswechseln, rund,
Dicke Wand 125 mm, mit CW-Profil DIN 18182-1
75/50/0,6, Einfachstanderwerk,
Durchmesser 20 cm, )
Ausfuhrung an freistehender Vorsatzschale, Offnung
einseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ
A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm,
Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dammschicht aus
Mineralwolle, Dammschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet
DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Arbeitshéhe der zu
bearbeitenden Flache bis 5,5 m Gber der Standflache des
hierfur erforderlichen Geriistes, Gertist wird gesondert
vergltet.
1.5.8  Offnung herstellen Durchm 2 cm Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Trennwand beidseitig Gipspl. USt. [%] Menge  Einheit
Mineralwolle D 40mm e
19% 1000’00 St prol,00St L

STLB-Bau 2026-04 039 8705
Offnung herstellen, rund, Einfachstanderwerk,
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Durchmesser 2 cm, .
Ausflihrung an nichttragender innerer Trennwand, Offnung
beidseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ

A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm,

Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm,

2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke

2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dammschicht aus Mineralwolle,
Dammeschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10
WTR, MW DIN EN 13162, Arbeitshohe der zu bearbeitenden
Flache bis 5,5 m Uber der Standfléache des hierfur
erforderlichen Gerustes, Gertist wird gesondert

vergltet.

15.9

Offnung herstellen Durchm 6 cm Einzelpreis [EUR]

Trennwand beidseitig Gipspl. USt. [%] Menge Einheit

Mineralwolle D 40mm e
19% 36,00 St pro 1,00 St

STLB-Bau 2026-04 039 8705

Offnung herstellen, rund, Einfachstanderwerk,

Durchmesser 6 cm, )
Ausfuhrung an nichttragender innerer Trennwand, Offnung
beidseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ

A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm,

Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm,

2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke

2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dammschicht aus Mineralwolle,
Dammschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10
WTR, MW DIN EN 13162, Arbeitshéhe der zu bearbeitenden
Flache bis 5,5 m Uber der Standflache des hierfur
erforderlichen Gerustes, Gerust wird gesondert

vergltet.

Gesamtpreis [EUR]

1.5.10

Offnung herstellen UK auswechseln Einzelpreis [EUR]
WD 125 mm CW-Profil 75/50/0,6 A

Durchm 16 cm Trennwand beidseitig USt. [%]  Menge  Einheit s
Gipspl. Mineralwolle D 40mm 19% 400 St pro %,
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STLB-Bau 2026-04 039 8705

Offnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion

auswechseln, rund,

Dicke Wand 125 mm, mit CW-Profil DIN 18182-1

75/50/0,6, Einfachstanderwerk,

Durchmesser 16 cm, .
Ausfliihrung an nichttragender innerer Trennwand, Offnung
beidseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ

A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm,

Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm,

2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke

2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dammschicht aus Mineralwolle,
Dammschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10
WTR, MW DIN EN 13162, Arbeitshohe der zu bearbeitenden
Flache bis 5,5 m Uber der Standfléache des hierfur
erforderlichen Gerustes, Gertist wird gesondert

vergltet.

1511

Offnung herstellen UK auswechseln
WD 125 mm CW-Profil 75/50/0,6 o
Durchm 18 cm Trennwand beidseitig USt. [%]  Menge
Gipspl. Mineralwolle D 40mm 19% 5.00

STLB-Bau 2026-04 039 8705

Offnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion

auswechseln, rund,

Dicke Wand 125 mm, mit CW-Profil DIN 18182-1

75/50/0,6, Einfachstanderwerk,

Durchmesser 18 cm, )
Ausfuhrung an nichttragender innerer Trennwand, Offnung
beidseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ

A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm,

Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm,

2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke

2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dammschicht aus Mineralwolle,
Dammschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10
WTR, MW DIN EN 13162, Arbeitshéhe der zu bearbeitenden
Flache bis 5,5 m Uber der Standflache des hierfur
erforderlichen Gerustes, Gerust wird gesondert

vergutet.

Einzelpreis [EUR]
Einheit
St

pro 1,00 St
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1.5.12 Offnung herstellen UK auswechseln Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
WD 125 mm CW-Profil 75/50/0,6 USt. [% M Einhei
Durchm 20 cm Trennwand beidseitig t. [%] enge inheit o
Gipspl. Mineralwolle D 40mm 19% 35.00 St ProfBRst e
STLB-Bau 2026-04 039 8705
Offnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion
auswechseln, rund,
Dicke Wand 125 mm, mit CW-Profil DIN 18182-1
75/50/0,6, Einfachstanderwerk,
Durchmesser 20 cm, .
Ausfliihrung an nichttragender innerer Trennwand, Offnung
beidseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ
A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm,
Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm,
2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke
2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dammschicht aus Mineralwolle,
Dammschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10
WTR, MW DIN EN 13162, Arbeitshohe der zu bearbeitenden
Flache bis 5,5 m Uber der Standfléache des hierfur
erforderlichen Gerustes, Gertist wird gesondert
vergltet.
1.5.13 Offnung herstellen UK auswechseln Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
WD 125 mm CW-Profil 75/50/0,6 B 0,5 o .
m H 0,2 m Trennwand beidseitig USt. [%] Menge Einheit ... oS
Gipspl. Mineralwolle D 40mm 19% 15.00 St ProLORSt

STLB-Bau 2026-04 039 8705

Offnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion
auswechseln, eckig,

Dicke Wand 125 mm, mit CW-Profil DIN 18182-1
75/50/0,6, Einfachstanderwerk,

Breite 0,5 m,

Hohe 0,2 m, )
Ausfuhrung an nichttragender innerer Trennwand, Offnung
beidseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ
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A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm,

Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm,

2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke

2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dammschicht aus Mineralwolle,
Dammschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10
WTR, MW DIN EN 13162, Arbeitshohe der zu bearbeitenden
Flache bis 5,5 m Uber der Standfléache des hierfur
erforderlichen Gerustes, Gertist wird gesondert

vergltet.

1.5.14 Offnung herstellen UK auswechseln Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
WD 125 mm CW-Profil 75/50/0,6 B 0,25 USt. [% M Einhei
m H 0,25 m Trennwand einseitig t. [%] enge inheit o
Gipspl. Mineralwolle D 40mm 19% 8,00 St proLBOSL
STLB-Bau 2026-04 039 8705
Offnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion
auswechseln, eckig,
Dicke Wand 125 mm, mit CW-Profil DIN 18182-1
75/50/0,6, Einfachstanderwerk,
Breite 0,25 m,
Hohe 0,25 m, )
Ausfuhrung an nichttragender innerer Trennwand, Offnung
einseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ
A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm,
Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dammschicht aus
Mineralwolle, Dammschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet
DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Arbeitshéhe der zu
bearbeitenden Flache bis 5,5 m Gber der Standflache des
hierfur erforderlichen Geriistes, Gertist wird gesondert
vergltet.
1.5.15 Offnung herstellen UK auswechseln Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
WD 125 mm CW-Profil 75/50/0,6 B 0,4 o inhei
m H 0,4 m Trennwand einseitig Gipspl. USt. [%] Menge Einheit ... 100 St
Mineralwolle D 40mm 19% 16,00 St proLBOSL
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STLB-Bau 2026-04 039 8705

Offnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion
auswechseln, eckig,

Dicke Wand 125 mm, mit CW-Profil DIN 18182-1
75/50/0,6, Einfachstanderwerk,

Breite 0,4 m,

Hohe 0,4 m, .
Ausflihrung an nichttragender innerer Trennwand, Offnung
einseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ

A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm,

Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dd&mmschicht aus
Mineralwolle, Dammschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet
DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Arbeitshohe der zu
bearbeitenden Flache bis 5,5 m Uber der Standfléache des
hierfiir erforderlichen Geristes, Gerust wird gesondert
vergltet.

1.5.16

Offnung herstellen UK auswechseln
WD 125 mm CW-Profil 75/50/0,6 B o
0,825 m H 0,12 m Trennwand einseitig St [%] ~ Menge
Gipspl. Mineralwolle D 40mm 19% 13.00

STLB-Bau 2026-04 039 8705

Offnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion
auswechseln, eckig,

Dicke Wand 125 mm, mit CW-Profil DIN 18182-1
75/50/0,6, Einfachstanderwerk,

Breite 0,825 m,

Hohe 0,12 m, )
Ausfuhrung an nichttragender innerer Trennwand, Offnung
einseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ

A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm,

Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dammschicht aus
Mineralwolle, Dammschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet
DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Arbeitshéhe der zu
bearbeitenden Flache bis 5,5 m Gber der Standflache des
hierfur erforderlichen Geriistes, Gertist wird gesondert
vergltet.

Einzelpreis [EUR]
Einheit
St

pro 1,00 St
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1.5.17 Offnung herstellen UK auswechseln Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
WD 125 mm CW-Profil 75/50/0,6 B 0,6 USt. [ M Einhei
m H 0,4 m Trennwand beidseitig t. [%] enge inheit o
Gipspl. Mineralwolle D 40mm 19% 13.00 St ProfBRst e
STLB-Bau 2026-04 039 8705
Offnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion
auswechseln, eckig,
Dicke Wand 125 mm, mit CW-Profil DIN 18182-1
75/50/0,6, Einfachstanderwerk,
Breite 0,6 m,
Hohe 0,4 m, .
Ausfliihrung an nichttragender innerer Trennwand, Offnung
beidseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ
A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm,
Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm,
2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke
2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dammschicht aus Mineralwolle,
Dammschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10
WTR, MW DIN EN 13162, Arbeitshohe der zu bearbeitenden
Flache bis 5,5 m tber der Standfléache des hierfur
erforderlichen Gerustes, Geriist wird gesondert
vergltet.
1.5.18 Offnung herstellen UK auswechseln Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
CD-Profil CD60/27B0,4mL0,4m USt. [% M Einhei
Deckenbekl. Gips-Lochpl. einlagig D t [%] enge inheit
12 5mm prol,00St L
' 19% 198,00 St

STLB-Bau 2026-04 039 8707

Offnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion
auswechseln, mit CD-Profil, CD 60/27 DIN 18182-1, aus
verzinktem Stahl, eckig, Anschluss umlaufend,

Breite 0,4 m,

Lange 0,4 m, Ausfuhrung an Deckenbekleidung aus
Gips-Lochplatten, einlagig, Dicke 12,5 mm, Dammschicht
aus Mineralwolle, Dammschichtdicke 40 mm,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DI, MW DIN EN 13162,
Arbeitshdhe der zu bearbeitenden Flache bis 3,5 m Uber
der Standflache des hierfir erforderlichen Geristes.

Leistungsverzeichnis - 66/77

90



1.5.19 Offnung herstellen UK auswechseln Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
CD-Profil CD60/27 B 0,6 mL 0,6 m USt. [% M Einhei
Deckenbekl. Gips-Lochpl. einlagig D t. [%] enge inheit
12 5mm prol00St L
' 19% 243,00 St
STLB-Bau 2026-04 039 8707
Offnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion
auswechseln, mit CD-Profil, CD 60/27 DIN 18182-1, aus
verzinktem Stahl, eckig, Anschluss umlaufend,
Breite 0,6 m,
Lange 0,6 m, Ausfiihrung an Deckenbekleidung aus
Gips-Lochplatten, einlagig, Dicke 12,5 mm, Dammschicht
aus Mineralwolle, DAmmschichtdicke 40 mm,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DI, MW DIN EN 13162,
Arbeitshdhe der zu bearbeitenden Flache bis 3,5 m Uber
der Standflache des hierfir erforderlichen Geristes.
1.5.20 Offnung herstellen UK auswechseln Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
CD-Profil CD60/27 B0,4mL0,4m o inhei
Deckenbekl. Gipspl. einlagig D USt.[%] Menge Einheit .
12 5mm prol1,00St L
' 19% 7,00 St

STLB-Bau 2026-04 039 8707

Offnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion
auswechseln, mit CD-Profil, CD 60/27 DIN 18182-1, aus
verzinktem Stahl, eckig, Anschluss umlaufend,

Breite 0,4 m,

Lange 0,4 m, Ausfuhrung an Deckenbekleidung aus
Gipsplatten, einlagig, Bauplatten Typ A, Dicke 12,5 mm,
Dammschicht aus Mineralwolle, Dammschichtdicke 60 mm,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DI, MW DIN EN 13162,
Arbeitshdhe der zu bearbeitenden Flache bis 5,5 m Gber
der Standflache des hierfur erforderlichen Gerustes,
Gerust wird gesondert vergutet.
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1.5.21 Offnung herstellen UK auswechseln Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
CD-Profil CD60/27 B 0,6 mL 0,6 m USt. [% M Einhei
Deckenbekl. Glpspl einlagig D L. [ 0] enge inheit
12 5mm prol,00St L
' 19% 4,00 St
STLB-Bau 2026-04 039 8707
Offnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion
auswechseln, mit CD-Profil, CD 60/27 DIN 18182-1, aus
verzinktem Stahl, eckig, Anschluss umlaufend,
Breite 0,6 m,
Lange 0,6 m, Ausfihrung an Deckenbekleidung aus
Gipsplatten, einlagig, Bauplatten Typ A, Dicke 12,5 mm,
Dammschicht aus Mineralwolle, Dammschichtdicke 60 mm,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DI, MW DIN EN 13162,
Arbeitshohe der zu bearbeitenden Flache bis 5,5 m Gber
der Standflache des hierfur erforderlichen Gerustes,
Gerist wird gesondert vergtet.
1.5.22 Offnung herstellen Durchm 2 cm Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Deckenbekl. Gips-Lochpl. einlagig D USt. [%] Menge Einheit
12,5mm ................
19% 1400'00 St prol,00St L

STLB-Bau 2026-04 039 8707

Offnung herstellen, rund, Anschluss umlaufend,
Durchmesser 2 cm, Ausfihrung an Deckenbekleidung aus
Gips-Lochplatten, einlagig, Dicke 12,5 mm, Arbeitshéhe
der zu bearbeitenden Flache bis 3,5 m Uber der
Standflache des hierfir erforderlichen Geristes.

Leistungsverzeichnis - 68/77

92



1.5.23

Offnung herstellen Durchm 11 cm
Deckenbekl. Gips-Lochpl. einlagig D USt. [%] Menge

12,5mm
19% 82,00

STLB-Bau 2026-04 039 8707

Offnung herstellen, rund, Anschluss umlaufend,
Durchmesser 11 cm, Ausfilhrung an Deckenbekleidung aus
Gips-Lochplatten, einlagig, Dicke 12,5 mm, Arbeitshohe
der zu bearbeitenden Flache bis 3,5 m Uber der
Standflache des hierflr erforderlichen Geristes.

Einzelpreis [EUR]
Einheit
St pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

1.5.24

Offnung herstellen Durchm 13 cm
Deckenbekl. Gips-Lochpl. einlagig D USt. [%] Menge
12,5mm

19% 2,00

STLB-Bau 2026-04 039 8707

Offnung herstellen, rund, Anschluss umlaufend,
Durchmesser 13 cm, Ausflihnrung an Deckenbekleidung aus
Gips-Lochplatten, einlagig, Dicke 12,5 mm, Arbeitshéhe
der zu bearbeitenden Fléache bis 3,5 m Uiber der
Standflache des hierflr erforderlichen Geristes.

Einzelpreis [EUR]
Einheit
St pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

1.5.25

Offnung herstellen Durchm 17 cm
Deckenbekl. Gips-Lochpl. einlagig D USt. [%] Menge

12,5mm
19% 16,00

STLB-Bau 2026-04 039 8707

Offnung herstellen, rund, Anschluss umlaufend,
Durchmesser 17 cm, Ausfiihrung an Deckenbekleidung aus
Gips-Lochplatten, einlagig, Dicke 12,5 mm, Arbeitshéhe
der zu bearbeitenden Fléache bis 3,5 m Uber der
Standflache des hierflr erforderlichen Gerustes.

Einzelpreis [EUR]
Einheit

St pro 1,00 St
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1.5.26 Offnung herstellen Durchm 21 cm Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Deckenbekl. Gips-Lochpl. einlagig D USt. [%] Menge Einheit
12’5mm ................
19% 4'00 St prol,00St L
STLB-Bau 2026-04 039 8707
Offnung herstellen, rund, Anschluss umlaufend,
Durchmesser 21 cm, Ausfiihrung an Deckenbekleidung aus
Gips-Lochplatten, einlagig, Dicke 12,5 mm, Arbeitshéhe
der zu bearbeitenden Fléache bis 3,5 m Uber der
Standflache des hierflr erforderlichen Gerustes.
1.5.27 Revisionsklappe Rahmen Alu Fullung Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Gipspl. D 12,5mm L 250 mm B 250 mm  USt. [%] Menge Einheit
Vierkant-Verriegl. T e
19% 8,00 St prol,00St L
STLB-Bau 2026-04 039 307
Revisionsklappe, Rahmen aus Aluminium, mit Fullung aus
Gipsplatten, Spachtelung Qualitatsstufe Q3
(Sonderausfiihrung), Dicke 12,5 mm,
Héhe 250 mm,
Breite 250 mm, abschliel3bar, mit
Vierkant-Verriegelung, Arbeitshohe des Montageortes bis
3,5 m uber der Standflache des hierfur erforderlichen
Gerusts.
1.5.28 Revisionsklappe Rahmen Alu Fullung Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Gipspl. D 12,5mm L 400 mm B 400 mm  USt. [%] Menge Einheit
Vierkant-Verriegl. T
19% 16,00 St prol,00St L
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STLB-Bau 2026-04 039 307

Revisionsklappe, Rahmen aus Aluminium, mit Fillung aus
Gipsplatten, Spachtelung Qualitatsstufe Q3
(Sonderausfiihrung), Dicke 12,5 mm,

Hohe 400 mm,

Breite 400 mm, abschliel3bar, mit

Vierkant-Verriegelung, Arbeitshohe des Montageortes bis
3,5 m Uber der Standfléache des hierflr erforderlichen
Gerdusts.

1.5.29 Revisionsklappe Rahmen Alu Fullung Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Gips-Lochpl. D 12,5mm L 400 mm B USt. [%] Menge Einheit
400 mm Schnappverschluss s
19% 198,00 St prol00St
STLB-Bau 2026-04 039 307
Revisionsklappe, Rahmen aus Aluminium, mit Fillung aus
Gips-Lochplatten, Dicke 12,5 mm,
Hohe 400 mm,
Breite 400 mm, mit Schnappverschluss, Arbeitshdhe des
Montageortes bis 3,5 m tber der Standflache des hierfiir
erforderlichen Gerusts.
1.5.30 Revisionsklappe Rahmen Alu Fillung Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Gips-Lochpl. D 12,5mm L 600 mm B USt. [%] Menge Einheit
600 mm Schnappverschluss e
19% 243,00 St prol,00St L

STLB-Bau 2026-04 039 307

Revisionsklappe, Rahmen aus Aluminium, mit Fullung aus
Gips-Lochplatten, Dicke 12,5 mm,

Hohe 600 mm,

Breite 600 mm, mit Schnappverschluss, Arbeitshdhe des
Montageortes bis 3,5 m tber der Standflache des hierfir
erforderlichen Gerusts.
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1531

Revisionsklappe Stahlblech besch L
600 mm B 600 mm USt. [%]
Schnappverschluss

19%

STLB-Bau 2026-04 039 307
Revisionsklappe, aus beschichtetem Stahlblech,
Hohe 600 mm,

Einzelpreis [EUR]
Menge  Einheit

4.00 St pro 1,00 St

Breite 600 mm, mit Schnappverschluss, Arbeitshdhe des
Montageortes bis 3,5 m Uber der Standflache des hierfur

erforderlichen Gerlsts.

Gesamtpreis [EUR]

1.5.32

Revisionstir Stahlblech besch L 1000

mm B 600 mm Vierkant-Verrieg|. USt. [%]

19%

STLB-Bau 2026-04 039 307

Revisionstir, als Brandschutzausfuhrung,
Feuerwiderstandsklasse F 90 DIN 4102-2, aus
beschichtetem Stahlblech,

Hohe 1000 mm,

Breite 600 mm, abschlieRbar, mit
Vierkant-Verriegelung.

Menge  Einheit Einzelpreis [EUR]

1,00 St pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

15.33

Offnung schlieRen WD 125 mm B 0,4
m H 0,6 m Trennwand beidseitig USt. [%]
Gipspl. Mineralwolle D 40mm 10%

0

STLB-Bau 2026-04 039 8705
Offnung schlie3en, eckig,
Dicke Wand 125 mm, Einfachstanderwerk,

Einzelpreis [EUR]
Menge  Einheit

13.00 St pro 1,00 St
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Breite 0,4 m,

Hohe 0,6 m, .
Ausflihrung an nichttragender innerer Trennwand, Offnung
beidseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ

A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm,

Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm,

2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke

2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dammschicht aus Mineralwolle,
Dammschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10
WTR, MW DIN EN 13162, Arbeitshohe der zu bearbeitenden
Flache bis 5,5 m Uber der Standfléache des hierfur
erforderlichen Gerustes, Gertist wird gesondert

vergltet.

1.5.34

Offnung schlieRen WD 125 mm B 0,5
m H 0,2 m Trennwand beidseitig USt. [%] Menge
Gipspl. Mineralwolle D 40mm

19% 15,00

STLB-Bau 2026-04 039 8705

Offnung schlie3en, eckig,

Dicke Wand 125 mm, Einfachstanderwerk,

Breite 0,5 m,

Hohe 0,2 m, )
Ausfuhrung an nichttragender innerer Trennwand, Offnung
beidseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ

A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm,

Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm,

2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke

2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dammschicht aus Mineralwolle,
Dammschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10
WTR, MW DIN EN 13162, Arbeitshéhe der zu bearbeitenden
Flache bis 5,5 m uber der Standflache des hierfur
erforderlichen Gerustes, Gerust wird gesondert

vergltet.

Einzelpreis [EUR]
Einheit

St pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

Leistungsverzeichnis - 73/77

97



1.5.35 UK verstarken Holz B/H 30/50mm L Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Unterdecke Gips-Lochpl. D 12,5mm USt. [%]  Menge  Einheit
19% 141,50 m proL,00m s
STLB-Bau 2026-04 039 3669
Unterkonstruktion verstarken, mit Holz, Querschnitt B/H
der Traglatte 30/50 mm, Ausfiihrung an Unterdecke aus
Gips-Lochplatten, Dicke 12,5 mm.
1.5.36 Decklage verstéarken Unterdecke o Einzelpreis [EUR Gesamtpreis [EUR
Gipspl.gD 20mm USt. [%] Menge  Einheit P [ ] P [ ]
19% 60,00 St pro1,00St
Decklage verstarken, Ausfiihrung an Unterdecke aus
Gipsplatten, Bauplatten Typ A, Dicke 12,5 mm,
Ausfuhrung gemaf Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr Verstarkung als Seekieferplatte
80x80 cm, direkt verschraubt in UK.
1.5.37 Traverse USt. [%] Menge  Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 80,00 St e

Traverse im Wandhohlraum, aus Mehrschichtholzplatte mit
Stahlblechprofilen, verzinkt, fur wandh&ngende Lasten,
Konsollast bis 1,5 kN/m Wandlange, Arbeitshéhe des
Montageortes bis 3,5 m tber der Standflache des hierfir
erforderlichen Gerustes.

prol1,00St
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1.5.38 UK verstéarken Holz D 20mm L Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Trennwand Gipspl. D 12,5mm USt. [%]  Menge  Einheit
19% 160,50 m2 pro1,00m2 e,
Unterkonstruktion verstarken, mit Holz, Dicke 20mm,
Ausfliihrung an nichttragender innerer Trennwand,
Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, Dicke
12,5 mm, Einfachstanderwerk, Arbeitshohe der zu
bearbeitenden Flache bis 3,5 m Uber der Standfléache des
hierfur erforderlichen Gerustes.
1.5.39 UD-Profil 28/27/0,6 L 0,4 m USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
0 32100 M e
19% 821,00 m pro1,00m
STLB-Bau 2026-04 039 606
UD-Profil DIN 18182-1 28/27/0,6
Lange 0,4 m, Ausfiihrung gemaf Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr Einbau in Unterdecke als
Verstarkungsprofil zur Aufnahme von Vorhangschienen.
1.5.40 Vorhangschiene, einlaufig USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
0 26500 om0 e
19% 265,00 m pro1,00m

Einlaufige gerade eckige Aluminium-Vorhangschiene fur
den Objektbereich,

fur Schleuderzug-System, b x h ca. 16 x 12 mm, als
Aufputzvariante,

Herstellung aus bis zu zwei gleichlangen Profilstiicken
mit Profilverbinder;

stabile Ausfihrung fur mittelschwere bis schwere
Vorhénge,

Werkstoff Aluminium, Oberflachenbehandlung sichtbarer
Metallteile: pulverbeschichtet, Farbe weil3; Ausfiihrung
nach Bemusterung und Freigabe durch AG

Einbauort gem. Deckenspiegel
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ANGEBOTSSUMME(N)

Summe exkl. Nachlass
(netto)

Nachlass
(netto)

Summe inkl. Nachlass
(netto)

Umsatzsteuer

Summe
(brutto)
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LEISTUNGSVERZEICHNIS 30.06.2026

Ausschreibung

Verfahren: 2026003509 - UHS - Generalsanierung Ludwig-Uhland Schule - Trockenbauarbeiten

AUFLISTUNG ALLER DATEIANLAGEN ZU DEN POSITIONEN
Name Dateiname GrolRe MIME-Type
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KRITERIENKATALOG 30.06.2026

Ausschreibung

Verfahren: 2026003509 - UHS - Generalsanierung Ludwig-Uhland Schule - Trockenbauarbeiten

EIGNUNGSKRITERIEN

1 Eignungskriterien VOB/A-EU Stadt Nurnberg
Gewichtung: 0,00%
1.1 Praqualifizierung

Ich bin/Wir sind im Praqualifikationsverzeichnis registriert. Bitte tragen Sie Ihre PQ-Nummer ein. Weitere Angaben zur Eignung sind
neben der Eintragung der PQ-Nummer nicht notwendig.
Hinweis: Bei den nachfolgenden Muss-Angaben zur Eignung bitte "PQ" eintragen bzw. das so gekennzeichnete Feld ankreuzen.

1.2 Abfrage KMU [Mussangabe]
Bitte geben Sie an, welche UnternehmensgréRe auf Ihr Unternehmen gem. EU-Empfehlung 2003/361 zutrifft?

[ 1 Keine Angabe (0)

[ ] GroBunternehmen (0)

[ ] Mittleres Unternehmen (0)
[ ] Kleines Unternehmen (0)
[ ] Kleinstunternehmen (0)

Nur eine Antwort wahlbar
1.3 Angaben zum Umsatz des Unternehmens [Mussangabe]

Bitte tragen Sie den Umsatz des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen Geschéftsjahren, soweit er Bauleistungen und
andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit
anderen Unternehmen ausgefiihrten Leistungen ein.

Es sind 3 Werte einzutragen. (Im Falle der Praqualifizierung bitte "PQ" eintragen.)

1.4 Referenzen [Mussangabe]

Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenen Leistung vergleichbar sind
Ich/Wir erklare(n), dass ich/wir in den letzten bis zu 5 Geschéftsjahren Leistungen erbracht habe(n), die mit der zu vergebenden
Leistung vergleichbar sind.

Falls mein/unser Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir fiir 3 Referenzen je eine Referenzbescheinigung mit
mindestens folgenden Angaben vorlegen:

Ansprechpartner; Art der ausgefiihrten Leistung; Auftragssumme; Ausfihrungszeitraum; stichwortartige Benennung des mit eigenem
Personal ausgefiihrten maRgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgefiihrten Mengen; Zahl der hierfur durchschnittlich
eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und geratespezifischen Anforderungen bzw.
(bei Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumafinahme einschlie3lich eventueller Besonderheiten der Ausfiihrung; Angabe zur
Art der Baumafinahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner,
Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestatigung des Auftraggebers
Uber die vertragsgemafe Ausfuhrung der Leistung.

[ ] Keine Angabe (0)
[ ] Entsprechende Referenzen sind vorhanden und eine Referenzbescheinigung wird nach Aufforderung vorgelegt. (0)

[ 1PQ (0
Nur eine Antwort wahlbar

1.5 Eintragung in das Berufsregister [Mussangabe]

Bitte geben Sie an unter welcher Nummer (incl. HRA/HRB) und bei welchem Amtsgericht Sie im Berufsregister eingetragen sind,
sofern eine Eintragung fur Sie gesetzlich vorgesehen ist.

(Im Falle der Praqualifizierung bitte nur "PQ" eintragen.)

1.6  Angaben zu Arbeitskraften [Mussangabe]

Ich/Wir erklare(n), dass mir/uns die fiir die Ausfiihrung der Leistungen erforderlichen Arbeitskrafte zur Verfligung stehen.
Falls mein/unser Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen
Geschéftsjahren jahresdurchschnittlich beschaftigten Arbeitskrafte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem
Leistungspersonal angegeben.

[ ] Keine Angabe (0)

[ 1 Ich/Wir erklare(n), dass mir/uns die fur die Ausfiihrung der Leistungen erforderlichen Arbeitskrafte zur Verfiigung stehen. Ein
Nachweis wird nach Aufforderung vorgelegt. (0)
[

1 PQ (0

Nur eine Antwort wahlbar

1.7 Berufsgruppe [Mussangabe]
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1.9

1.10

111

1.12

1.13

Wahlen Sie die Zugehdérigkeit zu einer Berufsgruppe aus.

[ ] Keine Angabe (0)
[ ] Handwerk (0)
[ ] Industrie (0)
[ ] Handel (0)
[ ] Versorgungsunternehmen (0)
{ % S(or;stiges 0)
0

Nur eine Antwort wéhlbar
Vorlage von Unterlagen [Mussangabe]
Tragen Sie nachfolgend ein, welche Unterlagen vorgelegt/hochgeladen wurden:

- Gewerbeanmeldung
- Handelsregisterauszug (sofern ich/wir zur Eintragung verpflichtet bin/sind)
- Eintragung in der Handwerksrolle oder bei der Industrie- und Handelskammer

Falls Sie praqualifiziert sind, tragen Sie bitte PQ ein

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation [Mussangabe]

Ich/Wir erklare(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eréffnet
wurde, ein Antrag auf Eréffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation
befindet.

[ ] Keine Angabe (0)
[ ]Ja(0)

[ ] EinInsolvenzverfahren oder Liquidation besteht / ist beantragt. (0)

Nur eine Antwort wahlbar
Angabe zu Ausschlussgriinden [Mussangabe]

Ich erklare/Wir erklaren, dass fur mein/unser Unternehmen keine schwere Verfehlung gemaR § 6a Abs. 2 Nr. 7 VOBJ/A vorliegt, die
meine/unsere Zuverlassigkeit in Frage stellt.

Ich/Wir erklare(n) insbesondere, dass ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht

- gem. § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2 Schwarzarbeitsbekampfungsgesetz oder

- gem. § 21 Abs. 1 Arbeitnehmerentsendegesetz oder

- gem. § 19 Abs. 1 Mindestlohngesetz

mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessatzen oder einer GeldbuRe von mehr
als 2.500 EUR belegt worden bin/sind.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 EUR ohne Umsatzsteuer wird der Auftraggeber fir den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag
erteilt werden soll, eine Abfrage aus dem Wetthewerbsregister gem. § 6 WRegG beim Bundeskartellamt anfordern.

Mehrere Antworten wéhlbar
Angabe zur Zahlung von Steuern und Abgaben [Mussangabe]

Ich/Wir erklare(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie
der Beitrage zur gesetzlichen Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen,
ordnungsgeman erfiillt habe/haben.

Falls mein/unser Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir sofern diese dem Auftraggeber nicht bereits vorliegen,
eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse -
soweit mein/unser Betrieb dort nicht beitragspflichtig ist, der zustandigen Krankenkasse - vorlegen.

Mehrere Antworten wéhlbar
Bereitstellung zusétzlicher Unterlagen [Mussangabe]

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestéatigungen/Nachweise zu den Eigenerklarungen innerhalb von 6 Kalendertagen
nach Aufforderung durch die Vergabestelle vorgelegt/hochgeladen werden missen, wenn ich/wir diese nicht bereits zum jetzigen
Zeitpunkt vorgelegt/hochgeladen habe/haben bzw. wenn ich/wir nicht praqualifiziert bin/sind und dass mein/unser Angebot ansonsten
ausgeschlossen werden muss

Mehrere Antworten wéhlbar
Angabe zur Mitgliedschaft der Berufsgenossenschaft [Mussangabe]

Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag / Angebot in die engere Wahl kommt werde ich/werden wir, sofern diese dem Auftraggeber nicht
bereits vorliegen, eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des fiir mich zustandigen
Versicherungstragers mit Angabe der Lohnsumme vorlegen.
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KRITERIENKATALOG 30.06.2026

Ausschreibung

Verfahren: 2026003509 - UHS - Generalsanierung Ludwig-Uhland Schule - Trockenbauarbeiten

LEISTUNGSKRITERIEN

1  Nachunternehmereinsatz VOB-EU
Gewichtung: 0,00%
1.1 Nachunternehmereinsatz [Mussangabe]

Ich beabsichtige Nachunternehmer einzusetzen.

[ ] Keine Angabe (0)
[ ]Ja(0)

[ ] Nein, dann bitte in die nachfolgenden Felder "kein NU" eintragen (0)

Nur eine Antwort wahlbar
1.2 Nachunternehmerliste VOB-EU [Mussangabe]

Nachfolgend aufgefiihrte Leistungen werden an Nachunternehmer tibertragen.

Zur Ausfihrung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich/wir Art und Umfang der Teilleistungen, fur die ich mich/wir uns der
Fahigkeiten anderer Unternehmen bedienen werde(n).

Bitte geben Sie eine Zuordnung nach LV-Titel, Gewerk, Positionsnummer und Beschreibung der Teilleistung an.

Im Falle eines Nachunternehmereinsatzes sind den als Nachunternehmer vorgesehenen Firmen die vollstdandigen Vergabeunterlagen
der ausschreibenden Dienststelle zur Angebotsabgabe zur Verfligung zu stellen.

1.3 Verpflichtungserklarung VOB-EU [Mussangabe]

Auf Verlangen der Vergabestelle werde(n) ich/wir

a) die Unternehmen benennen, deren Fahigkeiten ich mich/wir uns im Auftragsfall bedienen werde(n), und

b) die Verpflichtungserklarung(en) dazu vorlegen, dass mir/uns die erforderlichen Mittel dieser Unternehmen zur Verfuigung stehen,
ungeachtet des rechtlichen Charakters der zwischen mir/uns und diesen Unternehmen bestehenden Verbindungen.

[ ] Keine Angabe (0)
[ 1Ja (0

Nur eine Antwort wahlbar
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Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage

Dateiname

2015.12.07 Gliederung Dokumentation - Teil 2 - Firmen - WBGK.pdf

UHS_LV_311_Trockenbauarbeiten.d83
UHS_LV_311_Trockenbauarbeiten.pdf
UHS_LV_311_Trockenbauarbeiten_Anlagen.zip
UHS_260306_AGB_05_AN_XX_WE_040_00_F.pdf
UHS_260306_AGB_05_AN_XX_WE_041_00_F.pdf
UHS_260306_AGB_05_AN_XX_WE_042_00_F.pdf
UHS_260306_AGB_05_AN_XX_WE_043_00_F.pdf
UHS_260306_AGB_05_AN_XX_WE_044_00_F.pdf
UHS_260515_AGB_05_GR_E2_ DS _016_02_V.pdf
UHS_260515_AGB_05_GR_E3_DS_017_03_V.pdf
UHS_260515_AGB_05_GR_E3_DS_018_03_V.pdf
UHS_260515_AGB_05_GR_EG_DS_011_02_V.pdf
UHS_260515_AGB_05_GR_EG_DS_012_02_V.pdf
UHS_260515_AGB_05_GR_U1_DS_009_03_V.pdf
UHS_260515_AGB_05_GR_U1_DS_010_03_V.pdf
UHS_260515_AGB_05_GR_E1_DS_013_02_V.pdf
UHS_260515_AGB_05_GR_E1_DS_014_02_V.pdf
UHS_260515_AGB_05_GR_E2_DS_015_02_V.pdf
UHS_250603_AGB_05_GR_E2_WE_015_04_V.pdf
UHS_250603_AGB_05_GR_E2_WE_016_04_V.pdf
UHS_250603_AGB_05_GR_EG_WE_011_04_V.pdf
UHS_250603_AGB_05_GR_EG_WE_012_04_V.pdf
UHS_250603_AGB_05_GR_U1_WE_009_10_V.pdf
UHS_250603_AGB_05_GR_U1_WE_010_10 Vpdf
UHS_250910_AGB_05_LA_XX_BB_006_06_F.pdf
UHS_250930_AGB_05_GR_E3_WE_017_05_V.pdf
UHS_250930_AGB_05_GR_E3_WE_018_05_V.pdf
UHS_251014_AGB_05_GR_E4_WE_019_03_V.pdf
UHS_251014_AGB_05_GR_E4_WE_020_03_V.pdf
UHS_250303_AGB_05_GR_U2_WE_007_07_V.pdf
UHS_250303_AGB_05_GR_U2_WE_008_07_V.pdf
UHS_250603_AGB_05_GR_E1_WE_013_04_V.pdf
UHS_250603_AGB_05_GR_E1_WE_014_04_V.pdf
UHS_260513_AGB_05_DE_XX_AU_001_01_F.pdf
UHS_260513_AGB_05_DE_XX_AU_005_04_V.pdf
UHS_230828_AGB_05_DE_XX_AU_004_01_V.pdf
UHS_251022_AGB_05_DE_XX_AU_003_03_V.pdf
UHS_250603_AGB_05_SN_XX_WE_033_04_V.pdf
UHS_250603_AGB_05_SN_XX_WE_034_04_V.pdf
UHS_250603_AGB_05_SN_XX_WE_035_05_V.pdf
UHS_250603_AGB_05_SN_XX_WE_036_04_V.pdf
UHS_250603_AGB_05_SN_XX_WE_037_05_V.pdf
UHS_250603_AGB_05_SN_XX_WE_038_04_V.pdf
UHS_250603_AGB_05_SN_XX_WE_039_04_V.pdf
UHS_250603_AGB_05_SN_XX_WE_030_04_V.pdf
UHS_250603_AGB_05_SN_XX_WE_031_04_V.pdf
UHS_250603_AGB_05_SN_XX_WE_032_04_V.pdf

N}
o
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653 05 KB
633,28 KB
760,24 KB
719,47 KB
289,88 KB
546,54 KB
605,24 KB
1,23 MB

1,03 MB

1,89 MB

870,72 KB
525,31 KB
540,12 KB
855,74 KB
177,86 KB
923,97 KB
149,74 KB
616,23 KB
286,59 KB
231,40 KB
342,38 KB
199,80 KB
242,88 KB
245,43 KB
530,13 KB
572,02 KB
706,71 KB

MIME-Type
pdf
d83
pdf
zip
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
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