
VERGABEUNTERLAGEN
Ausschreibung 

Offenes Verfahren (EU)(VOB)
2026003509 - UHS - Generalsanierung Ludwig-Uhland Schule - Trockenbauarbeiten

AUFTRAGGEBER
Stadt Nürnberg vertreten durch WBG KOMMUNAL GmbH

Beuthener Str. 41
90471 Nürnberg
Deutschland

30.06.2026



Inhaltsverzeichnis

Vergabeunterlagen 1...........................................................................................................................................................

Projektinformation 1....................................................................................................................................................

Vertragsbedingungen/Formulare 5..............................................................................................................................

Stadt Nürnberg VOB-EU 5..................................................................................................................................

Bewerbungsbedingungen VOB-EU 5..........................................................................................................

Zusätzliche Vertragsbedingungen (ZVB) 8.................................................................................................

Besondere Vertragsbedingungen (BVB) VOB 14.........................................................................................

Ergänzende Erklärungen zur Angebotsabgabe 16.......................................................................................

Datenschutzhinweis Vergabeverfahren 18....................................................................................................

Datenschutzhinweis Bieterkartei 20..............................................................................................................

Merkblatt Baumschutz auf Baustellen 22......................................................................................................

RS_EU_Sanktion_bmwsb_eigenerklaerung.pdf 23......................................................................................

Produkte/Leistungen 25................................................................................................................................................

Eignungskriterien 102......................................................................................................................................................

Leistungskriterien 105.....................................................................................................................................................

Anlagen 106....................................................................................................................................................................

i



Allgemeine Informationen zum Verfahren

Es ist beabsichtigt, die in der Leistungsbeschreibung bezeichneten Leistungen zu vergeben.
Einzelheiten ergeben sich aus den Vergabeunterlagen.

Projektinformationen

Projektnummer: 2026003509
Projektname: UHS - Generalsanierung Ludwig-Uhland Schule - Trockenbauarbeiten

Gewerk: UHS Trockenbauarbeiten

Projektbeschreibung:
Die WBG KOMMUNAL GmbH saniert für die Stadt Nürnberg den Altbau der Ludwig-Uhland-Schule
in Nürnberg, BGF ca. 9.000m². Das vorliegende Leistungsverzeichnis umfasst Trockenbauarbeiten

für ca. 1.350 m² Wände/Vorsatzschalen und ca. 5.500 m² Decken

CPV-Code Code Bezeichnung

45324000-4 Gipskartonarbeiten
Vergabeart: Offenes Verfahren (EU) gemäß VOB

Termine

Bekanntmachung am: 01.07.2026
Einreichungsfrist Teilnahmeantrag: bis einschließlich um Uhr

Angebotsfrist: bis einschließlich 03.08.2026 um 09:30:00 Uhr
Eröffnungstermin: am ab Uhr

Bindefrist: bis einschließlich 09.10.2026
geplante Ausführungsdauer: vom 07.12.2026 bis einschließlich 01.12.2027

Anmerkungen zur Ausführungsdauer: Ausführungsbeginn 07.12.26 Fertigstellung nach 300 Werktagen

1. Auskünfte

Auskünfte erteilt die Vergabestelle (sofern in der Leistungsbeschreibung keine abweichenden
Angaben gemacht werden). Der Einwand, dass der Bieter über den Umfang der Leistung oder über
die Art und Weise der Ausführung nicht genügend unterrichtet gewesen sei, wird ausgeschlossen.

Die Kommunikation mit der Vergabestelle erfolgt ausschließlich über das Nachrichtenmodul im
Vergabemanagementsystem der Deutschen eVergabe. Bieterfragen müssen unter "Nachrichten" im
eVergabe Bieterassistenten gestellt, sowie Antworten dort geprüft werden. Fragen auf anderen
Kommunikationswegen, wie telefonische, schriftliche oder E-Mail Anfragen werden nicht
beantwortet.Den Assistenten erreichen Sie unter folgender Adresse:
https://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard_off. Bieterfragen müssen bis spätestens
27.07.2026 23:59 Uhr eingegangen sein, für später eingehende Fragen wird deren Beantwortung
nicht zugesichert.
Hinweis: Sie erhalten unmittelbar nach Beantwortung einer Bieterfrage eine Benachrichtigung per
E-Mail über das Vorliegen von Antworten im Bieterassistenten. Sie müssen daher alle Antworten im
Assistenten prüfen und dort zur Kenntnis nehmen.

2. Kriterien für die Auftragsvergabe

Bewertungsmethode: Niedrigster Preis
Gewichtung: siehe in der Leistungsbeschreibung
Gelten besondere Zuschlagskriterien, werden diese bekannt gemacht und können dann als
Wertungsmatrix in der Angebotsmaske des Bieterassistenten eingesehen werden.

3. Bedarfspositionen

Eventuelle Bedarfspositionen werden grundsätzlich gewertet.
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4. Mehrere Hauptangebote

Mehrere Hauptangebote sind zulässig.

5. Nebenangebote

Nebenangebote sind nicht zugelassen 

Hinweise für das Erstellen von Nebenangeboten:
Falls die Abgabe von Nebenangeboten zugelassen ist, sind diese über die Option „Nebenangebote
erstellen“ zu erstellen und nicht als Anlage des Hauptangebots hochzuladen. Eine genaue Anleitung
für die korrekte Erstellung von Nebenangeboten finden Sie hier.

6. Preisnachlässe

Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die
Abrechnungssumme gewährt werden und an der dafür vorgesehenen Stelle (in der Angebotsmaske
des Bieterassistenten im Unterpunkt "Nachlass") aufgeführt sind. Nicht zu wertende Preisnachlässe
(z.B. Skonti) bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragserteilung Vertragsinhalt.

Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, wird ein als Vomhundertsatz angebotener
Preisnachlass bei der Abrechnung und den Zahlungen von den Einheits- und Pauschalpreisen
abgezogen, auch von denen der Nachträge, deren Preise auf der Grundlage der Preisermittlung für
die vertragliche Leistung zu bilden sind. Änderungssätze bei vereinbarter Lohngleitklausel werden 
durch den Preisnachlass nicht verringert.

7. Losaufteilung

Eine Losaufteilung ist vorgesehen:      Nein
Art der Losauswahl:     

8. Eigene Geschäftsbedingungen
Werden dem Angebot eigene Vertrags- oder Geschäftsbedingungen des Bieters (z.B.
Individualklauseln, AGB, Eigentumsvorbehalte, Zahlungsziele) beigefügt, wird das Angebot gem. §
13 Abs. 1 Nr. 5 Satz 1 VOB/A  iVm. § 16 Abs. 1 Nr. 2 VOB/A bzw. gem. § 13 EU Abs. 1 Nr. 5 Satz 2
VOB/A  iVm § 16 EU Nr. 2 VOB/A ausgeschlossen, wenn eine Aufklärung ergibt, dass der Bieter an
seinen Bedingungen festhalten möchte und damit tatsächlich von den Inhalten der
Vergabeunterlagen abweichen will.

9. Vergabeunterlagen/ Vertragsbedingungen

Mit der Angebotsabgabe werden die im Angebotsassistenten (Workflowpunkte
Vertragsbedingungen/Formulare und Produkte/Leistungen) hinterlegten und aufgeführten
Vertragsbedingungen, die Leistungsbeschreibung sowie die VOB/B und die VOB/C, in der am Tage
der Angebotseröffnung jeweils gültigen Fassung, Vertragsbestandteil. Die Rangfolge richtet sich
nach §1 VOB/B.
Insbesondere sind die Bewerbungsbedingungen und die ergänzende Erklärung zur
Angebotsabgabe zu beachten, die bereits mit Angebotsabgabe verbindlich gelten.

10. Bindefrist

Mit Abgabe des Angebots ist der Bieter bis zum Ablauf der Bindefrist an sein Angebot gebunden.

11. Ausschluss von weiteren Auftragserteilungen

Eine wissentlich unvollständige oder falsche Erklärung im Vergabeverfahren kann den Ausschluss
von weiteren Auftragserteilungen zur Folge haben.

12. Datenschutz
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a) Verarbeitung personenbezogener Daten durch freiwillige Angabe:
Die von den Bietern erbetenen personenbezogenen Angaben werden im Rahmen des
Vergabeverfahrens verarbeitet und gespeichert. Die Angaben erfolgen freiwillig und sind
Voraussetzung für die Berücksichtigung des Angebotes.

b) Qualifizierter Datenschutzhinweis:
Ein qualifizierter Datenschutzhinweis im Zusammenhang mit der Vergabe von öffentlichen
Aufträgen und Konzessionen ist Bestandteil der Vergabeunterlagen.

c) Personenbezogene Daten Dritter:
Werden der Auftraggeberin personenbezogene Daten Dritter (z.B. von Mitarbeitern des
Auftragnehmers/der Auftragnehmerin) als Betroffene übermittelt, so ist der Auftragnehmer/die
Auftragnehmerin für die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Verpflichtungen diesbezüglich
eigenständig verantwortlich. Auf die Freiwilligkeit ihrer Angaben ist hinzuweisen und der qualifizierte
Datenschutzhinweis der Auftraggeberin ist den Betroffenen bekannt zu machen.

13. Form der Angebotsabgabe

Durch die elektronische Angebotsabgabe ist das Textformerfordernis gemäß § 126 b BGB erfüllt.
Die Angebotsabgabe auf herkömmlichem vollständig schriftlichem Weg (Papierform) ist in diesem
Verfahren nicht zugelassen.
Bei Rückfragen zur Bedienung der Software wenden Sie sich bitte an den Support der Firma Healy
Hudson: Diesen erreichen Sie über die Schaltfläche/Funktion "Support aktivieren" in Ihrem
Angebotsassistenten oder über die E-Mailadresse  service-bieter@deutsche-evergabe.de
Die Angebotsunterlagen sind in der Eingabemaske im Bieterassistenten auszufüllen und bis zum
Einreichungstermin über die Vergabeplattform abzugeben. Die Angebotsfrist finden Sie unter
Allgemeines > Termine. Um Angebote außerhalb des Vergabemanagementsystems elektronisch
bearbeiten zu können, verwenden Sie bitte Ihre Kalkulationssoftware oder eines der im Internet
kostenlos zur Verfügung gestellten AVA-Programm (z. B. unter  www.heitker.de).

14. Kalkulation

Von den für die Beauftragung in Frage kommenden Bietern sind ausgefüllte Kalkulationsblätter 221
oder 222, nach ihrer Kalkulationsmethode, sowie zusätzlich 223 vor der Auftragserteilung zu
übermitteln. Im Formblatt 223 sind alle Positionen des Leistungsverzeichnisses aufzugliedern. Bis
zu einer Angebotssumme von 50.000 € behält sich der Auftraggeber vor, nur ausgewählte
Positionen im Formblatt 223 aufgliedern zu lassen. Die Nachforderung der Aufgliederung der
Leistungen des/der Nachunternehmer(s) wird vorbehalten.

15a. Nachprüfungsstelle für nationale Verfahren nach VOB/A

Regierung von Mittelfranken

VOB-Stelle

Promenade 27, 91522 Ansbach

15b. Nachprüfungsbehörde für EU-weite Verfahren nach VOB/A

Vergabekammer Nordbayern

bei der Regierung von Mittelfranken    

Promenade 27, 91522 Ansbach

16. Wichtige Bieterhinweise
Es wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass Änderungen der Ausschreibungsunterlagen zwingend
zum Angebotsausschluss  führen, auch wenn diese unabsichtlich oder unbewusst erfolgen.

Zu einer Änderung der Ausschreibungsunterlagen kann es beispielsweise durch
Angebotserläuterungen, welche der Leistungsbeschreibung oder den Vertragsbedingungen
widersprechen, kommen, ebenso durch Textergänzungen oder Eintragungen in die
Vergabeunterlagen.
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Eigene Vertragsbedingungen des Bieters (insbesondere Liefer-, Vertrags- und
Zahlungsbedingungen, unabhängig davon ob es sich um vorformulierte Geschäftsbedingungen oder
Individualklauseln handelt) werden in keinem Fall Vertragsbestandteil. Darunter fallen
beispielsweise auch Hinweise zum Zahlungsziel, zum Gerichtsstand oder die Erklärung von
Eigentumsvorbehalten. Werden dennoch eigene Vertragsbedingungen mit dem Angebot
eingereicht, wird die Auftraggeberin im Rahmen des rechtlich Zulässigen aufklären, ob es sich bei
der Beifügung um ein Missverständnis oder ein Versehen handelt und inwieweit der Bieter an
seinen Vertragsbedingungen festhalten will. Sieht der Bieter von seinen eigenen
Vertragsbedingungen ab und erklärt, dass er an diesen nicht festhält und verbleibt nach deren
Streichung ein dem maßgeblichen Inhalt der Vergabeunterlagen vollständig entsprechendes
Angebot, erfolgt kein Ausschluss des Angebotes. Will der Bieter hingegen von seinen
Vertragsbedingungen keinen Abstand nehmen, liegt eine gewollte Änderung der Vergabeunterlagen
vor, die zum Angebotsausschluss führt.

Des weiteren können Angebote nicht gewertet werden, die nicht rechtzeitig vor dem Ende der
Angebotsfrist im System eingestellt sind.

Geänderte Leistungen können nur im Rahmen von Nebenangeboten abgegeben werden, wenn
diese ausdrücklich zugelassen sind. Um gewertet zu werden, müssen Nebenangebote als solche
gekennzeichnet sein. Nebenangebote müssen gleichwertig zur ausgeschriebenen Leistung sein.

Die nachträgliche Änderung eines Angebots ist nicht möglich. Dies betrifft nicht nur die
Angebotspreise, sondern z.B. auch Fabrikate, die Bauzeit oder den Umfang der Eigenleistung.
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            BEWERBUNGSBEDINGUNGEN 
  

 Hinweis 
Das Vergabeverfahren erfolgt nach der "Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen", 
VOB Teil A, „Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen“, DIN 1960 – 
Ausgabe September 2016, Abschnitt 2. „Vergabebestimmungen im Anwendungsbereich 
der Richtlinie 2014/24/EU (VOB/A-EU) 

1.1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen 
Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Bieters/Bewerbers Unklarheiten oder 
Widersprüche, so hat er unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform 
darauf hinzuweisen. 

1.2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen 
Angebote von Bietern/Bewerbern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren 
an einer unzulässigen Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen. 
Zur Bekämpfung von Wettbewerbsverzerrungen hat der Bieter/Bewerber auf Verlangen 
Auskünfte darüber zu geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit 
Unternehmen verbunden ist. Dies gilt insbesondere für Bietergemeinschaften. 

1.3 Angebot 

1.3.1 Das Angebot ist in all seinen Bestandteilen in deutscher Sprache abzufassen. 

1.3.2 Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform ist der Bieter/Bewerber und die 
natürliche Person, die die Erklärung abgibt, zu benennen; falls vorgegeben, ist das Angebot 
mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen. Das Angebot ist 
zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabeplattform der 
Vergabestelle zu übermitteln.  

1.3.3 Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind in Euro (Bruchteile in 
vollen Cent) ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung 
des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebots hinzuzufügen. Die Berechtigung zur 
Verrechnung ermäßigter Steuersätze ist mit dem Angebot nachzuweisen. 
Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die 

• ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden 

• an der dafür vorgesehenen Stelle aufgeführt sind. 
Nicht zu wertende Preisnachlässe (z.B. Skonti) bleiben Inhalt des Angebotes und werden im 
Fall der Auftragserteilung Vertragsinhalt. 

1.3.4 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe im Zuge der Angebotsauf- 
klärung gemäß § 15 EU VOB/A verlangt werden oder deren Vorlage gemäß § 16 
EU Abs. 1 Nr. 4 VOB/A vorbehalten ist , sind zu dem vom Auftraggeber bestimmten 
Zeitpunkt einzureichen. Als Frist für die Vorlage sind sechs Kalendertage analog § 16a EU 
VOB/A vorgesehen. 

1.3.5 Die Auftraggeberin legt gem. § 16a EU Abs. 3 VOB/A fest, dass Preisangaben nicht
 nachgefordert werden. 

1.3.6 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe im Zuge der Angebotsauf- 
klärung gemäß § 15 EU VOB/A verlangt werden oder deren Vorlage gemäß § 16 EU  
Abs. 1 Nr. 4 VOB/A vorbehalten ist, sind zu dem vom Auftraggeber bestimmten Zeitpunkt 
einzureichen.  

1.3.7 Soweit keine individuelle Frist gem. Ziff. 1.3.6 festgelegt ist, sind als Frist für die Vorlage von 
nachgeforderten Unterlagen gem. § 16a EU Abs. 4 VOB/A grundsätzlich sechs Kalendertage 
vorgesehen. 

1.4. Datenschutz 

1.4.1  Die von den Bietern/Bewerbern erbetenen personenbezogenen Angaben werden im 
Rahmen des Vergabeverfahrens verarbeitet und gespeichert. Die Angaben erfolgen freiwillig 
und sind Voraussetzung für die Berücksichtigung des Angebotes.  

1.4.2 Ein qualifizierter Datenschutzhinweis im Zusammenhang mit der Vergabe von öffentlichen 
Aufträgen und Konzessionen ist Bestandteil der Vergabeunterlagen.  
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1.4.3. Werden der Auftraggeberin personenbezogene Daten Dritter (z.B. von Mitarbeitern des 
Auftragnehmers/der Auftragnehmerin) als Betroffene übermittelt, so ist der 
Auftragnehmer/die Auftragnehmerin für die Einhaltung der datenschutzrechtlichen 
Verpflichtungen diesbezüglich eigenständig verantwortlich. Auf die Frewilligkeit ihrer 
Angaben ist hinzuweisen und der qualifizierte Datenschutzhinweis der Auftraggeberin ist den 
Betroffenen bekannt zu machen. 

1.5 Urkalkulation 
Der Bieter/Bewerber, der den Zuschlag erhalten soll, hat auf Verlangen der Vergabestelle die 
Urkalkulation zu dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt vorzulegen. Dies gilt u. U. 
auch für die Urkalkalation seiner Nachunternehmer. Die Nichtvorlage kann dazu führen, dass 
das Angebot ausgeschlossen wird. 

1.6 Bietergemeinschaften 
Bietergemeinschaften haben mit ihrem Angebot eine von allen Mitgliedern unterzeichnete 
Erklärung abzugeben, 

• in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist, 
• in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags 

bevollmächtigte Vertreter bezeichnet ist, 
• in der festgelegt ist, dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem 

Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, 
• in der festgelegt ist, dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. 

1.7 Nebenangebote 

1.7.1 Soweit Nebenangebote zugelassen sind, müssen sie die geforderten Mindestanforderungen 
erfüllen. Sie müssen als solche gekennzeichnet sein, ihre Anzahl ist an der im dafür 
vorgesehenen Stelle aufzuführen. 

1.7.2 Nebenangebote müssen qualitativ und quantitativ die durch die Leistungsbeschreibung 
vorgegebenen Mindestkriterien erfüllen. Sie müssen damit mindestens  

• die funktionalen Anforderungen und 

• die wirtschaftlichen Kriterien der ausgeschriebenen Lösung erfüllen, insbesondere 
Gebrauchstauglichkeit, Folgekosten, Lebensdauer. 

• Die Gleichwertigkeit ist mit dem Nebenangebot nachzuweisen. 

1.7.3 Der Bieter/Bewerber hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und 
erschöpfend zu beschreiben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, 
beizubehalten. 
Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der 
Bauleistung erforderlich sind.  
Soweit der Bieter/Bewerber eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in Allgemeinen 
Technischen Vertragsbedingungen oder in den Verdingungsunterlagen geregelt ist, hat er im 
Angebot entsprechende Angaben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu 
machen. 

1.7.4 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses 
beeinflussen (ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengen-
ansätzen und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschalsumme). 

1.7.5 Nebenangebote, die den Nummern 1.7.1 bis 1.7.4 nicht entsprechen, können nicht gewertet 
werden. 
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1.8 Eignungsnachweis 
Der Auftraggeber wird ab einer Auftragssumme von 30.000,00 € netto für den 
Bieter/Bewerber, der den Zuschlag erhalten soll, zur Bestätigung der Eigenerklärung zur 
Eignung eine Abfrage aus dem Wettbewerbsregister (§ 6 Abs. 1 WReg) beim 
Bundeskartellamt durchführen.  
Ein Bieter/Bewerber, der seinen Sitz nicht in der Bundesrepublik Deutschland hat, hat 
vergleichbare  Bescheinigungen der für ihn zuständigen Behörden oder Institutionen 
vorzulegen.Darüberhinaus ist – soweit zutreffend – die Qualifikation des zu benennenden 
Verantwortlichen für die Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen gemäß dem "Merkblatt über 
Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von 
Arbeitsstellen an Straßen (MVAS)" ist auf Verlangen nachzuweisen. Bei ausländischen 
Bietern wird ein gleichwertiger Qualifikationsnachweis verlangt.  

1.9 Eignungsnachweis für andere Unternehmen 
Beabsichtigt der Bieter/Bewerber, sich bei der Erfüllung eines Auftrages der Fähigkeiten 
anderer Unternehmen zu bedienen, muss er Art und Umfang der dafür vorgesehenen 
Leistungsbereiche in seinem Angebot bezeichnen. Zum Nachweis, dass ihm die 
erforderlichen Fähigkeiten (Mittel, Kapazitäten) der anderen Unternehmen zur Verfügung 
stehen, hat er auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle zu dem von dieser bestimmten 
Zeitpunkt diese Unternehmen zu benennen und entsprechende Verpflichtungserklärungen 
dieser Unternehmen beizulegen. Die Vergabestelle behält sich die Prüfung der Eignung der 
vorgesehenen Nachunternehmer analog §§ 6 a - d EU VOB/A vor. 
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Zusätzliche Vertragsbedingungen 

1. Preisermittlungen  

1.1  Der Auftragnehmer hat auf Verlangen die Preisermittlung für die vertragliche Leistung dem Auftrag-
geber verschlossen zur Aufbewahrung zu übergeben. 

1.2 Sind nach § 2 Abs. 3, 5, 6, 7 und/oder 8 Nr. 2 VOB/B Preise zu vereinbaren, hat der Auftragnehmer 
seine Preisermittlungen für diese Preise und für die vertragliche Leistung einschließlich der Aufglie-
derung der Einheitspreise spätestens mit dem Nachtragsangebot vorzulegen sowie die erforderli-
chen Auskünfte zu erteilen. 
Der Auftragnehmer trägt die Darlegungs- und Beweislast für die von ihm beanspruchte geänderte 
bzw. zusätzliche Vergütung. Es ist von ihm daher zu belegen, welche Mehr- und Minderkosten ent-
standen sind bzw. dass die Zusatzvergütung der Höhe nach aus der Kalkulation des Hauptvertra-
ges abgeleitet ist. Dies umfasst erforderlichenfalls auch die Vorlage von Angeboten oder Rechnun-
gen, welche der Kalkulation des hauptvertraglichen Preises und/oder des Nachtragspreises zu-
grunde liegen. 

1.3 Die Nummern 1.1 und 1.2 gelten auch für Nachunternehmerleistungen. 

2. Bautagesberichte  

Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte zu führen und dem Auftraggeber täglich zu übergeben. 
Sie müssen alle Angaben enthalten, die für die Ausführung und Abrechnung des Auftrages von 
Bedeutung sein können. Dies können je nach Art der Leistung insbesondere sein: 

 Wetter, Temperaturen, 

 Zahl und Art der auf der Baustelle beschäftigten Arbeitskräfte, 

 Zahl und Art der eingesetzten Großgeräte sowie deren Zu- und Abgang, 

 Anlieferung von Hauptbaustoffen und Bauteilen nach Zeit, Menge und Lieferanten, 

 Art, Umfang und Ort der geleisteten Arbeiten mit den wesentlichen Angaben über den Baufort-
schritt (Beginn und Ende von Leistungen größeren Umfanges, Betonierungszeiten und derglei-
chen), 

 Behinderung und Unterbrechung der Ausführung, 

 Arbeitseinstellung mit Angabe der Gründe, 

 Unfälle und sonstige wichtige Vorkommnisse. 

 Gründe von Abweichungen oder für die Änderung von bisher vorgesehenen Leistungen oder 
Zusätze dazu 

 Etwaige Aufmaßvorgänge 

 Anwesenheiten oder Abwesenheiten von Aufsichtspersonal (einschließlich Architekten und In-
genieure) sowie deren Weisungen  
 

3. Werbung  

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig. 

4. Kündigung aus wichtigem Grund  

Unbeschadet sonstiger Kündigungsrechte ist der Auftraggeber gemäß § 648 a BGB berechtigt, 
den Vertrag fristlos aus wichtigem Grund zu kündigen. Ein wichtiger Grund kann z.B. vorliegen, 
wenn der Auftragnehmer oder seine Mitarbeiter Personen, die auf Seiten des Auftraggebers mit 
der Vorbereitung, dem Abschluss oder der Durchführung des Vertrages befasst sind oder ihnen 
nahestehenden Personen Vorteile anbietet, verspricht oder gewährt. Solchen Handlungen des 
Auftragnehmers selbst stehen Handlungen von Erfüllungsgehilfen des Auftragnehmers gleich. Da-
bei ist es gleichgültig, ob die Vorteile den vorgenannten Personen oder in ihrem Interesse einem 
Dritten angeboten, versprochen oder gewährt werden. In diesen Fällen gelten § 8 Abs. 3, 5, 6 und 
7 VOB/B entsprechend. 
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5. Wettbewerbsbeschränkungen  

5.1  Wenn der Auftragnehmer aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen hat, die 
eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, hat er einen pauschalen Schadensersatz in 
Höhe von 15 v.H. der Bruttoauftragssumme an den Auftraggeber zu zahlen, es sei denn, dass ein 
Schaden in anderer Höhe nachgewiesen wird. Dies gilt auch, wenn der Vertrag gekündigt wird o-
der bereits erfüllt ist. Sonstige vertragliche oder gesetzliche Ansprüche des Auftraggebers, insbe-
sondere solche aus § 8 Abs. 4 VOB/B, bleiben unberührt. 

5.2  Als unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen i.S.d. Ziffer 5.1 gelten insbesondere Verabredun-
gen und Verhandlungen mit anderen Bietern über: 

 die Abgabe oder Nichtabgabe von Angeboten, 

 die zu fordernden Preise, 

 Bindungen sonstiger Entgelte, 

 Gewinnaufschläge, 

 Verarbeitungsspannen und andere Preisbestandteile, 

 Zahlungs-, Lieferungs- und andere Vertragsbedingungen, soweit sie unmittelbar oder mittelbar 
den Preis beeinflussen, 

 Entrichtung von Ausfallentschädigungen oder Abstandszahlungen, 

 Gewinnbeteiligungen oder andere Aufgaben, sowie Empfehlungen, es sei denn, dass sie nach 
§ 24 ff. des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) zulässig sind. Solchen 
Handlungen des Auftragnehmers selbst stehen Handlungen von Personen gleich, die von ihm 
beauftragt oder für ihn tätig sind. 

6. Abrechnung  

6.1 Aus Abrechnungszeichnungen oder anderen Aufmaßunterlagen müssen alle Maße, die zur Prü-
fung einer Rechnung nötig sind, unmittelbar zu ersehen sein.  

6.2 Die Originale der Aufmaßblätter, Wiegescheine und ähnlicher Abrechnungsbelege erhält der Auf-
traggeber, die Durchschriften der Auftragnehmer. 

6.3 Bei Aufmaß und Abrechnung sind Längen und Flächen auf zwei Stellen nach dem Komma, Raum-
inhalte und Gewichte auf drei Stellen nach dem Komma zu runden. Geldbeträge sind auf zwei 
Stellen nach dem Komma zu runden. 

7. Preisnachlässe  

Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, wird ein als v.H.-Satz angebotener Preis-
nachlass bei der Abrechnung und den Zahlungen von den Einheits- und Pauschalpreisen abgezo-
gen, auch von denen der Nachträge, deren Preise auf der Grundlage der Preisermittlung für die 
vertragliche Leistung zu bilden sind. Änderungssätze bei vereinbarter Lohngleitklausel werden 
durch den Preisnachlass nicht verringert. 

8. Bauabrechnung mit DV-Anlagen  

Führt der Auftragnehmer die Abrechnung ganz oder teilweise mit DV-Anlagen aus (Leistungsbe-
rechnung), so gelten zusätzlich folgende Bedingungen: 

8.1  Rechenverfahren/DV-Programme: 
Die verwendeten DV-Programme müssen den in der „Sammlung der Regelungen für die elektroni-
sche Bauabrechnung (Sammlung REB)“ enthaltenen Allgemeinen Bedingungen (REB-Allg.) und 
Verfahrensbeschreibungen (REB-VB) entsprechen. Andere DV-Programme dürfen nur mit vorhe-
riger schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers verwendet werden. 

8.2 Vereinbarung: 
Rechtzeitig vor Beginn der ersten Abrechnungsarbeiten (z.B. Aufmaße) sind, gegebenenfalls ge-
trennt für einzelne Ordnungszahlen (Positionen), schriftlich zu vereinbaren: 

 Art der Leistungserfassung (z.B. gemeinsame Aufmaße, gegebenenfalls Aufmaßtechnik, Ent-
wurfsunterlagen), 
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 wenn eine Abrechnung nach Entwurfsunterlagen (Zeichnungen, Berechnungen) beabsichtigt 
ist; Festlegung, ob der Auftraggeber Unterlagen auf Datenträger zur Verfügung stellt, 

 besondere geometrische Bedingungen (z.B. Profilabstände, Lage der Querprofile bei ge-
krümmter Achse, Behandlung von Böschungsausrundungen), 

 Festlegung der Berechnungsabschnitte, 

 Herkunft der Eingabedaten für die Messwertaufbereitung, für die Berechnung von Profilbegren-
zungen und für die Mengenberechnung, 

 Festlegung der zugrunde zulegenden REB-VB, 

 wenn dem Auftraggeber die Eingabedaten auf Datenträger zu übergeben sind: DV-spezifische 
Einzelheiten zu den Datenträgern, 

 gegebenenfalls Eingabe-Kapazitätsgrenzen, die je Rechenlauf bei der Leistungsberechnung 
einzuhalten sind. 

8.3  Datenträger: 
Sind dem Auftraggeber Eingabedaten auf Datenträgern zu liefern, so sind diese erst nach Durch-
führung der Leistungsberechnung herzustellen und eindeutig zu kennzeichnen. 

8.4  Berichtigung der Leistungsberechnung: 
Werden bei Prüfung der Leistungsberechnung fehlerhafte Eingabedaten oder falsche Rechener-
gebnisse festgestellt, so ist die Leistungsberechnung vom Auftragnehmer im erforderlichen Um-
fang zu wiederholen. 

9. Rechnungen  

9.1 Rechnungen sind ihrem Zweck nach als Abschlags-, Teilschluss- oder Schlussrechnung zu be-
zeichnen; die Abschlags- und Teilschlussrechnungen sind durchlaufend zu nummerieren. 

9.2 In jeder Rechnung sind die Teilleistungen in der Reihenfolge, mit der Ordnungszahl (Position) und 
der Bezeichnung – gegebenenfalls abgekürzt – wie im Leistungsverzeichnis aufzuführen. 

9.3 Die Rechnungen sind mit den Vertragspreisen ohne Umsatzsteuer (Nettopreise) in Euro aufzustel-
len: der Umsatzsteuerbetrag ist am Schluss der Rechnung mit dem Steuersatz einzusetzen, der 
zum Zeitpunkt des Entstehens der Steuer, bei Schlussrechnungen zum Zeitpunkt des Bewirkens 
der Leistung, gilt. Beim Überschreiten von Vertragsfristen, die der Auftragnehmer zu vertreten hat, 
wird die Differenz zwischen dem aktuellen Umsatzsteuerbetrag und dem bei Fristablauf maßge-
benden Umsatzsteuerbetrag nicht erstattet. 

9.4 In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen und die bereits erhaltenen 
Zahlungen mit gesondertem Ausweis der darin enthaltenen Umsatzsteuerbeträge anzugeben. 

10. Stundenlohnarbeiten  

Der Auftragnehmer hat für ausgeführte Stundenlohnarbeiten arbeitstäglich Stundenlohnzettel in 
zweifacher Ausfertigung einzureichen. Diese müssen außer den Angaben nach § 15 Abs. 3 
VOB/B 

 das Datum, 

 die Bezeichnung der Baustelle, 

 die genaue Bezeichnung des Ausführungsortes innerhalb der Baustelle, 

 die Art der Leistung, 

 die Namen der Arbeitskräfte und deren Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe, 

 die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft, ggf. aufgegliedert nach Mehr-, Nacht-, Sonntags- 
und Feiertagsarbeit, sowie nach im Verrechnungssatz nicht enthaltenen Erschwernissen und 

 die Gerätekenngrößen 

enthalten. Stundenlohnrechnungen müssen entsprechend den Stundenlohnzetteln aufgegliedert 
werden. Die Originale der Stundenlohnzettel behält der Auftraggeber, die bescheinigten Durch-
schriften erhält der Auftragnehmer. 
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11. Rechtliche Verpflichtungen des Auftragnehmers als Arbeitgeber 

Der Auftragnehmer hat bei der Ausführung der Leistung alle für ihn geltenden rechtlichen Ver-
pflichtungen einzuhalten, insbesondere den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wenigstens 
diejenigen Mindestbedingungen einschließlich des Mindestentgelts zu gewähren, die nach dem 
Mindestlohngesetz, einem nach dem Tarifvertragsgesetz mit den Wirkungen des Arbeitnehmer-
entsendegesetzes (AEntG) für allgemein verbindlich erklärten Tarifvertrag oder einer nach § 7, 
§ 7a oder § 11 AEntG oder einer nach § 3a AÜG erlassenen Rechtsverordnung für die betreffende 
Leistung verbindlich vorgegeben werden, sowie gem. § 7 Abs. 1 AGG und § 3 Abs. 1 Entg-
TranspG Frauen und Männern bei gleicher oder qleichwertiger Arbeit gleiches Entgelt zu bezah-
len. Der Auftragnehmer hat die Einhaltung der Verpflichtungen auf Verlangen durch die Vorlage 
prüffähiger Unterlagen nachzuweisen. Bei einem Einsatz von Nach- oder Subunternehmern sind 
diese durch den Auftragnehmer entsprechend zu verpflichten und haben die Einhaltung der Ver-
pflichtungen in gleicher Weise auf Verlangen nachzuweisen. 

Erhalten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die zur Erfüllung von Vertragsleistungen des Auf-
tragnehmers eingesetzt sind, für tatsächlich geleistete Arbeit das ihnen nach den vorstehenden 
Bestimmungen zustehende Entgelt nicht, nicht vollständig oder nicht termingerecht, so hat der 
Auftragnehmer als sofort fällige Pflicht gegenüber dem Auftraggeber an alle betroffenen Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer die vorenthaltenen Entgelte zu zahlen. Der Auftragnehmer hat die 
erforderlichen Kosten für Dolmetscherdienste sowie für anwaltliche Betreuung der betroffenen Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu erstatten und übliche Vorschüsse zu leisten. Bei begründe-
tem Verdacht von Verstößen gegen die Mindestlohnpflichten hat der Auftragnehmer dem Auftrag-
geber nachzuweisen, dass alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer den ihnen tariflich zustehen-
den Lohn auch tatsächlich erhalten haben; dies kann z.B. durch Testat eines Wirtschaftsprüfers 
erfolgen. Bis zum Nachweis der vollständigen Erfüllung der Mindestlohnpflichten ist der Auftrag-
geber berechtigt, fällige Zahlungen bis zu 5 % der Bruttoauftragssumme zurückzubehalten. Der 
Auftragnehmer wird darauf hingewiesen, dass sich die Stadt Nürnberg vorbehält, bei einem be-
gründeten Verdacht von Verstößen gegen die genannten Verpflichtungen, die Zollbehörden hier-
über in Kenntnis zu setzen. 

12. Zahlungen  

12.1 Alle Zahlungen werden bargeldlos im Überweisungsverkehr in Euro geleistet. 

12.2 Bei Arbeitsgemeinschaften werden Zahlungen mit befreiender Wirkung für den Auftraggeber an 
den für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder 
nach dessen schriftlicher Weisung geleistet. Dies gilt auch nach Auflösung der Arbeitsgemein-
schaft. 

12.3 Für Abschlagszahlungen i.S.d. § 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 VOB/B für eigens angefertigte und bereit-
gestellte Bauteile sowie die auf der Baustelle angelieferten Stoffe und Bauteile, die noch nicht ein-
gebaut sind, ist stets besondere Sicherheit durch selbstschuldnerische Bürgschaft für den Zah-
lungsbetrag incl. Mehrwertsteuer zu leisten (Abschlagszahlungsbürgschaft).  

12.4  Für sonstige Vorauszahlungen i.S.d. § 16 Abs. 2 VOB/B ist stets besondere Sicherheit durch 
selbstschuldnerische Bürgschaft für den Zahlungsbetrag incl. Mehrwertsteuer zu leisten (Voraus-
zahlungsbürgschaft) 

13. Überzahlungen  

13.1 Im Falle einer Überzahlung hat der Auftragnehmer den überzahlten Betrag zu erstatten. 
Leistet er innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zugang des Rückforderungsschreibens nicht, be-
findet er sich ab diesem Zeitpunkt mit seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug und hat Verzugszin-
sen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz des § 247 BGB zu zahlen.  
Auf einen Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs.3 BGB) kann sich der Auftragnehmer nicht beru-
fen. 

13.2 Die Verjährungsfrist für diese Ansprüche des Auftraggebers beträgt acht Jahre, sie beginnt mit der 
Schlusszahlung. 
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14. Sicherheitsleistung  

14.1 Soweit in den Besonderen Vertragsbedingungen keine abweichende Vereinbarung getroffen wur-
de und die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit 
für die Vertragserfüllung und Mängelansprüche in Höhe von 5 Prozent der Bruttoauftragssumme 
(ohne Nachträge) zu leisten.   

 Bis zur Übergabe der Sicherheit für Mängelansprüche haftet die Sicherheit für Vertragserfüllung 
und Mängelansprüche auch für die Mängelansprüche des Auftraggebers nach der Abnahme der 
Leistungen des Auftragnehmers (kombinierte Vertragserfüllungs- und Mängelansprüchesicher-
heit). 

14.2   Nach Abnahme kann der Auftragnehmer verlangen, dass die Sicherheit für Mängelansprüche bis 
auf 3 Prozent  der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Ab-
rechnungssumme, inkl. Umsatzsteuer)  zuzüglich der voraussichtlichen Aufwendungen für die Be-
seitigung festgestellter Mängel verringert oder die Bürgschaft ausgetauscht wird. 

14.3   Eine nicht verwertete Sicherheit für Mängelansprüche wird zurückgegeben, wenn die Verjährungs-
fristen für Mängelansprüche abgelaufen sind (§ 17 Abs.8 Nr.2 VOB/B). Soweit zu diesem Zeit-
punkt die geltend gemachten Ansprüche noch nicht erfüllt sind, darf der Auftraggeber einen ent-
sprechenden Teil der Sicherheit zurückhalten.  

15. Bürgschaften 

15.1  Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweils einschlägige Formblatt des Auf-
traggebers zu verwenden oder die Bürgschaftserklärung muss den Formblättern des Auftragge-
bers entsprechen und zwar für 

die Vertragserfüllung und Mängelansprüche  das Formblatt kombinierte „Vertragserfüllungs- 
und Mängelansprüchebürgschaft“  

die Mängelansprüche das Formblatt „Mängelansprüchebürgschaft“ 

vereinbarte Abschlagszahlungen gemäß  

§ 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B 

das Formblatt „Abschlagszahlungsbürgschaften“ 

vereinbarte Vorauszahlungen gemäß 

§ 16 Abs.2 Nr.1 S.1 VOB/B 

das Formblatt „Vorauszahlungsbürgschaften“ 

15.2   Die Bürgschaftsurkunden müssen den Anforderungen des Auftraggebers entsprechen (§ 17 Abs.4 
Satz 2 Halbsatz 2 VOB/B). Hierunter fallen ggf. folgende Erklärungen des Bürgen: 

 "Der Bürge übernimmt für den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Bürgschaft nach deut-
schem Recht. 

 Auf die Einrede der Vorausklage gemäß § 771 BGB wird verzichtet.  

 Die Bürgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Rückgabe dieser Bürgschaftsurkunde. 

 Die Bürgschaftsforderung verjährt nicht vor der gesicherten Hauptforderung Nach Abschluss 
des Bürgschaftsvertrages getroffene Vereinbarungen über die Verjährung der Hauptforderung 
zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer sind für den Bürgen nur im Falle seiner 
schriftlichen Zustimmung bindend. 

 Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Bürgschaftsvertrag ist – soweit 
gesetzlich zulässig- Nürnberg. 

15.3 Die Urkunde über die Abschlagszahlungsbürgschaft wird zurückgegeben, wenn die Stoffe und 
Bauteile, für die Sicherheit geleistet worden ist, eingebaut sind. 

15.4 Die Urkunde über die Vorauszahlungsbürgschaft wird zurückgegeben, wenn die Vorauszahlung 
auf fällige Zahlungen angerechnet worden ist. 

16. Verträge mit ausländischen Auftragnehmern  

Bei Auslegung des Vertrages ist ausschließlich der in deutscher Sprache abgefasste Vertrags-
wortlaut verbindlich. Erklärungen und Verhandlungen erfolgen in deutscher Sprache. Für die Re-
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gelung der vertraglichen und außervertraglichen Beziehungen zwischen den Vertragspartnern gilt 
ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

17. Gerichtsstand  

Ausschließlicher Gerichtsstand für Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist – soweit gesetzlich zuläs-
sig – Nürnberg. 
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Besondere Vertragsbedingungen
Die §§-Angaben beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B).

Maßnahme: UHS - Generalsanierung Ludwig-Uhland Schule - Trockenbauarbeiten

Gewerk: UHS Trockenbauarbeiten

1. Ausführungsfristen (§ 5)
Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen):

1.1 Mit der Ausführung ist zu beginnen am: 07.12.2026

1.2 Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen) am: 01.12.2027

Anmerkungen zur Bauzeit: Ausführungsbeginn 07.12.26 Fertigstellung nach 300 Werktagen

1.3 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Abs.1 sind:
- vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn: Ja
- vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung: Ja
- folgende Einzelfristen werden als Vertragsfrist vereinbart:

Leistung Datum

1.4 ändern sich während der Vertragsdurchführung die Vertragsfristen durch Vereinbarung oder gemäß § 6 Abs. 2 VOB/B, treten diese neuen
Fristen an die Stelle der ursprünglich vereinbarten Fristen.

2. Vertragsstrafen (§ 11)
Der Auftragnehmer hat als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:

2.1 bei schuldhafter Überschreitung der als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen:
0.2 Prozent der Abrechnungssumme  (ohne Umsatzsteuer). Bezugsgröße der Vertragsstrafe ist der Teil dieser Abrechnungssumme, der den bis
zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

2.2 bei schuldhafter Überschreitung der Frist für die Vollendung der Leistung:
0.3 Prozent der Abrechnungssumme  (ohne Umsatzsteuer).

2.3 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 Prozent der Abrechnungssumme  (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Überschreitung von als
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Nr. 2.2 genannten Prozentsatz des Teils der Abrechnungssumme  (ohne
Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

2.4 Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzelfristen werden auf eine durch den
Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

2.5 Die Vertragsstrafenvereinbarung gilt auch, wenn die Parteien neue Einzelfristen und/oder einen neuen Gesamtfertigstellungstermin
vereinbaren. Sie bezieht sich dann auf die neu vereinbarten Termine. Dasselbe gilt entsprechend, wenn sich die Zwischentermine und/oder der
Gesamtfertigstellungstermin gemäß § 6 Abs. 2 VOB/B verschieben.

2.6 Ein Schadensersatzanspruch wegen Nichterfüllung, nicht gehöriger Erfüllung oder Verzug wird auf eine verwirkte Vertragsstrafe
angerechnet.

3. Zahlung (§ 16)
3.1 Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist für die Schlusszahlung
gemäß § 16 Abs. 3 Nr. 1 S.2 auf Tage verlängert.

3.2 Die Frist für den Eintritt des Verzuges gemäß § 16 Abs.5 Nr. 3 S.3 wird auf Tage verlängert.

4. Sicherheitsleistung (§ 17)
Bei Aufträgen über 250.000 Euro netto ist Sicherheit für die Vertragserfüllung sowie für Mängelansprüche zu leisten
und zwar in Höhe von:5 Prozent der Bruttoauftragssumme (ohne Nachträge)

5. Mängelansprüche
Für folgende Leistungen, für die die Verjährungsfrist nach § 13 Abs. 4 Nr.1 VOB/B nicht gelten soll, beträgt die Mängelanspruchsfrist für:

Leistung Mängelanspruchsfrist in Jahren
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ERGÄNZENDE ERKLÄRUNGEN ZUR ANGEBOTSABGABE 

 
Ich/Wir biete/n die Ausführung der beschriebenen Leistungen zu den von mir/uns  
eingesetzten Preisen an. Bei den angebotenen Preisen handelt es sich um Festpreise. 
 
Die nachfolgend aufgeführten Erklärungen gelten mit Angebotsabgabe als erteilt.  

 
1.  Vertragliche Grundlage 

1.1  Meinem / Unserem Angebot liegen die im Angebotsassistenten (Workflowpunkte Vertrags-
bedingungen/ Formulare und Produkte/Leistungen) hinterlegten und aufgeführten Vertrags-
bedingungen, die Leistungsbeschreibung, die VOB/B und die VOB/C in der am Tage der 
Angebotseröffnung gültigen Fassung zu Grunde.  

1.2  Die Rangfolge richtet sich nach § 1 VOB/B. 

2.  Erklärung zum Einsatz von Nachunternehmern 

2.1  Für den angegebenen Umfang der Weitervergabe gilt die erforderliche Zustimmung des 
Auftraggebers mit Vertragsabschluss als erteilt. Mir/Uns ist bekannt, dass nach Vertragsab-
schluss mit dieser Zustimmung zur Übertragung von Leistungen an Nachunternehmer nur in 
begründeten Ausnahmefällen zu rechnen ist. 

2.2  Mir/Uns ist bewusst, dass eine Nichtbeachtung dieser Erklärung meinen/unseren Aus-
schluss von der Teilnahme am Wettbewerb haben kann. 

2.3  Zum Umfang der Eigenausführung wird auf die Angabe zum Einsatz von Nachunterneh-
mern verwiesen. Ich/wir werde(n) die Leistungen, die ich/wir nicht in der/den Nachunterneh-
merliste(n) angegeben habe(n), im eigenen Betrieb ausführen.  

3.  Einhaltung der tarifvertraglichen und sozialrechtlichen Bestimmungen 

3.1  Mit Angebotsabgabe verpflichte(n) ich/wir mich/uns, im Fall der Auftragserteilung die in mei-
nem/unserem Unternehmen beschäftigten tarifgebundenen Arbeitnehmer nicht unter den für 
mein/e Unternehmen geltenden Lohntarifen zu entlohnen. Gleiches gilt für meine/unsere 
Verpflichtung aus Sozialkassentarifverträgen, die auf mein/unser Unternehmen anzuwenden 
sind. 

3.2  Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, die Beiträge zu den Zweigen der sozialen Sicherheit zu zah-
len, die nach dem auf die Beschäftigungsverhältnisse anzuwendenden Recht zu entrichten 
sind. 

3.3 Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, dem öffentlichen Auftraggeber zur Durchführung von Stich-
probenkontrollen Einblick in die Lohnabrechnung zu geben. Das Einverständnis meiner/un-
serer von mir/uns eingesetzten Arbeitnehmer zu der Vorlage der Lohnabrechnungen und 
Überprüfung der vorgelegten Lohnabrechnungen werde(n) ich/wir einholen. 

3.4  Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, Löhne und Gehälter auch ausländischer Beschäftigten min-
destens monatlich über Gehaltskonten zu überweisen und vollständige, prüffähige, deutsch-
sprachige Unterlagen über die Beschäftigungsverhältnisse auf der Baustelle bereitzuhalten 
oder auf Wunsch des Auftraggebers im jeweiligen Büro des Auftraggebers vorzulegen. 

3.5  Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, Nachunternehmer nur unter der Voraussetzung zu beauftra-
gen, dass der Nachunternehmer eine gleichlautende Erklärung mir/uns gegenüber abgibt. 

3.6  Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, für jeden nachgewiesenen schuldhaften Fall der entgegen 
den obigen Verpflichtungen erfolgten Entlohnung eines in meinem/unseren Unternehmen 
beschäftigten Arbeitnehmers oder der Nichtabführung von Sozialkassenbeiträgen an den 
Auftraggeber eine Vertragsstrafe in Höhe von 1 % der Auftragssumme, maximal 25.000 
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Euro, bei mehreren Verstößen insgesamt höchstens 10 % der Auftragssumme, maximal 
250.000 Euro, zu zahlen. 

3.7 Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, Nachunternehmer nur unter der Voraussetzung zu beauftra-
gen, dass der Nachunternehmer sich mir/uns gegenüber mit Wirkung zugunsten des Auf-
traggebers verpflichtet, für jeden nachgewiesenen schuldhaften Fall der entgegen den obi-
gen Verpflichtungen erfolgten Entlohnung eines in meinem/unseren Unternehmen beschäf-
tigten Arbeitnehmers oder der Nichtabführung von Sozialkassenbeiträgen an den Auftragge-
ber eine Vertragsstrafe in Höhe von 1 % der Auftragssumme, maximal 25.000 Euro, bei 
mehreren Verstößen insgesamt höchstens 10 % der Auftragssumme, maximal 250.000 
Euro, zu zahlen. Die Vertragsstrafe wird nicht mehr verlangt, wenn wegen des zu Grunde 
liegenden Verstoßes straf- oder ordnungsrechtliche Maßnahmen gegen mich/uns ergriffen 
worden sind. 

4.  Wissentlich unvollständige oder falsche Erklärung 

 Ich bin mir/Wir sind uns bewusst, dass eine wissentlich unvollständige oder falsche Erklä-
rung im Vergabeverfahren meinen/unseren Ausschluss von weiteren Auftragserteilungen 
zur Folge haben kann. 

5.  Änderungen im Vergabeverfahren 

 Die mir/uns zugegangenen Änderungen im Vergabeverfahren sind Gegenstand meines/un-
seres Angebotes. An mein/unser Angebot halte ich mich/halten wir uns bis zum Ablauf der 
Bindefrist gebunden. 
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Datenschutzhinweise im Zusammenhang mit der Vergabe von öffentlichen 

Aufträgen und Konzessionen 
 
Datensicherheit  
Die Sicherheit Ihrer Daten ist uns wichtig, deshalb werden alle Informationen über eine verschlüs-
selte Verbindung übertragen.  
 
Verantwortlich für die Datenerhebung  
Stadt Nürnberg  
Rechtsamt Abteilung 3-VMN  
Bauhof 9  
90402 Nürnberg  
Telefon: 09 11 / 2 31 – 4831  
Zur verschlüsselten Übertragung Ihrer Nachricht: Kontaktformular  
 
Datenschutz  
Bei Fragen zum Thema Datenschutz wenden Sie sich bitte an:  
Stadt Nürnberg  
Behördlicher Datenschutz  
Rathausplatz 2  
90403 Nürnberg  
Telefon: 09 11 / 2 31 – 51 15  
Zur verschlüsselten Übertragung Ihrer Nachricht: Kontaktformular 
 
Zwecke und Rechtsgrundlage der Verarbeitung  
Die Datenverarbeitung erfolgt zu folgenden Zwecken: 
 

• Durchführung von Vergabeverfahren, insb.: 
◦ Bereitstellen von Vergabeunterlagen 
◦ Beantwortung von Bieterfragen 
◦ Abfrage und Überprüfung des Vorliegens von Ausschlussgründen 
◦ Abfrage und Überprüfung der Eignung 
◦ Erfüllen vergaberechtlicher Transparenzverpflichtungen 

• Pflege einer Bieterkartei 
• Dokumenten- und Vertragsmanagement 
• Vertragsabwicklung 
• Führen sachdienlicher Kommunikation 

 
Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung sind Art. 6 Abs. 1 Buchstaben  b, c und e DSGVO so-
wie Art. 4 Absatz 1 BayDSG. 
 
Weitergabe von Daten  
Ihre personenbezogenen Daten werden – soweit erforderlich – weitergegeben an: 
 

• Bundesamt für Justiz zur Einholung von GZR-Auskünften gem. § 150a GewO 
• Bundeszollverwaltung zur Einholung von Auskünften betreffend Eignung/Vorliegen von 
Ausschlussgründen 
• Referenzgeber zur Überprüfung von Referenzen 
• Sicherheits- und Ordnungsbehörden zur Überprüfung bewachungsrechtlicher Voraus-
setzungen 
• Sachbearbeiter der Stadt Nürnberg zur sachdienlichen Kommunikation 
• Teilnehmer an Vergabeverfahren zur Information über die Vergabeentscheidung 

 
 
 
Übermittlung an Drittländer  
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Es erfolgt keine Übermittlung. Bei Übermittlung in Drittländer = Nicht-EU bitte mit der/dem Daten-
schutzbeauftragten Kontakt aufnehmen.  
 
Speicherzeitraum  
Ihre Daten werden bei der Stadt Nürnberg so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung der 
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen für die genannten Zwecke erforderlich ist.  
 
Bei europaweiten Ausschreibungen sind gem. § 8 Abs. 4 VgV für Liefer- und Dienstleistungen 
bzw. § 20 EU VOB/A i.V.m. § 8 Abs. 4 VgV für Bauleistungen die Vergabeunterlagen bis zum 
Ende der Laufzeit des Vertrags/ der Rahmenvereinbarung aufzubewahren, mindestens jedoch für 
drei Jahre ab dem Tag des Zuschlags.  
Bei nationalen Ausschreibungen sind gem. § 6 UVgO für Liefer- und Dienstleistungen die Verga-
beunterlagen mindestens für drei Jahre ab dem Tag des Zuschlags aufzubewahren.  
Bei beschränkten Ausschreibungen ohne Teilnahmewettbewerb für Bauleistungen deren Auf-
tragswert 25.000 € ohne USt. bzw. bei Freihändigen Vergaben der Auftragswert 15.000 € ohne 
USt. übersteigt, sind die in § 20 Abs. 3 VOB/A genannten Informationen sechs Monate vorzuhal-
ten, § 20 Abs. 3 Satz 2 VOB/A. 
 
Betroffenenrechte  
Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen beim Verantwortlichen für die Datenerhe-
bung folgende Rechte zu:  
Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft über die 
zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO). Sollten unrichtige personen-
bezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO). 
Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung 
der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 
21 DSGVO). Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Daten-
verarbeitung besteht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt 
wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO). Sollten 
Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die Stadt Nürnberg, ob die ge-
setzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim 
Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz.  
 
Erforderlichkeit der Datenangabe  
Nach den oben genannten Rechtsgrundlagen sind die Daten für die Vergabe öffentlicher Auf-
träge und Konzessionen erforderlich. Bei Nichtbereitstellung dieser Daten kann das Vergabever-
fahren möglicherweise nicht erfolgreich durchgeführt und/oder der Vertrag nicht abgeschlossen 
und abgewickelt werden. 
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Datenschutzhinweise im Zusammenhang mit der Aufnahme in eine Bieterkartei 

 
Datensicherheit  
Die Sicherheit Ihrer Daten ist uns wichtig, deshalb werden alle Informationen über eine verschlüs-
selte Verbindung übertragen.  
 
Verantwortlich für die Datenerhebung  
Stadt Nürnberg  
Rechtsamt Abteilung 3-VMN  
Bauhof 9  
90402 Nürnberg  
Telefon: 09 11 / 2 31 – 4831  
Zur verschlüsselten Übertragung Ihrer Nachricht: Kontaktformular  
 
Datenschutz  
Bei Fragen zum Thema Datenschutz wenden Sie sich bitte an:  
Stadt Nürnberg  
Behördlicher Datenschutz  
Rathausplatz 2  
90403 Nürnberg   
Telefon: 09 11 / 2 31 – 51 15  
Zur verschlüsselten Übertragung Ihrer Nachricht: Kontaktformular  
 
Zwecke und Rechtsgrundlage der Verarbeitung  
Die Datenverarbeitung erfolgt zu folgenden Zwecken: 
 

• Pflege einer Bieterkartei 
• Abfrage und Überprüfung des Vorliegens von Ausschlussgründen 
• Abfrage und Überprüfung der Eignung 
• Berücksichtigung in Vergabeverfahren ohne Teilnahmewettbewerb 
• Führen sachdienlicher Kommunikation 
 

Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung ist Art. 6 Unterabsatz 1 Buchstabe b DSGVO. 
 
Weitergabe von Daten  
Ihre personenbezogenen Daten werden – soweit erforderlich – weitergegeben an: 
 

• Bundesamt für Justiz zur Einholung von GZR-Auskünften gem. § 150a GewO 
• Bundeszollverwaltung zur Einholung von Auskünften betreffend Eignung/Vorliegen von 
Ausschlussgründen 
• Referenzgeber zur Überprüfung von Referenzen 
• Sicherheits- und Ordnungsbehörden zur Überprüfung bewachungsrechtlicher 
Voraussetzungen 
• Sachbearbeiter der Stadt Nürnberg zur sachdienlichen Kommunikation 

 
Übermittlung an Drittländer  
Es erfolgt keine Übermittlung. Bei Übermittlung in Drittländer = Nicht-EU bitte mit DSB Kontakt auf-
nehmen.  
 
Speicherzeitraum  
Ihre Daten werden bei der Stadt Nürnberg so lange gespeichert, bis Sie uns von dem Wunsch, aus 
der Bieterkartei entfernt zu werden, in Kenntnis setzen. Personenbezogene Daten in Unterlagen 
aus Anlass der Aufnahme in die Bieterkartei (z.B. im Rahmen der Eignungsprüfung) werden so 
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lange gespeichert, wie dies unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen erforderlich 
ist.  
 
Betroffenenrechte  
Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen beim Verantwortlichen für die Datenerhe-
bung folgende Rechte zu:  
Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft über die zu 
Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO). Sollten unrichtige personenbezo-
gene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO). Lie-
gen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der 
Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 
DSGVO). Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverar-
beitung besteht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, 
steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO). Sollten Sie 
von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die Stadt Nürnberg, ob die gesetzli-
chen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Bayeri-
schen Landesbeauftragten für den Datenschutz.  
 
Erforderlichkeit der Datenangabe  
Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist für einen zukünftigen Vertragsschluss 
erforderlich. Bei Nichtbereitstellung dieser Daten können Sie bei Vergabeverfahren ohne 
Teilnahmewettbewerb nicht berücksichtigt werden. 
 
Widerrufsrecht bei Einwilligung  
Sie können Ihre Einwilligung jederzeit für die Zukunft bei der verantwortlichen Dienststelle widerru-
fen. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung bis zum Widerruf wird davon nicht beeinträchtigt.  
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Entsprechend der Verordnung (EU) 2022/576 dürfen öffentlichen Aufträge und Konzessionen 

nach dem 9. April 2022 nicht an Personen oder Unternehmen vergeben werden, die einen Bezug 

zu Russland im Sinne der Vorschrift aufweisen. Dies umfasst sowohl unmittelbar als Bewerber, 

Bieter oder Auftragnehmer auftretende Personen oder Unternehmen als auch mittelbar, mit 

mehr als zehn Prozent, gemessen am Auftragswert, beteiligte Unterauftragnehmer, Lieferanten 

oder Eignungsverleiher. 

Ein Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift besteht 

a) durch die russische Staatsangehörigkeit des Bewerbers/Bieters oder die Niederlassung

des Bewerbers/Bieters in Russland,

b) durch die Beteiligung einer natürlichen Person oder eines Unternehmens, auf die eines

der Kriterien nach Buchstabe a zutrifft, am Bewerber/Bieter über das Halten von

Anteilen im Umfang von mehr als 50 Prozent,

c) durch das Handeln der Bewerber/Bieter im Namen oder auf Anweisung von Personen

oder Unternehmen, auf die die Kriterien der Buchstaben a und/oder b zutreffen.

Bereits vor dem 9. April 2022 geschlossene Verträge mit solchen Personen oder 
Unternehmen mit Bezug zu Russland dürfen nur bis zum 10. Oktober 2022 fortgeführt 
werden. 

Baumaßnahme 

Leistung 

Ich/Wir erkläre(n), dass für mein/unser Unternehmen keiner der in den Buchstaben a) bis c) 
genannten Fälle zutrifft. 

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir zur Ausführung des Auftrags für Teile der Leistung 

nicht die Kapazitäten der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder 
Unternehmen in Anspruch nehmen werde(n) / genommen habe(n) (Eignungsleihe). 

folgende Kapazitäten der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder 
Unternehmen in Anspruch nehmen werde(n) / genommen habe(n (Eignungsleihe). 

Die Leistungen keines Eignungsverleihers überschreiten zehn Prozent der 
Auftragssumme. 

Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der 
Verordnung (EU) 2022/576) zulässig. 

Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit 
wird zum 10. Oktober 2022 beendet. 

UHS - Generalsanierung Ludwig-Uhland Schule - Trockenbauarbeiten
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Nachunternehmen beauftrage(n) / beauftragt habe(n).
ke

 
ine der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als

folgende der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als 
Nachunternehmen beauftragen werde(n) / beauftragt habe(n. 

Die Leistungen keines Nachunternehmers überschreiten zehn Prozent der 
Auftragssumme. 

Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der 
Verordnung (EU) 2022/576) zulässig. 

Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit 
wird zum 10. Oktober 2022 beendet. 

keine der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als 
Lieferanten beauftrage(n) / beauftragt habe(n). 

folgende der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als 
Lieferanten beauftragen werde(n) /beauftragt habe(n. 

Die Leistungen keines Lieferanten überschreiten zehn Prozent der 
Auftragssumme. 

Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der 
Verordnung (EU) 2022/576) zulässig. 

Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit 
wird zum 10. Oktober 2022 beendet. 

Datum/Unterschrift (bei elektronischer Übermittlung: Name der erklärenden Person) 
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LEISTUNGSVERZEICHNIS
Ausschreibung 

30.06.2026 

Verfahren: 2026003509 - UHS - Generalsanierung Ludwig-Uhland Schule - Trockenbauarbeiten

SKONTO

Skonto zugelassen Nein 

Zahlungsziel
(falls zugelassen)

  Tag(e)

Skonto __________  %

AUFLISTUNG ALLER POSITIONEN

ALLE PREISE SIND OHNE UMSATZSTEUER ANZUGEBEN

Vertragliche Regelungen 1

BAUVORHABEN :

UHS - Sanierung Ludwig-Uhland GS

Bauort:
Uhlandstraße 33
90408 Nürnberg

Es folgen:

Leistungsbeschreibung für das Gewerk:

T R O C K E N B A U A R B E I T E N

Bitte füllen Sie Ihr Angebot mit schwarzfarbenem,
dokumentenechten Schreibmittel aus, damit Ihre
Eintragungen auf Kopien besser lesbar sind.

Leistungsverzeichnis - 1/77
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Vertragliche Regelungen 2

Bei dem bestehenden Schulhaus handelt es sich um ein viergeschossiges
Einzeldenkmal in der Grundkubatur eines offenen Winkels mit einem
Rundturm im Scheitelpunkt aus dem Jahr 1908.
Die durch etliche Risalite stark untergliederte Fassade, birgt
zahlreiche kunstvoll gestaltete Zierelemente und Ornamente. Die
denkmalgschützte Schule befindet sich an der Süd-Ost-Seite des
Grundstücks. Auf der Weststeite
des Grundstücks befindet sich ein seit 2025 in Betrieb befindlicher
Schul-Neubau.

Das Grundstück liegt in einem Wohngebiet aus der Gründerzeit in
unmittelbarer Nähe zur im Betrieb befindenden Schule. Deshalb ist auf
ausreichenden Lärmschutz, sowie Sicherung der Baustelle zu achten.
Das vorliegende Leistungsverzeichnis behandelt: Gewerk
Trockenbauarbeiten

Vertragliche Regelungen 3

Anschrift: 90408 Nürnberg, Uhlandstraße 33
Flurnummer: Fl.-Nr. 642/4, 644/2, Gem. Großreuth h. d. Veste

Das Baugrundstück liegt im nördlichen Bereich der Stadt Nürnberg.
Begrenzt ist das Grundstück im Süden von der Grolandstraße, im Westen
von einer 5- geschossigen Wohnbebauung, im Norden von einer
4-geschossigen Wohnbebauung und der Pausenhoffläche.

Das Baufeld ist vom Norden über ein Tor, aus der Grünewald-, Harrich-,
und Pilotystraße zu erreichen.

Die Anfahrt kann sowohl vom Norden über den Nordring und das Wohngebiet
Siedlung Nordbahnhof erfolgen, als auch im Süden über die Bucher Straße
und Grolandstraße. Von beiden Zufahrten aus gelangt man über die B4 in
ca. 15min zur A3.
Es ist zu beachten, dass an einer Stelle der Baustellenzufahrt der
Schulweg gekreuzt wird.

Die Zufahrt von der Grundstückgrenze verläuft eben.

Vertragliche Regelungen 4

Aufgeführte Angaben zum Bauablauf geben eine Übersicht zur Ausführung
der ausgeschriebenen Leistungen nach Jahreszeit und etwaig zu
erwartenden Erschwernissen aufgrund von Witterungsverhältnissen zur
Berücksichtigung bei der Kalkulation der Leistungen und der
vorzusehenden Baustelleneinrichtung des Auftragnehmers - der
Auftraggeber hat diesbzgl. keine Maßnahmen vorgesehen.

Leistungsverzeichnis - 2/77
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Vertragliche Regelungen 5

1.Baugrundstück

Für das Grundstück liegt ein geotechnischer Untersuchungsbericht und
eine Altlastenuntersuchung vor. Eine begleitende Kampfmittelsondierung
findet im Zuge der Ausführung der Abbruch- und Erdarbeiten statt.

2.Bestand

Die Hofbeläge, bestehend aus Asphaltflächen, einem Sportbelag und
Betonplatten bleiben bestehen und werden erst im Zuge der Außenanlagen
abgebrochen.

Die vorhandenen Bäume müssen durch Absperrungen geschützt werden, siehe
gesonderte Hinweise der Stadt Nürnberg zum Baumschutz.

Bei der Schule handelt es sich um ein unter Denkmalschutz stehendes
Gebäude. Es wird darauf hingewiesen, dass bestehende Bauteile nicht
beschädigt, bzw. verändert werden dürfen.
In unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich neben einem großen
Supermarkt ausschließlich Wohnbebauung. Die Anforderungen an die
zulässigen Schall-
Emmisionswerte sind zu beachten.

3.Baukörper

Das Gebäude wurde im Jahre 1908 errichtet und beinhaltet momentan eine
Grund- und Mittelschule mit den zugehörigen Fachklassen. Das Haus
besitzt ein zentrales mittiges Haupttreppenhaus mit einem West- und
Nordflügel. In
diesen Flügeln befinden sich die Klassenzimmer . Diese orientieren sich
nach Süden und Osten mit einer einhüftigen Erschließung an der Nord-
bzw. Westfassade. Im Nebenflügel befindet sich in den ehemaligen
Turnhallen die die sogenannte Kleinhalle, bestehend aus der bereits neu
renovierten Mensa mitsamt der Ganztagsbetreuung. Im Übergang ist eine
neue Aufzugsanlage integriert, die alle Geschosse verbindet.

Die Schule ist geprägt durch sein grafisches Jugendstildekor, die
großzügige Geschosshöhe von 4,26m und die großflächige Verglasung. Die
Gebäudeflügel haben jeweils eine Länge von ca 50m und sind durch 2 bzw 3
Risalite mit jeweils eignem Dachgiebel untergliedert. Das Gebäude
besitzt ein Hochparterre sowie 3 Obergeschosse und einen nicht
ausgebauten Dachstuhl mit Turm. Das großzügige Untergeschoss liegt nur
ca. 1,20m im Erdreich und ist dadurch natürlich belichtet. Trotz
klassischer Erscheinung besitzt das Gebäude eine seinerzeit sehr moderne
Konstruktion mit einer Stahlbeton-Rippendecke und nur 8cm Deckenstärke
in Feldmitte.

Das Gebäude wurde lediglich einmal in der 70er Jahren renoviert und

Leistungsverzeichnis - 3/77
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befindet sich daher vom Raumgefüge weitestgehend im Ursprungszustand.
Auf Grund der bald 50jahrigen intensiven Nutzung seit der letzten
Renovierung soll nun eine Generalsanierung stattfinden. Dabei wird die
bestehende Grundschule in einen Neubau auf dem Grundstück ausgelagert
und die Mittelschule auf 25 Klassen im bestehenden Gebäude erweitert.
Vor Beginn der Hauptmaßnahme erfolgt die Schastoffentsorgung.

Kennzahlen:
Grundstücksgröße ca. 7507m2 incl. Grundschule, davon ca. 4948m2 (Flur Nr
644/2 Anteilig BA2 der Aussenanlagen)
BGF ca. 9113m2 incl. Dach
BRI 39057m3

Vertragliche Regelungen 6

Auf der Baustelle gilt grundsätzlich die Straßenverkehrsordnung, davon
abweichend wird die Höchstgeschwindigkeit auf 5 km/h festgelegt.
Rückwärtsfahren ist nur in Ausnahmefällen mit Einweiser erlaubt.

Die Platzverhältnisse auf den Zufahrtswegen sowie auf der Baustelle sind
sehr beengt, es besteht innerhalb und außerhalb des Baufelds keine
Wendemöglichkeit für Sattelschlepper. Dies ist bei der
Angebotskalkulation ggf. zu berücksichtigen.

Vertragliche Regelungen 7

Grundlage der Baustelleneinrichtungsplanung bildet die beiliegende
Skizze des Architekten. Grundsätzlich ist die BE des AN mit der
örtlichen Bauleitung vor Ausführung ebenso wie relevante Änderungen
Dieser abzustimmen

Das Warten von Baustellenverkehr auf öffentlichen Verkehrsflächen ist
nach Vorgabe der Behörden untersagt.

Vertragliche Regelungen 8

Nutzung vorhandener befestigter Flächen von der nördlichen Zufahrt zum
Baufeld. Die vorgelagerte bzw. zur Zufahrt Baugrundstück zu querende
öffentlichen Straßen stehen für Baustellenfahrzeuge nicht zur Verfügung.

Gebäude
Zugang zum Gebäude

Anlieferung
Anlieferungskoordination und Entgegennahme von Materialien ist durch den
Auftragsnehmer entsprechend des Baufortschritts seiner Leistungen
sinnvoll vorzunehmen.
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Materialtransport
- Keine Maßnahmen durch den AG vorgesehen, Fremdgrundstücke, Gebäude und
genutzte Freiflächen (z.B. Pausenhof der Ludwig-Uhland-Schule) dürfen
nicht mit Lasten überschwenkt werden.

Vertragliche Regelungen 9

Elektro : Anschluss wird bauseitig zur Verfügung gestellt, siehe
Baustelleneinrichtungsplan
Wasser: Anschluss wird bauseitig zur Verfügung gestellt, siehe
Baustelleneinrichtungsplan

Die Verbrauchskosten trägt der Auftraggeber.

In den Regelungen nicht berücksichtigt sind Verbrauchsgebühren für
Baustellenunterkünfte des Auftragnehmers, diesen Verbrauch muss der
Auftragnehmer mittels separatem Zähler ermitteln und gesondert
abrechnen.

Zuleitungen von den zur Verfügung gestellten Anschlüssen zu den
Arbeitsbereichen des AN sind vom AN im Rahmen der eigenen
Baustelleneinrichtung zu erbringen.
Der AN verpflichtet sich bei Nutzung zur Beachtung der einschlägigen
Unfallverhütungsvorschriften und der Obliegenheit aus der
Betriebshaftpflicht. Entsteht einem Dritten ein Schaden aufgrund eines
Versäumnisses im Umgang mit den Versorgungsanschlüssen, so ist der
Verursacher der Firma, die die Versorgungsanschlüsse gestellt hat,
gegenüber zum Ausgleich für dessen eventuelle Inanspruchnahme durch den
Dritten verpflichtet.

Vertragliche Regelungen 10

Grundlage der Baustelleneinrichtungsplanung bildet die beiliegende
Skizze des Architekten, grundsätzlich ist die BE des AN mit der
örtlichen Bauleitung vor Ausführung ebenso wie relevante Änderungen
Dieser abzustimmen. Die abschließende Flächenaufteilung erfolgt durch
die örtliche Bauleitung unter Berücksichtigung der Belange aller auf der
Baustelle tätigen Gewerken.

Es sind befestigte Lagerflächen im ehemaligen Pausenhof vorhanden.
Etwaig zusätzliche erforderliche Befestigungen des Untergrundes müssen
vom Auftragsnehmer selbst erbracht und rückgebaut werden.

Die Lagerflächen sind mit der Bauleitung abzustimmen.

Eine Nutzung von öffentlichen Flächen ist Seitens des Auftraggebers
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nicht vorgesehen und muss, falls durch den Auftragnehmer gewünscht vom
Auftragnehmer eigenverantwortlich mit den Behörden abgestimmt werden.

Gebäude
Es sind keine Flächen vorgesehen, kurzzeitige Lagerungen sind abhängig
vom Baugeschehen möglich, es besteht eine eingeschränkte
Belastungsmöglichkeit, geg. muss die Nutzung mit dem Tragwerksplaner
geklärt werden.
Die Nutzung von Lagerflächen im Gebäude muss immer von der
Objektüberwachung vorab freigegeben werden.

Vertragliche Regelungen 11

siehe beigefügter Geotechnischer Bericht über Baugrund und Gründung vom
20.08.2021 vom Büro GENESIS

Vertragliche Regelungen 12

siehe beigefügter Geotechnischer Bericht über Baugrund und Gründung vom
20.08.2021 vom Büro GENESIS

Vertragliche Regelungen 13

Geltende Vorschriften und behördliche Auflagen mit Anzeige- und
Erlaubnispflichten zum Schutz der Umwelt, der Landschaft und Gewässer
sind zu berücksichtigen, insbesondere Stoffe aus Reinigungs- und / oder
Spülvorgängen und Erdöl sind vom Auftragnehmer zu sammeln und
ordnungsgemäß zu entsorgen.
Bei der Planung, Umgang mit Gefahrstoffen, ist eine Prüfung auf
Ersatzstoffe durchzuführen. Beim Umgang mit Gefahrstoffen sind die
Sicherheitsdatenblätter und die dazugehörigen Betriebsanweisungen auf
der Baustelle vorzuhalten und der Bauleitung und dem SiGe Koordinator in
Kopie zu übergeben.

Siehe Auflagen Baugenehmigung.

Vertragliche Regelungen 14

Für das Bauvorhaben ist keine zentrale Müllentsorgung vorgesehen, der
Auftragnehmer hat eigenverantwortlich die Entsorgung von eigenem Rest-,
Verpackungs- und Abbruchmaterial, Verschnitt, Bruch, Müll und
dergleichen sowie die dafür erforderlichen Maßnahmen wie Sammeln,
Sortieren, Befördern und Zwischenlagern entsprechend geltender
Vorschriften und behördlicher Auflagen permanent täglich vorzunehmen,
Dies ist in die Einheitspreise der Positionen mit einzukalkulieren. Der
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Nachweis über eine ordnungsgemäße Entsorgung ist auf Anforderung
vorzulegen.

Müllcontainer sind nach erfolgter Beladung ebenso wie nicht mehr
benötigte Container umgehend abzufahren, die Containerlogistik ist mit
der Bauleitung und anderen vor Ort tätigen Gewerken abzustimmen.

Sollte der Auftragnehmer trotz Aufforderung seiner Pflicht zur
Müllentsorgung nicht nachkommen, behält sich die Bauleitung das Recht
vor, Ersatzmaßnahmen vornehmen zu lassen und die Kosten dem
Auftragnehmer in Rechnung zu stellen. Bei Mischschutt von verschiedenen
Auftragnehmern erfolgt eine Einschätzung des prozentual vorhandenen
Mülls der einzelnen Auftragnehmer durch die Bauleitung, die Abrechnung
erfolgt entsprechend der prozentualen Aufteilung.

Vertragliche Regelungen 15

Aufgrund des laufenden Betriebs der Ludwig- Uhland- Grundschule
Grolandstraße 27, sind geg. Behinderungen zur Zufahrt zur Baustelle
aufgrund des erhöhten Personen-/ und Fahrverkehrs zu erwarten, die
Baustellenlogistik sollte dies entsprechend berücksichtigen.

Falls möglich sind Tätigkeiten die mit starkem Lärm und/oder
Erschütterungen verbunden sind auf die Nachmittagsstunden zu legen.

Der Bauzaun zur Baustelle ist immer geschlossen zu halten, für z.B.
Zu-/Abgänge erforderliche Öffnungen des Bauzauns sind während der
Öffnung immer durch Anwesenheit von Mitarbeitern des AN abzusichern.

Für den Schutz gegen Baulärm gelten außer den Anforderungen des
Bundesimmissionsschutz- gesetzes (BImSchG),
der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift gegen Baulärm -Geräuschimmission -
und den zusätzlichen landesrechtlichen Vorschriften folgende
Festlegungen:
Im Einwirkungsbereich der Baustelle befindet sich ein Nutzungsgebiet mit
überwiegender Wohnnutzung, Immissionsrichtwert für allgemeine
Wohngebiete:

von 7 bis 20 Uhr: 55 db (A)
von 20 bis 7 Uhr: 40 db (A)

Die Arbeitszeiten sind werktags Montag bis Samstag von 6:00 Uhr bis
18:00 Uhr. Ganztägig an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen im Bundesland
Bayern, sowie werktags in der Zeit von 20:00 Uhr bis 6:00 Uhr sind
Bauarbeiten nicht erlaubt.
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Vertragliche Regelungen 16

- allgemein / übergreifend:
Es dürfen durch die Arbeiten des keine Beschädigungen, Zerstörungen und
sonstige Änderungen an nachfolgend aufgeführten Schutzmaßnahmen
erfolgen.
Sollten Änderungen erforderlich sein, so sind diese im Vorfeld der
Arbeiten des AN rechtzeitig mit der örtlichen Bauleitung, dem
Auftraggeber und der entsprechenden Behörde abzustimmen.

Nachfolgend aufgeführte Vorgaben und Maßnahmen hat der AN während der
Ausführung seiner Arbeiten zu beachten und auszuführen. Ebenso hat er
beiliegende Gutachten zu beachten / zu berücksichtigen.

- Baumschutz / Vegetationsschutz:
Zu erhaltender Bestand an Bäumen darf nicht zerstört oder beschädigt
werden.

Die zum Schutz dieser Bestände in DIN 18 920 "Landschaftsbau, Schutz von
Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen"
getroffenen Festlegungen sind ausnahmslos zu beachten. Zuwiderhandlungen
führen zur Kostenübernahme der Folgen des Fehlverhaltens.

Baugeräte sind so zu platzieren, dass deren Aktionsradius eine
Beschädigung
der Baumkrone ausschließt. Die offenen Flächen unterhalb des
Kronentraufbereiches des zu erhaltenden Baumbestandes sind freizuhalten
und dürfen nicht
als Lagerfläche genutzt werden.

Versorgungs- und Entsorgungsleitungen sind so zu verlegen, dass sie
nicht im
Wurzelbereich der zu erhaltenden Bäume eingreifen. Als Wurzelbereich
gilt die
Bodenfläche unterhalb des Kronentraufbereiches zuzüglich 1,5 m nach
allen
Seiten. Sind Leitungsverlegungen auf diese Weise nicht möglich, sind die
notwendigen Maßnahmen mit Bauherr, Fachplaner und den zuständigen
Behörden abzustimmen und ein Baumpflegebetrieb hinzu zu ziehen.

Der Bestand an Fledermäusen ist darüber hinaus artenschutzrechtlich
geschützt. Bei lärmintensiven Fassaden- und Dacharbeiten sind daher
saisonale Einschränkungen zu beachten:

Die Arbeiten an den besonders sensiblen Bereichen (= nordexponierte
Fassadenbereiche und Bereiche des südöstlichen Turmes beim Haupteingang)
sind außerhalb der Wochenstubenzeit (Wochenstubenzeit = von April bis
August) und der Schutzzeiten für Winterquartiere (witterungsbedingt Ende
Oktober/ Anfang November bis Anfang  März des Folgejahres)
durchzuführen.  Die Arbeiten an diesen Fassadenbereichen sind
ausschließlich von August bis Ende Oktober durchzuführen.
Hierbei wird auf die Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung vom

Leistungsverzeichnis - 8/77
32



29.11.2022 verwiesen, welche bei Bedarf vom AN eingesehen werden kann.

Vertragliche Regelungen 17

Verkehrssicherung ist Teil des Auftrags Gewerk Baustelleneinrichtung,
Errichtung und Unterhalt gemäß Vorgaben aus dem Bescheid zur
verkehrsrechtlichen Anordnung.

Vertragliche Regelungen 18

Strom:
Die Erstellung des Baustromanschlusses ist Teil des Auftrags
Baustelleneinrichtung.

Wasser:
Die Erstellung der Bauwasserversorgung ist Teil des Auftrags
Baustelleneinrichtung.

Abwasser:
Die Erstellung eines Abwasseranschlusses ist im Auftragsumfang des
Gewerks Baustelleneinrichtung enthalten. Eine Übergangsentwässerung muss
ggf. im Rahmen der Baustelleneinrichtung vom Auftragnehmer selbst
hergestellt werden.

Der AN hat sich über die Lage sämtlicher Sparten (Gas, Wasser, Strom,
Kanäle, Fernheizung usw.) an Hand der beim AG vorliegenden Pläne
ausreichend zu
informieren. Sollten diese nicht beim AG vorliegen, so hat sich der AN
bei den
Stadtwerken und falls erforderlich auch bei anderen Spartenträgern zu
informieren.

Nach Auftragserteilung ist der AN verpflichtet sich von den
Spartenträgern vor
Beginn der Arbeiten die genaue Lage von Leitungen vorzeigen zu lassen
und ihnen den tatsächlichen Beginn der Arbeiten anzuzeigen. Dies gilt
auch für wiederholte Arbeiten an oder in unmittelbarer Nähe von
Versorgungsleitungen.

Falls erforderlich hat der AN Maßnahmen zum Schutz der Leitungen
durchzuführen. Schutzmaßnahmen hat der AN im Vorfeld seiner Arbeiten mit
den einzelnen Spartenträgern abzustimmen, auszuführen und zu
dokumentierten.
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Vertragliche Regelungen 19

Die Platzverhältnisse sind sehr beengt.

Vertragliche Regelungen 20

Im Vorfeld des Bauvorhabens arbeiten fand eine Kampfmittelvorerkundung
statt. Das Ergebnis der Auswertung liegt vor und kann vom Auftragnehmer
eingesehen werden.

Bei jeglichen Erdarbeiten ist eine baubegleitende Kampfmittelräumung
erforderlich. Termine sind vom Auftragnehmer rechtzeitig mit dem vom
Bauherrn beauftragten Kampfmittelräumer mit einer Vorlaufzeit von ca. 5
Tagen zur personellen Disponierung abzustimmen.

Vertragliche Regelungen 21

Eine Baustellenordnung vom Bauherrn vorgegeben und ist von allen am Bau
Beteiligten zu berücksichtigen. Die Baustellenordnung wird dem AN
gegebenenfalls bei der Einweisung überreicht.

Vertragliche Regelungen 22

entfällt, ansonsten siehe Punkt 0.1.16

Vertragliche Regelungen 23

Bei Bedarf kann in das vorhandene Bodengutachten Einsicht genommen
werden.

Vertragliche Regelungen 24

- entfällt -

Vertragliche Regelungen 25

Leistungsverzeichnis - 10/77
34



Die eigenen Arbeiten sind durch die Fachbauleitung mit Arbeiten von
etwaigen anderen Gewerken vor Ort zu koordinieren / abzustimmen.

Vertragliche Regelungen 26

Bei Fassaden- und Dacharbeiten saisonale Einschränkungen von
lärmintensiven Arbeiten aufgrund von Artenschutz bei Fledermäusen, siehe
Erläuterungen bei Vorbemerkungen Punkt 0.1.14.

Weitere Unterbrechungen gewerkespezifisch, siehe jeweilige Vortexte im
Leistungsverzeichnis.

Vertragliche Regelungen 27

Während der Bauarbeiten bleibt die unmittelbar angrenzende Mensa und
Mittagsbetreuung in Betrieb. Der Bereich ist zwar durch einen Bauzaun
abgesperrt, es kann jedoch bei Anlieferung von Catering o.ä. zu
zeitlichen Kollisionen mit den eigenen Arbeiten kommen.

Vertragliche Regelungen 28

Bestimmungen der Berufsgenossenschaften, Behörden mit u.a.
Arbeitssicherheitsgesetzes und die Vorgaben des Sicherheits- und
Gesundheitsschutz Koordinators sind zu berücksichtigen, insbesondere
auch Bestellung einer Sicherheitsfachkraft und eines Betriebsarztes und
verbindliche Angaben zu Fachbauleiter bzw. Aufsichtführenden.

Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass in Bereichen, in denen
Arbeiten mit gesundheitsschädigenden Einwirkungen ausgeführt werden, nur
Personal eingesetzt wird, das dazu geeignet ist und durch
arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen überwacht wird, der Nachweis
hierfür muss dem Koordinator vorgelegt werden.

Der Unternehmer ist auf Grundlage ArbSchG §5 und BGV A1 verpflichtet,
Gefährdungsbeurteilungen zu erstellen und die Beschäftigten zu
unterweisen, diese Beurteilungen sind grundsätzlich mindestens eine
Woche vor Beginn der Ausführung zusammen mit der Unterweisungsliste der
Beschäftigten in diese Gefährdungsbeurteilung dem Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinator vorzulegen

10% des Personals des AN, mindestens jedoch ein Mitarbeiter, muss eine
Ausbildung zum Ersthelfer besitzen (VBG109), entsprechende Nachweise
sind vorzulegen. Forderungen nach VBG109, UVV und BG-Bausteine "Gelbe
Mappe A2" der Berufsgenossenschaften der Bauwirtschaft sind zu erfüllen.
Der Auftragnehmer hat Bauunfälle, bei denen Personen- oder Sachschaden
entstanden ist, dem Fachplaner, SiGeKo und Auftraggeber unverzüglich
mitzuteilen.
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Personen ohne für Ihre Tätigkeiten geeignete Schutzmaßnahmen und
Einweisung haben keinen Zutritt zur Baustelle. Zuwiderhandelnde Personen
können nach einmaliger Verwarnung von der Baustelle gewiesen werden.
Mehraufwand Seitens des Bauherrn bzw. seiner Erfüllungsgehilfen
verursacht durch Nichtbeachtung obig aufgeführter Punkte werden dem
Auftragnehmer in Rechnung gestellt.

Brand- und Explosionsschutz
Bestimmungen zum Brandschutz auf Baustellen und die Vorgaben der
Brandschutzordnung des Bauherrn sind zu berücksichtigen, der
Auftragnehmer ist verpflichtet seine Mitarbeiter entsprechend zu
unterweisen und innerhalb seiner Baustelleneinrichtung übliche Maßnahmen
wie Handfeuerlöscher, Abdeck- / Schutzmaßnahmen, geg. Brandwachen
vorzusehen.

Vor Beginn der Arbeiten erfolgt eine Abstimmung über erforderliche
Brand- bzw.
Explosionsschutzmaßnahmen mit dem SiGe-Koordinator, der Bauleitung und
einem Vertreter des Bauherrn, sowie falls feuergefährliche Arbeiten wie
z.B. Schweiß- bzw. Schneidarbeiten durchgeführt werden, das Einholen
einer schriftlichen Genehmigung bei Objektüberwachung und SiGe
Koordinator.

Vertragliche Regelungen 29

Abdeckungen:
Abdeckungen von Öffnungen, Aussparungen, Schlitzen, etc. sind
durchtrittsicher und lagegesichert vorzusehen. Dies ist Nebenleistung
nach VOB 18331, 4.1.9 während der eigenen Nutzungsdauer. Darüber
hinausgehende Leistungen nach 4.2.7 siehe ges. Pos.

Umwehrungen / Geländer zum Verbleib im Rohbau: siehe ges. Pos.

Vertragliche Regelungen 30

- entfällt -

Vertragliche Regelungen 31

Der Auftragnehmer hat seine Baustelleneinrichtung in Abstimmung mit
örtlicher Bauleitung und SiGe Koordinator auf ausgewiesenen Flächen
vorzunehmen, Abstimmungen haben rechtzeitig, min. mit einem Vorlauf von
7 Tagen zu erfolgen. Materialien, Maschinen und Geräte und
Entsorgungsmaterialien sind dem Arbeitsfortschritt entsprechend auf die
Baustelle zu bringen oder zu entfernen.

Der dem Leistungsverzeichnisses beiliegende schematische
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Baustelleneinrichtungsplan des Architekten mit Eintragung von
Zu-/Abfahrten, Aufstellflächen, Standort Sanitäre Anlagen,
Büro/Besprechung, Lage Wasser-/Elektro-Kanalanschlüsse, Flächen für die
Nutzung der Gewerke bildet die Grundlage für den vom Auftragnehmer
auszuarbeitenden Baustelleneinrichtungsplan.

Sanitär

Sanitäre Einrichtungen, Toiletten /Urinal /Waschtische/ Duschen
entsprechend der Belegungsstärke der Baustelle und den Anforderungen der
Arbeitsstättenverordnung / BauBG-Bausteine A173, zur Nutzung aller am
Bau Beteiligter sowie deren Betrieb und Unterhalt sind im
Leistungsumfang des Auftragnehmers enthalten.

Die Auftragnehmer sind verpflichtet die sanitären Anlagen sachgerecht zu
Nutzen und in Ordnung zu halten, Zuwiderhandlungen führen zum
Ausschluss der Nutzung und zur Kostenübernahme der Folgen des
Fehlverhaltens.

Erste Hilfe
Der Auftragnehmer hat sämtliche Anforderungen nach der
Arbeitsstättenverordnung und den Arbeitsstätten-Richtlinien (ASR) sowie
der Unfallverhütungsvorschrift "Grundsätze der Prävention" (BGV A1),
dritter Abschnitt (Erste Hilfe) zu erfüllen.

Unterkünfte / Tagesunterkünfte
Der AG stellt keine Leistungen zur Verfügung
Erforderliche Leistungen mit Anbindungen zu allgemeinen
Sozialeinrichtungen sind vom Auftragnehmer im Rahmen seiner
Baustelleneinrichtung zu erbringen. Unterkünfte müssen den Anforderungen
der Arbeitsstättenverordnung / Arbeitsstättenrichtlinien entsprechend
vorgehalten und betrieben werden

Schlafstätten : Sind nicht zugelassen

Magazine: Der AG stellt keine Leistungen zur Verfügung

Baubeleuchtung

Zeitraum Rohbau: erfolgt durch den Auftragnehmer innerhalb seiner
Baustelleneinrichtung
Zeitraum Ausbau: wird vom Auftraggeber gestellt und betrieben, die
allgemeine Baustellenbeleuchtung umfasst ausschließlich Verkehrs- und
Fluchtwege. Weitere erforderliche Beleuchtungen wie z.B.
Arbeitsplatzbeleuchtung sind durch den Auftragsnehmer im Rahmen seiner
Baustelleneinrichtung zu erbringen.

Baumaschinen / Geräte

Für Maschinen, Werkzeugen, etc. die einer Prüfpflicht unterliegen sind
entsprechende Nachweise auf der Baustelle vorzuhalten, die Bedienung der
Geräte darf nur durch fachkundiges Personal erfolgen. Zugangs- und
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Arbeitsbereiche sind abzusichern, Kräne sind deutlich erkennbar zu
nummerieren, die Kräne sind ferner mit elektronischen Steuerungen zur
Segmentbegrenzung mit Last auszustatten.

Baukräne müssen von Fremdfirmen nach Absprache mit dem Auftragnehmer
benutzt werden können, die Organisation und die Abrechnung für Miete und
Benutzung erfolgt - soweit dafür keine Positionen im LV vorgesehen sind,
direkt zwischen Auftragnehmer und den Fremdfirmen.

Kalkulatorisch und statisch relevante Gerätestandorte am / im Gebäude
(z.B. etwaig vorgesehener Baukran im Gebäude oder in unmittelbarer Nähe
des Gebäudes, etc.) sind vom Bieter geg. vor Angebotsabgabe unter
Berücksichtigung des vorgesehenen allgemeinen Bauablaufs mit dem
Auftraggeber zu klären, etwaige Aufwendungen sind ebenfalls innerhalb
der Baustelleneinrichtung zu erbringen - eine gesonderte Vergütung dafür
erfolgt nicht.

Zur Reduzierung von Lärm dürfen grundsätzlich nur Geräte eingesetzt
werden, die den neuesten technischen Vorschriften und Auflagen
hinsichtlich der zulässigen Immissionswerte im Stadtbereich entsprechen,
ferner hat der Auftragnehmer lärmgedämmte Maschinen und Geräte,
Baumaschinen gemäß Umweltzeichen RAL -UZ 53 (Blauer Engel) und lärmarme
LKW gem. StVZO und Auflagen des Umweltbundesamtes vorzusehen.
Lärmintensive Arbeiten oder Arbeiten durch die Erschütterungen /
Vibrationen entstehen sind möglichst auf Nachmittags zu legen.

Baustellenbewachung/Sicherheit
der Auftraggeber hat keine Leistungen vorgesehen.

Werbung
Werbemaßnahmen des Auftragnehmers sind nicht gestattet.

Vertragliche Regelungen 32

gem. VOB Nebenleistungen. Für Besondere Leistungen sind dementsprechend
Positionen vorgesehen.

Der Auftragnehmer hat die Eignung der von ihm eingesetzten Arbeits-,
Schutz- und Traggerüste durch das Vorhalten von Zulassungsbescheiden
sowie Aufbau- und Verwendungsanleitungen auf der Baustelle nachzuweisen
und die Betriebssicherheit zu erhalten. Veränderungen am Gerüst dürfen
nur vom Gerüstersteller vorgenommen werden, gesperrte Gerüste dürfen
nicht benutzt werden.

Vertragliche Regelungen 33

- Erstellung durch AN -
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Vertragliche Regelungen 34

Sanitäranlagen werden bauseits zur Verfügung gestellt.

Einrichtungen für Baustrom und Bauwasser werden bauseits zur Verfügung
gestellt und vorgehalten.

- keine weiteren Leistungen vorgesehen, falls Leistungen erforderlich
werden sind Diese mit Positionen im LV erfasst -

Vertragliche Regelungen 35

- Recyclingstoffe, sind nur zulässig falls dies im Positionstext
ausdrücklich erwähnt wird -

Vertragliche Regelungen 36

- nicht vorgesehen -

Vertragliche Regelungen 37

- allgemeine Anforderungen nach bauaufsichtlich zugelassenen Produkten
und Baustoffen, geg. sind zusätzliche Anforderungen in den
Positionstexten aufgeführt -

Vertragliche Regelungen 38

Vom Auftragnehmer vorgesehene Produkte werden von der örtlichen
Bauleitung vor Ausführung auf Eignung / Übereinstimmung mit der
angebotenen Leistung überprüft.

Der Auftragnehmer hat der örtlichen Bauleitung alle dafür erforderlichen
prüfbaren Nachweise mindestens 1 Woche vor Ausführung zur Verfügung zu
stellen, ferner sind folgende Unterlagen ohne separate Vergütung
vorzulegen:

- Lieferscheine (Kopie), für die Dokumentation der örtlichen Bauleitung
- Produktbeipackscheine, für die Dokumentation der örtlichen Bauleitung
- Produktnachweise, für die Dokumentation der örtlichen Bauleitung
- Materialproben, im üblichen Umfang
- Zulassungsbescheide
- falls Bemusterungen durch den Bauherrn stattfinden muss das eingebaute
Material dem vorgelegten, vom Bauherrn freigegebenen Mustern entsprechen
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- siehe Beschreibung in den Positionstexten -
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- siehe Beschreibung in den Positionstexten -

Vertragliche Regelungen 41

i.d.R. sind keine Leistungen vorgesehen, andernfalls wird in den
Positionstexten explizit und detailliert darauf hingewiesen

Vertragliche Regelungen 42

- es sind keine Leistungen vorgesehen -

Vertragliche Regelungen 43

- Sind soweit erforderlich als Positionen im Leistungsverzeichnis
aufgeführt -

Vertragliche Regelungen 44

- Sind soweit erforderlich als Positionen im Leistungsverzeichnis
aufgeführt -

Vertragliche Regelungen 45

- nicht vorgesehen, geg. erfolgt durch die örtliche Bauleitung eine
Zustandsfeststellung zur Dokumentation -

Vertragliche Regelungen 46

- siehe gesonderte Positionstexte.
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Alle Aufmaße sind dem Arbeitsfortschritt entsprechend zu erstellen. Jede
Position ist mit EIGENEM Aufmaßblatt aufzumessen.

Vertragliche Regelungen 48

Nachfolgend aufgeführte Leistungen werden von einem beauftragten
Fachplaner des Auftraggebers erstellt / liegen bei und sind sowohl für
die Kalkulation als auch für die Durchführung der Arbeiten zu
berücksichtigen.

Die Unterlagen entsprechen dem zum Zeitpunkt der Auslieferung gültigen
Planungsstand, die mögliche Fortschreibung von Unterlagen berechtigen
den Auftragnehmer nicht zu zusätzlichen Forderungen für die Bearbeitung
und Vervielfältigung der Unterlagen

Seitens des Auftraggebers werden keine "Rohbau-/bzw. Gesamtpläne", Pläne
die Angaben der verschiedenen Planungsbeteiligten in einem Planstand
integrieren, erstellt - der Auftragnehmer erhält somit von den
Planungsbeteiligten jeweils separate Unterlagen zu den Ausführungen.

Ausführungs- und Detailpläne werden dem Auftragnehmer jeweils gemäß
Festlegung in 214.H ( Besondere Vertragsbedingungen ) digital als PDF
übergeben. Auf Wunsch können die Unterlagen einfach in Papierformat und
als DWG Datei zur Verfügung gestellt werden. Die Aushändigung von
Vorabzügen ist, falls es der Planungsablauf des Fachplaner zulässt, auf
ausdrücklichen Wunsch des AN in digitaler Form ohne Gewährleistung von
Vollständigkeit und Richtigkeit der Inhalte möglich.
Die Pläne werden abschnittsweise entsprechend des Bauablauf und der
nachfolgend aufgeführten Vorlaufzeiten an den AN übergeben:

- Ausführungspläne Architekt und gegebenenfalls Fachplaner 2 Wochen vor
Ausführung der Werkplanung
- Positionspläne und statische Berechnungen Tragwerksplaner

Der Auftraggeber stellt gem. VOB/B §3 Nr. 2 folgende Vorleistungen zur
Verfügung:

- Höhenmarkierung Vermessung

Sonstiges:

- Baumschutzverordnung Stadt Nürnberg

Vertragliche Regelungen 49
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Nachfolgend aufgeführte Leistungen sind vom Auftragnehmer ohne separate
Vergütung im Rahmen seines Gesamtangebotes zu erbringen:

Bautagesberichte
Der Auftragnehmer dokumentiert die Ausführung seiner Leistungen mittels
Bautagesberichte und stellt diese dem Auftragnehmer auf Anforderung
täglich, spätestens jedoch wöchentlich zur Verfügung. Die Berichte
müssen alle relevanten Informationen nach den "Richtlinien für die
Führung des Bautagesbuches des Vergabehandbuchs des Bundes" für
Ausführung und Abrechnung enthalten.

Bauablaufplan
Der Bauablaufplan der Bauleitung und vertraglich vereinbarte Termine
bilden die Grundlage des vom Auftragnehmers spätestens 12 Tage nach
Auftragserteilung vorzulegenden detaillierten Terminplan für seine
Arbeiten. Dieser Terminplan muss soweit in Einzelvorgänge aufgegliedert
sein dass eine umfassende Beurteilung und Kontrolle des vorgesehenen
Ablaufs möglich ist. Der Terminplan ist im Fall von zu erwartenden
Änderungen zu aktualisieren und an die Bauleitung zu übermitteln.
Die Festlegungen des Auftraggebers zur baufachlichen und terminlichen
Koordinierung mit den übrigen Leistungsbereichen sind zu
berücksichtigen, zeitliche Verschiebungen von Ausführungszeiträumen
bedingt durch einen geänderten baulichen Ablauf sind prinzipiell
möglich.

Baustelleneinrichtungsplan
Der schematische Baustelleneinrichtungsplan der Bauleitung bildet die
Grundlage des vom Auftragnehmer spätestens 12 Tage nach
Auftragserteilung vorzulegenden detaillierten
Baustelleneinrichtungsplans. Es müssen alle relevanten Angaben wie z.B.
Gerätestandorte - Kräne mit Angabe der Schwenkbereiche, Unterkünfte,
Lagerplätze, Magazine, Gerüste, Aufzüge, Fundamente, etc. maßstäblich
und erkennbar dargestellt werden.

Der Baustelleneinrichtungsplan ist mit Bauleitung und SiGe-Koordinator
abzustimmen /anzupassen und im Fall von Veränderungen fortzuschreiben.

Dokumentation der Ausführung
Erforderliche Dokumentationen nach geltenden Vorschriften / Richtlinien
und vertraglichen Vereinbarungen sind nach Abstimmung mit der Bauleitung
erforderlichenfalls zeitnah zu übergeben. Ausführungsbedingte
Abweichungen von Vorgaben sind vor Ausführung mit der Bauleitung
abzustimmen, der Auftragnehmer dokumentiert Abweichungen und übergibt
die Dokumentation spätestens zum Abschluss seiner Leistungen. Siehe
Beiblatt Gliederung der Dokumentation mit allen anfallenden Punkten.

Vom AN zu erstellende Dokumentation siehe Dokumentationsanforderungen
H/WBG-K (Doku Teil II - Gewerke):

Baurecht:
- Fachunternehmer-Erklärung
- Übereinstimmungserklärung mit der bauaufsichtlichen Zulassung für den
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Einbau von Bauprodukten
- Übereinstimmungserklärung mit der bauaufsichtlichen Zulassung für den
Einbau von Bauprodukten mit Brandschutzanforderungen
- Sachkundigenbescheinigung z.B. Feuerschutzabschlüsse
- Konformitätsbescheinigung

Produkte / Bauteile:
- allgemeine Bauaufsichtliche Zulassungen aller verwendeten Produkte
- sämtliche Unterlagen zu eingebauten Produkten, Datenblätter Nachweise
etc.
- Sicherheitsdatenblätter von Produkten wie Klebstoffen, Plattenwaren,
Holzwerkstoffen, Abdichtungen, Farben, Lacken etc.
- Lieferscheine
- Werkstattplanung zu vom AN zu planenden Ausführungen Leistungen
- Berechnungen
- Wartungsbücher
- Datenblätter zu verwendeten Produkten, Farbton/ Farbnummer
- Prüfzeugnisse z.B. Prallwand

Baustelle:
- Bautagesberichte

Alle Unterlagen 2 fach, geordnet in Ordner / Mappe sowie 2 fach auf CD
mit Inhaltsangabe gemäß oben stehender Liste
Die Unterlagen sind beim Architekten zur Prüfung einzureichen, werden
die Unterlagen nicht vorgelegt wird bis zur Vorlage ein entsprechender
Einbehalt von der Schlußrechnung abgezogen.

Baustellenkoordination, Teilnahme
Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die die
Objektüberwachung einmal wöchentlich durchführt einen geeigneten und
bevollmächtigten Vertreter zu stellen. Die Teilnahme an den
Baustellenbesprechungen ist mit den Einheitspreisen des Angebots
abgegolten.
Der Teilnehmer des Auftragnehmers ist vor Beginn der Ausführungen
verbindlich zu benennen, eine Vertretung des benannten Teilnehmers ist
nur im Urlaubs- oder Krankheitsfall möglich.

Vertragliche Regelungen 50

Der sachliche Geltungsbereich ergibt sich ebenso wie die technische
Ausführung grundsätzlich aus Normen / Richtlinen gemäß VOB und den
allgemein anerkannten Regeln der Technik.

Soweit in der Ausschreibung und dem Leistungsverzeichnis nichts anderes
vorgesehen ist, gilt in Ergänzung der DIN-Vorschriften mit den
Einheitspreisen als abgegolten:

- Die Einheitspreise sämtlicher Positionen gelten für das gesamte
Gebäude mit allen Geschossen und allen Räumen, Hinweise zur den
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Geschoss- /Gebäudehöhen und Räumen sind der Baubeschreibung bzw. den
Anlagen zu entnehmen.
- Die ausgeschriebenen Leistungen umfassen, falls in der Position nicht
anders beschrieben, Lieferung der erforderlichen Stoffe und Bauteile,
etwaig erforderliche Zwischenlagerungen, Transport bis zur Einbaustelle
sowie Einbau - Schutzmaßnahmen, eigener Leistungen nach Erfordernis,
Leistungen anderer Gewerke vor Schäden, einschl. der Kosten für die
Beseitigung eingetretener Schäden
- Sämtliche Aufmaß- /Vermessungs- und Einmessarbeiten zur Herstellung
der Leistungen
- Anarbeiten an bauseits vorhandene Konstruktionen
- Alle zu behandelnde Untergründe sind vom Auftragnehmer
eigenverantwortlich auf Eignung zu prüfen
- Das Entfernen und Wiederanbringen von Abdeckungen für Schalter und
Steckdosen, Farbspuren, Spritzer u. dgl. aus den Arbeiten des
Auftragnehmers sind zu beseitigen (hierzu gehört insbesondere auch der
Estrich, auf dem keine Farbnebel oder sonst. Farbrückstände
zurückbleiben dürfen)
- Maßtoleranzen, für sämtliche Positionen sind die erhöhten
Anforderungen an die Ebenheit der Flächen nach DIN 18202 einzuhalten

Baustelle / Sicherheit
-Schutzmaßnahmen, eigener Leistungen nach Erfordernis, Leistungen
anderer Gewerke vor Schäden, einschl. der Kosten für die Beseitigung
eingetretener Schäden
- alle erforderlichen Geräte, Maschinen, Konstruktionen für die
Ausführung, etc.
- Maßnahmen zur Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften, wie z.B.
Gerüste, Absperrungen, Arbeitsbühnen, Netze, persönliche
Schutzausrüstungen, etc. in Ausführung entsprechenden Anforderungen der
Baumaßnahme,
- Maßnahmen zur Einhaltung der Arbeitsstättenrichtlinien, wie z.B.
Unterkünfte, etc.
- Einrichtung der Arbeitsplätze, Beleuchtung und Zuleitungen von den
bauseits gestellten Anschlusspunkten
- Stellung der Fachbauleitung, etc., wöchentliche Teilnahme an
Baustellenbesprechung
- Zum Schutz des Bodens sind entsprechende Maßnahmen vorzusehen.

Die verfügbare Lagerfläche außerhalb des Gebäudes ist extrem
eingeschränkt, des Weiteren kann Material nur bedingt mit Hebebühnen
o.ä. von außen eingebracht werden. Dieser Umstand ist in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Vertragliche Regelungen 51

- Bei Materialtransport durch bauseits angebrachte Türen oder Fenster
sind Vorkehrungen zu treffen, um Beschädigungen der Gewände,
Bekleidungen und Schwellen zu vermeiden. Die Art des Materialtransportes
ist mit der Bauleitung abzusprechen.
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- Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggeräte zu
verwenden.
- Bei mehrlagiger Beplankung mit Brand- oder Schallschutzanforderungen
sind auch die Fugen der unteren Lagen zu verspachteln.
Querschnittschwächungen von Brandschutzkonstruktionen in Durchgangs-
oder Fugenbereichen sowie bei Einbauten sind so auszugleichen, dass die
geforderte Feuerwiderstandsklasse erhalten bleibt.
- Sichtbare Stoßfugen umlaufender Bekleidungen sind auf Gehrung
herzustellen, soweit nicht markenspezifisch eine andere Ausführung
vorgesehen ist.
- Bei Dämmungen sind auch die Hohlräume mit Mineralwolle satt
auszustopfen. Beim Umgang mit Mineralfaserdämmstoffen (Einbau und
Ausbau) ist für gute Durchlüftung der Räume zu sorgen. Eventuelle
Staubablagerungen sind zu entfernen, dabei ist Kehren untersagt.
- Ständerwände mit Beplankung aus Gipskarton- oder Gipsfaserplatten sind
oberflächenfertig auszuführen. Plattenstöße, Schraubenköpfe und
geschlossene Anschlussfugen sind so herzustellen, dass sie nach der
malermäßigen Endbehandlung auf Dauer nicht mehr sichtbar sind. Das
Verziehen des Spachtelmaterials über die Fuge hinaus ist zu vermeiden.
- Elastische Verfugungen sind grundsätzlich mit überstreichbarem
Material auszuführen.
- Bei mehrlagigen Beplankungen sind die Stöße versetzt anzuordnen
- Öffnungen für Schalter- und Abzweigdosen sind entsprechend den
Elektroinstallationsplänen bzw. nach Angabe des Elektrikers
herzustellen.
- Bei den Trockenbauwänden sind Ständer zu verwenden und zu kalkulieren,
die Stanzungen für das waagerechte Verziehen von Kabeln aufweisen.
- Das eingebaute Material muss dem der vorgelegten, vom Bauherrn
freigegebenen Muster entsprechen. Dies ist mittels Lieferscheinen zu
belegen. Unterschiedliche Chargen sind zu vermeiden. Ein
Fabrikatswechsel ist nach Beginn der Arbeiten nur in Rücksprache mit dem
AG und bei erneuter Bemusterung gestattet.
- Beschichtungsstoffe und -techniken müssen auf den Untergrund
abgestimmt sein und den zu erwartenden oder ausgeschriebenen
Beanspruchungen gerecht werden. Vor Beginn der Arbeiten sind die
entsprechenden Datenblätter vorzulegen.
- Bei Abnahme der Trockenbauarbeiten sind die Räume besenrein zu
übergeben.
- Die Beplankung der Trockenbauwände darf erst nach der Installation der
Haustechnik-Gewerke ausgeführt werden, ein erhöhter Aufwand aufgrund
einer Montage in zwei Phasen ist in die Einheitspreise mit
einzukalkulieren.

Alle auszuführenden Systeme mit speziellen bauphysikalischen
Anforderungen müssen alle erforderlichen bauaufsichtlichen Zulassungen
besitzen, die Ausführung hat entsprechend der Herstellerrichtlinie, mit
allen erforderlichen aufeinander abgestimmten Bauteilen, zu erfolgen
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Vertragliche Regelungen 52

Durch die umfangreichen Arbeiten an den mehrschichtigen Deckensystemen
und den vereinbarten Terminen sind für diese Leistungen pro Geschoss
gleichzeitig mind. eine Kolonne zu kalkulieren und einzusetzen!

Vertragliche Regelungen 53

Es dürfen maximal 150 kg Einzellasten bzw. 200 kg/m² Flächenlasten auf
den Roh-Rippendecken in den Räumen eingebracht werden. Somit ist eine
Materiallagerung in den Geschossen nur sehr eingeschränkt bzw. unter
Verwendung von Lastverteilkonstruktionen möglich.
Das komplette Einheben von Paletten mit Trockenbauplatten etc. ist
untersagt, das Material muss händisch innerhalb des Gebäudes vertragen
werden.

1 TROCKENBAUARBEITEN EUR .........................

1.1 Baustelleneinrichtung EUR .........................

1.1.1 Baustellenenrichtung USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

psch

Baustelle für sämtliche nachfolgend aufgeführte
Leistungen einrichten und nach Fertigstellung der
Leistungen räumen, die erforderliche Vorhaltung ist in
die Einheitspreise der auszuführenden Leistungen
einzurechnen

- Maßnahmen zur Einhaltung der
Unfallverhütungsvorschriften wie z.B.
Baufeld-/grubenzugänge / Bautreppen, Laufstege,
Absperrungen, Gerüste für zu bearbeitende Flächen <
3,50 m über Standfläche, Arbeitsbühnen, Netze,
persönliche Schutzausrüstungen, Beleuchtung der
Arbeitsplätze, Beschilderungen und Signalanlagen, etc.
in Ausführung entsprechend den Anforderungen der
Baumaßnahme

- Maßnahmen zur Einhaltung der
Arbeitsstättenrichtlinien, wie z.B. soziale
Einrichtungen: Unterkünfte für das eigene
Baustellenpersonal in erforderlicher Anzahl,
Sanitäreinrichtungen sind vorhanden

- Baustofflager, Materialcontainer, sowie deren
Beleuchtung und Energieversorgung

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 psch

Gesamtpreis [EUR]

................
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- Müllsammelbehälter für eigenen Klein- und Baumüll mit
Leerung während der gesamten Bauzeit / Die Behälter
sind deutlich sichtbar zu kennzeichnen

- Stellung der Fachbauleitung

- Einrichtung der Arbeitsplätze, Beleuchtung und
Zuleitungen von den bauseits gestellten
Anschlusspunkten

- Erforderliche Hilfskonstruktionen zur Durchführung
der Leistungen

- Maßnahmen zum Witterungsschutz für nach der
Jahreszeit der Ausführungen zu erwartenden
Erschwernissen und Beeinträchtigungen

Auf- und Ab- /Umbau, An- und Ab-/ Umtransport aller
erforderlichen Geräte, Bau-/Maschinen,
Transportfahrzeuge, Lastwagen, Bohrgeräte, etc.
einschließlich des hierfür erforderlichen
Bedienpersonals wie sowie deren Beleuchtung und
Energie-/Betriebsmittelversorgung

1.1.2 Aufbauen fahrbares Gerüst Stahlrohr
2kN/m2 1Lage H 2m USt. [%]

19%

Menge

5,00

Einheit

St

STLB-Bau 2025-04 001 487
Aufbauen fahrbares Gerüst,
Stahlrohrkupplungsgerüst DIN 4420-3, Lastklasse 3 (2
kN/m2), eine genutzte Gerüstlage, Höhe der obersten
Gerüstlage 2 m, im Gebäude.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

1.1.3 Abbauen fahrbares Gerüst Stahlrohr
2kN/m2 1Lage H 2m USt. [%]

19%

Menge

5,00

Einheit

St

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................
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STLB-Bau 2025-04 001 487
Abbauen fahrbares Gerüst,
Stahlrohrkupplungsgerüst DIN 4420-3, Lastklasse 3 (2
kN/m2), eine genutzte Gerüstlage, Höhe der obersten
Gerüstlage 2 m, im Gebäude.

1.1.4 Aufbauen fahrbares Gerüst Stahlrohr
2kN/m2 Abst. 2m 2Lagen H 4m USt. [%]

19%

Menge

5,00

Einheit

St

STLB-Bau 2025-04 001 487
Aufbauen fahrbares Gerüst,
Stahlrohrkupplungsgerüst DIN 4420-3, Lastklasse 3 (2
kN/m2), Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m, 2 genutzte
Gerüstlagen, Höhe der obersten Gerüstlage 4 m, im
Gebäude.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

1.1.5 Abbauen fahrbares Gerüst Stahlrohr
2kN/m2 Abst. 2m 2Lagen H 4m USt. [%]

19%

Menge

5,00

Einheit

St

STLB-Bau 2025-04 001 487
Abbauen fahrbares Gerüst,
Stahlrohrkupplungsgerüst DIN 4420-3, Lastklasse 3 (2
kN/m2), Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m, 2 genutzte
Gerüstlagen, Höhe der obersten Gerüstlage 4 m, im
Gebäude.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................
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1.1.6 Umsetzen fahrbares Gerüst Stahlrohr
2kN/m2 1Lage H 2m USt. [%]

19%

Menge

20,00

Einheit

St

STLB-Bau 2025-04 001 487
Umsetzen fahrbares Gerüst,
Stahlrohrkupplungsgerüst DIN 4420-3, Lastklasse 3 (2
kN/m2), eine genutzte Gerüstlage, Höhe der obersten
Gerüstlage 2 m, im Gebäude, Höhenänderung der
Standfläche bis 5 m, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr Es wird nur ein geschossweises
Umsetzen vergütet.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

1.1.7 Umsetzen fahrbares Gerüst Stahlrohr
2kN/m2 Abst. 2m 2Lagen H 4m USt. [%]

19%

Menge

20,00

Einheit

St

STLB-Bau 2025-04 001 487
Umsetzen fahrbares Gerüst,
Stahlrohrkupplungsgerüst DIN 4420-3, Lastklasse 3 (2
kN/m2), Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m, 2 genutzte
Gerüstlagen, Höhe der obersten Gerüstlage 4 m, im
Gebäude, Höhenänderung der Standfläche bis 5 m,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr Es wird nur ein geschossweises
Umsetzen vergütet.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

1.1.8 Gebrauchsüberlassung fahrbares
Gerüst Stahlrohr 2kN/m2 1Lage H 2m USt. [%]

19%

Menge

200,00

Einheit

StWo

STLB-Bau 2025-04 001 487
Gebrauchsüberlassung für fahrbares Gerüst,
Positionsmenge = Produkt aus 5
(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal 40

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 StWo

Gesamtpreis [EUR]

................
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(Gebrauchsüberlassungsdauer)
Stahlrohrkupplungsgerüst DIN 4420-3, Lastklasse 3 (2
kN/m2), eine genutzte Gerüstlage, Höhe der obersten
Gerüstlage 2 m, im Gebäude.

1.1.9 Gebrauchsüberlassung fahrbares
Gerüst Stahlrohr 2kN/m2 Abst. 2m
2Lagen H 4m

USt. [%]

19%

Menge

200,00

Einheit

StWo

STLB-Bau 2025-04 001 487
Gebrauchsüberlassung für fahrbares Gerüst,
Positionsmenge = Produkt aus 5
(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal 40
(Gebrauchsüberlassungsdauer)
Stahlrohrkupplungsgerüst DIN 4420-3, Lastklasse 3 (2
kN/m2), Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m, 2 genutzte
Gerüstlagen, Höhe der obersten Gerüstlage 4 m, im
Gebäude.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 StWo

Gesamtpreis [EUR]

................

1.1.10 Dokumentation der Ausführung USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

psch

Dokumentation der Ausführung
Erforderliche Dokumentationen nach geltenden
Vorschriften / Richtlinien und vertraglichen
Vereinbarungen sind nach Abstimmung mit der Bauleitung
erforderlichenfalls zeitnah zu übergeben.
Ausführungsbedingte Abweichungen von Vorgaben sind vor
Ausführung mit der Bauleitung abzustimmen, der
Auftragnehmer dokumentiert Abweichungen und übergibt
die Dokumentation spätestens zum Abschluss seiner
Leistungen.

Umfang der Dokumentationsunterlagen siehe Anlage
"Gliederung DOkumentation - Teil 2 - Firmen - WBGK.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 psch

Gesamtpreis [EUR]

................
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1.2 Trennwände / Vorsatzschalen EUR .........................

Hinweis

Die folgende Positionen beschreiben Trennwännde,
beidseitig beplankt, sowie Vorsatzschalen, einseitig
beplankt.

Montage der Trennwände in Arbeitsschritten:

1. Phase:
Stellen der Ständer und raumhohes Beplanken einer
Seite. Die zweite Seite ist in Abstimmung mit der
Bauleitung vorerst nur im unteren Teil / Sockel bis ca.
60cm über Rohboden beplanken

2. Phase:
Einbringen der Elektro- und HLS-Installationen sowie,
falls vorhanden, Erstellen und nachträgliches
Verschließen von Durchbrüchen/Aussparungen für die
Durchführung von im Bodenaufbau verlaufende
Elektrokabel, HLS-Leitungen, etc.

3. Phase:
Einbringen des Estrichs

4. Phase:
Erst nach Abschluss der Installation der Gewerke HLS
und ELT sowie das Verlegen des Estrichs darf die
vollständige Beplankung der Trockenbauwände erfolgen.
Abrechnung des Mehraufwands für die abschließende
Beplankung in gesonderter Position.

1.2.1 Trennwand H 4,25m D 125mm 55dB
UK Stahlblechprofil verz
Einfachständerwerk Mineralwolle MW
D 60mm Gipspl. Baupl.A D
12,5+12,5mm Q3

USt. [%]

19%

Menge

225,00

Einheit

m2

Nichttragende innere Trennwand DIN 18183-1, DIN 4103-1,
Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit großer
Menschenansammlung sowie Trennwände zwischen Räumen mit
einem Höhenunterschied der Fußböden größer gleich 1 m),

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis [EUR]

................
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Höhe bis 4,25 m, Dicke 125 mm, bewertetes
Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 55 dB, Baustoffklasse DIN
4102-1 A2 (nichtbrennbar), Anschluss gleitend, wird
gesondert vergütet,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN
EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW
75, Ständerachsabstand 417 mm,
Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,
Dämmschichtdicke 60 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10
WTR, einlagig,
Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und
DIN EN 520, Bauplatten Typ A, 2-lagig, Plattendicke
12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN
14566 und DIN 18182-2,
Spachtelung Qualitätsstufe Q3,
Befestigungsuntergrund Rohboden.

1.2.2 Trennwand H 4,25m D 125mm 50dB
UK Stahlblechprofil verz
Einfachständerwerk Mineralwolle MW
D 60mm Gipspl. Baupl.H2 D
12,5+12,5mm Q3

USt. [%]

19%

Menge

305,00

Einheit

m2

STLB-Bau 2025-04 039 3646
Nichttragende innere Trennwand DIN 18183-1, DIN 4103-1,
Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit großer
Menschenansammlung sowie Trennwände zwischen Räumen mit
einem Höhenunterschied der Fußböden größer gleich 1 m),
Höhe bis 4,25 m, Dicke 125 mm, bewertetes
Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 50 dB, Baustoffklasse DIN
4102-1 A2 (nichtbrennbar), Anschluss gleitend, wird
gesondert vergütet,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN
EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW
75, Ständerachsabstand 625 mm,
Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,
Dämmschichtdicke 60 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10
WTR, einlagig,
Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und
DIN EN 520, imprägnierte Bauplatten Typ H2, 2-lagig,
Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit
Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2,
Spachtelung Qualitätsstufe Q3,
Befestigungsuntergrund Rohboden.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis [EUR]

................
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1.2.3 Trennwand H 3,5m D 125mm 50dB
F90-A UK Stahlblechprofil verz
Einfachständerwerk Mineralwolle MW
D 60mm Gipspl. Feuerschutzpl.DF D
12,5+12,5mm Q3

USt. [%]

19%

Menge

59,50

Einheit

m2

STLB-Bau 2025-04 039 3646
Nichttragende innere Trennwand DIN 18183-1, DIN 4103-1,
Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit großer
Menschenansammlung sowie Trennwände zwischen Räumen mit
einem Höhenunterschied der Fußböden größer gleich 1 m),
Höhe bis 3,5 m, Dicke 125 mm, bewertetes Schalldämm-Maß
DIN 4109 Rw 50 dB, Feuerwiderstandsklasse F 90 - A DIN
4102-2, Anschluss gleitend, wird gesondert vergütet,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN
EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW
75, Ständerachsabstand 625 mm,
Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,
Dämmschichtdicke 60 mm, Rohdichte 50 kg/m3,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht
stoßen,
Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und
DIN EN 520, Feuerschutzplatten Typ DF, 2-lagig,
Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit
Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2,
Spachtelung Qualitätsstufe Q3,
Befestigungsuntergrund Rohboden.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis [EUR]

................

1.2.4 Trennwand im Grundriss gekrümmt H
bis 4 m WD 125 mm Rw 50 dB UK
Stahlblechprofil verz
Einfachständerwerk Mineralwolle MW
D 40mm Gipspl. Baupl.A 2lagig D
12,5mm D 12,5mm Q3 2lagig D
12,5mm D 12,5mm Q3

USt. [%]

19%

Menge

106,00

Einheit

m2

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis [EUR]

................
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STLB-Bau 2025-04 039 8625
Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1, im Grundriss
gekrümmt,
Krümmungsradius 0,5 m, Einbaubereich 2 DIN 4103-1
(Bereiche mit großer Menschenansammlung sowie
Trennwände zwischen Räumen mit einem Höhenunterschied
der Fußböden größer gleich 1 m),
Höhe Wand bis 4 m,
Dicke Wand 125 mm,
bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 50 dB,
Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar),
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN
EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW
75,
Ständerachsabstand 625 mm,
Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,
Dämmschichtdicke 40 mm, in Platten, Anwendungsgebiet
DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht stoßen,
Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und
DIN EN 520, Bauplatten Typ A,
1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke
1. Seite 2. Lage 12,5 mm,
Spachtelung Qualitätsstufe Q3,
2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke
2. Seite 2. Lage 12,5 mm,
Spachtelung 2. Seite Qualitätsstufe Q3,
befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln.

1.2.5 Trennwand H bis 4 m WD 415 mm Rw
50 dB UK Stahlblechprofil verz
Doppelständerwerk Gipspl. Baupl.H2
2lagig D 12,5mm D 12,5mm Q2 2lagig
D 12,5mm D 12,5mm Q2

USt. [%]

19%

Menge

100,00

Einheit

m2

STLB-Bau 2025-04 039 8625
Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1,
Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit großer
Menschenansammlung sowie Trennwände zwischen Räumen mit
einem Höhenunterschied der Fußböden größer gleich 1 m),
Höhe Wand bis 4 m,
Dicke Wand 415 mm,
bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 50 dB,
Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar),

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis [EUR]

................
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Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN
EN 14195 und DIN 18182-1, als Doppelständerwerk,
Ständer durch Plattenstreifen zug- und druckfest
verbunden, CW/UW 75,
Abstand zwischen den Ständerwerken 215 mm,
Ständerachsabstand 625 mm,
Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und
DIN EN 520, imprägnierte Bauplatten Typ H2,
1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke
1. Seite 2. Lage 12,5 mm,
Spachtelung Qualitätsstufe Q2,
2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke
2. Seite 2. Lage 12,5 mm,
Spachtelung 2. Seite Qualitätsstufe Q2,
befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln.

1.2.6 Öffnung herstellen UK verstärken WD
125 mm UA-Profil 75/40/2 B 1,01 m H
2,26 m Trennwand Gipspl.

USt. [%]

19%

Menge

48,00

Einheit

St

STLB-Bau 2025-04 039 8705
Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion
verstärken, eckig, für Türeinbau,
Dicke Wand 125 mm,
Höhe Wand bis 4,25 m, mit UA-Profil DIN 18182-1
75/40/2, Einfachständerwerk,
Breite 1,01 m,
Höhe 2,26 m,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand,
Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten,
Typ H2, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5
mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm,
2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke
2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Arbeitshöhe der zu
bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des
hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert
vergütet.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................
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1.2.7 T-Verbindung L 4-4,25m Trennwand
Gipspl. 2lagig D 12,5mm USt. [%]

19%

Menge

40,00

Einheit

St

STLB-Bau 2025-04 039 3645
T-Verbindung, Länge über 4 bis 4,25 m, Anschlüsse
seitlich,
Ausführung an Trennwand, Bekleidung aus Gipsplatten,
imprägnierte Bauplatten, Typ H2, 2-lagig, Dicke 12,5
mm, Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der zu
bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des
hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert
vergütet.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

1.2.8 Außenecke
Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene
Alu Trennwand Gipspl. 2lagig D
12,5mm

USt. [%]

19%

Menge

85,00

Einheit

m

STLB-Bau 2025-04 039 3645
Außenecke, mit Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene, aus
Aluminium,
Ausführung an Trennwand, Bekleidung aus Gipsplatten,
imprägnierte Bauplatten, Typ H2, 2-lagig, Dicke 12,5
mm, Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der zu
bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des
hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert
vergütet.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................

1.2.9 Innenecke Trennwand Gipspl. 2lagig D
12,5mm USt. [%]

19%

Menge

55,50

Einheit

m

STLB-Bau 2025-04 039 3645

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................
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Innenecke,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand,
Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten,
Typ H2, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, Einfachständerwerk,
bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 37 dB,
Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über
der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes,
Gerüst wird gesondert vergütet.

1.2.10 Freies Wandende WD 125 mm
Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene
Alu Trennwand Gipspl. 2lagig D
12,5mm Q3

USt. [%]

19%

Menge

34,00

Einheit

m

STLB-Bau 2025-04 039 3645
Freies Wandende,
Dicke Wand 125 mm, mit
Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene, aus Aluminium,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand,
Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten,
Typ H2, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, Spachtelung
Qualitätsstufe Q3, Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der
zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche
des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird
gesondert vergütet.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................

1.2.11 UK verstärken UA-Profil 75/40/2
Trennwand Gipspl. D 12,5mm USt. [%]

19%

Menge

187,00

Einheit

m

STLB-Bau 2025-04 039 3645
Unterkonstruktion verstärken, mit UA-Profil DIN 18182-1
75/40/2,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand,
Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten,
Typ H2, Dicke 12,5 mm, Einfachständerwerk, Arbeitshöhe
der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................
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Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

1.2.12 UK auswechseln nichttragende
Trennwand Gipspl. D 12,5mm USt. [%]

19%

Menge

8,00

Einheit

St

STLB-Bau 2020-04 039 3645
Unterkonstruktion auswechseln,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand,
Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten,
Typ H2, Dicke 12,5 mm, Einfachständerwerk, bewertetes
Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 47 dB, Arbeitshöhe der zu
bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des
hierfür erforderlichen Gerüstes.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

1.2.13 UK auswechseln nichttragende
Trennwand Gipspl. D 12,5mm USt. [%]

19%

Menge

28,00

Einheit

St

STLB-Bau 2020-04 039 3645
Unterkonstruktion auswechseln,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand,
Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten,
Typ H2, Dicke 12,5 mm, Doppelständerwerk, bewertetes
Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 47 dB, Arbeitshöhe der zu
bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des
hierfür erforderlichen Gerüstes.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................
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1.2.14 Anschluss Massivbauteil gleitend
20mm WD 125 mm Trennwand Gipspl.
2lagig D 12,5mm F90-AB

USt. [%]

19%

Menge

17,00

Einheit

m

STLB-Bau 2026-04 039 3645
Anschluss, an Massivbauteil, gleitend bis 20 mm,
Dicke Wand 125 mm,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand,
Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, 2-lagig,
Dicke 12,5 mm, Einfachständerwerk, bewertetes
Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 55 dB,
Feuerwiderstandsklasse F 90 - AB DIN 4102-2,
Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über
der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................

1.2.15 Anschluss gleitend 20mm WD 125 mm
Trennwand Gipspl. 2lagig D 12,5mm USt. [%]

19%

Menge

172,00

Einheit

m

STLB-Bau 2025-04 039 3645
Anschluss, an Rippendecke, gleitend bis 20 mm,
Dicke Wand 125 mm,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand,
Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, 2-lagig,
Dicke 12,5 mm, Einfachständerwerk, bewertetes
Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 50 dB, Arbeitshöhe der zu
bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des
hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert
vergütet.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................

1.2.16 Vorsatzschale Vorwandinstallation H
bis 1,2 m Abst. 180 mm WD 250 mm
UK Stahlblechprofil verz
Einfachständerwerk Mineralwolle MW
D 40mm Gipspl. Baupl.A 2lagig D
12,5mm D 12,5mm Q3

USt. [%]

19%

Menge

24,00

Einheit

m2

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis [EUR]

................
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STLB-Bau 2025-04 039 8625
Vorsatzschale für Vorwandinstallation, Einbaubereich 2
DIN 4103-1 (Bereiche mit großer Menschenansammlung
sowie Trennwände zwischen Räumen mit einem
Höhenunterschied der Fußböden größer gleich 1 m),
Höhe Wand bis 1,2 m,
Abstand zwischen Beplankung und Wand bis 180 mm,
Dicke Wand 250 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2
(nichtbrennbar),
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN
EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW
50,
Ständerachsabstand 625 mm,
Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,
Dämmschichtdicke 40 mm, in Platten, Anwendungsgebiet
DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht stoßen,
Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN
EN 520, Bauplatten Typ A,
1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke
1. Seite 2. Lage 12,5 mm,
Spachtelung Qualitätsstufe Q3,
befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln.

1.2.17 Vorsatzschale Vorwandinstallation H
bis 3,5 m Abst. 180 mm WD 250 mm
UK Stahlblechprofil verz
Einfachständerwerk Mineralwolle MW
D 40mm Gipspl. Baupl.A 2lagig D
12,5mm D 12,5mm Q3

USt. [%]

19%

Menge

60,00

Einheit

m2

STLB-Bau 2025-04 039 8625
Vorsatzschale für Vorwandinstallation, Einbaubereich 2
DIN 4103-1 (Bereiche mit großer Menschenansammlung
sowie Trennwände zwischen Räumen mit einem
Höhenunterschied der Fußböden größer gleich 1 m),
Höhe Wand bis 3,5 m,
Abstand zwischen Beplankung und Wand bis 180 mm,
Dicke Wand 250 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2
(nichtbrennbar),
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN
EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW
50,

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis [EUR]

................
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Ständerachsabstand 625 mm,
Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,
Dämmschichtdicke 40 mm, in Platten, Anwendungsgebiet
DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht stoßen,
Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN
EN 520, Bauplatten Typ A,
1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke
1. Seite 2. Lage 12,5 mm,
Spachtelung Qualitätsstufe Q3,
befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln.

1.2.18 Vorsatzschale Zwischenabstützung H
bis 4,25 m Abst. 180 mm WD 250 mm
UK Stahlblechprofil verz
Einfachständerwerk Mineralwolle MW
D 40mm Gipspl. Baupl.A 2lagig D
12,5mm D 12,5mm Q3

USt. [%]

19%

Menge

410,00

Einheit

m2

STLB-Bau 2025-04 039 8625
Vorsatzschale mit Zwischenabstützung, Einbaubereich 2
DIN 4103-1 (Bereiche mit großer Menschenansammlung
sowie Trennwände zwischen Räumen mit einem
Höhenunterschied der Fußböden größer gleich 1 m),
Höhe Wand bis 4,25 m,
Abstand zwischen Beplankung und Wand bis 180 mm,
Dicke Wand 250 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2
(nichtbrennbar),
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN
EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW
50,
Ständerachsabstand 625 mm,
Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,
Dämmschichtdicke 40 mm, in Platten, Anwendungsgebiet
DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht stoßen,
Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN
EN 520, Bauplatten Typ A,
1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke
1. Seite 2. Lage 12,5 mm,
Spachtelung Qualitätsstufe Q3,
befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis [EUR]

................
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1.2.19 Vorsatzschale Vorwandinstallation H
bis 4,25 m Abst. 250 mm WD 350 mm
UK Stahlblechprofil verz
Einfachständerwerk Mineralwolle MW
D 40mm Gipspl. Baupl.A 2lagig D
12,5mm D 12,5mm Q3

USt. [%]

19%

Menge

49,00

Einheit

m2

STLB-Bau 2025-04 039 8625
Vorsatzschale für Vorwandinstallation, Einbaubereich 2
DIN 4103-1 (Bereiche mit großer Menschenansammlung
sowie Trennwände zwischen Räumen mit einem
Höhenunterschied der Fußböden größer gleich 1 m),
Höhe Wand bis 4,25 m,
Abstand zwischen Beplankung und Wand bis 250 mm,
Dicke Wand 350 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2
(nichtbrennbar),
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN
EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW
75,
Ständerachsabstand 625 mm,
Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,
Dämmschichtdicke 40 mm, in Platten, Anwendungsgebiet
DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht stoßen,
Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN
EN 520, Bauplatten Typ A,
1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke
1. Seite 2. Lage 12,5 mm,
Spachtelung Qualitätsstufe Q3,
befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis [EUR]

................

1.2.20 Zulage Vorab-Beplankung
Deckenanschluss USt. [%]

19%

Menge

270,00

Einheit

m

Zulage zur Pos. Trennwände/Vorsatzschalen für doppeltes
Beplanken beider Wandseiten komplett inkl. Spachteln an
oberem Deckenanschluss, obere Lage H > 0,4m.
Der Bereich ist nach Fertigstellung der

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................
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Deckenbeplankung auf Weitspannträgern nicht mehr
zugänglich.

1.2.21 Zulage nachträgliches Beplanken USt. [%]

19%

Menge

1.037,00

Einheit

m2

Zulage zu Pos. Trennwände/Vorsatzschalen für
nachträgliches Beplanken einer Wandseite nach
Fertigstellung der Installationen TGA und Verlegen des
Estrichs.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis [EUR]

................

1.2.22 UK verstärken UA-Profil 100/40/2
Vorsatzschale freistehend Gipspl. D
12,5mm

USt. [%]

19%

Menge

898,50

Einheit

m

STLB-Bau 2020-04 039 3645
Unterkonstruktion verstärken, mit UA-Profil DIN 18182-1
100/40/2,
Ausführung an freistehender Vorsatzschale, Bekleidung
aus Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten, Typ H2, Dicke
12,5 mm, Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der zu
bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des
hierfür erforderlichen Gerüstes.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................

1.2.23 Rahmen Quadrat-Hohlprofil verz
H/B/D 50/50/4mm L bis 2m USt. [%]

19%

Menge

8,00

Einheit

m

STLB-Bau 2026-04 013 133
Rahmen aus Quadrat-Hohlprofil, feuerverzinkt DIN EN ISO

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................
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1461, werkseitiger Korrosionsschutz, Maße H/B/D 50/50/4
mm, Einzellänge bis 2 m, in vorh. Aussparung,
Ausführung im Dachgeschoss.

1.3 Stürze / Verkofferungen / Raum-in-Raum System EUR .........................

1.3.1 Luftltg-Bekl rechteckig 3seitig
Abwicklung 3 m UK Stahlblechprofil
verz MW D 40mm Gipspl. Baupl.H2
2lagig D 12,5mm D 2.Lage 12,5mm Q2

USt. [%]

19%

Menge

29,75

Einheit

m

STLB-Bau 2025-04 039 6396
Luftleitungsbekleidung, Querschnitt rechteckig,
3-seitig, Leitung senkrecht verlaufend,
Abwicklung der Bearbeitungsflächen 3 m,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN
EN 14195 und DIN 18182-1, als Tragprofil, freistehend
befestigen, Unterkonstruktion verdeckt,
Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,
Dämmschichtdicke 40 mm, in Bahnen,
Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520,
imprägnierte Bauplatten Typ H2, 2-lagig, Plattendicke
12,5 mm, Plattendicke 2. Lage 12,5 mm, befestigen mit
systemspezifischen Befestigungsmittel, Spachtelung
Qualitätsstufe Q2.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................

1.3.2 Luftltg-Bekl rechteckig 3seitig
Abwicklung 3,5 m UK Stahlblechprofil
verz MW D 40mm Gipspl. Baupl.H2
2lagig D 12,5mm D 2.Lage 12,5mm Q2

USt. [%]

19%

Menge

4,25

Einheit

m

STLB-Bau 2025-04 039 6396
Luftleitungsbekleidung, Querschnitt rechteckig,
3-seitig, Leitung senkrecht verlaufend,
Abwicklung der Bearbeitungsflächen 3,5 m,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................
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EN 14195 und DIN 18182-1, als Tragprofil, freistehend
befestigen, Unterkonstruktion verdeckt,
Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,
Dämmschichtdicke 40 mm, in Bahnen,
Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520,
imprägnierte Bauplatten Typ H2, 2-lagig, Plattendicke
12,5 mm, Plattendicke 2. Lage 12,5 mm, befestigen mit
systemspezifischen Befestigungsmittel, Spachtelung
Qualitätsstufe Q2.

1.3.3 Ltg-Bekl rechteckig 2seitig
Abwicklung 1 m UK Stahlblechprofil
verz MW D 40mm Gipspl. Baupl.A
2lagig D 12,5mm D 2.Lage 12,5mm Q3

USt. [%]

19%

Menge

27,00

Einheit

m

STLB-Bau 2026-04 039 6396
Leitungsbekleidung, Querschnitt rechteckig, 2-seitig,
Leitung senkrecht verlaufend,
Abwicklung der Bearbeitungsflächen 1 m,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN
EN 14195 und DIN 18182-1, als Tragprofil, freistehend
befestigen, Unterkonstruktion verdeckt,
Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,
Dämmschichtdicke 40 mm, in Bahnen,
Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520,
Bauplatten Typ A, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm,
Plattendicke 2. Lage 12,5 mm, befestigen mit
systemspezifischen Befestigungsmittel, Spachtelung
Qualitätsstufe Q3.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................

1.3.4 Trägerbekl. rechteckig 3seitig
Abwicklung 1 m F90 UK
Stahlblechprofil verz Kalziumsilikatpl.
2lagig D 12mm D 2.Lage 12mm

USt. [%]

19%

Menge

32,00

Einheit

m

STLB-Bau 2026-04 039 6394

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................
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Trägerbekleidung, Querschnitt rechteckig, 3-seitig,
Befestigungsuntergrund Stahl,
Abwicklung der Bearbeitungsflächen 1 m,
Feuerwiderstandsklasse F 90 DIN 4102-2,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN
EN 14195 und DIN 18182-1, als Tragprofil, direkt
befestigen, Unterkonstruktion verdeckt, Bekleidung aus
Kalziumsilikatplatten, 2-lagig, Plattendicke 12 mm,
Plattendicke 2. Lage 12 mm, befestigen mit
Schnellbauschrauben, Fugen und Befestigungsmittel
spachteln.

1.3.5 Brandschutzbekl. Träger F90 einseitig
2lagig Gipsplatte Feuerschutzpl.DF D
20mm Abwicklung 1 m

USt. [%]

19%

Menge

4,00

Einheit

m

STLB-Bau 2026-04 039 8453
Brandschutzbekleidung an Träger, aus Stahl, waagerecht,
Feuerwiderstandsklasse F 90 DIN 4102-2, einseitig,
2-lagig, mit Gipsplatten, Feuerschutzplatten Typ DF,
Plattendicke 20 mm,
Abwicklung der Bearbeitungsflächen 1 m, ohne
Spachtelung.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................

1.3.6 Abschottung H 300 mm F90-AB UK
Stahlblechprofil verz Gipspl.
Feuerschutzpl.DF D 12,5mm Q3

USt. [%]

19%

Menge

5,00

Einheit

m2

STLB-Bau 2025-10 039 2967
Abschottung im Deckenhohlraum,
Dicke 100 mm,
Höhe 300 mm, Feuerwiderstandsklasse F 90 - AB DIN
4102-2, Anschluss umlaufend, starr, wird gesondert
vergütet, Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als
Einfachständerwerk, befestigen mit bauaufsichtlich

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis [EUR]

................
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zugelassenen Befestigungsmitteln, Bekleidung aus
Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520,
Feuerschutzplatten Typ DF, 2-lagig, Dicke 12,5 mm,
befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln,
Spachtelung Qualitätsstufe Q3, Arbeitshöhe der zu
bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m
über der Standfläche des hierfür erforderlichen
Gerüstes, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung als Sturz bei
Aufzugsportalen, Einzelflächen bis 1,0 m².

1.3.7 Raum-in-Raum System, selbsttragend USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

St

Selbsttragendes Raumsystem, an zwei Seiten mit
Anschluss an vorhandene Wände, Außenmaße L x B x H in
mm 2000 x 1850 x 2750. Feuerwiderstandsklasse nach DIN
4102-2 F90.
Mit Montagewänden nach DIN 18183, Wanddicke 155mm und
freitragender Decke, Deckendicke 155mm. Dämmschicht aus
Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60mm, mit einer
Wärmeleitfähigkeit = 0,040 W/(m*K), längenbezogener
Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r = 5 kPa·s/m².

Beplankung der Wände beidseitig, jeweils zweilagig mit
Gipsplatten, Feuerschutzplatten Typ DF, Plattendicke 20
mm,
Beplankung der Decken beidseitig, jeweils zweilagig mit
Gipsplatten, Feuerschutzplatten Typ DF, Plattendicke 20
mm. Verspachtelung der Gipsplatten innen- und
außenseitig in Q3.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

1.4 Abhangdecken EUR .........................

Hinweis

Bei Herstellung der Decken ist zu beachten, dass diese
nicht in einem Zug gebaut werden können. Es sind
zunächst alle Weitspannträger zu montieren, sodass in

Leistungsverzeichnis - 43/77
67



der Zwischenzeit die TGA-Installationen in der
Zwischenebene erfolgen können, bevor die
Deckenbekleidung aus LV-Pos. 1.4.3 beplankt werden
kann.

Bei den Unterdecken aus LV-Pos. 1.4.5ff ist analog dazu
zunächst die UK komplett zu montieren, sodass die
restlichen Installationen vor Verschluss der Decken
eingebracht werden können.

Dieser Umstand ist ggf. in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

1.4.1 Weitspannträger Einfeldträger
Flächenkippsicherung Spannweite 7
m Achsabst. 0,5 m H 150 mm
Stahlblechprofil verz UA-Profil

USt. [%]

19%

Menge

14.518,00

Einheit

m

STLB-Bau 2025-04 039 8188
Weitspannträger als Einfeldträger, aufgelagerte
Konstruktion, Auflager durchgehend, mit
Flächenkippsicherung, Auflager als Stahlwinkel,
Auflager Dicke 0,6 mm,
Länge Auflagerschenkel 40 mm,
Länge Wandschenkel 85 mm, Befestigungsuntergrund
Auflager Mauerwerk,
Spannweite 7 m, max. Durchbiegung l/500,
Deckenlast einschl. Einbauten ohne Weitspannträger
0,5 kN/m2,
Achsabstand 0,5 m,
Bauhöhe 150 mm, aus verzinktem Stahlblechprofil,
UA-Profil, 150/40/2, Rücken an Rücken, Arbeitshöhe des
Montageortes bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür
erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert
vergütet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr Einschl. Auflager
Anschlusswinkel 85x40 t3mm, Eindübeln in verputzter
Mauerwerkswand bzw. Holzbohle an Außenwand..

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................

Leistungsverzeichnis - 44/77
68



1.4.2 Weitspannträger Einfeldträger
Flächenkippsicherung Spannweite 3,5
m Achsabst. 0,6 m H 50 mm
Stahlblechprofil verz UA-Profil

USt. [%]

19%

Menge

7.233,00

Einheit

m

STLB-Bau 2025-04 039 8188
Weitspannträger als Einfeldträger, aufgelagerte
Konstruktion, Auflager durchgehend, mit
Flächenkippsicherung, Auflager als Stahlwinkel,
Auflager Dicke 0,6 mm,
Länge Auflagerschenkel 40 mm,
Länge Wandschenkel 85 mm, Befestigungsuntergrund
Auflager Mauerwerk,
Spannweite 3,5 m, max. Durchbiegung l/500,
Deckenlast einschl. Einbauten ohne Weitspannträger
0,5 kN/m2,
Achsabstand 0,6 m,
Bauhöhe 50 mm, aus verzinktem Stahlblechprofil,
UA-Profil, 75/40/2, Rücken an Rücken, Arbeitshöhe des
Montageortes bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür
erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert
vergütet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr Einschl. Auflager
Anschlusswinkel 85x40 t3mm, Eindübeln in verputzter
Mauerwerkswand bzw. Holzbohle an Außenwand..

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................

1.4.3 Deckenbekl. Gipspl. einlagig Baupl.A
D 12,5mm UK Stahlblechprofil verz
Tragprofil Dämmschichtauflage
Polyesterfaser 60mm

USt. [%]

19%

Menge

3.684,00

Einheit

m2

Deckenbekleidung DIN 18168-1, für die Deckenbekleidung
allein bei Brandbeanspruchung von unten zum Schutz der
Rohdecke, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN
EN 520, einlagig, Bauplatten Typ A, Dicke 12,5 mm,
befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN
EN 14195 und DIN 18182-1, Tragprofil als CD
60/27-Profil DIN 18182-1, befestigen mit
bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln,
Befestigungsuntergrund Stahlträger,
Achsabstand der Träger in m 0,5

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis [EUR]

................
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Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Arbeitshöhe der zu
bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m
über der Standfläche des hierfür erforderlichen
Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet, Ausführung
gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr Befestigung mit 110mm
U-Direktabhängern an Weitspannträgern aus ges. Pos..

Einschl. Dämmschichtauflage aus Polyesterfaser, Dicke
60mm:
- Polyesterfasern schwer entflammbar, erfüllt die
Bedingungen B1 nach DIN 4102, Teil 1
- gute thermische Isolationseigenschaften bis WLG 0,035
nach DIN 52612
- gute schallisolierende Eigenschaften > 5 kNs/m4 DIN
52213
- UV stabil
- keine Chemikalien enthalten
- verrottungssicher
- minimale Sorbtionsfeuchte
bewerteter Schallabsorptionsgrad aw = 0,65,
Frequenzabhängige Schallabsorption ap (500-5000 Hz) =
0,59/0,64/0,70/0,74/0,75/0,79/0,83/0,86/0,87, ermittelt
gemäß DIN EN ISO 354 und bewertet nach DIN EN ISO 11654

1.4.4 wie vor, jedoch als Kleinfläche in
Raumecken USt. [%]

19%

Menge

46,00

Einheit

St

Leistung wie Deckenbekleidung aus Pos. vor in vollem
Wortlaut beschrieben, jedoch als Kleinfläche ca. 25cm x
10cm im Grundriss, sichtbar in Raumecken mit
Spachtelung Qualitätsstufe Q3 und zweiseitige
Abkofferung / Deckenversatz zu Rohdecke H ca. 40 cm.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................
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1.4.5 Unterdecke Gips-Lochpl. einlagig D
12,5mm Akustikvlies UK
Stahlblechprofil verz Grund-Tragprofil
Schnellabhänger Abhänge-H 250 mm
Polyesterfasern D 30mm Q3

USt. [%]

19%

Menge

3.050,00

Einheit

m2

Unterdecke DIN 18168-1, Bekleidung aus Gips-Lochplatten
DIN EN 14190, einlagig, Dicke 12,5 mm, durchlaufend
gelocht, Lochreihen gerade, Lochanteil 15,5 %,
Rückseite beschichtet mit Akustikvlies, befestigen mit
systemspezifischen Befestigungsmitteln,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN
EN 14195 und DIN 18182-1, Grund- und Tragprofil als CD
60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, abhängen mit
Schnellabhängern,
Abhängehöhe 250 mm, befestigen mit bauaufsichtlich
zugelassenen Befestigungsmitteln,
Befestigungsuntergrund Trockenbaudecke,
Unterkonstruktion verdeckt,
Dämmschichtauflage aus Polyesterfaser, Dicke 30mm:
- Polyesterfasern schwer entflammbar, erfüllt die
Bedingungen B1 nach DIN 4102, Teil 1
- gute thermische Isolationseigenschaften bis WLG 0,035
nach DIN 52612
- gute schallisolierende Eigenschaften > 5 kNs/m4 DIN
52213
- UV stabil
- keine Chemikalien enthalten
- verrottungssicher
- minimale Sorbtionsfeuchte
bewerteter Schallabsorptionsgrad aw = 0,65,
Frequenzabhängige Schallabsorption ap (500-5000 Hz) =
0,59/0,64/0,70/0,74/0,75/0,79/0,83/0,86/0,87, ermittelt
gemäß DIN EN ISO 354 und bewertet nach DIN EN ISO 11654

einlagig, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, Schallabsorber
DIN EN ISO 11654 Klasse D, bewerteter
Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 11654 Alpha w 0,35,
Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden
Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür
erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr Lochung 8/18R, Hinterlegung
Vlies weiß.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis [EUR]

................
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1.4.6 Unterdecke Gips-Lochpl. einlagig D
12,5mm Akustikvlies UK
Stahlblechprofil verz Tragprofil
Noniusabhänger Abhänge-H 250 mm
Polyesterfasern D 30mm Q3

USt. [%]

19%

Menge

1.437,00

Einheit

m2

Unterdecke DIN 18168-1, Bekleidung aus Gips-Lochplatten
DIN EN 14190, einlagig, Dicke 12,5 mm, durchlaufend
gelocht, Lochreihen gerade, Lochanteil 15,5 %,
Rückseite beschichtet mit Akustikvlies, befestigen mit
systemspezifischen Befestigungsmitteln,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN
EN 14195 und DIN 18182-1, Tragprofil als CD
60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, abhängen mit
Noniusabhängern,
Abhängehöhe 250 mm, befestigen mit bauaufsichtlich
zugelassenen Befestigungsmitteln,
Befestigungsuntergrund Stahlträger, Unterkonstruktion
verdeckt,
Dämmschichtauflage aus Polyesterfaser, Dicke 30mm:
- Polyesterfasern schwer entflammbar, erfüllt die
Bedingungen B1 nach DIN 4102, Teil 1
- gute thermische Isolationseigenschaften bis WLG 0,035
nach DIN 52612
- gute schallisolierende Eigenschaften > 5 kNs/m4 DIN
52213
- UV stabil
- keine Chemikalien enthalten
- verrottungssicher
- minimale Sorbtionsfeuchte
bewerteter Schallabsorptionsgrad aw = 0,65,
Frequenzabhängige Schallabsorption ap (500-5000 Hz) =
0,59/0,64/0,70/0,74/0,75/0,79/0,83/0,86/0,87, ermittelt
gemäß DIN EN ISO 354 und bewertet nach DIN EN ISO 11654

einlagig, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, Schallabsorber
DIN EN ISO 11654 Klasse D, bewerteter
Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 11654 Alpha w 0,35,
Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden
Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür
erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr Lochung 8/18R, Hinterlegung
Vlies weiß.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis [EUR]

................

Leistungsverzeichnis - 48/77
72



1.4.7 Unterdecke Gips-Lochpl. einlagig D
12,5mm Akustikvlies UK
Stahlblechprofil verz Tragprofil
Noniusabhänger Abhänge-H 250 mm
Q3

USt. [%]

19%

Menge

556,00

Einheit

m2

Unterdecke DIN 18168-1, Bekleidung aus Gips-Lochplatten
DIN EN 14190, einlagig, Dicke 12,5 mm, durchlaufend
gelocht, Lochreihen gerade, Lochanteil 15,5 %,
Rückseite beschichtet mit Akustikvlies, befestigen mit
systemspezifischen Befestigungsmitteln,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN
EN 14195 und DIN 18182-1, Tragprofil als CD
60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, abhängen mit
Noniusabhängern,
Abhängehöhe 250 mm, befestigen mit bauaufsichtlich
zugelassenen Befestigungsmitteln,
Befestigungsuntergrund Stahlträger, Unterkonstruktion
verdeckt,
ohne Absorber/Dämmauflage,
einlagig, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, Schallabsorber
DIN EN ISO 11654 Klasse D, bewerteter
Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 11654 Alpha w 0,35,
Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden
Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür
erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr Lochung 8/18R, Hinterlegung
Vlies weiß.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis [EUR]

................

1.4.8 Unterdecke Gipspl. einlagig Baupl.H2
D 12,5mm UK Stahlblechprofil verz
Grund-Tragprofil Schnellabhänger
Abhänge-H 250 mm Q3 Alpha w 0,35

USt. [%]

19%

Menge

228,50

Einheit

m2

STLB-Bau 2026-04 039 300
Unterdecke DIN 18168-1, Bekleidung aus Gipsplatten DIN
18180 und DIN EN 520, einlagig, imprägnierte Bauplatten
Typ H2, Dicke 12,5 mm, befestigen mit

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis [EUR]

................
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systemspezifischen Befestigungsmitteln,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN
EN 14195 und DIN 18182-1, Grund- und Tragprofil als CD
60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, abhängen mit
Schnellabhängern,
Abhängehöhe 250 mm, befestigen mit bauaufsichtlich
zugelassenen Befestigungsmitteln,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Unterkonstruktion
verdeckt, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, bewerteter
Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 11654 Alpha w 0,35,
Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden
Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür
erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.

1.4.9 Unterdecke gekrümmt Gips-Lochpl.
einlagig D 12,5mm Akustikvlies UK
Stahlblechprofil verz Grund-Tragprofil
Schnellabhänger Abhänge-H 250 mm
Mineralwolle MW D 30mm Q2 Alpha w
0,35

USt. [%]

19%

Menge

115,50

Einheit

m2

STLB-Bau 2025-04 039 300
Unterdecke DIN 18168-1, gekrümmt,
Krümmungsradius 2,5 m, Bekleidung aus
Gips-Lochplatten DIN EN 14190, einlagig, Dicke 12,5 mm,
durchlaufend gelocht, Lochreihen gerade, Lochanteil
15,5 %, Rückseite beschichtet mit Akustikvlies,
befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN
EN 14195 und DIN 18182-1, Grund- und Tragprofil als CD
60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, abhängen mit
Schnellabhängern,
Abhängehöhe 250 mm, befestigen mit bauaufsichtlich
zugelassenen Befestigungsmitteln,
Befestigungsuntergrund Trockenbaudecke,
Unterkonstruktion verdeckt, Dämmschicht aus
Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 30 mm,
in Platten, einseitig beschichtet mit Vlies,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DI, einlagig, Spachtelung
Qualitätsstufe Q2, bewerteter Schallabsorptionsgrad DIN
EN ISO 11654 Alpha w 0,35, Arbeitshöhe der zu
bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m
über der Standfläche des hierfür erforderlichen
Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis [EUR]

................
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1.4.10 Unterdecke Spannweite 3,5 m F90-AB
Gipspl. 2lagig Feuerschutzpl.DF D
20mm 2.Lage Feuerschutzpl.DF D
2.Lage 20mm UK Stahlblechprofil verz
Tragprofil Q3

USt. [%]

19%

Menge

17,50

Einheit

m2

STLB-Bau 2025-04 039 300
Unterdecke DIN 18168-1, freigespannt,
Spannweite 3,5 m, Feuerwiderstandsklasse F 90 - AB
DIN 4102-2, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und
DIN EN 520, 2-lagig, Feuerschutzplatten Typ DF, Dicke
20 mm, 2. Lage Feuerschutzplatten Typ DF, Dicke 2. Lage
20 mm, befestigen mit systemspezifischen
Befestigungsmitteln, Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1,
Tragprofil als CW 75/50-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6
mm, Rücken an Rücken, befestigen mit bauaufsichtlich
zugelassenen Befestigungsmitteln,
Befestigungsuntergrund verputztes Mauerwerk,
Spachtelung Qualitätsstufe Q3, Arbeitshöhe der zu
bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche über 3,5 bis
5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen
Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet, Ausführung
gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung in Eingangsbereichen
EG.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis [EUR]

................

1.4.11 Unterdecke Spannweite 3,5 m geneigt
F90-AB Gipspl. 2lagig
Feuerschutzpl.DF D 20mm 2.Lage
Feuerschutzpl.DF D 2.Lage 20mm UK
Stahlblechprofil verz Tragprofil Q3

USt. [%]

19%

Menge

31,50

Einheit

m2

STLB-Bau 2025-04 039 300
Unterdecke DIN 18168-1, freigespannt,

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis [EUR]

................

Leistungsverzeichnis - 51/77
75



Spannweite 3,5 m, geneigt,
Neigungswinkel 24 Grad, Feuerwiderstandsklasse F 90 -
AB DIN 4102-2, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und
DIN EN 520, 2-lagig, Feuerschutzplatten Typ DF, Dicke
20 mm, 2. Lage Feuerschutzplatten Typ DF, Dicke 2. Lage
20 mm, befestigen mit systemspezifischen
Befestigungsmitteln, Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1,
Tragprofil als CW 125/50-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6
mm, Rücken an Rücken, befestigen mit bauaufsichtlich
zugelassenen Befestigungsmitteln,
Befestigungsuntergrund verputztes Mauerwerk,
Spachtelung Qualitätsstufe Q3, Arbeitshöhe der zu
bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche über 3,5 bis
5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen
Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet, Ausführung
gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung in Eingangsbereichen
EG.

1.4.12 Trockenbau anarbeiten Unterdecke
Gips-Lochpl. D 12,5mm USt. [%]

19%

Menge

50,00

Einheit

m

STLB-Bau 2026-04 039 8185
Trockenbau anarbeiten Ausführung an Unterdecke,
Bekleidung aus Gips-Lochplatten, Dicke 12,5 mm,
Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden
Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür
erforderlichen Gerüstes.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................

1.4.13 Trockenbau anarbeiten B 0,08 m L
0,08 m Deckenbekl. Gipspl. D 12,5mm USt. [%]

19%

Menge

375,00

Einheit

St

STLB-Bau 2026-04 039 8185
Trockenbau anarbeiten an Elektroleitung, eckig,
Breite 0,08 m,

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................
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Länge 0,08 m, Ausführung an Deckenbekleidung,
Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, Dicke
12,5 mm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu
bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des
hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert
vergütet.

1.4.14 Trockenbau anarbeiten Durchm 15
mm Deckenbekl. Gipspl. D 12,5mm USt. [%]

19%

Menge

200,00

Einheit

St

STLB-Bau 2026-04 039 8185
Trockenbau anarbeiten an Rohrleitung, rund,
Durchmesser 15 mm, Ausführung an Deckenbekleidung,
Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, Dicke
12,5 mm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu
bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des
hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert
vergütet.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

1.4.15 Fries Unterdecke 100mm Gips-Lochpl.
D 12,5mm USt. [%]

19%

Menge

1.491,00

Einheit

m

Fries, Maße in mm 100 Löcher verspachteln oder
Streifen als GK Bauplatte Typ A, Ausführung an
Unterdecke aus Gips-Lochplatten, Dicke 12,5 mm,
einschl. Eckausbildungen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................
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1.4.16 Fries Unterdecke 250mm Gips-Lochpl.
D 12,5mm USt. [%]

19%

Menge

483,00

Einheit

m

Fries, Maße in mm 250 Löcher verspachteln oder
Streifen als GK Bauplatte Typ A, Ausführung an
Unterdecke aus Gips-Lochplatten, Dicke 12,5 mm,
einschl. Eckausbildungen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................

1.4.17 Fries Unterdecke 250mm Aufdopplung
Gips-Lochpl. D 12,5mm USt. [%]

19%

Menge

192,50

Einheit

m

Fries, Maße in mm 250 als Aufdopplung GK-Decken mit
Streifen als GK Bauplatte Typ A, Ausführung an
Unterdecke aus Gips-Lochplatten, Dicke 12,5 mm,
einschl. Eckausbildungen, Spachtelung Qualitätsstufe
Q3.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................

1.4.18 Fries Unterdecke 350mm Aufdopplung
Gips-Lochpl. D 12,5mm USt. [%]

19%

Menge

960,00

Einheit

m

Fries, Maße in mm 350 als Aufdopplung GK-Decken mit
Streifen als GK Bauplatte Typ A, Ausführung an
Unterdecke aus Gips-Lochplatten, Dicke 12,5 mm,
einschl. Eckausbildungen, Spachtelung Qualitätsstufe
Q3.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................
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1.4.19 Anschluss Schattenfuge Kantprofil
Schenkel 13/23mm B 40 mm
Deckenbekl. Gips-Lochpl. einlagig D
12,5mm

USt. [%]

19%

Menge

2.082,00

Einheit

m

STLB-Bau 2026-04 039 3669
Anschluss, als Schattenfuge einschl. Kantprofil,
einteilig, Schenkelmaße 13/23 mm, aus Aluminium,
Breite Schattenfuge 40 mm, hinterlegt, mit
Plattenstreifen wie Bekleidung, Anschlüsse 3-seitig,
Ausführung an Deckenbekleidung aus Gips-Lochplatten,
einlagig, Dicke 12,5 mm.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................

1.4.20 Anschluss Fuge Deckenbekl. Gipspl.
einlagig D 12,5mm USt. [%]

19%

Menge

960,00

Einheit

m

STLB-Bau 2026-04 039 3669
Anschluss, als Fuge, Fugenbreite 5 mm, Ausführung an
Deckenbekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A,
einlagig, Dicke 12,5 mm, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr Entkopplung Anschluss Streifen
GK-Platte Decke zu Wand mit PVC-Band.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................

1.4.21 Deckenversatz Höhenversatz 350 mm
UK Stahlblechprofil verz
Gipspl.Vliesarmierung GM-F D
12,5mm Q3

USt. [%]

19%

Menge

483,00

Einheit

m

STLB-Bau 2026-04 039 6432
Deckenversatz zwischen Unterdecken mit
unterschiedlichen Abhängehöhen,
Höhenversatz 350 mm, Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, mit

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................
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erwarteter Schutzdauer L DIN EN ISO 12944-1 von bis zu
7 Jahren, als Grund- und Tragprofil, befestigen mit
bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln,
Bekleidung aus Gipsplatten mit Vliesarmierung DIN EN
15283-1, einlagig, Typ GM-F, Dicke 12,5 mm, befestigen
mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, Spachtelung
Qualitätsstufe Q3, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden
oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der
Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst
wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung entlang der
Fensterfront in den Klassenräumen.

1.4.22 Deckenversatz Höhenversatz 400 mm
UK Stahlblechprofil verz MW D 60mm
Gipspl.Vliesarmierung GM-F D
12,5mm Q3

USt. [%]

19%

Menge

322,00

Einheit

m

STLB-Bau 2026-04 039 6432
Deckenversatz zwischen Unterdecken mit
unterschiedlichen Abhängehöhen,
Höhenversatz 400 mm, Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, mit
erwarteter Schutzdauer L DIN EN ISO 12944-1 von bis zu
7 Jahren, als Grund- und Tragprofil, befestigen mit
bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln,
Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,
Dämmschichtdicke 60 mm, in Platten, Anwendungsgebiet
DIN 4108-10 DI, einlagig, Bekleidung aus Gipsplatten
mit Vliesarmierung DIN EN 15283-1, einlagig, Typ GM-F,
Dicke 12,5 mm, befestigen mit systemspezifischen
Befestigungsmitteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q3,
Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden
Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür
erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert
vergütet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr Ausführung obere
Deckenbekleidung, entlang Schrankzone Klassenzimmer.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................
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1.4.23 Bewegungsfuge Unterdecke
Gips-Lochpl. D 12,5mm USt. [%]

19%

Menge

51,00

Einheit

m

STLB-Bau 2020-04 039 3669
Bewegungsfuge, mit Fugenprofil aus Aluminium,
Ausführung an Unterdecke aus Gips-Lochplatten, Dicke
12,5 mm.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................

1.5 Öffnungen TGA / Verstärkungen / Einbauelemente EUR .........................

1.5.1 Öffnung herstellen Durchm 4 cm
Vorsatzschale freistehend einseitig
Gipspl. Mineralwolle D 40mm

USt. [%]

19%

Menge

4,00

Einheit

St

STLB-Bau 2026-04 039 8705
Öffnung herstellen, rund, Einfachständerwerk,
Durchmesser 4 cm,
Ausführung an freistehender Vorsatzschale, Öffnung
einseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ
A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm,
Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus
Mineralwolle, Dämmschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet
DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Arbeitshöhe der zu
bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des
hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert
vergütet.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

1.5.2 Öffnung herstellen Durchm 6 cm
Vorsatzschale freistehend einseitig
Gipspl. Mineralwolle D 40mm

USt. [%]

19%

Menge

20,00

Einheit

St

STLB-Bau 2026-04 039 8705

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................
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Öffnung herstellen, rund, Einfachständerwerk,
Durchmesser 6 cm,
Ausführung an freistehender Vorsatzschale, Öffnung
einseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ
A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm,
Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus
Mineralwolle, Dämmschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet
DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Arbeitshöhe der zu
bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des
hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert
vergütet.

1.5.3 Öffnung herstellen Durchm 8 cm
Vorsatzschale freistehend einseitig
Gipspl. Mineralwolle D 40mm

USt. [%]

19%

Menge

36,00

Einheit

St

STLB-Bau 2026-04 039 8705
Öffnung herstellen, rund, Einfachständerwerk,
Durchmesser 8 cm,
Ausführung an freistehender Vorsatzschale, Öffnung
einseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ
A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm,
Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus
Mineralwolle, Dämmschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet
DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Arbeitshöhe der zu
bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des
hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert
vergütet.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

1.5.4 Öffnung herstellen Durchm 14 cm
Vorsatzschale freistehend einseitig
Gipspl. Mineralwolle D 40mm

USt. [%]

19%

Menge

4,00

Einheit

St

STLB-Bau 2026-04 039 8705
Öffnung herstellen, rund, Einfachständerwerk,
Durchmesser 14 cm,

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................
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Ausführung an freistehender Vorsatzschale, Öffnung
einseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ
A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm,
Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus
Mineralwolle, Dämmschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet
DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Arbeitshöhe der zu
bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des
hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert
vergütet.

1.5.5 Öffnung herstellen Durchm 16 cm
Vorsatzschale freistehend einseitig
Gipspl. Mineralwolle D 40mm

USt. [%]

19%

Menge

10,00

Einheit

St

STLB-Bau 2026-04 039 8705
Öffnung herstellen, rund, Einfachständerwerk,
Durchmesser 16 cm,
Ausführung an freistehender Vorsatzschale, Öffnung
einseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ
A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm,
Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus
Mineralwolle, Dämmschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet
DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Arbeitshöhe der zu
bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des
hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert
vergütet.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

1.5.6 Öffnung herstellen Durchm 18 cm
Vorsatzschale freistehend einseitig
Gipspl. Mineralwolle D 40mm

USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

St

STLB-Bau 2026-04 039 8705
Öffnung herstellen, rund, Einfachständerwerk,
Durchmesser 18 cm,
Ausführung an freistehender Vorsatzschale, Öffnung
einseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................
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A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm,
Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus
Mineralwolle, Dämmschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet
DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Arbeitshöhe der zu
bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des
hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert
vergütet.

1.5.7 Öffnung herstellen UK auswechseln
WD 125 mm CW-Profil 75/50/0,6
Durchm 20 cm Vorsatzschale
freistehend einseitig Gipspl.
Mineralwolle D 40mm

USt. [%]

19%

Menge

17,00

Einheit

St

STLB-Bau 2026-04 039 8705
Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion
auswechseln, rund,
Dicke Wand 125 mm, mit CW-Profil DIN 18182-1
75/50/0,6, Einfachständerwerk,
Durchmesser 20 cm,
Ausführung an freistehender Vorsatzschale, Öffnung
einseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ
A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm,
Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus
Mineralwolle, Dämmschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet
DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Arbeitshöhe der zu
bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des
hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert
vergütet.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

1.5.8 Öffnung herstellen Durchm 2 cm
Trennwand beidseitig Gipspl.
Mineralwolle D 40mm

USt. [%]

19%

Menge

1.000,00

Einheit

St

STLB-Bau 2026-04 039 8705
Öffnung herstellen, rund, Einfachständerwerk,

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................
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Durchmesser 2 cm,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Öffnung
beidseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ
A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm,
Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm,
2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke
2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle,
Dämmschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10
WTR, MW DIN EN 13162, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden
Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür
erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert
vergütet.

1.5.9 Öffnung herstellen Durchm 6 cm
Trennwand beidseitig Gipspl.
Mineralwolle D 40mm

USt. [%]

19%

Menge

36,00

Einheit

St

STLB-Bau 2026-04 039 8705
Öffnung herstellen, rund, Einfachständerwerk,
Durchmesser 6 cm,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Öffnung
beidseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ
A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm,
Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm,
2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke
2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle,
Dämmschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10
WTR, MW DIN EN 13162, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden
Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür
erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert
vergütet.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

1.5.10 Öffnung herstellen UK auswechseln
WD 125 mm CW-Profil 75/50/0,6
Durchm 16 cm Trennwand beidseitig
Gipspl. Mineralwolle D 40mm

USt. [%]

19%

Menge

4,00

Einheit

St

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................
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STLB-Bau 2026-04 039 8705
Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion
auswechseln, rund,
Dicke Wand 125 mm, mit CW-Profil DIN 18182-1
75/50/0,6, Einfachständerwerk,
Durchmesser 16 cm,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Öffnung
beidseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ
A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm,
Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm,
2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke
2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle,
Dämmschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10
WTR, MW DIN EN 13162, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden
Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür
erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert
vergütet.

1.5.11 Öffnung herstellen UK auswechseln
WD 125 mm CW-Profil 75/50/0,6
Durchm 18 cm Trennwand beidseitig
Gipspl. Mineralwolle D 40mm

USt. [%]

19%

Menge

5,00

Einheit

St

STLB-Bau 2026-04 039 8705
Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion
auswechseln, rund,
Dicke Wand 125 mm, mit CW-Profil DIN 18182-1
75/50/0,6, Einfachständerwerk,
Durchmesser 18 cm,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Öffnung
beidseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ
A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm,
Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm,
2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke
2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle,
Dämmschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10
WTR, MW DIN EN 13162, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden
Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür
erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert
vergütet.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................
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1.5.12 Öffnung herstellen UK auswechseln
WD 125 mm CW-Profil 75/50/0,6
Durchm 20 cm Trennwand beidseitig
Gipspl. Mineralwolle D 40mm

USt. [%]

19%

Menge

35,00

Einheit

St

STLB-Bau 2026-04 039 8705
Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion
auswechseln, rund,
Dicke Wand 125 mm, mit CW-Profil DIN 18182-1
75/50/0,6, Einfachständerwerk,
Durchmesser 20 cm,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Öffnung
beidseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ
A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm,
Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm,
2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke
2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle,
Dämmschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10
WTR, MW DIN EN 13162, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden
Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür
erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert
vergütet.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

1.5.13 Öffnung herstellen UK auswechseln
WD 125 mm CW-Profil 75/50/0,6 B 0,5
m H 0,2 m Trennwand beidseitig
Gipspl. Mineralwolle D 40mm

USt. [%]

19%

Menge

15,00

Einheit

St

STLB-Bau 2026-04 039 8705
Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion
auswechseln, eckig,
Dicke Wand 125 mm, mit CW-Profil DIN 18182-1
75/50/0,6, Einfachständerwerk,
Breite 0,5 m,
Höhe 0,2 m,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Öffnung
beidseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................
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A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm,
Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm,
2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke
2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle,
Dämmschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10
WTR, MW DIN EN 13162, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden
Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür
erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert
vergütet.

1.5.14 Öffnung herstellen UK auswechseln
WD 125 mm CW-Profil 75/50/0,6 B 0,25
m H 0,25 m Trennwand einseitig
Gipspl. Mineralwolle D 40mm

USt. [%]

19%

Menge

8,00

Einheit

St

STLB-Bau 2026-04 039 8705
Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion
auswechseln, eckig,
Dicke Wand 125 mm, mit CW-Profil DIN 18182-1
75/50/0,6, Einfachständerwerk,
Breite 0,25 m,
Höhe 0,25 m,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Öffnung
einseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ
A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm,
Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus
Mineralwolle, Dämmschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet
DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Arbeitshöhe der zu
bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des
hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert
vergütet.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

1.5.15 Öffnung herstellen UK auswechseln
WD 125 mm CW-Profil 75/50/0,6 B 0,4
m H 0,4 m Trennwand einseitig Gipspl.
Mineralwolle D 40mm

USt. [%]

19%

Menge

16,00

Einheit

St

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................
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STLB-Bau 2026-04 039 8705
Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion
auswechseln, eckig,
Dicke Wand 125 mm, mit CW-Profil DIN 18182-1
75/50/0,6, Einfachständerwerk,
Breite 0,4 m,
Höhe 0,4 m,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Öffnung
einseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ
A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm,
Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus
Mineralwolle, Dämmschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet
DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Arbeitshöhe der zu
bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des
hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert
vergütet.

1.5.16 Öffnung herstellen UK auswechseln
WD 125 mm CW-Profil 75/50/0,6 B
0,825 m H 0,12 m Trennwand einseitig
Gipspl. Mineralwolle D 40mm

USt. [%]

19%

Menge

13,00

Einheit

St

STLB-Bau 2026-04 039 8705
Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion
auswechseln, eckig,
Dicke Wand 125 mm, mit CW-Profil DIN 18182-1
75/50/0,6, Einfachständerwerk,
Breite 0,825 m,
Höhe 0,12 m,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Öffnung
einseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ
A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm,
Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus
Mineralwolle, Dämmschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet
DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Arbeitshöhe der zu
bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des
hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert
vergütet.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................
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1.5.17 Öffnung herstellen UK auswechseln
WD 125 mm CW-Profil 75/50/0,6 B 0,6
m H 0,4 m Trennwand beidseitig
Gipspl. Mineralwolle D 40mm

USt. [%]

19%

Menge

13,00

Einheit

St

STLB-Bau 2026-04 039 8705
Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion
auswechseln, eckig,
Dicke Wand 125 mm, mit CW-Profil DIN 18182-1
75/50/0,6, Einfachständerwerk,
Breite 0,6 m,
Höhe 0,4 m,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Öffnung
beidseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ
A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm,
Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm,
2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke
2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle,
Dämmschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10
WTR, MW DIN EN 13162, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden
Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür
erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert
vergütet.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

1.5.18 Öffnung herstellen UK auswechseln
CD-Profil CD60/27 B 0,4 m L 0,4 m
Deckenbekl. Gips-Lochpl. einlagig D
12,5mm

USt. [%]

19%

Menge

198,00

Einheit

St

STLB-Bau 2026-04 039 8707
Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion
auswechseln, mit CD-Profil, CD 60/27 DIN 18182-1, aus
verzinktem Stahl, eckig, Anschluss umlaufend,
Breite 0,4 m,
Länge 0,4 m, Ausführung an Deckenbekleidung aus
Gips-Lochplatten, einlagig, Dicke 12,5 mm, Dämmschicht
aus Mineralwolle, Dämmschichtdicke 40 mm,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DI, MW DIN EN 13162,
Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über
der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................
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1.5.19 Öffnung herstellen UK auswechseln
CD-Profil CD60/27 B 0,6 m L 0,6 m
Deckenbekl. Gips-Lochpl. einlagig D
12,5mm

USt. [%]

19%

Menge

243,00

Einheit

St

STLB-Bau 2026-04 039 8707
Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion
auswechseln, mit CD-Profil, CD 60/27 DIN 18182-1, aus
verzinktem Stahl, eckig, Anschluss umlaufend,
Breite 0,6 m,
Länge 0,6 m, Ausführung an Deckenbekleidung aus
Gips-Lochplatten, einlagig, Dicke 12,5 mm, Dämmschicht
aus Mineralwolle, Dämmschichtdicke 40 mm,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DI, MW DIN EN 13162,
Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über
der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

1.5.20 Öffnung herstellen UK auswechseln
CD-Profil CD60/27 B 0,4 m L 0,4 m
Deckenbekl. Gipspl. einlagig D
12,5mm

USt. [%]

19%

Menge

7,00

Einheit

St

STLB-Bau 2026-04 039 8707
Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion
auswechseln, mit CD-Profil, CD 60/27 DIN 18182-1, aus
verzinktem Stahl, eckig, Anschluss umlaufend,
Breite 0,4 m,
Länge 0,4 m, Ausführung an Deckenbekleidung aus
Gipsplatten, einlagig, Bauplatten Typ A, Dicke 12,5 mm,
Dämmschicht aus Mineralwolle, Dämmschichtdicke 60 mm,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DI, MW DIN EN 13162,
Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über
der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes,
Gerüst wird gesondert vergütet.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................
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1.5.21 Öffnung herstellen UK auswechseln
CD-Profil CD60/27 B 0,6 m L 0,6 m
Deckenbekl. Gipspl. einlagig D
12,5mm

USt. [%]

19%

Menge

4,00

Einheit

St

STLB-Bau 2026-04 039 8707
Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion
auswechseln, mit CD-Profil, CD 60/27 DIN 18182-1, aus
verzinktem Stahl, eckig, Anschluss umlaufend,
Breite 0,6 m,
Länge 0,6 m, Ausführung an Deckenbekleidung aus
Gipsplatten, einlagig, Bauplatten Typ A, Dicke 12,5 mm,
Dämmschicht aus Mineralwolle, Dämmschichtdicke 60 mm,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DI, MW DIN EN 13162,
Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über
der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes,
Gerüst wird gesondert vergütet.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

1.5.22 Öffnung herstellen Durchm 2 cm
Deckenbekl. Gips-Lochpl. einlagig D
12,5mm

USt. [%]

19%

Menge

1.400,00

Einheit

St

STLB-Bau 2026-04 039 8707
Öffnung herstellen, rund, Anschluss umlaufend,
Durchmesser 2 cm, Ausführung an Deckenbekleidung aus
Gips-Lochplatten, einlagig, Dicke 12,5 mm, Arbeitshöhe
der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der
Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................
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1.5.23 Öffnung herstellen Durchm 11 cm
Deckenbekl. Gips-Lochpl. einlagig D
12,5mm

USt. [%]

19%

Menge

82,00

Einheit

St

STLB-Bau 2026-04 039 8707
Öffnung herstellen, rund, Anschluss umlaufend,
Durchmesser 11 cm, Ausführung an Deckenbekleidung aus
Gips-Lochplatten, einlagig, Dicke 12,5 mm, Arbeitshöhe
der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der
Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

1.5.24 Öffnung herstellen Durchm 13 cm
Deckenbekl. Gips-Lochpl. einlagig D
12,5mm

USt. [%]

19%

Menge

2,00

Einheit

St

STLB-Bau 2026-04 039 8707
Öffnung herstellen, rund, Anschluss umlaufend,
Durchmesser 13 cm, Ausführung an Deckenbekleidung aus
Gips-Lochplatten, einlagig, Dicke 12,5 mm, Arbeitshöhe
der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der
Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

1.5.25 Öffnung herstellen Durchm 17 cm
Deckenbekl. Gips-Lochpl. einlagig D
12,5mm

USt. [%]

19%

Menge

16,00

Einheit

St

STLB-Bau 2026-04 039 8707
Öffnung herstellen, rund, Anschluss umlaufend,
Durchmesser 17 cm, Ausführung an Deckenbekleidung aus
Gips-Lochplatten, einlagig, Dicke 12,5 mm, Arbeitshöhe
der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der
Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................
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1.5.26 Öffnung herstellen Durchm 21 cm
Deckenbekl. Gips-Lochpl. einlagig D
12,5mm

USt. [%]

19%

Menge

4,00

Einheit

St

STLB-Bau 2026-04 039 8707
Öffnung herstellen, rund, Anschluss umlaufend,
Durchmesser 21 cm, Ausführung an Deckenbekleidung aus
Gips-Lochplatten, einlagig, Dicke 12,5 mm, Arbeitshöhe
der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der
Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

1.5.27 Revisionsklappe Rahmen Alu Füllung
Gipspl. D 12,5mm L 250 mm B 250 mm
Vierkant-Verriegl.

USt. [%]

19%

Menge

8,00

Einheit

St

STLB-Bau 2026-04 039 307
Revisionsklappe, Rahmen aus Aluminium, mit Füllung aus
Gipsplatten, Spachtelung Qualitätsstufe Q3
(Sonderausführung), Dicke 12,5 mm,
Höhe 250 mm,
Breite 250 mm, abschließbar, mit
Vierkant-Verriegelung, Arbeitshöhe des Montageortes bis
3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen
Gerüsts.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

1.5.28 Revisionsklappe Rahmen Alu Füllung
Gipspl. D 12,5mm L 400 mm B 400 mm
Vierkant-Verriegl.

USt. [%]

19%

Menge

16,00

Einheit

St

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................
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STLB-Bau 2026-04 039 307
Revisionsklappe, Rahmen aus Aluminium, mit Füllung aus
Gipsplatten, Spachtelung Qualitätsstufe Q3
(Sonderausführung), Dicke 12,5 mm,
Höhe 400 mm,
Breite 400 mm, abschließbar, mit
Vierkant-Verriegelung, Arbeitshöhe des Montageortes bis
3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen
Gerüsts.

1.5.29 Revisionsklappe Rahmen Alu Füllung
Gips-Lochpl. D 12,5mm L 400 mm B
400 mm Schnappverschluss

USt. [%]

19%

Menge

198,00

Einheit

St

STLB-Bau 2026-04 039 307
Revisionsklappe, Rahmen aus Aluminium, mit Füllung aus
Gips-Lochplatten, Dicke 12,5 mm,
Höhe 400 mm,
Breite 400 mm, mit Schnappverschluss, Arbeitshöhe des
Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür
erforderlichen Gerüsts.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

1.5.30 Revisionsklappe Rahmen Alu Füllung
Gips-Lochpl. D 12,5mm L 600 mm B
600 mm Schnappverschluss

USt. [%]

19%

Menge

243,00

Einheit

St

STLB-Bau 2026-04 039 307
Revisionsklappe, Rahmen aus Aluminium, mit Füllung aus
Gips-Lochplatten, Dicke 12,5 mm,
Höhe 600 mm,
Breite 600 mm, mit Schnappverschluss, Arbeitshöhe des
Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür
erforderlichen Gerüsts.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................
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1.5.31 Revisionsklappe Stahlblech besch L
600 mm B 600 mm
Schnappverschluss

USt. [%]

19%

Menge

4,00

Einheit

St

STLB-Bau 2026-04 039 307
Revisionsklappe, aus beschichtetem Stahlblech,
Höhe 600 mm,
Breite 600 mm, mit Schnappverschluss, Arbeitshöhe des
Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür
erforderlichen Gerüsts.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

1.5.32 Revisionstür Stahlblech besch L 1000
mm B 600 mm Vierkant-Verriegl. USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

St

STLB-Bau 2026-04 039 307
Revisionstür, als Brandschutzausführung,
Feuerwiderstandsklasse F 90 DIN 4102-2, aus
beschichtetem Stahlblech,
Höhe 1000 mm,
Breite 600 mm, abschließbar, mit
Vierkant-Verriegelung.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

1.5.33 Öffnung schließen WD 125 mm B 0,4
m H 0,6 m Trennwand beidseitig
Gipspl. Mineralwolle D 40mm

USt. [%]

19%

Menge

13,00

Einheit

St

STLB-Bau 2026-04 039 8705
Öffnung schließen, eckig,
Dicke Wand 125 mm, Einfachständerwerk,

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................
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Breite 0,4 m,
Höhe 0,6 m,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Öffnung
beidseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ
A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm,
Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm,
2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke
2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle,
Dämmschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10
WTR, MW DIN EN 13162, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden
Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür
erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert
vergütet.

1.5.34 Öffnung schließen WD 125 mm B 0,5
m H 0,2 m Trennwand beidseitig
Gipspl. Mineralwolle D 40mm

USt. [%]

19%

Menge

15,00

Einheit

St

STLB-Bau 2026-04 039 8705
Öffnung schließen, eckig,
Dicke Wand 125 mm, Einfachständerwerk,
Breite 0,5 m,
Höhe 0,2 m,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Öffnung
beidseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ
A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm,
Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm,
2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke
2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle,
Dämmschichtdicke 40 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10
WTR, MW DIN EN 13162, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden
Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür
erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert
vergütet.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................
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1.5.35 UK verstärken Holz B/H 30/50mm
Unterdecke Gips-Lochpl. D 12,5mm USt. [%]

19%

Menge

141,50

Einheit

m

STLB-Bau 2026-04 039 3669
Unterkonstruktion verstärken, mit Holz, Querschnitt B/H
der Traglatte 30/50 mm, Ausführung an Unterdecke aus
Gips-Lochplatten, Dicke 12,5 mm.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................

1.5.36 Decklage verstärken Unterdecke
Gipspl. D 20mm USt. [%]

19%

Menge

60,00

Einheit

St

Decklage verstärken, Ausführung an Unterdecke aus
Gipsplatten, Bauplatten Typ A, Dicke 12,5 mm,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr Verstärkung als Seekieferplatte
80x80 cm, direkt verschraubt in UK.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

1.5.37 Traverse USt. [%]

19%

Menge

80,00

Einheit

St

Traverse im Wandhohlraum, aus Mehrschichtholzplatte mit
Stahlblechprofilen, verzinkt, für wandhängende Lasten,
Konsollast bis 1,5 kN/m Wandlänge, Arbeitshöhe des
Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür
erforderlichen Gerüstes.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................
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1.5.38 UK verstärken Holz D 20mm
Trennwand Gipspl. D 12,5mm USt. [%]

19%

Menge

160,50

Einheit

m2

Unterkonstruktion verstärken, mit Holz, Dicke 20mm,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand,
Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, Dicke
12,5 mm, Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der zu
bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des
hierfür erforderlichen Gerüstes.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis [EUR]

................

1.5.39 UD-Profil 28/27/0,6 L 0,4 m USt. [%]

19%

Menge

321,00

Einheit

m

STLB-Bau 2026-04 039 606
UD-Profil DIN 18182-1 28/27/0,6
Länge 0,4 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr Einbau in Unterdecke als
Verstärkungsprofil zur Aufnahme von Vorhangschienen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................

1.5.40 Vorhangschiene, einläufig USt. [%]

19%

Menge

265,00

Einheit

m

Einläufige gerade eckige Aluminium-Vorhangschiene für
den Objektbereich,
für Schleuderzug-System, b x h ca. 16 x 12 mm, als
Aufputzvariante,
Herstellung aus bis zu zwei gleichlangen Profilstücken
mit Profilverbinder;
stabile Ausführung für mittelschwere bis schwere
Vorhänge,
Werkstoff Aluminium, Oberflächenbehandlung sichtbarer
Metallteile: pulverbeschichtet, Farbe weiß; Ausführung
nach Bemusterung und Freigabe durch AG

Einbauort gem. Deckenspiegel

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................
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ANGEBOTSSUMME(N)

Summe exkl. Nachlass
(netto) ____________________

Nachlass
(netto) ____________________

Summe inkl. Nachlass
(netto) ____________________

Umsatzsteuer ____________________

Summe
(brutto) ____________________
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LEISTUNGSVERZEICHNIS
Ausschreibung 

30.06.2026 

Verfahren: 2026003509 - UHS - Generalsanierung Ludwig-Uhland Schule - Trockenbauarbeiten

AUFLISTUNG ALLER DATEIANLAGEN ZU DEN POSITIONEN
Name Dateiname Größe MIME-Type
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KRITERIENKATALOG
Ausschreibung 

30.06.2026 

Verfahren: 2026003509 - UHS - Generalsanierung Ludwig-Uhland Schule - Trockenbauarbeiten

EIGNUNGSKRITERIEN

1 Eignungskriterien VOB/A-EU Stadt Nürnberg 
Gewichtung: 0,00%

1.1 Präqualifizierung 

Ich bin/Wir sind im Präqualifikationsverzeichnis registriert. Bitte tragen Sie Ihre PQ-Nummer ein. Weitere Angaben zur Eignung sind
neben der Eintragung der PQ-Nummer nicht notwendig.
Hinweis: Bei den nachfolgenden Muss-Angaben zur Eignung bitte "PQ" eintragen bzw. das so gekennzeichnete Feld ankreuzen.

1.2 Abfrage KMU  [Mussangabe]

Bitte geben Sie an, welche Unternehmensgröße auf Ihr Unternehmen gem. EU-Empfehlung 2003/361 zutrifft?

[    ]  Keine Angabe  (0)
[    ]  Großunternehmen  (0)
[    ]  Mittleres Unternehmen  (0)
[    ]  Kleines Unternehmen  (0)
[    ]  Kleinstunternehmen  (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.3 Angaben zum Umsatz des Unternehmens  [Mussangabe]

Bitte tragen Sie den Umsatz des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und
andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit
anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen ein.

Es sind 3 Werte einzutragen. (Im Falle der Präqualifizierung bitte "PQ" eintragen.)

1.4 Referenzen  [Mussangabe]

Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenen Leistung vergleichbar sind
Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten bis zu 5 Geschäftsjahren Leistungen erbracht habe(n), die mit der zu vergebenden
Leistung vergleichbar sind.

Falls mein/unser Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir für 3 Referenzen je eine Referenzbescheinigung mit
mindestens folgenden Angaben vorlegen:
Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Benennung des mit eigenem
Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich
eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw.
(bei Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung; Angabe zur
Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner,
Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers
über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung.

[    ]  Keine Angabe  (0)
[    ]  Entsprechende Referenzen sind vorhanden und eine Referenzbescheinigung wird nach Aufforderung vorgelegt.  (0)
[    ]  PQ  (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.5 Eintragung in das Berufsregister  [Mussangabe]

Bitte geben Sie an unter welcher Nummer (incl. HRA/HRB) und bei welchem Amtsgericht Sie im Berufsregister eingetragen sind,
sofern eine Eintragung für Sie gesetzlich vorgesehen ist.

(Im Falle der Präqualifizierung bitte nur "PQ" eintragen.)

1.6 Angaben zu Arbeitskräften  [Mussangabe]

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.
Falls mein/unser Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen
Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem
Leistungspersonal angegeben.

[    ]  Keine Angabe  (0)
[    ]  Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Ein
Nachweis wird nach Aufforderung vorgelegt.  (0)
[    ]  PQ  (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.7 Berufsgruppe  [Mussangabe]
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Wählen Sie die Zugehörigkeit zu einer Berufsgruppe aus.

[    ]  Keine Angabe  (0)
[    ]  Handwerk  (0)
[    ]  Industrie  (0)
[    ]  Handel  (0)
[    ]  Versorgungsunternehmen  (0)
[    ]  Sonstiges  (0)
[    ]    (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.8 Vorlage von Unterlagen  [Mussangabe]

Tragen Sie nachfolgend ein, welche Unterlagen vorgelegt/hochgeladen wurden:

- Gewerbeanmeldung
- Handelsregisterauszug (sofern ich/wir zur Eintragung verpflichtet bin/sind)
- Eintragung in der Handwerksrolle oder bei der Industrie- und Handelskammer

Falls Sie präqualifiziert sind, tragen Sie bitte PQ ein

1.9 Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation  [Mussangabe]

Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet
wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation
befindet.

[    ]  Keine Angabe  (0)
[    ]  Ja  (0)
[    ]  Ein Insolvenzverfahren oder Liquidation besteht / ist beantragt.  (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.10 Angabe zu Ausschlussgründen  [Mussangabe]

Ich erkläre/Wir erklären, dass für mein/unser Unternehmen keine schwere Verfehlung gemäß § 6a Abs. 2 Nr. 7 VOB/A vorliegt, die
meine/unsere Zuverlässigkeit in Frage stellt.

Ich/Wir erkläre(n) insbesondere, dass ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht
- gem. § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz oder
- gem. § 21 Abs. 1 Arbeitnehmerentsendegesetz oder
- gem. § 19 Abs. 1 Mindestlohngesetz
mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr
als 2.500 EUR belegt worden bin/sind.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 EUR ohne Umsatzsteuer wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag
erteilt werden soll, eine Abfrage aus dem Wettbewerbsregister gem. § 6 WRegG beim Bundeskartellamt anfordern.

[    ] 

Mehrere Antworten wählbar

1.11 Angabe zur Zahlung von Steuern und Abgaben  [Mussangabe]

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie
der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen,
ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Falls mein/unser Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir sofern diese dem Auftraggeber nicht bereits vorliegen,
eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse -
soweit mein/unser Betrieb dort nicht beitragspflichtig ist, der zuständigen Krankenkasse - vorlegen.

[    ] 

Mehrere Antworten wählbar

1.12 Bereitstellung zusätzlicher Unterlagen  [Mussangabe]

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen innerhalb von 6 Kalendertagen
nach Aufforderung durch die Vergabestelle vorgelegt/hochgeladen werden müssen, wenn ich/wir diese nicht bereits zum jetzigen
Zeitpunkt vorgelegt/hochgeladen habe/haben bzw. wenn ich/wir nicht präqualifiziert bin/sind und dass mein/unser Angebot ansonsten
ausgeschlossen werden muss

[    ] 

Mehrere Antworten wählbar

1.13 Angabe zur Mitgliedschaft der Berufsgenossenschaft  [Mussangabe]

Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag / Angebot in die engere Wahl kommt werde ich/werden wir, sofern diese dem Auftraggeber nicht
bereits vorliegen, eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen
Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsumme vorlegen.
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[    ] 

Mehrere Antworten wählbar
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KRITERIENKATALOG
Ausschreibung 

30.06.2026 

Verfahren: 2026003509 - UHS - Generalsanierung Ludwig-Uhland Schule - Trockenbauarbeiten

LEISTUNGSKRITERIEN

1 Nachunternehmereinsatz VOB-EU 
Gewichtung: 0,00%

1.1 Nachunternehmereinsatz  [Mussangabe]

Ich beabsichtige Nachunternehmer einzusetzen.

[    ]  Keine Angabe  (0)
[    ]  Ja  (0)
[    ]  Nein, dann bitte in die nachfolgenden Felder "kein NU" eintragen  (0)

Nur eine Antwort wählbar

1.2 Nachunternehmerliste VOB-EU  [Mussangabe]

Nachfolgend aufgeführte Leistungen werden an Nachunternehmer übertragen.
Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich/wir Art und Umfang der Teilleistungen, für die ich mich/wir uns der
Fähigkeiten anderer Unternehmen bedienen werde(n).
Bitte geben Sie eine Zuordnung nach LV-Titel, Gewerk, Positionsnummer und Beschreibung der Teilleistung an.
Im Falle eines Nachunternehmereinsatzes sind den als Nachunternehmer vorgesehenen Firmen die vollständigen Vergabeunterlagen
der ausschreibenden Dienststelle zur Angebotsabgabe zur Verfügung zu stellen.

1.3 Verpflichtungserklärung VOB-EU  [Mussangabe]

Auf Verlangen der Vergabestelle werde(n) ich/wir
a) die Unternehmen benennen, deren Fähigkeiten ich mich/wir uns im Auftragsfall bedienen werde(n), und
b) die Verpflichtungserklärung(en) dazu vorlegen, dass mir/uns die erforderlichen Mittel dieser Unternehmen zur Verfügung stehen,
ungeachtet des rechtlichen Charakters der zwischen mir/uns und diesen Unternehmen bestehenden Verbindungen.

[    ]  Keine Angabe  (0)
[    ]  Ja  (0)

Nur eine Antwort wählbar

Kriterienkatalog - 1/1
105



Typ Dateiname Größe MIME-Type
Dateianlage 2015.12.07 Gliederung Dokumentation - Teil 2 - Firmen - WBGK.pdf 15,32 KB pdf
Dateianlage UHS_LV_311_Trockenbauarbeiten.d83 287,40 KB d83
Dateianlage UHS_LV_311_Trockenbauarbeiten.pdf 447,58 KB pdf
Dateianlage UHS_LV_311_Trockenbauarbeiten_Anlagen.zip 44,58 MB zip
Dateianlage UHS_260306_AGB_05_AN_XX_WE_040_00_F.pdf 1,58 MB pdf
Dateianlage UHS_260306_AGB_05_AN_XX_WE_041_00_F.pdf 845,38 KB pdf
Dateianlage UHS_260306_AGB_05_AN_XX_WE_042_00_F.pdf 2,23 MB pdf
Dateianlage UHS_260306_AGB_05_AN_XX_WE_043_00_F.pdf 1,72 MB pdf
Dateianlage UHS_260306_AGB_05_AN_XX_WE_044_00_F.pdf 1,45 MB pdf
Dateianlage UHS_260515_AGB_05_GR_E2_DS_016_02_V.pdf 2,20 MB pdf
Dateianlage UHS_260515_AGB_05_GR_E3_DS_017_03_V.pdf 1,60 MB pdf
Dateianlage UHS_260515_AGB_05_GR_E3_DS_018_03_V.pdf 1,54 MB pdf
Dateianlage UHS_260515_AGB_05_GR_EG_DS_011_02_V.pdf 2,06 MB pdf
Dateianlage UHS_260515_AGB_05_GR_EG_DS_012_02_V.pdf 2,02 MB pdf
Dateianlage UHS_260515_AGB_05_GR_U1_DS_009_03_V.pdf 2,48 MB pdf
Dateianlage UHS_260515_AGB_05_GR_U1_DS_010_03_V.pdf 2,56 MB pdf
Dateianlage UHS_260515_AGB_05_GR_E1_DS_013_02_V.pdf 1,72 MB pdf
Dateianlage UHS_260515_AGB_05_GR_E1_DS_014_02_V.pdf 1,85 MB pdf
Dateianlage UHS_260515_AGB_05_GR_E2_DS_015_02_V.pdf 2,30 MB pdf
Dateianlage UHS_250603_AGB_05_GR_E2_WE_015_04_V.pdf 515,64 KB pdf
Dateianlage UHS_250603_AGB_05_GR_E2_WE_016_04_V.pdf 528,91 KB pdf
Dateianlage UHS_250603_AGB_05_GR_EG_WE_011_04_V.pdf 653,05 KB pdf
Dateianlage UHS_250603_AGB_05_GR_EG_WE_012_04_V.pdf 633,28 KB pdf
Dateianlage UHS_250603_AGB_05_GR_U1_WE_009_10_V.pdf 760,24 KB pdf
Dateianlage UHS_250603_AGB_05_GR_U1_WE_010_10_V.pdf 719,47 KB pdf
Dateianlage UHS_250910_AGB_05_LA_XX_BB_006_06_F.pdf 289,88 KB pdf
Dateianlage UHS_250930_AGB_05_GR_E3_WE_017_05_V.pdf 546,54 KB pdf
Dateianlage UHS_250930_AGB_05_GR_E3_WE_018_05_V.pdf 605,24 KB pdf
Dateianlage UHS_251014_AGB_05_GR_E4_WE_019_03_V.pdf 1,23 MB pdf
Dateianlage UHS_251014_AGB_05_GR_E4_WE_020_03_V.pdf 1,03 MB pdf
Dateianlage UHS_250303_AGB_05_GR_U2_WE_007_07_V.pdf 1,89 MB pdf
Dateianlage UHS_250303_AGB_05_GR_U2_WE_008_07_V.pdf 870,72 KB pdf
Dateianlage UHS_250603_AGB_05_GR_E1_WE_013_04_V.pdf 525,31 KB pdf
Dateianlage UHS_250603_AGB_05_GR_E1_WE_014_04_V.pdf 540,12 KB pdf
Dateianlage UHS_260513_AGB_05_DE_XX_AU_001_01_F.pdf 855,74 KB pdf
Dateianlage UHS_260513_AGB_05_DE_XX_AU_005_04_V.pdf 177,86 KB pdf
Dateianlage UHS_230828_AGB_05_DE_XX_AU_004_01_V.pdf 923,97 KB pdf
Dateianlage UHS_251022_AGB_05_DE_XX_AU_003_03_V.pdf 149,74 KB pdf
Dateianlage UHS_250603_AGB_05_SN_XX_WE_033_04_V.pdf 616,23 KB pdf
Dateianlage UHS_250603_AGB_05_SN_XX_WE_034_04_V.pdf 286,59 KB pdf
Dateianlage UHS_250603_AGB_05_SN_XX_WE_035_05_V.pdf 231,40 KB pdf
Dateianlage UHS_250603_AGB_05_SN_XX_WE_036_04_V.pdf 342,38 KB pdf
Dateianlage UHS_250603_AGB_05_SN_XX_WE_037_05_V.pdf 199,80 KB pdf
Dateianlage UHS_250603_AGB_05_SN_XX_WE_038_04_V.pdf 242,88 KB pdf
Dateianlage UHS_250603_AGB_05_SN_XX_WE_039_04_V.pdf 245,43 KB pdf
Dateianlage UHS_250603_AGB_05_SN_XX_WE_030_04_V.pdf 530,13 KB pdf
Dateianlage UHS_250603_AGB_05_SN_XX_WE_031_04_V.pdf 572,02 KB pdf
Dateianlage UHS_250603_AGB_05_SN_XX_WE_032_04_V.pdf 706,71 KB pdf
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