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SCHNITT D-D
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Werkplanung
Schnitt D-D

LEGENDE:

EINORDNUNG BHF: GKL 3, 
SONDERBAU, EINZELDENKMAL

1. RW

2. RW

STAHLBETON
BETON
MAUERWERK
WÄRMEDÄMMUNG
WÄRMEDÄMMUNG 
TROCKENBAU, 2-FACH BEPLANKT
BAUTEIL BESTAND 
BAUTEIL ABBRUCH
BAUTEIL NEU
F90 FEUERBESTÄNDIG
F30 FEUERHEMMEND
1. RETTUNGSWEG
2. RETTUNGSWEG

ska 27.01.25 Einarbeitung Höhen HHL, BS-Auflagen BOB, Anp. Höhen im Geb., Grundwasser,
Entfall Anheben Sturz KG.T09, Anp. neuer Bodenaufbau 0.6 TRH

skb 05.03.25 Ergänzung Maßnahmen im KG: Neue BPL, Abdichtungsmaßn., Injektion

c skc 22.04/15.07 Erneuerung Lichtschächte , Einarbeitung Deckenfeld gem. Statik, WDVS/
Perimeterdämm. Neu: überall 12 cm + Putz, Erg. Detail-Verweise

sk02.09.25 Versprung Decke R. 1.4, Fortschr. Trockenbau R. 1.3/1.4/1.5, Darst. Lü exempl.,
kompl. neues Deckenfeld R. 1.3 gem. Statik, Anp. OKF DG

e, 20.01.2026

d

ske 20.01.26 Dämmung Drempel DG, Ausblenden Abbruch

1. SÄMTLICHE MASSE SIND AUF DER BAUSTELLE ZU PRÜFEN. 
2. PLÄNE GELTEN NUR IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN STATIKPLÄNEN.  BEI UNSTIMMIGKEITEN IST
    SOFORT DIE BAULEITUNG ZU INFORMIEREN.
3. TÜRHÖHEN VERSTEHEN SICH VON OK FERTIGFUßBODEN BIS UK ROHSTURZ.
4. BRÜSTUNGSHÖHEN VERSTEHEN SICH AB OK FERTIGFUßBODEN
5. SÄMTL. DURCHBRÜCHE SIND IN VORGEGEBENER WAND-/DECKENQUALITÄT ZU SCHLIESSEN.


