

Verfahren: RV-BA.OBJ 1-31.VgV.3009 - Rahmenverträge Bauaußenstellen Objektplanung

LISTE DER ÖFFENTLICHEN NACHRICHTEN

Nr	Frage	Antwort	Gesendet
1	Sehr geehrte Damen und Herren, es wird in Kürze ein Korrekturzyklus eingeleitet.	<p>Grund: Es werden Anpassungen in den Anlagen und der Bekanntmachung vorgenommen.</p> <p>Sobald das Verfahren wieder freigeschaltet ist, erhalten Sie eine entsprechende Information.</p> <p>Freundliche Grüße</p> <p>Bauvergabe Stabsreferat Einkauf und Versicherungen Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., Generalverwaltung</p>	28.05.2026 09:53:34
2	Der Korrekturzyklus wurde beendet.	<p>Sehr geehrte Damen und Herren,</p> <p>das Verfahren ist wieder freigeschaltet.</p> <p>Folgende Änderungen wurden vorgenommen:</p> <p>1. Anpassung der Haftpflichtversicherung in Anlage 02 und in der Bekanntmachung, sowie im Bauaußenstellenvertrag unter § 14 (wurde entsprechend in Anlage 05 ausgetauscht).</p> <p>2. Anpassung des Schätz- und Höchst Honorars (siehe Anlage 01, 3.3 in rot), des Umsatzes (Mindestumsatz 340.000€) und Mitarbeitende (2 VZÄ) für Los 28 (siehe Anlage 03).</p> <p>Freundliche Grüße</p> <p>Bauvergabe - Stabsreferat Einkauf und Versicherungen</p> <p>Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., Generalverwaltung</p>	28.05.2026 12:18:53