




Signal 41 und 42 neu 3-feldig mit Achtungspunkt
Fahrdrahtkontakt K2 bleibt wie im Bestand

Stand: 19.11.2024 - Menzel, Yunex GmbH

Änd. Kabeltrasse nach Umbau LSA 916	Mü.	18.03.21	18.07.19
Cad Plan neu	Mü.	20.12.17	20.12.17
Änderung	gez.	Datum	gültig

 STADTRAUMSERVICE MANNHEIM 76.32 Verkehrssignaltechnik	Signallageplan - Kabeltrassen -
---	--

LSA 2839			
Sandhofer Straße/ St. Gobain Glass Spiegelfabrik			
Planung	Bearbeitet	.	Inbetriebnahmedatum
	Gezeichnet	.	20.11.78
Bau	Gezeichnet	20.12.17	Mü.
	Geprüft	14.04.21	
	Planfreigabe	26.04.21	
			UTM M 1:500

Die Lage der Kabeltrassen ist örtlich zu prüfen!	
---	--