Anlage 3/ Grobkostenschatzung des AG
Kostenschatzung / Kostenrahmen Anlage-Nr.:
gemal DIN 276-2018 Anlage-Nr. LB.:
Projekt:!  NIWH - Wagenhalle Neu-Isenburg Objekt: Wagenhalle
100 |Grundstiick | 0,00 €|
110| Grundstickswert 0,00 €
XXXXX 0,00 €
200 |Vorbereitende Mal3nahmen | 0,00 €|
210| Herrichten, Abbruchmaf3nahmen (212), Geb&aude
220| Offentliche ErschlieRung 0,00 €
XXXXX 0,00 €
300 |Bauwerk - Baukonstruktionen 1.185.000,00 €

Baukonstruktionen, Gebaude

1.185.000,00 €

370| Anlagen fur den Schienenverkehr (372), Gleise
390 AbbruchmafRnahmen (394), Gleise
Kosten aus mitzuverarbeitender Bausubstanz 0,00 €
XXXXX 0,00 €
400 [Bauwerk - Technische Anlagen 215.000,00 €|
Rohrgewerke, Anlagengruppen 410 bis 430 0,00 €|
410 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen
420 Warmeversorgungsanlagen 0,00 €
430 Lufttechnische Anlagen 0,00 €
Elektrotechnische Gewerke, Anlagengruppen 440 u. 450 215.000,00 €|
440 Elektrische Anlagen 170.000,00 €
447 Fahrleitungssysteme 45.000,00 €
450 Kommunikations-, sicherheits- u. informationstechnische Anlagen 0,00 €
452 Such- und Signalanlagen 0,00 €
460| Forderanlagen 0,00 €
470| Nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen 0,00 €
480| Gebéaude- und Anlagenautomation 0,00 €
490( Sonstige Malinahmen fir Technische Anlagen 0,00 €
494 Abbruchmafinahmen, Technische Anlagen, Geb&aude 0,00 €
494 Abbruchmafinahmen, Technische Anlagen, Verkehrsanlagen 0,00 €
500 [Aussenanlagen und Freiflachen 335.000,00 €
531| Sicherungsanlage 215.000,00 €
573 AuBenanlagen 30.000,00 €
551| Entwasserung Niederschlag 35.000,00 €
537| Gleisanlagen 55.000,00 €
| |600 |Ausstattung und Kunstwerke 0,00 €|

Summe Baukosten aus KG 300, 400

Summe Baukosten aus KG 200, 300, 400, 500

1.400.000,00 €
1.735.000,00 €




