
Beschaffung

Los Losname

Hangneigung Anteil an 

Flächen

% 

1 Walchensee 100

2 Benediktbeuern 80

3 Seeshaupt 10

4 Jachenau 100 uneingeschränkt möglich (über Wiese - Fremdgrund) 

20% Weichböden

ca. 30% Weichboden

Ergänzende Angaben zur Holzernte

Die Bayerischen Staatsforsten AöR übertragen im Falle eines Auftrages dem Vertragspartner die in der eVergabe beschriebenen „Produkte/Leistungen“ zu 

den unter „Vertragsbedingungen/Formulare“ beschriebenen Bedingungen, welche um nachfolgende Angaben ergänzt werden. 

Geländeverhältnisse

Befahrung der Böden

10% Weichböden
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Beschaffung

Los Losname Ø Alter in Jahre Überwiegende Nutzungsart
Art der 

Feinerschließung 
Ø RG-Abstände in m

1 Walchensee 40-90, BHD Spreitung 20cm -45cm;

JD/WS und AD/RS, 

überwiegende Holzmenge 

konzentriert sich auf 

Verjüngungsschlitze/linien, 

die Holzmenge muss zu 50% 

von Rückewegen/Forstwegen 

beigeseilt werden zu 30% 

zugefällt zu 20% ist es in 

Kranreichweite 

RW,RG, Forstwege, 

Beifäller oft nötig, 

Beiseilen bis zu 80 m 

möglich

nicht schematisch 

(geländeangepasst); 

teilweise nur durch 

Forstwege/Rückewege

2 Benediktbeuern 40 bis 120 30% WS, 30% RS, 60% VJS
RW, RG Beiseilen bis 60 

m
60

3 Seeshaupt 70 bis 90 VJN und 10% JD X 40

4 Jachenau 40 bis 120

RS 50 % und VJN 50%  

(Zufällung von starken 

Buchen, Gassenausfahrten 

über eine Private Wiese bei 

Schnee oder Frost möglich) 

Rückegassen auf ganzer 

Fläche vorhanden 

nicht überall schematisch 

(Geländeangepasst), 

Beifällen i.d.R. nur von 

überstarken Buchen nötig

Bestandsverhältnisse
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Beschaffung

Ø Flächengröße in ha

 viele kleinere Flächen 

von ca 2ha Größe die alle 

ca. im Abstand von 500 

lfm liegen; Somit ist es 

ein Systematisches 

kontiuierliches Arbeiten 

 <3ha-8ha, kleinere 

Flächen nur wenn Sie auf 

5-9ha

5ha

Bestandsverhältnisse

BE-FB-031 Ergänzende Angaben Holzernte eVergabe Seite 4 von 9
Stand: 10/2018

Version: 01.00



Beschaffung

BE-FB-031 Ergänzende Angaben Holzernte eVergabe Seite 5 von 9
Stand: 10/2018

Version: 01.00



Beschaffung

Los Losname Menge in fm Baumartenanteile in % Sorten Stärkeklassen Anzahl Sortimente

1 Walchensee                      2.000 60% Ndh 40%Lbh SL,IL, Bl 2a - 5 6

2 Benediktbeuern                      2.500 80% Ndh, 20% Lbh SL, IL, BL 2A - 5+ 6

3 Seeshaupt                      2.000 50% Bu 50%Fi SL,iL, BL 2b bis 3a 5

4 Jachenau                         500 65% Lbh, 35 Ndh SL, IL, BL 2a - 5+ 5

Holzmengen/ -sorten
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Beschaffung

Weitere Hinweiße

Zwischen Mitte Oktober - Dezember ist eine VSP-

Maßnahme an der B11 zwischen Obernach und 

Walchensee geplant. Stichworte: ca. 2 Wochen, ca. 250 

fm, Absperrung macht Straßenbehörde, Rücker und 

Harvester stetig gleichzeitig vor Ort

Befahrung einer angrenzenden privaten Wiese erleichtert 

die Bringung erheblich. Deshalb wäre Frost und Schnee 

wünschenswert.

Holzmengen/ -sorten
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Beschaffung

Los Losname Jan. - März April - Juni Σ

1 Walchensee 2000 2000

2 Benediktbeuern 1000 1500 2500

3 Seeshaupt 2000 2000

4 Jachenau 500 500

7000

Voraussichtliche Zeitplanung

Losbeschreibung Zeitplan
2027
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