BIETERKOMMUNIKATION

Ausschreibung

Verfahren:

20260L000239 - Grundschule Wunderburg, Neubau einer Interims-Containeranlage

28.09.2026

LISTE DER OFFENTLICHEN NACHRICHTEN

Nr.

Frage
Position 01.01.02 Bauzaun

Das Umsetzen des Bauzaunes wéahrend der
Bauzeit, ggf. auch mehrfach, ist in den
Einheitspreis einzurechnen und wird nicht gesondert
vergutet.

Wenn die Position nur 20 m umfassen wirde,
wurden wir hier kein Problem sehen. Aber das
Umsetzen des Bauzauns in unbegrenzter Anzahl zu
kalkulieren ist nicht moglich. (Gerade bei dieser
Menge)

1) Wénde / Innenwéande:

Wir wirden uns hiermit gerne bei lhnen erkundigen,
ob fur die Wéande bzw. Innenwande
Einzelwand-Mineralwoll-Pa neel-Elemente mit einer
Blechoberflache eingesetzt werden durfen.

Die Erfahrung zeigt, dass diese Paneel-Wéande mit
Blechoberflache bei Mietmodulen gerne bevorzugt
verwendet bzw. ausgeschrieben werden, weil diese
Wande die Flexibilitat und den Vorfertigungsgrad
der Container extrem erh6hen und sich bei spateren
Raumveranderungen modular und ohne grof3en
Aufwand anpassen lassen.

Naturlich erfiillen wiirden auch diese
Einzelwand-Mineralwoll-Pa neel-Elemente mit einer
Blechoberflache auch die Anforderung an F30 und
an das GEG Uber 24,0 Monate bzw. wurden bereits
bei diversen vBG-Verfahren bewilligt bzw.
zugelassen.

Durfen hier also, wie iblich bei Mietmodulanlagen,
Einzelwand-Mineralwoll-Pa neel-Elemente mit einer
Blechoberflache kalkuliert werden oder wird auf
Gipskartonwénde oder Holzwerkstoffwéande
bestanden?

2) GEG:

Soll das GEG hier zwischen 24 und 60 Monaten
betrachtet werden?

Antwort

Die Position wird wie folgt angepasst:

Das Umsetzen des Bauzaunes wéahrend der
Bauzeit, ggf. auch mehrfach, ist nicht in den
Einheitspreis einzurechnen.

Der Bauzaun soll nur mit Aufstellung und Abrdaumen
nach Abschluss kalkuliert werden. Ein eventuelles
Umsetzen wird dann mittels Massenmehrung
abgerechnet.

1) Die beschriebenen Modulwénde in
Sandwichbauweise mit Metalloberflachen werden
naturlich zugelassen.

2) Hinsichtlich der Berechnung des GEG ist die
Variante 24 bis 60 Monate zu kalkulieren.

3) Die Rauminnenhodhe von 2,50m ist als
Mindestmald zu verstehen.

4) Die Leuchten durfen das lichte Rauminnenmaf3
von 2,50m unterschreiten.

5+6) LED-Rasterleuchten sind natirlich zuléssig,
eine separate abgehangte Rasterdecke ist nicht
erforderlich wenn die
Schallschutzanforderungen z.B. durch gelochte
Deckenprofile oder aufgeklebte
Mineralfaserdammplatten erfullt werden.

7) Linoleum-Bodenbelag ist zulassig wenn dieser
einen neuwertigen unbeschadigten Zustand
aufweist und alle Module eines

Raumes mit dem gleichen Belag versehen sind. Ein
,~Zusammenschnipseln“ kleinerer Teilstlicke oder
unterschiedlicher Chargen

wird nicht akzeptiert.

8) Zweiteilige Fenster sind zulassig

9) Wenn die vBG erforderlich ist, ist diese mit
einzukalkulieren,
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Oder soll das GEG fur eine Laufzeit fur unter bzw.
bis maximal 24 Monate?

3) Rauminnenhdhe:

Ist es richtig verstanden, dass hier Module mit einer
RiH von 2,50 m angeboten werden sollen?

4) Beleuchtung:

Es wird davon ausgegangen, dass die Leuchten wie
Ublich die RiH von 2,50 m minimal beeintrachtigen
durfen.

Ist das richtig?

5) Beleuchtung Art:

Es wird davon ausgegangen, dass hier
LED-Rasterleuchten verwendet werden durfen.

Ist das richtig?
6) Abgehangte Decke:

Hier wird keine abgehangte separate Decke
gefordert.

Ist das richtig verstanden?
7) Bodenbelag:

Kann hier wie Ublich ein Linoleum-Bodenbelag
verwendet werden?

8) Zweiteilige Fenster:

Es wird davon ausgegangen, dass hier wie tblich
zwei-teilige Fenster fiir die Module eingesetzt
werden durfen.

Ist das richtig verstanden?
9) vBG:

Soll hier die Erlangung einer vBG fur die
Modulanlage einkalkuliert werden?

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bitten um Beantwortung der nachstehenden
Bieterfragen:

1. GemaR NBauO und SchulbauR wird die
geplante Containeranlage in
Gebéaudeklasse 3 eingestuft. Das
beigefligte Brandschutzkonzept und
dessen Ersteller weichen hiervon ab.
Gehen wir Recht in der Annahme, dass
bei jeglichen Komplikationen im weiteren

Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei die Antwort auf Ihre Bieternachricht.

1. Gemal NBauO und SchulbauR wird die
geplante Containeranlage in
Gebaudeklasse 3 eingestuft. Das
beigefligte Brandschutzkonzept und
dessen Ersteller weichen hiervon ab.
Gehen wir Recht in der Annahme, dass
bei jeglichen Komplikationen im weiteren
Projektverlauf betreffend der Abweichung
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Projektverlauf betreffend der Abweichung
der Gebaudeklasse 3 der spatere
Auftragnehmer von jeglicher
Verantwortung/Pflicht freigesprochen ist?

. Gehen wir Recht in der Annahme, dass
das beigefuigte Brandschutzkonzept als
Kalkulationsgrundlage genutzt werden
muss (keine Nebenangebote
zugelassen)?

. Gehen wir Recht in der Annahme, dass
fur dieses Projekte keine vBG oder aBG
einzureichen bzw. vorzulegen ist?

. Gehen wir Recht in der Annahme, dass
die im LV festgelegte lichte
Innenraumhdéhe von OK-Fertigful3boden
bis Unterkante-Akustikdecke bzw. Decke
vollflachig je Raum 2,50 m betragen muss
und diese auch in den Stofl3bereichen der
Container nicht unterschritten werden
darf?

. Welches Verfahren wird dem
Auftragnehmer zum Nachweis der
Raumakustik zur Einhaltung der DUN
18041 vorgeschrieben?

. Sind die geforderten Sauberlaufmatten in
den Boden einzulassen, sodass
OK-Sauberlaufmatte =
OK-FertigfuBboden ist oder sind auch
Auflegesysteme zugelassen?

. Durfen wasserfuhrende Leitungen
innerhalb der Containeranlage Aufputz
ausgefihrt werden?

. Fir die Erstellung des ausgeschriebenen
eigenen statischen Nachweises fur die
durch den AN zu liefernden Fundamente
wird ein Bodengutachten mit
Druckversuch bzw. Angabe der
Tragfahigkeit bendtigt. Besonders im
Hinblick auf die zu bericksichtigende
Windlastzone 3.

der Gebéudeklasse 3 der spatere
Auftragnehmer von jeglicher
Verantwortung/Pflicht freigesprochen ist?

Antwort:

Der Auftragnehmer hat die Vorgaben des
Brandschutzkonzeptes zu kalkulieren.
Sollte es im Rahmen des
Bauantragsverfahrens hier zu anders
gearteten

Vorgaben kommen, liegt dies natiirlich
nicht in der Verantwortung des
Auftragnehmers

. Gehen wir Recht in der Annahme, dass

das beigefligte Brandschutzkonzept als
Kalkulationsgrundlage genutzt werden
muss (keine Nebenangebote
zugelassen)?

Antwort:
Korrekt

. Gehen wir Recht in der Annahme, dass

fur dieses Projekte keine vBG oder aBG
einzureichen bzw. vorzulegen ist?

Antwort:
Korrekt

. Gehen wir Recht in der Annahme, dass

die im LV festgelegte lichte
Innenraumhéhe von OK-Fertigful3boden
bis Unterkante-Akustikdecke bzw. Decke
vollflachig je Raum 2,50 m betragen muss
und diese auch in den Stol3bereichen der
Container nicht unterschritten werden
darf?

Antwort:

ein Unterschreiten der lichten Raumhdhe
durch Leuchten usw. ist zulassig, weitere
Unterschreitungen nicht.

. Welches Verfahren wird dem

Auftragnehmer zum Nachweis der
Raumakustik zur Einhaltung der DUN
18041 vorgeschrieben?

Antwort:

kein spezielles Verfahren vorgeschrieben,
die Decken sind vollflachig mit
Akustikplatten zu belegen bzw. als
gelochte Blechdecken mit MiFa-Fillung
auszubilden.

. Sind die geforderten Sauberlaufmatten in

den Boden einzulassen, sodass
OK-Sauberlaufmatte =
OK-FertigfuBboden ist oder sind auch
Auflegesysteme zugelassen?

Antwort:
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Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund eines Vorhandenen Anlage, ware die
Frage darf der Flur auch in einer Breiten von
(Modulau3enmaf) in 2,44m ausgefuhrt werden??

Eine lichte Fluchtbreite von min. 2,0m ware
gegeben

Wie schaut das bei den Klassenmodulen aus, kann
dort auch mit 2,44m Modulen gearbeitet werden
(Auil3er Treppenhéuser und WC’s) , wenn die
Mindestgrof3en der Klassen erhalten bleiben?

Evtl. wiirden sich die Einzelraume verkleinern, dann

auch allerdings um ca. 2,5gm Nettoraumflache

die Matten sind einzulassen

7. Durfen wasserfuhrende Leitungen
innerhalb der Containeranlage Aufputz
ausgefuhrt werden?

Antwort:

allgemein sind Installationsleitungen
abzukasten um nicht als , Turngerate”
missbraucht zu werden. Dies gilt auch fur
aulBen an der Fassade

verlegte Leitungen.

8. Fir die Erstellung des ausgeschriebenen
eigenen statischen Nachweises fir die
durch den AN zu liefernden Fundamente
wird ein Bodengutachten mit
Druckversuch bzw. Angabe der
Tragféhigkeit bendtigt. Besonders im
Hinblick auf die zu beriicksichtigende
Windlastzone 3.

Antwort:
es wird bauseits vorab ein Schotterbett
erstellt und entsprechende

Lastplattendruckversuche durchgefuhrt.
Diese liegen aber noch nicht vor.

Mit freundlichen GriiRen

Zentrale Vergabestelle
Stadt Oldenburg

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei die Antwort auf Ihre Bieternachricht.

Da die Klassenrdume ohnehin schon deutlich
kleiner sind als die Klassenraume der aktuellen
Schule, kénnen diese

nicht noch weiter reduziert werden.

Mit freundlichen GruRen

Zentrale Vergabestelle
Stadt Oldenburg
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MfG

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir haben paar Fragen zur Anliefersituation,

Google Maps und der Lageplan zeigen einen

ziemlich dichten Baumbestand:

- wie schaut es vor Ort mit der Durchfahrtshéhe der

MontagestraRe unter den Baumen aus?

- Kann man die MontagestrafRe mit einem Sattelzug/

Auflieger befahren?

- kann am Baufeld dann auch gewendet werden?

- Wie ist die Zufahrt von der KampstralRe auf die

Montagestraf3e (Einfahrt / Wendekreis)?

- Wie breit ist die MontagestraRe?

- besteht die Mdglichkeit das dort auch zwei LKW

nebeneinander stehen kénnen?

- Muss evtl. ein Umlagerplatz auf3erhalb der

Siedlung eingerichtet /gesucht werden? , um dann
die Module einzeln zum Baufeld zu transportieren.

Es ware Nett wenn Sie uns die Informationen
zukommen lassen kdnnen, da das auch Entscheidet

fur unsere Teilnahme/Kalkulation ist.

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei die Antwort auf Ihre Bieternachricht.

1. Wie schaut es vor Ort mit der
Durchfahrtshéhe der Montagestralle unter
den Baumen aus?

Antwort:

Da die Montagestraf3e auch die spétere
Feuerwehrzufahrt darstellt, werden die
Baume vor beginn der BaumaRnahme auf
eine ausreichende lichte Hohe
zurechgestutzt.

2. Kann man die Montagestraf3e mit einem
Sattelzug/ Auflieger befahren?

Antwort:
Vom Gewicht her ja, das wenden durfte
problematisch werden.

3. Kann am Baufeld dann auch gewendet
werden?

Antwort:
Siehe vorherige Frage

4. Wie ist die Zufahrt von der Kampstralle
auf die Montagestrafe (Einfahrt /
Wendekreis)?

Antwort:

Da diese Fragestellung sehr subjektiv ist,
musste sich das selber angeschaut
werden. Generell ist die Kampstrale eine
WohnstralRe

die viel beparkt ist.

5. Wie breit ist die MontagestraRe?

Antwort:

Ausreichend breit fur
Feuerwehrfahrzeuge, eine genaue
Meterangabe liegt nicht vor. Es kann aber
von 3-3,50m ausgegangen werden.

6. Besteht die Mdglichkeit das dort auch
zwei LKW nebeneinander stehen
kénnen?

Antwort:
Definitiv nein

7. Muss evtl. ein Umlagerplatz auf3erhalb
der Siedlung eingerichtet /gesucht
werden? , um dann die Module einzeln
zum Baufeld zu transportieren.

Antwort:
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Die Logistik der Containeranlieferung liegt
im Zusténdigkeitsbereich des
Auftragnehmers, dazu kann keine Angabe
gemacht werden.

Mit freundlichen GriRen

Zentrale Vergabestelle
Stadt Oldenburg
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