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Die Belegung der Patchfelder ist bespielhaft und kann durch den Errichter der Anlage geändert oder angepasst werden.
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1-1 Technik

1-2 Technik

1-3 Musik

1-4 Musik

1-5 Musik

1-6 Musik

1-7 Musik

1-8 Musik

1-9 Musik

1-10 Musik

1-11 Musik

1-12 Musik

1-13 Besprechung

1-14 Besprechung

1-15 Mitarbeiter

1-16 Mitarbeiter

1-17 Mitarbeiter

1-18 Mitarbeiter

1-19 Mitarbeiter

1-20 Mitarbeiter

1-21 Kopierer

1-22 Kopierer

1-23 Hausmeister

1-24 Hausmeister

2-1 Hausmeister

2-2 Hausmeister

2-3 Vorraum Lager

2-4 Vorraum Lager

2-5 Flur 1

2-6 Flur 1

2-7 Flur 1

2-8 Flur 1

2-9 Büro Soz.

2-10 Büro Soz.

2-11 Büro Soz.

2-12 Büro Soz.

2-13 Schulleitung

2-14 Schulleitung

2-15 Schulleitung

2-16 Schulleitung

2-17 Sekretariat

2-18 Sekretariat

2-19 Sekretariat

2-20 Sekretariat

2-21 Erste Hilfe

2-22 Erste Hilfe

2-23 Gruppe 01

2-24 Gruppe 01

3-1 Gruppe 01

3-2 Gruppe 01

3-3 Klasse 1a

3-4 Klasse 1a

3-5 Klasse 1a

3-6 Klasse 1a

3-7 Klasse 1a

3-8 Klasse 1a

3-9 Klasse 1a

3-10 Klasse 1a

3-11 Klasse 1b

3-12 Klasse 1b

3-13 Klasse 1b

3-14 Klasse 1b

3-15 Klasse 1b

3-16 Klasse 1b

3-17 Klasse 1b

3-18 Klasse 1b

3-19 Klasse 2a

3-20 Klasse 2a

3-21 Klasse 2a

3-22 Klasse 2a

3-23 Klasse 2a

3-24 Klasse 2a

4-1 Klasse 2a

4-2 Klasse 2a

4-3 Klasse 2b

4-4 Klasse 2b

4-5 Klasse 2b

4-6 Klasse 2b

4-7 Klasse 2b

4-8 Klasse 2b

4-9 Klasse 2b

4-10 Klasse 2b

4-11 Klasse 3a

4-12 Klasse 3a

4-13 Klasse 3a

4-14 Klasse 3a

4-15 Klasse 3a

4-16 Klasse 3a

4-17 Klasse 3a

4-18 Klasse 3a

4-19 Gruppe 02

4-20 Gruppe 02

4-21 Gruppe 02

4-22 Gruppe 02

4-23 Gruppe 03

4-24 Gruppe 03

5-1 Gruppe 03

x x

x x

x x DECT/WLAN

x x

x x

x x

x x DECT/WLAN

x x Beamer

x x

x x

Projekt:

Projekt-Nr.:

Bearbeiter:

Stand:

x x

x x

x x

x x DECT/WLAN

x x DECT/WLAN

x x DECT/WLAN

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x DECT/WLAN

x x

x x

x x

x x DECT/WLAN

x x

x x

x x

x x DECT/WLAN

x x

x x

x x

x x DECT/WLAN

x x

x x

x x

x x DECT/WLAN

x x

x x

x x

x x DECT/WLAN

x x

x x DECT/WLAN

x x

x x DECT/WLAN
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5-2 Gruppe 03

5-3 Flur 2

5-4 Flur 2

5-5 Flur 2

5-6 Flur 2

5-7 Werken

5-8 Werken

5-9 Werken

5-10 Werken

5-11 Werken

5-12 Werken

5-13 Klasse 3b

5-14 Klasse 3b

5-15 Klasse 3b

5-16 Klasse 3b

5-17 Klasse 3b

5-18 Klasse 3b

5-19 Klasse 3b

5-20 Klasse 3b

5-21 Klasse 4a

5-22 Klasse 4a

5-23 Klasse 4a

5-24 Klasse 4a

6-1 Klasse 4a

6-2 Klasse 4a

6-3 Klasse 4a

6-4 Klasse 4a

6-5 Klasse 4b

6-6 Klasse 4b

6-7 Klasse 4b

6-8 Klasse 4b

6-9 Klasse 4b

6-10 Klasse 4b

6-11 Klasse 4b

6-12 Klasse 4b

6-13 Mitarbeiter

6-14 Mitarbeiter

6-15

6-16

6-17

6-18

6-19

6-20

6-21

6-22

6-23

6-24

x x zusätzlich an Fensterseite

x x DECT/WLAN

x x

x x

x x

x x DECT/WLAN

x x

x x DECT/WLAN

x x DECT/WLAN

x x DECT/WLAN

x x

x x

x x DECT/WLAN

x x

x x

x x

x x

x x DECT/WLAN

x x
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