-

TRIER

VERGABEUNTERLAGEN
39EU/26

39EU/26 — 017.1 Schlosserarbeiten Streckmetall -
Hauptfeuerwache mit Rettungswache und Integrierter Leitstelle

Offenes Verfahren (EU) (VOB)
Ausschreibung

AUFTRAGGEBER
Stadt Trier
Am Augustinerhof, 54290 Trier, Deutschland

25.09.2026




Inhaltsverzeichnis

V=T o FoT o TN g1 (T4 oo = o DT PP PPPRP 1
PrOJEKENTOIMALION ...eeieiiieieeie ettt h e e e e st e ettt e he e e e as b e e e b et e e nmn e e e s nn e e e anne e e nnnn e e s nnnee s 1
VertragshediNnQUNGEN/FOIMUIAIE...........ciiiii ittt e s e e et e e enr e e e s ne e e nne e e e nnnes 2

211_EU_Aufforderung_zur_Abgabe_eines_Angebots.pdf .........ccoviiiiieiiiiic e 2
212_EU_TeilnahmebedingUNQen. P ...t e e 6
214 _Besondere_VertragsbedinQUNGEN.paf...........ooiiieiiiieei e s 9
214b_Weitere_Besondere_ VertragsShediNnQUNGEN ...........eii it 11
216_Verzeichnis_der_vorzulegenden_Unterlagen.pdf ..........c.oooiiiiiiieiiie e 16
1801 (11T OO PT SR PPPRRN 17
213_ohne_Lose_ANgebOtSSCNIEIDEN ..........cvii e 18
124 _EigenerkIaerUNQ. DAl ... ..ot e e 21
221_Preisermittlung_ZuschlagSKalKUIALION ............coiriiiiiieeiiii e 24
222_Preisermittlung_Kalkulation_ENASUMME........cocuiiiiiiieiiiie et 26
223_Aufgliederung_EINNEItSPIEISE. .....c.uuiiiiiei ettt e e e 28
234_Erklaerung_BietergemeiNSCNAft ..........oviiiiiiiiiie e s 29
235_Verzeichnis_Leistungen_anderer_UNtErMENMEN ..........cuiiiiiiiiiiiie e 30
Mustererklaerung_1_AENIG_2025.........ocoiiiiiiiiieitie et e e s 31
IR =T =T E= TV o o PP PRP PRSP PPRN 31
fur 6ffentliche Auftrége, die vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) vom 20. April 2009 (BGBI. | 31
nach 8§ 4 Abs. 1 des rheinland-pfalzischen Landesgesetzes zur Gewahrleistung von Tariftreue und Mi 31
Mustererklaerung_3_Mindestentgelt_2025 ..........coooueeiiiiieiiiie e 33
IR o =T E= TV o B SO PO RP PSP PPPRRN 33
nach 8§ 4 Abs. 2 des rheinland-pféalzischen Landesgesetzes zur Gewdhrleistung von Tariftreue und Mi 33
Hinweise zum Gesetz zur Einddmmung illegaler Betatigung im Baugewerbe...........ccccvcvveiiieeiniieneee e 35
RS_EU_Sanktion_bmwsb_eigenerklaerung.paf ...........c..ooiiiiiiiioii e 36
240 ADTAIL <.ttt ettt 38
PrOAUKIE/LEISTUNGEN .....eieieeie ettt ettt ekttt o b e e e s e e e e bt e e b s e e e ea b e e e s et e e snne e e sann e e e anne e e nnnneesnnnee s 39
EIGNUNGSKIITEIIEN. ...ttt ekttt e e b e e e e st e e bt e e b e e e e aa b e e e e b et e e nmn e e e aann e e e anne e e nanneesnnnee s 110
(=TI (0] Lo S 1€ 1T o PP PPPRTPPRTPI 111

N 1= To 1= o O PP PP PP RSP 112



TRIER
Allgemeine Informationen zum Verfahren

I. Allgemeines

Es ist beabsichtigt, die unten genannte Leistung zu vergeben. Einzelheiten ergeben sich aus den Ausschreibungsunterlagen. Bieterfragen
kdnnen im elektronischen Angebotsassistenten (s. u.) Uber das Fragen- und Antwortenforum an die Vergabestelle gerichtet werden.

»Allgemeine Informationen zum Verfahren

Ausschreibungsnummer/-tit el: 39EU/26 / 39EU/26 — 017.1 Schlosserarbeiten Streckmetall - Hauptfeuerwache mit
Rettungswache und Integrierter Leitstelle
Kurzbeschreibung der Leistung: - Gesamte Leistung umfasst ca. folgende Schlosserarbeiten: Nebenraumgebéude - ca. 80 m2

Dachflache aus Trapezblech inkl. Stahlbau - ca. 140 m? Streckmetallfassade inkl. Stahlbau
Zaunanlage - ca. 114 m2 Streckmetallfassade inkl. Stahlbau Fassade Technikflur UG - ca. 54 m?
Streckmetallfassade Einhausung Luftungsgerat - ca. 40 m? Streckmetallfassade inkl. Stahlbau

Vergabeart: Offenes Verfahren (EU) nach VOB (Phase Ausschreibung)

Ausschreibung in Losen: Nein

Nebenangebote: Nebenangebote sind nicht zugelassen

»Termine

Frist Bieterfragen: 22.10.2026 10:30

Angebotsfrist: 29.10.2026 10:30:00

Bindefrist: 08.01.2027

Ausflihrungsfrist: von - bis -

Ausfiihrungsfrist (ggf. Anmerkungen): Mit der Ausfuhrung ist zu beginnen in der 51. KW 2026, spatestens am letzten Werktag dieser

KW. Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen) in der 27. KW 2027, spatestens
am letzten Werktag dieser KW. Verbindliche Einzelfristen aus dem Bauzeitenplan:
01_017.1_Rahmenterminplan _Stahlbau

Il. Elektronische Angebotsabgabe

Bitte melden Sie sich auf dem Bekanntmachungsportal der Deutschen eVergabe unter http:/root.deutsche-ever gabe.de mit Ihrem
Benutzernamen und lhrem Passwort an. Danach geben Sie auf der Startseite den Titel der Ausschreibung Uber die Direktsuche als Suchbegriff
ein und starten die Abfrage. Klicken Sie auf das gewahlte Verfahren, anschlieBend auf "Am Verfahren teilnehmen" um nach erfolgter
kostenfreier Aktivierung direkt zu dem Angebotsassistenten zu gelangen. Hier kdnnen Sie Ihr Angebot vollelektronisch erstellen und
einreichen.

Angebote sind elektronisch in Textform gem. § 126b Birgerliches Gesetzbuch (BGB) abzugeben.

Schriftlich eingereichte Angebote sind nicht zugelassen und werden nicht zur Wertung zugelassen.

Bitte achten Sie auch bei elektronischer Einreichung auf eine rechtzeitige Abgabe des Angebotes, so dass im Falle eines Problems
noch eine Klarung mdoglich ist.

lll. Sonstiges

Bis zur Submission / Angebotsfrist kbnnen bereits abgegebene Angebote zuriickgezogen und geandert werden; das Uberarbeitete Angebot ist in
gleicher Weise einzureichen. Nach der Angebotsfrist ist der Bieter bis zum Ablauf der Binde- / Zuschlagsfrist an sein Angebot gebunden.

Freundliche GriiRe
Stadt Trier
Zentrale Vergabestelle

P. S. Bei Rickfragen zur Bedienung des Vergabeportals kdnnen Sie sich gerne an den Support der Deutschen eVergabe wenden. Per E-Mail
an service@ deutsche-evergabe.de oder telefonisch unter +49 (0)611-949106-83.


http://root.deutsche-evergabe.de/

211 EU

(Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU — Einheitliche Fassung)
Vergabestelle

Stadt Trier Vergabeart
[x] offenes Verfahren
Am Augustinerhof nicht offenes Verfahren
54290 Trier VVV(;thbaenV(aIeurEgsverfahren mit  Teilnahme
Deutschland Verhandlungsverfahren ohne Teilnahme-
wettbewerb

wettbewerblicher Dialog
[] Innovationspartnerschaft

Ablauf der Angebotsfrist
Datum ‘ Uhrzeit
29.10.2026 ‘ 10:30:00
Bindefrist endet am 08.01.2027
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
(Vergabeverfahren gem. Abschnitt 2 VOB/A)
Bezeichnung der Bauleistung:
MaRnahmennummer BaumafRnahme
Vergabenummer Leistung
39EU/26 39EU/26 — 017.1 Schlosserarbeiten Streckmetall - Hauptfeuerwache mit Rettungswache und Integrierter Leitstelle
Anlagen
A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind
212 EU Teilnahmebedingungen EU (Ausgabe 2019)
216 Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen
226 Mindestanforderungen an Nebenangebote
227 Zuschlagskriterien
242 Instandhaltung

Informationen zur Datenerhebung

die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden
Teile der Leistungsbeschreibung: Baubeschreibung, Plane, sonstige Anlagen

214 Besondere Vertragsbedingungen
225 Stoffpreisgleitklausel

228 Nichteisenmetalle

241 Abfall

244 Datenverarbeitung

214b Weitere Besondere Vertragsbedingungen

Hinweise zum Gesetz zur EindAmmung illegaler Betatigung im Baugewerbe
VOB/B

O00MMNOXNOOXNXKE OO0 00000 X
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211 EU

(Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU — Einheitliche Fassung)

C) die, soweit erforderlich, ausgefullt mit dem Angebot einzureichen sind

S OXKXE O X OOK X O K X X X

3.1

213 Angebotsschreiben
Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm
124 Eigenerklarung zur Eignung
221/222 Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222
224 Angebot Lohngleitklausel
234 Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitaten anderer Unternehmen
248 Erklarung zur Verwendung von Holzprodukten

Vertragsformular fir Instandhaltung:

Mustererklarung 1 und 3

RS _EU_Sanktion_bmwsb_eigenerklarung

die ausgefullt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind

223 Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223
236 Verpflichtungserklarung anderer Unternehmen
Urkalkulation

Es ist beabsichtigt, die in beigefugter Leistungsbeschreibung bezeichneten Bauleistungen im
Namen und fir Rechnung

Stadtverwaltung Trier
54290 Trier

zu vergeben.

Es ist beabsichtigt, die in beigefigtem Vertragsformular bezeichneten Instandhaltungsleistun-
gen im Namen und fiir Rechnung

zu vergeben.

Kommunikation

Die Kommunikation erfolgt

elektronisch uber die Vergabeplattform
O auf andere Weise (schriftlich/Textform)

[0 in Kombination: bis zur Angebotséffnung elektronisch iiber die Vergabeplattform; danach schrift-
lich oder in Textform

Stelle

Stadtverwaltung Trier

StraRe Viehmarktplatz 20 Fax

PLZ/Ort 54290 Trier E-Mail vergabestelle@trier.de

Unterlagen (Erklarungen, Angaben, Nachweise)

Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen:

siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen

O

O
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3.2

3.3

3.4

6
6.1
6.2

211 EU

(Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU — Einheitliche Fassung)

- frei -

Nachforderung

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden
nachgefordert.
[] teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen:

[ nicht nachgefordert.
Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen

[x] siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen

]
]
Losweise Vergabe
nein
ja, Angebote sind mdoglich far

[J alle Lose (alle Lose miissen angeboten werden)

[ eine maximale Anzahl an Losen: siehe Bekanntmachung oder Aufforderung zur Interessensbe-
statigung
[ nur ein Los

bei zugelassener Angebotsabgabe fur mehr als ein Los:
[0 Beschrankung der Zahl der Lose, fiir die ein Bieter den Zuschlag erhalten kann
[0 Hoéchstzahl: siehe Bekanntmachung bzw. Aufforderung zur Interessensbestatigung

[ Bedingungen zur Ermittlung derjenigen Lose, fur die ein Bieter den Zuschlag erhélt, falls sein An-
gebot in mehr Losen das wirtschaftlichste ist als der angegebenen Héchstzahl an Losen

Mehrere Hauptangebote

Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist
[0 zugelassen.

Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfahig sein.
§ 13 EU Absatz 1 Nummer 2 VOB/A gilt fur jedes Hauptangebot.

nicht zugelassen.

Nebenangebote

[x] Nebenangebote sind nicht zugelassen, Nummer 4 der Teilnahmebedingungen EU gilt nicht.

[0 Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nummer 4 der Teilnahmebedingungen EU) - ausge-
nommen Nebenangebote, die ausschlie3lich Preisnachlasse mit Bedingungen beinhalten -
[] fiur die gesamte Leistung

O nur fur nachfolgend genannte Bereiche:

[J mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche:

unter folgenden weiteren Bedingungen:
[0 nurin Verbindung mit einem Hauptangebot

O
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211 EU

(Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU — Einheitliche Fassung)

Angebotswertung

Kriterien fur die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote

Zuschlagskriterium Preis
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt.
Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere
unter Bericksichtigung von Nachlassen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instandhal-
tungsangeboten.
[J Mehrere Zuschlagskriterien gemaR Formblatt Zuschlagskriterien
Werkstatten fir Behinderte wird bei der Berechnung der Wertungssumme ein Bonus von 15 Prozent
eingeraumt.
Ist ein Angebot, das von einer Werkstatt fir Behinderte abgegeben wurde, ebenso wirtschaftlich wie ein
anderes Angebot, so wird der Zuschlag auf das Angebot der Werkstatt fir Behinderte erteilt.
Der Nachweis der Eigenschaft als Werkstatte fir Behinderte ist mit dem Angebot zu fihren.

Zugelassene Angebotsabgabe

[X] Elektronisch

[X]in Textform [mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel []mit qualifizierter/m Signatur/Siegel
Bei elektronischer Angebotsiibermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls vorgege-
ben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen.
Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist Gber die Vergabeplatt-
form der Vergabestelle zu tUbermitteln.
[] Schriftlich
Das beigefuigte Angebotsschreiben ist zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in verschlos-
senem Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort abzuge-
ben:
[ siehe Briefkopf

[ stelle:

Der Umschlag ist auRen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe

~Angebot fur

MaRnahmennummer: BaumaRnahme:

Vergabenummer: Leistung:

39EU/26 39EU/26 — 017.1 Schlosserarbeiten Streckmetall - Hauptfeuerwache mit Rettungswache und Integrierter Leitstelle

zu versehen, ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels.

Behdrde, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprifung behaupteter Verstt3e gegen die
Vergabebestimmungen wenden kann:

Vergabekammer (8§ 156 GWB, § 21 EU VOB/A):

Ministerium fur Wirtschaft, Tourismus, Energie und Klima

Stiftsstralle 9

55116 Mainz

©\'$‘I§H VHB - Bund Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 4 von 4



212 EU
(Teilnahmebedingungen EU)

Teilnahmebedingungen fir die Vergabe von Bauleistungen
Einheitliche Fassung

Das Vergabeverfahren erfolgt nach der "Vergabe- und Vertragsordnung fur Bauleistungen”, Teil A "Allgemeine Bestimmungen flr die
Vergabe von Bauleistungen” (VOB/A, Abschnitt 2).

1

3.1
3.2

3.3

3.4

3.5
3.6

3.7

4.2

Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollstandigkei-
ten oder Fehler, so hat es unverziglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hin-
zuweisen.

Unzulassige Wettbewerbsbeschrankungen
Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulassigen
Wettbewerbsbeschréankung beteiligen, werden ausgeschlossen.

Zur Bekampfung von Wettbewerbsbeschrankungen hat der Bieter auf Verlangen Auskiinfte dartiber zu
geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.

Angebot
Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.

Fur das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebot
ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht
form- oder fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen.

Eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulassig.
Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich.

Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der
Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.

Alle Eintragungen missen dokumentenecht sein.

Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatséachlich fir einzelne Leistungspositionen geforderten
Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die
von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzel-
ner Leistungspositionen in ,Mischkalkulationen* auf andere Leistungspositionen umlegt, von der Wer-
tung ausgeschlossen.

Alle Preise sind in Euro mit héchstens drei Nachkommastellen anzugeben.

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssétze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzuge-
ben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des
Angebotes hinzuzufliigen.

Es werden nur Preisnachlasse gewertet, die

- ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewéhrt werden
und

- an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgefihrt sind.

Nicht zu wertende Preisnachlédsse bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragser-
teilung Vertragsinhalt.

Nebenangebote

Nebenangebote miissen die geforderten Mindestanforderungen erfillen; dies ist mit Angebotsabgabe
nachzuweisen.

Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschopfend zu beschrei-
ben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit mdglich, beizubehalten.

Nebenangebote missen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausfihrung der Bau-
leistung erforderlich sind.

Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausfihrung nicht in Allgemeinen Technischen Ver-
tragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Anga-
ben Uber Ausfiihrung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen.

© \'mﬁ VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite 1von 3



4.3

4.4

5.2

212 EU
(Teilnahmebedingungen EU)

Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen
(&ndern, ersetzen, entfallen lassen, zuséatzlich erfordern), nach Mengenansatzen und Einzelpreisen
aufzugliedern (auch bei Vergitung durch Pauschalsumme).

Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausge-
schlossen.
Bietergemeinschaften

Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklarung aller Mitglieder in Textform abzugeben,

in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklart ist,

in der alle Mitglieder aufgefihrt sind und der fur die Durchfiihrung des Vertrags bevollmachtigte Ver-
treter bezeichnet ist,

dass der bevollméachtigte Vertreter die Mitglieder gegeniiber dem Auftraggeber rechtsverbindlich ver-
tritt,

- dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder
qualifiziert signierte/mit Siegel versehene Erklarung abzugeben.

Sofern nicht im offenen Verfahren ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bieter-gemeinschaften,
die sich erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmern gebildet
haben, nicht zugelassen.

Kapazitaten anderer Unternehmen (Unterauftrage, Eignungsleihe)

Beabsichtigt der Bieter, Teile der Leistung von anderen Unternehmen ausfuhren zu lassen oder sich bei
der Erfullung eines Auftrages im Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche, finanzielle, technische
oder berufliche Leistungsféahigkeit anderer Unternehmen zu bedienen, so muss er die hierfir vorgese-
henen Leistungen/Kapazitaten in seinem Angebot benennen. Der Bieter hat auf gesondertes Verlangen
der Vergabestelle zu einem von ihr bestimmten Zeitpunkt nachzuweisen, dass ihm die erforderlichen
Kapazitaten der anderen Unternehmen zur Verfigung stehen und diese Unternehmen geeignet sind. Er
hat den Namen, den gesetzlichen Vertreter sowie die Kontaktdaten dieser Unternehmen anzugeben
und entsprechende Verpflichtungserklarungen dieser Unternehmen vorzulegen.

Nimmt der Bieter in Hinblick auf die Kriterien fur die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit im
Rahmen einer Eignungsleihe die Kapazitaten anderer Unternehmen in Anspruch, missen diese ge-
meinsam fur die Auftragsausfuhrung haften; die Haftungserklarung ist gleichzeitig mit der ,Verpflich-
tungserklarung“ abzugeben.

Der Bieter hat andere Unternehmen, bei denen Ausschlussgriinde vorliegen oder die das entsprechen-
de Eignungskriterium nicht erflllen, innerhalb einer von der Vergabestelle gesetzten Frist zu ersetzen.

Eignhung
Offenes Verfahren

Praqualifizierte Unternehmen fiihren den Nachweis der Eignung fir die zu vergebende Leistung
durch den Eintrag in die Liste des Vereins fur die Praqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Praqualifi-
kationsverzeichnis) und ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz
von anderen Unternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese praqualifiziert sind
oder die Voraussetzung fir die Praqualifikation erfullen, ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifi-
sche Einzelnachweise.

Nicht praqualifizierte Unternehmen haben als vorlaufigen Nachweis der Eignung fir die zu verge-
bende Leistung mit dem Angebot

- Entweder die ausgefullte ,Eigenerklarung zur Eignung*, ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezi-
fische Einzelnachweise

- Oder eine Einheitliche Europaische Eigenerklarung (EEE)
vorzulegen.

Bei Einsatz von anderen Unternehmen gemal Nummer 7 sind auf gesondertes Verlangen die Eigener-
klarungen auch fir diese abzugeben ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachwei-
se. Sind die anderen Unternehmen praqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der
Liste des Vereins fir die Praqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Praqualifikationsverzeichnis) ge-
fuhrt werden ggf. erganzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.
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7.2

212 EU
(Teilnahmebedingungen EU)

Gelangt das Angebot in die engere Wabhl, sind die Eigenerklarungen (auch die der benannten anderen
Unternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ,Eigenerklarung zur Eignung“ bzw.
in der EEE genannten Bescheinigungen zustandiger Stellen zu bestétigen. Bescheinigungen, die nicht
in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Ubersetzung in die deutsche Sprache beizufiigen.

Nichtoffene Verfahren, Verhandlungsverfahren

Ist der Einsatz von anderen Unternehmen vorgesehen, missen praqualifizierte Unternehmen der en-
geren Wahl auf gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen anderen Unter-
nehmen praqualifiziert sind oder die Voraussetzung fur die Praqualifizierung erfiillen, ggf. erganzt durch
geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangt das Angebot nicht praqualifizierter Unternehmen in die engere Wahl, sind auf gesondertes
Verlangen die in der ,Eigenerklarung zur Eignung“ bzw. der EEE genannten Bescheinigungen zustan-
diger Stellen vorzulegen. Ist der Einsatz von anderen Unternehmen vorgesehen, missen die Eigener-
klarungen und Bescheinigungen auch fir die benannten anderen Unternehmen vorgelegt bzw. die
Nummern angegeben werden, unter denen die benannten anderen Unternehmen in der Liste des Ver-
eins fur die Praqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Praqualifikationsverzeichnis) gefihrt werden,
ggf. ergénzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bescheinigungen, die nicht in deut-
scher Sprache abgefasst sind, ist eine Ubersetzung in die deutsche Sprache beizufiigen.

Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklarungen und Bescheinigungen entfallt, soweit die Eighung
(Bieter und benannte andere Unternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist.
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(Besondere Vertragsbedingungen)

Vergabenummer 39EU/26

Baumaf3inahme

Leistung
39EU/26 — 017.1 Schlosserarbeiten Streckmetall - Hauptfeuerwache mit Rettungswache und Integrierter Leitstelle

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1
11

1.2

2.2

Ausfuhrungsfristen (8 5 VOB/B)

Fristen fur Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfuhrungsfristen):

Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen

am .

spatestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.

in der 51 Kw 2026 ,Spatestens am letzten Werktag dieser KW.

innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber
(8 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum
zugehen; Ihr Auskunftsrecht geméanR § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt

OxO0O

hiervon unberihrt.

nach der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fiir den Ausfiihrungsbeginn.
Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

am

innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist fir den
Ausfiihrungsbeginn.
in der 27 KW 2027 , Spatestens am letzten Werktag dieser KW.

in der im beigefuigten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.
Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) geméaRl § 5 Absatz 1 VOB/B sind:
vorstehende Frist fir den Ausfiihrungsbeginn

vorstehende Frist fur die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen

Ox OO 0O

aus dem beigefluigten Bauzeitenplan:

01_017.1_Rahmenterminplan_Stahlbau

d

Vertragsstrafen (8§ 11 VOB/B)

Der Auftragnehmer hat bei Uberschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen
oder der Frist fur die Vollendung als Vertragsstrafe fur jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:

O € (ohne Umsatzsteuer)
0,3 Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer;
T Betrage fur angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberticksichtigt.
Die BezugsgroRe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von als
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis
zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 5 Prozent der im Auftragsschreiben genannten
Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Uberschreitung von als Vertragsfrist
vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils
der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu
erbringenden Leistungen entspricht.
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10

214

(Besondere Vertragsbedingungen)

Verwirkte Vertragsstrafen fir den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter
Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fir die Vollendung
der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

Zahlung (8§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fur
die Schlusszahlung gem. 8§ 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des
Verzuges gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlangert auf 60 Tage.

Sicherheitsleistung fur die Vertragserfillung (§ 17 VOB/B)

[J Auf Sicherheit fur die Vertragserfillung wird verzichtet.

[x] Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt, ist
Sicherheit fur die Vertragserfillung in Héhe von finf Prozent der Auftragssumme (inkl.
Umsatzsteuer, ohne Nachtrage) zu leisten.

Sicherheitsleistung fir Mangelanspriche

[J Auf Sicherheit fur die Mangelanspriiche wird verzichtet.

Die Sicherheit fir Mangelanspriiche betragt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen
zum Zeitpunkt der Abnahme (vorlaufige Abrechnungssumme).

Burgschaften (§ 17 VOB/B)

Wird Sicherheit durch Birgschaft geleistet, ist dafiir das jeweils einschlagige Formblatt des
Auftraggebers zu verwenden, und zwar fir

- die Vertragserfillung das Formblatt ,Vertragserfillungsbirgschaft*
- die Mangelanspriiche das Formblatt ~Mangelanspricheblrgschaft*
- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen ~Abschlagszahlungs-/

gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt Vorauszahlungsburgschaft*

Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen
europdische Normen umgesetzt werden, europédische technische Bewertungen, gemeinsame
technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den
ausdriicklichen Zusatz: "oder gleichwertig”, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in
Bezug genommen.

Werbung
Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulassig.

frei

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

siehe 214b Weitere Besondere Vertragsbedingungen
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WEITERE BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN [WBV]
- FORTFUHRUNG —

10.1

10.2

10.3

10.4

Beschreibung der 6rtlichen Verhdaltnisse

Die Baustelle befindet sich im Innenstadtbereich der Stadt Trier an der Kreuzung
"Sidallee" und "An den Kaiserthermen", welche das Baugrundstiick nach Norden und
Westen begrenzt. Ostlich der Liegenschaft befinden sich Bahngleise der Deutschen
Bahn AG. Im Suden schlie3en private Grundstticke von gewerblichen Unternehmen
an. Eine Héhenbeschrankung liegt nicht vor, jedoch gibt es Einschréankungen durch
die am Baugelande verlaufenden Bahngleise. Bauseits ist das Baugelande mit einem
Bauzaun (geschlossener Holzzaun) bzw. mit Bauzaunelementen (in der Stral3e "An
den Kaiserthermen") umstellt. Die direkte Zufahrt zur Baustelleneinrichtungsflache
erfolgt Uber die Stral3e "An den Kaiserthermen". durch eine Toranlage im Bauzaun.

Parkplatze

Im Baustellenbereich stehen nur sehr begrenzt Parkplatze fur Firmenfahrzeuge des
Auftragnehmers zur Verfiigung. Ein Anspruch auf kostenlose Zurverfiigungstellung
von Parkplatzen seitens des Auftraggebers besteht nicht. Privatfahrzeuge der
Mitarbeiter des Auftragnehmers oder seiner Nachunternehmer dirfen im
Baustellenbereich, bzw. im Gelande des Auftraggebers nicht parken und werden
gegebenenfalls von dort kostenpflichtig zu Lasten des Halters entfernt.

Firmenbezeichnung und Namenschilder fir Mitarbeiter des AN

Der Auftragnehmer hat zu veranlassen, dass seine eigenen Mitarbeiter und
Mitarbeiter seiner Nachunternehmer an der Baustelle und im Gelénde des
Auftraggebers von Anfang an mit gut lesbaren Namensschildern und
Firmenkennzeichnungen ausgestattet werden. Die Kosten hierfiir sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

Vom Bauherren wurde ein Sicherheitsdienst beauftragt. Dieser wird bei Betreten der
Baustelle Personenkontrollen durchfiihren. Bei Nichteinhaltung wird der Zutritt zur
Baustelle verwehrt.

Baustelleneinrichtungsplan / Lager- und Arbeitspléatze

Der Auftragnehmer hat, auf Grund der innerstétischen Lage der Baustelle, den
beengten Verhaltnissen auf dem Baufeld und der damit in Verbindung stehende
Einschrankung an mdglichen Lagerflachen, dem Auftraggeber vor
Ausfuhrungsbeginn einen Baustelleneinrichtungsplan zur Freigabe durch die
Baulberwachung vorzulegen und abzustimmen. Der Auftragnehmer hat keinen
Anspruch darauf, dass ihm fir seine Belegschaft bzw. zur Lagerung von Materialien
und Werkzeuge ein verschlieBbarer Raum zur Verfiigung gestellt wird. Es ist Sache
des AN, die zum Einbau kommenden Teile auf der Baustelle so einzulagern, dass der
Arbeitsablauf der Gbrigen beschaftigten Firmen nicht gestort wird. Nicht eingebaute
Teile sind durch den AN so zu sichern, dass eine Beschadigung ausgeschlossen ist.
Die Kosten hierfiir sind in die Einheitspreise einzurechnen.
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10.5 Strom- und Wasserversorgung

10.6

10.7

10.8

Strom- und Wasserversorgungseinrichtungen (Verteiler/Wasserzapfstelle) sind
bauseits vorhanden und kénnen kostenfrei genutzt werden.

Baufristenplan

Der Auftragnehmer hat in Abstimmung mit dem AG einen Baufristenplan Gber seine
vertraglichen Leistungen zu erstellen, anhand dessen die Einhaltung der
Vertragsfristen nachgewiesen und tberwacht werden kann. Der Plan ist
entsprechend dem Baufortschritt fortzuschreiben und nach Aufforderung durch den
Auftraggeber Uberarbeitet vorzulegen. Der Plan ist dem Auftraggeber spatestens 12
Werktage nach dem Arbeitsaufnahmegesprach, bei Uberarbeitung unverziiglich zu
Ubergeben.

SiGe Koordination

Eine Vorankiindigung ist nach § 3 BaustellV sowie ein Koordinator ist nach § 3 (1)
BaustellV sind erforderlich. Der Auftraggeber hat die Aufgabe einem Dritten
Ubertragen.

Verstof3e und Strafenkatalog

1. Baustellenausweis neu erstellen nach Verlust 25,- €

2. Missbrauch des Baustellenausweises, z.B. Karte an anderen MA geben 400,- €
zusatzlicher Verweis der Baustelle

3. Nicht freihalten der Flucht- und Rettungswege 275,- €

4. Lagerung von Material auf freizuhaltenden Flachen 450,- €

5. Verunreinigung der Baustelle durch Essensreste, Verpackung, Flaschen,
Baumaterialien etc. (je festgesellte Verunreinigung) 100,- €

6. Im Gebaude rauchen 50,- €

7. Fakalienverschmutzungen im Gebaude oder der BE-Flache 2.500,- €, zusatzlicher
Verweis der Baustelle

8. Wiederholtes illegales Parken innerhalb der Baustelle 250,- €

Die vorstehend aufgefuhrten Regelungen zu Versté3en und den jeweils
zugeordneten Vertragsstrafen werden Bestandteil des Vertrages.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, samtliche von ihm auf der Baustelle eingesetzten
Mitarbeiter sowie Nachunternehmer und deren Mitarbeiter Uber diese Regelungen zu
informieren und fur deren Einhaltung Sorge zu tragen.

Festgestellte Verstol3e werden dokumentiert. Die jeweils festgelegte Vertragsstrafe
wird dem Auftragnehmer in Rechnung gestellt bzw. mit bestehenden oder zukiinftigen
Verglutungsanspriichen verrechnet.

Die Geltendmachung weitergehender Anspriiche des Auftraggebers, insbesondere
aufgrund eines durch den Verstol3 entstandenen Schadens oder zusatzlicher Kosten,
bleibt unberihrt.
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10.9

10.10

10.11

10.12

Entfallt

Jour Fixe / Personal / Bauleitung des AN

Wahrend der laufenden Arbeiten wird ein wochentlicher Jour Fixe Termin auf der
Baustelle geplant. Die Anwesenheit des verantwortlichen Projektbearbeiters /
Bauleiters ist obligatorisch. Bei Bedarf konnen auch Zusatztermine vereinbart
werden. Die Kosten hierfir sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Bautagesberichte

Der AN hat ein Bautagebuch gemal ,Richtlinien zur Fihrung eines Bautagebuches*
(Vergabehandbuch BUND 411) arbeitstaglich zu fiilhren und dem Auftraggeber oder
dem mit der Bauuiberwachung beauftragten Architekt/Ingenieur spatestens
wochentlich zu Ubergeben. Zudem sind die Bautagebicher Gber
Projektmanagementsystem Conclude von Thinkprojekt zur Verfigung zu stellen.
Siehe hierzu auch Punkt 10.13. Die Kosten hierfir sind in die Einheitspreise
einzurechnen.

Rechnungstellung / Nachtragsstellung
Die Abschlags- und Schlussrechnungen sind wie folgt zu adressieren:

Stadtverwaltung Trier
z.Hd. Frau Martina Piry
Postfach 3470

54224 Trier

Ubermittlung der Rechnungen:

a) Original (1-fach auf Papier):
- an die Bautberwachung

und zuséatzlich

b) Digital (per E-Mail):
- an die Bautiberwachung zu senden und
- an den Bauherrn Stadt Trier ist die E-Rechnung zusammen mit den
rechnungsbegriindeten Unterlagen an ZRE-rlp@Poststelle.rlp.de zu senden.
Fir die erfolgreiche Ubermittlung und korrekte Zuordnung der E-Rechnung zur
Stadtverwaltung Trier ist die Angabe der Leitweg-ID 072110000000-001-94
zwingend erforderlich. Bei Nutzung von PEPPOL verwenden Sie bitte die
PEPPOL-ID 0204:072110000000-001-94.
Parallel ist die E-Rechnung an hfw@rechnungen.alasco.de (max. 1 PDF-Datei als
Anhang pro Mail) zu senden.

10.12.1 Nachtragsstellung

Wenn sich nach VOB/B § 2 der Umfang der beauftragten Leistung andert oder
zusatzliche Leistungen notwendig werden, obliegt das Erstellen der
Leistungsbeschreibung der anzubietenden Nachtragsleistung ausschlie3lich dem AG.
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10.13 Datenaustausch / Projektserver

10.14

10.15

10.16

Der Datenaustausch und Dokumentation fiir dieses Projekt ist Gber einen
internetbasierten Projektserver (Conclude von Thinkprojekt) organisiert. Aktuelle
Planunterlagen werden dort zum Download bereitgestellt. Die Teilnahme am
Projektserver ist verpflichtend.

Im Projektverlauf sind die aktualisierten Planunterlagen eigenverantwortlich Giber den
Projektserver zu beziehen. Fir den Fall, dass aktualisierte Planunterlagen auf dem
Projektserver zur Verfigung stehen, wird der AN hiertiber per E-Mail informiert. Der
AN hat seine Unterlagen, Dokumente Werkplanung etc. Uber die Plattform zur
Verfligung zu stellen. Die Kosten hierfiir sind in die Einheitspreise einzurechnen. Die
Dokumentationsrichtlinien des Auftraggebers sind zu beachten, einzuhalten und
umzusetzen. Dies betrifft insbesondere die Anwendung des Anlagen-
Kennzeichnungsschliissel.

Baustellenreinigung

Das standige Sauberhalten der Baustelle ist fur alle AN verpflichtend. Anfallende
Verschmutzungen und Abfélle, im Besonderen in Transport- Rettungswegen sind
umgehend zu beseitigen. Bauschutt, Bauabfélle und Verunreinigungen sind taglich zu
sammeln und in bauseits zur Verfligung gestellten Sammelcontainern zu entsorgen.
Die Annahme, mit Ausnahme von Stoffen oder Abféllen, die aus gefahrlichen Stoffen
bestehen, gefahrliche Stoffe enthalten oder durch diese verunreinigt sind, erfolgt
taglich zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr und wird bauseits tiberwacht. Die
Entsorgungskosten tragt der AG.

Baustellen-Kamera

Zur Dokumentation des Baustellenfortschrittes wird eine Baustellenkamera installiert.
Diese Bilder werden zur Dokumentation des Bauablaufs durch den AG und dessen
Beauftragte verwendet, sie werden nicht veréffentlicht.

Sicherheit fur Mangelanspriche
Die Sicherheit fur Méangelanspriiche betragt abweichend von Formblatt VHB 214 Ziff.
5 drei Prozent der gepruften Schlussrechnungssumme.

10.17 Gewahrleistungsbirgschaft

Fur die Ruckgabe der Sicherheit fir Mangelanspriiche vereinbaren die Parteien in
Abweichung von 817 Abs. 8 VOB/B als Rickgabezeitpunkt den Ablauf der vertraglich
vereinbarten Gewahrleistungsfrist.

Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen
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216

(Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen)

Vergabenummer Datum

39EU/26

Baumal3inahme

Leistung

39EU/26 — 017.1 Schlosserarbeiten Streckmetall - Hauptfeuerwache mit Rettungswache und Integrierter Leitste

Erganzung der Aufforderung zur Angebotsabgabe
Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen (Erklarungen, Angaben, Nachweise)

1 Unterlagen, die mit dem Angebot abzugeben sind

1.1 Formblatter

Angebotsschreiben (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fiir jedes Hauptangebot)

Angaben zur Preisermittlung entsprechend den Formblattern 221 oder 222 (bei Abgabe mehrerer
Hauptangebote fiir jedes Hauptangebot)

[0 224 - Angebot Lohngleitklausel (wenn ein Anderungssatz angeboten wird; bei Abgabe mehrerer Haupt-
angebote fiir jedes Hauptangebot, zu dem ein Anderungssatz angeboten wird)

O 233 - Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen (wenn Teile der Leistung an Nachunternehmer ver-
geben werden sollen; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fiir jedes Hauptangebot, in dem Teile der
Leistung an Nachunternehmer vergeben werden sollen)

234 - Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft (wenn das Angebot von einer Bietergemeinschaft abgege-
ben wird; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fiir jedes Hauptangebot einer Bietergemeinschaft)

[x] 235 - Verzeichnis der Leistungen/Kapazitaten anderer Unternehmen (wenn sich der Bieter der Kapazi-
taten anderer Unternehmen bedienen wird; bei Abgabe mehrere Hauptangebote flr jedes Hauptange-
bot, in dem sich der Bieter der Kapazitdten anderer Unternehmen bedient)

O 248 - Erklarung zur Verwendung von Holzprodukten (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fir jedes
Hauptangebot)

[0  Vertragsformular/e Instandhaltung (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote fir jedes Hauptangebot)

Mustererklarung 1 und 3

O

1.2 unternehmensbezogene Unterlagen

Angabe der PQ-Nummer im Angebotsschreiben oder
Formblatt Eigenerklarung zur Eignung oder
Einheitliche Europaische Eigenerklarung

RS_EU_Sanktion_bmwsb_eigenerklarung

O

1.3 Leistungsbezogene Unterlagen

Leistungsverzeichnis mit den Preisen

O Produktangaben in folgenden Positionen:

GAEB-Datei

1.4 sonstige Unterlagen

Erfullung von Mindestanforderungen, z.B. Datenblatter, Muster, spezielle Nachweise

L]
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(Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen)

Unterlagen, die auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind

21 Formblatter

O 126 - Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklarung Nachunternehmer/Unterauftragnehmer

[x] 236 - Verpflichtungserklarung anderer Unternehmen

Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223

]

]

2.2 unternehmensbezogene Unterlagen (Bestatigungen der Eigenerklarungen)

[x] Referenznachweise mit den im Formblatt Eigenerklarung zur Eignung genannten Angaben

Erklarung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschaftigten Arbeitskrafte, ge-
gliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal

Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte)
bzw. bei der Industrie- und Handelskammer

[x] rechtskraftig bestatigter Insolvenzplan (falls eine Erklarung Uber das Vorliegen eines solchen Insol-
venzplanes angegeben wurde)

[x] Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen beitragspflichtig ist

Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls das Fi-
nanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt

Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz

[x] Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zustandigen Versicherungstragers mit
Angabe der Lohnsummen

]

]

2.3 leistungsbezogene Unterlagen

[x]  Produktdatenblatter benannter Fabrikate

]

2.4 sonstige Unterlagen

Urkalkulation (die Urkalkulation wird fur die Prafung der Preise gedffnet, im Anschluss wieder ver-
schlossen)

O

L]
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Name und Anschrift des Bieters
(Firmenname It. Handelsregister)

(Name und Anschrift der Vergabestelle)
Stadt Trier

Am Augustinerhof

54290 Trier
Deutschland

Angebotsschreiben

Bezeichnung der Bauleistung:

213

(Angebotsschreiben — Einheitliche Fassung)

Ort:

Datum:
Tel.:

Fax:

e-mail:
USt.-ID-Nr.:
HR-Nr.:

Registergericht:
BImA-Nummer:

MaRnahmennummer Baumalnahme
Vergabenummer Leistung
39EU/26 39EU/26 — 017.1 Schlosserarbeiten Streckmetall - Hauptfeuerwache mit Rettungswache und Integrierter Leitstelle

Anlagen’, die Vertragsbestandteil werden

Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den Preisen
sowie den geforderten Angaben und Erklarungen
Vertragsformular fur Instandhaltung mit den Preisen sowie den geforderten Angaben

Lohngleitklausel - Berechnung des Anderungssatzes
Nachunternehmerleistungen

Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

Verzeichnis der Leistungen/Kapazitaten anderer Unternehmen
Erklarung zur Verwendung von Holzprodukten

Iagen1, die der Angebotserlauterung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden

Eigenerklarung zur Eignung
Einheitliche Europaische Eigenerklarung

O
O
und Erklarungen
0 224
0 233
O 234
O 235
1 248
O Nebenangebot(e)
O
O
O
O
O
O
An
O 124
O
[0 221 o0der222 Angaben zur Preisermittiung
O
O

' vom Bieter anzukreuzen und beizufiigen

kv
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(Angebotsschreiben — Einheitliche Fassung)

Ich/Wir biete(n) die Ausfiihrung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetz-
ten Preisen an.
An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefristfrist gebunden.

Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gem. Leis-

tungsbeschreibung betriagt einschl. Umsatzsteuer Euro

Werte werden automatisch ausgefuillt!

Die Gesamtsumme der jahrlichen Vergiitung gem. In-
standhaltungsvertrag® betragt einschl. Umsatzsteuer Euro*

* nur ausfillen, wenn den Vergabeunterlagen ein Instandhaltungsvertrag beiliegt

Anzahl der Nebenangebote St.

Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme fiir
Haupt- und alle Nebenangebote® sowie auf die Preise fiir angeord- %
nete Leistungen, die auf Grundlage der Preisermittlung fiir die ver-

tragliche Leistung Zu bllden Sind Werte werden automatisch ausgefllt!

Bestandteil meines/unseres Angebots sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen
Anlagen:

- Allgemeine Vertragsbedingungen fir die Ausflihrung von Bauleistungen (VOB/B), Ausgabe 2016,
- Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen — Teil B

[0 Ich bin/Wir sind fiir die zu vergebende Bauleistung praqualifiziert und im Praqualifikati-
onsverzeichnis eingetragen unter Nummer:

Name: PQ_Nummer:
Name: PQ_Nummer:
Name: PQ_Nummer:
Name: PQ_Nummer:

[0 Ich bin/Wir sind kleines oder mittleres Unternehmen — KMU - (< 250 Beschéftigte und < 50 Mio Euro
Jahresumsatz bzw. <43 Mio Jahresbilanzsumme).*

Ich/Wir erklére(n), dass

[ ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausfiihren werde(n).

[] ich/wir die Leistungen, die nicht im Verzeichnis Nachunternehmerleistungen bzw. Verzeichnis
der Leistungen/Kapazitaten anderer Unternehmer aufgefiihrt sind, im eigenen Betrieb ausfiih-
ren werde(n).

2 Bei mehreren Instandhaltungsvertragen ist die Summe der jahrlichen Vergiitungen einzutragen.

® Preisnachlass gilt nicht fur Instandhaltungsangebot

* Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der iiberwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemein-
schaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind.
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(Angebotsschreiben — Einheitliche Fassung)

8 Ich/Wir erklare(n), dass

— ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnis-
ses als alleinverbindlich anerkenne(n).

— mir/luns zugegangene Anderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Ange-
botes sind.

— ein nach der Leistungsbeschreibung ggf. zu benennender Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkoordinator gemaf Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter Gber die nach den
.Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu
§ 3 BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfligen, um die nach Baustellenverordnung
Ubertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfiillen.

— das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn
Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz ,oder gleichwertig“ enthalten und
von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnung) eingetragen wurden.

— falls von mir/funs mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die
Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschlie3en, umfasst.

— ich/wir einen pauschalen Schadensersatz in Héhe von 15 Prozent der Bruttoabrechnungs-
summe dieses Vertrages entrichten werde, falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich
eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzuldssige Wettbewerbsbeschrankung darstellt, es
sei denn, ich/wir weise(n) einen geringeren Schaden nach.

- ich/wir jede vom zusténdigen Finanzamt vorgenommene Anderung in Bezug auf eine vorgeleg-
te Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverziiglich in Textform mittei-
le/n.

Unterschrift (bei schriftlichem Angebot)

Ist
- bei einem elektronisch libermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar,
- ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder
- ein elektronisches Angebot, das signiert/mit elektronischem Siegel versehen werden muss,
nicht wie vorgegeben signiert/mit elektronischem Siegel versehen,
wird das Angebot ausgeschlossen.
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(Eigenerklarung zur Eignung)

Eigenerklarung fiar nicht praqualifizierte Unternehmen in folgendem
Vergabeverfahren

MaRnahmennummer Vergabenummer
39EU/26
Vergabeart
Offentliche Ausschreibung [x]Offenes Verfahren
Beschrankte Ausschreibung Nichtoffenes Verfahren
Freihandige Vergabe Verhandlungsverfahren
‘ Cinternationale NATO-Ausschreibung Wettbewerblicher Dialog
Baumalnahme
Leistung
[ Bewerber®
[IBieter’

[IMitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft’
[ Nachunternehmer’
[Janderes Unternehmen’

Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen

Geschaftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen Euro
betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind
unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Euro

Unternehmen ausgefiihrten Leistungen
Euro

Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind

Ich/Wir erklare(n), dass ich/wir in den letzten finf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung
angegebenen Zeitraum® vergleichbare Leistungen ausgefuhrt habe/haben.

Bei einem Teilnahmewettbewerb flige(n) ich/wir meinem/unserem Teilnahmeantrag eine Referenzliste bei.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei
Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen:

Ansprechpartner; Art der ausgefiihrten Leistung; Auftragssumme; Ausfiihrungszeitraum; stichwortartige
Benennung des mit eigenem Personal ausgefiihrten maRgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der
ausgefiihrten Mengen; Zahl der hierfir durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige
Beschreibung der besonderen technischen und geratespezifischen Anforderungen bzw. (bei
Komplettleistung) Kurzbeschreibung der BaumafRnahme einschlielich eventueller Besonderheiten der
Ausfuihrung; Angabe zur Art der BaumalBnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen
Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit
eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestatigung des Auftraggebers Uber die vertragsgemalle
Ausfiihrung der Leistung

* zutreffendes ankreuzen
! Der langere Zeitraum ist mafRgebend.
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(Eigenerklarung zur Eignung)
Angaben zu Arbeitskraften

Ich/Wir erklare(n), dass mir/funs die fur die Ausfiihrung der Leistungen erforderlichen Arbeitskréfte zur
Verfligung stehen.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in
den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschéaftigten Arbeitskrafte
gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal angeben.

Registereintragungen
Ich bin/Wir sind

[] im Handelsregister eingetragen.

[ fur die auszufiihrenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.
[] bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.

[ zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestatigung
meiner/unserer Erklarung vorlegen:

Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw.
bei der Industrie- und Handelskammer

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

[ 1ch/wir erklare(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren
weder beantragt noch eréffnet wurde, ein Antrag auf Eréffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde
und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.

[ Ein Insolvenzplan wurde rechtskraftig bestétigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlassigkeit als Bewerber
oder Bieter in Frage stellt

Ich/Wir erklare(n), dass

[] fir mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgriinde gemaR § 6e EU VOB/A vorliegen.

[] ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines VerstoRes gegen Vorschriften, der zu einem
Eintrag im Gewerbezentralregister gefiihrt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder
einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessatzen oder einer GeldbuRe von mehr als 2.500 Euro belegt
worden bin/sind.

[ fir mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund geméaR § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.

[ zwar fur mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemaR § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt,
ich/wir jedoch fur mein/unser Unternehmen MafRnhahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die
fur mein/unser Unternehmen die Zuverlassigkeit wieder hergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber fur den Bieter, auf dessen Angebot der Zu-
schlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundes-
amt fur Justiz anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beitragen zur Sozialversicherung

Ich/Wir erklare(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der
Beitrage zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgeman erfullt
habe/haben.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine
Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse?, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des
Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen® sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG
vorlegen.

% soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist
% soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt
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(Eigenerklarung zur Eignung)

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft
Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschatft.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte
Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des fiir mich zustédndigen Versicherungstragers

mit Angabe der Lohnsummen vorlegen.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestatigungen/Nachweise zu den Eigenerklarungen auf
gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden
muissen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht
vollstéandig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden.

(Ort, Datum, Unterschrift)*

* nur erforderlich, wenn diese Eigenerklarung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist
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(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

Bieter Vergabenummer Datum
39EU/26

Baumafinahme

Leistung

39EU/26 — 017.1 Schlosserarbeiten Streckmetall - Hauptfeuerwache mit Rettungswache und Integrierter Leitstelle

Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlagen

1 Angaben Gber den Verrechnungslohn Zus;f)ﬂag €/h
11 Mittellohn ML
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhéhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird
1.2 Lohngebundene Kosten
Sozialkosten und Sozialldhne, als Zuschlag auf ML
13 Lohnnebenkosten
Ausldésungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML
1.4 Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)
15 Zuschlag auf Kalkulationslohn
(aus Zeile 2.4, Spalte 1)
1.6 Verrechnungslohn VL
(Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berucksichtigen)
2 Zuschlage auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten
Zuschlage in % auf
Lohn Stoffkosten Gerate- Sonstige Kos- | Nachunter-
kosten ten nehmer-
leistungen
2.1 |Baustellengemeinkosten
2.2 Allgemeine Geschaftskosten
2.3 Wagnis und Gewinn
2.3.1 Gewinn
2.3.2 betriebsbezogenes Wagnis*
2.3.3 leistungsbezogenes Wagnis?
2.4 |Gesamtzuschlage

1 Wagnis fur das allgemeine Unternehmensrisiko

2 Mit der Ausfuihrung der Leistungen verbundenes Wagnis
©V%B VHB - Bund - Ausgabe 2017
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(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

3. Ermittlung der Angebotssumme
Einzelkosten der SUGSS;T;: Angebotssumme
Teilleistungen = e
unmittelbare Her- erg 24
stellungskosten gem. <.
€ % €
3.1 Eigene Lohnkosten
Verrechnungslohn (1.6) x  Gesamtstunden
X
3.2 Stoffkosten
(einschl. Kosten fur Hilfsstoffe)
3.3 Geratekosten
(einschlief3lich Kosten fur Energie und Be-
triebsstoffe)
3.4 Sonstige Kosten
(vom Bieter zu erlautern)
35 Nachunternehmerleistungen 3

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer

eventuelle Erlauterungen des Bieters:

3
oV

Auf Verlangen sind fur diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.
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(Preisermittlung bei Kalkulation tber die Endsumme)

Bieter Vergabenummer |Datum
39EU/26

Baumalinahme

Leistung

39EU/26 — 017.1 Schlosserarbeiten Streckmetall - Hauptfeuerwache mit Rettungswache und Integrierter Leitstelle

Angaben zur Kalkulation ber die Endsumme

1. Angaben lber den Verrechnungslohn

Lohn
€/h

1.1 | Mittellohn ML

einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhéhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird

1.2 |Lohngebundene Kosten
Sozialkosten und Soziallohne

1.3 |Lohnnebenkosten
Auslésungen, Fahrgelder

1.4 | Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)

Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2)

1.5 |Umlage auf Lohn
(Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1)

€/h

V.H.

1.6 |Verrechnungslohn VL
(Summe 1.4 und 1.5)

eventuelle Erlauterungen des Bieters:
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(Preisermittlung bei Kalkulation tber die Endsumme)

Ermittlung der Angebotssumme Betrag Gesamt Umlage Summe 3 auf
€ € die Einzelkosten fur die
Ermittlung der EH-Preise

2 Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten % €

2.1 Eigene Lohnkosten
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:
X X N

2.2 Stoffkosten
(einschl. Kosten fur Hilfsstoffe)

2.3 Geratekosten

(einschl. Kosten fur Energie und Betriebsstoffe) X
24 Sonstige Kosten X
(Vom Bieter zu erlautern)
25 Nachunternehmerleistungen ! X
Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2) noch zu

verteilen

Zusammensetzung der Umlagesummen

Umlage Anteil Anteil Anteil
gesamt (€) | BGK (€) | AGK (€) | W+G (€)

2.1 eigene Lohnkosten

2.2 Stoffkosten

A

2.3 Geratekosten

2.4 Sonstige Kosten

2.5 Nachunternehmerleistungen

3 Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschéaftskosten, Wagnis und
Gewinn

3.1 Baustellengemeinkosten
(soweit hierfur keine besonderen Ansétze im Leistungsverzeichnis vorgesehen
sind

3.1.1 | Lohnkosten einschlieBlich Hilfsldhne

Bei Angebotssummen unter 5 Mio € :

Angabe des Betrages

Bei Angebotssummen uber 5 Mio € :

Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:
X

3.1.2 | Gehaltskosten fiir Bauleitung, Abrechnung
Vermessung usw.

3.1.3 Vorhalten u. Reparatur der Geréte u.
Ausrustungen, Energieverbrauch, Werkzeuge
u. Kleingerate, Materialkosten f.
Baustelleneinrichtung

3.1.4 | An- u. Abtransport der Geréte u.
Ausrustungen, Hilfsstoffe, Pachten usw.

3.1.5 | Sonderkosten der Baustelle, wie techn.
Ausfiihrungsbearbeitung, objektbezogene
Versicherungen usw.
Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)

3.2 Allgemeine Geschéaftskosten (Summe 3.2)
3.3 Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)

3.3.1. |Gewinn

3.3.2 Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis fir das
allgemeine Unternehmensrisiko)

3.3.3 | Leistungsbezogenes Wagnis ( mit der
Ausfihrung der Leistungen verbundenes
Wagnis)

Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3) | |
Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)

1 Auf Verlangen sind fur diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber
vorzulegen.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
39EU/26

Baumalnahme

Leistung

39EU/26 — 017.1 Schlosserarbeiten Streckmetall - Hauptfeuerwache mit Rettungswache und Integrierter Leitstelle

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschlage in €

oz Men- . (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung * Menge * gen- Zeltar;- Angebotener
Lv1 : einheit satz . 2.3 2 ar 2.4 Sonstiges A N
1 Lohne = Stoffe Gerate © > Einheitspreis
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 (ibereinstimmt, hat der
Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet

worden sind.
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(Erklarung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft)
Bezeichnung der Bauleistung:

MaflRnahmennummer |BaumafRnahme

Vergabenummer Leistung

39EU/26 39EU/26 — 017.1 Schlosserarbeiten Streckmetall - Hauptfeuerwache mit Rettungswache und Integrierter Leitstelle

Erklarung der Bieter- /Arbeitsgemeinschaft

Wir, die nachstehend aufgefuhrten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,
Bevollméachtigter Vertreter

Mitglied

USt-1D:

Weitere Mitglieder
Mitglied

USt-ID:

Mitglied

USt-1D:

Mitglied

USt-ID:

beschlieRen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklaren®, dass der be-
volimé&chtigte Vertreter die Mitglieder gegentiber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt und alle Mitglieder
als Gesamtschuldner haften.

Ort Datum Unterschrift
Ort Datum Unterschrift
Ort Datum Unterschrift
Ort Datum Unterschrift

! Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklarung aller Mitglieder in Textform abzugeben,
Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte Er-
klarung abzugeben.
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(Verzeichnis der Leistungen/Kapazitaten anderer Unternehmen)

Bieter Vergabenummer Datum
39EU/26
Baumafinahme
Leistung
39EU/26 — 017.1 Schlosserarbeiten Streckmetall - Hauptfeuerwache mit Rettungswache und Integrierter Leitstelle

Ergédnzung des Angebotsschreibens

Verzeichnis Uber Art und Umfang der Leistungen, fir die sich der Bieter der Kapazitaten anderer Un-
ternehmen bedienen wird

Zur Ausfuhrung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich Art und Umfang der Teilleistungen, fiir
die ich mich/wir uns anderer Unternehmen bedienen werde(n).

OZ/Leistungsbereich Beschreibung der Teilleistungen

In Hinsicht auf meine/unsere wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit
Angabe zu der von diesem Unternehmen tberlasse-
nen Eignung

Name des Unternehmens

©V%B VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 1von 1
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Rheinland]falz

LANDESAMT FUR SOZIALES,
JUGEND UND VERSORGUNG

Mustererklarung 1

fur offentliche Auftrage, die vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz
(AENntG) vom 20. April 2009 (BGBI. I S. 799) in der jeweils geltenden
Fassung erfasst werden,

nach § 4 Abs. 1 des rheinland-pfalzischen Landesgesetzes zur Ge-
wahrleistung von Tariftreue und Mindestentgelt bei 6ffentlichen Auf-
tragsvergaben (Landestariftreuegesetz — LTTG), zuletzt geandert
durch Gesetz vom 26. November 2019 (GVBI. 334)

Auftragsnummer: |39EU/26

Vergabestelle: Stadt Trier

Leistung: 39EU/26 — 017.1 Schlosserarbeiten Streckmetall - Hauptfeuerwache

Der Bieter/Bewerber hat alle Bestimmungen des rheinland-pfalzischen Landesgeset-
zes zur Gewahrleistung von Tariftreue und Mindestentgelt bei 6ffentlichen Auftrags-
vergaben (Landestariftreuegesetz — LTTG) in seiner jeweils geltenden Fassung zur
Kenntnis genommen.

Der Bieter/Bewerber erklart hierzu folgendes:

Die Beschaftigten meines/unseres Unternehmens werden vollstandig/teilweise vom
Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AENntG) erfasst.

Ich/Wir verpflichte/n mich/uns,

m meinen/unseren Beschaftigten bei der Ausfuhrung der Leistung ein Entgelt zu zah-
len, das in Hohe und Modalitaten mindestens den Vorgaben desjenigen Tarifver-
trages entspricht, an den ich/wir/mein/unser Unternehmen aufgrund des Arbeitneh-
mer-Entsendegesetzes gebunden ist — Tariftreueerklarung gemalf} § 4 Abs. 1
LTTG —;
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m meinen/unseren Beschaftigten, die nicht dem Arbeithehmer-Entsendegesetz unter-
fallen oder auf die der Tarifvertrag nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz keine
Anwendung findet (vgl. z. B. § 2 Abs. 4 Zehnte Verordnung Uber zwingende Ar-
beitsbedingungen im Baugewerbe), bei der Ausfuhrung der Leistung gemal § 4
Abs. 2 LTTG mindestens den jeweils geltenden Mindestlohn nach dem Mindest-
lohngesetz und der gemal § 1 Abs. 2 Satz 2 MiLoG erlassenen Rechtsverordnung
(ab 01.01.2019: 9,19 €; ab 01.01.2020: 9,35 €; ab 01.01.2021: 9,50 €; ab
01.07.2021: 9,60 €; ab 01.01.2022: 9,82 €; ab 01.07.2022: 10,45 €; ab 01.10.2022:
12,00 €; ab 01.01.2024:12,41 €; ab 01.01.2025: 12,82 €; ab 01.01.2026: 13,90 €;
ab 01.01.2027: 14,60 € brutto je Zeitstunde) zu zahlen — Mindestentgelterklarung
gemall §4 Abs. 2 LTTG —.

Dies gilt nicht fur eine Leistungserbringung durch Auszubildende und nicht, wenn
ein Bieter/Bewerber mit Sitz in einem anderen EU-Mitgliedsstaat beabsichtigt, ei-
nen oOffentlichen Auftrag ausschlielich durch die Inanspruchnahme dort beschaf-
tigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auszufiuhren;

m Nachunternehmen sorgfaltig auszuwahlen und insbesondere deren Angebote da-
raufhin zu Uberprufen, ob sie auf der Basis des zu zahlenden Mindestentgelts kal-
kuliert sein kénnen;

m im Falle der Auftragsausflihrung durch Nachunternehmer, deren Nachunterneh-
men, Beschaftigte eines Verleihers sowie Beschaftigte des Verleihers des beauf-
tragten Nachunternehmens die Verpflichtungen nach § 4 LTTG sicherzustellen und
dem o&ffentlichen Auftraggeber Mindestentgelt- und Tariftreuerklarungen samtlicher
Nachunternehmer und Verleiher vorzulegen.

Dies gilt nicht, falls ein Bieter/Bewerber beabsichtigt, einen 6ffentlichen Auftrag
ausschliellich durch die Inanspruchnahme von Arbeithehmerinnen und Arbeitneh-
mern auszufuhren, die bei einem Nachunternehmen mit Sitz in einem anderen EU-
Mitgliedstaat beschaftigt sind;

m vollstandige und pruffahige Unterlagen Uber die eingesetzten Beschaftigten bereit-
zuhalten, diese dem Auftraggeber auf dessen Verlangen hin vorzulegen und die
Beschaftigten auf die Moglichkeit von Kontrollen durch den Auftraggeber hinzuwei-
sen.

Datum, Firma, Name Erklarender im Sinne des § 126 b BGB
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Rheinlandfalz

LANDESAMT FUR SOZIALES,
JUGEND UND VERSORGUNG

Mustererklarung 3

nach § 4 Abs. 2 des rheinland-pfélzischen Landesgesetzes zur Ge-
wahrleistung von Tariftreue und Mindestentgelt bei 6ffentlichen Auf-
tragsvergaben (Landestariftreuegesetz — LTTG), zuletzt geandert
durch Gesetz vom 26. November 2019 (GVBI. S. 334)

Auftragsnummer: |39EU/26

Vergabestelle: Stadt Trier

Leistung: 39EU/26 — 017.1 Schlosserarbeiten Streckmetall - Hauptfeuerwache

Der Bieter/Bewerber hat alle Bestimmungen des rheinland-pfalzischen Landesgeset-
zes zur Gewahrleistung von Tariftreue und Mindestentgelt bei 6ffentlichen Auftrags-
vergaben (Landestariftreuegesetz — LTTG) in seiner jeweils geltenden Fassung zur
Kenntnis genommen.

Der Bieter/Bewerber erklart hierzu folgendes:
Ich/Wir verpflichte/n mich/uns,

m  meinen/unseren Beschaftigten, die nicht dem AEntG unterfallen oder auf die der
Tarifvertrag nach dem AEntG keine Anwendung findet, bei der Ausfuhrung der
Leistung gemal} § 4 Abs. 2 LTTG mindestens den jeweils geltenden Mindestlohn
nach dem Mindestlohngesetz und der gemal} § 1 Abs. 2 Satz 2 MiLoG erlassenen
Rechtsverordnung (ab 1.1.2019: 9,19 €; ab 1.1.2020: 9,35 €; ab 1.1.2021: 9,50 €;
ab 1.7.2021: 9,60 €; ab 1.1.2022: 9,82 €; ab 1.7.2022: 10,45 €; ab
1.10.2022:12,00; ab 1.1.2024: 12,41 €; ab 1.1.2025: 12,82 €; ab 1.1.2026: 13,90 €;
ab 1.1.2027: 14,60 € brutto je Zeitstunde) zu zahlen.

Dies gilt nicht fur eine Leistungserbringung durch Auszubildende und nicht, wenn
ein Bieter/Bewerber mit Sitz in einem anderen EU-Mitgliedsstaat beabsichtigt, ei-
nen oOffentlichen Auftrag ausschlieRlich durch die Inanspruchnahme dort beschaf-
tigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auszufuhren;

LTTG — Mustererklarung 3 — Stand: Dezember 2025 Seite 1 von 2
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m Nachunternehmen sorgfaltig auszuwahlen und insbesondere deren Angebote da-
raufhin zu Uberprufen, ob sie auf der Basis des zu zahlenden Mindestentgelts kal-
kuliert sein kénnen;

m im Falle der Auftragsausfluhrung durch Nachunternehmer, deren Nachunterneh-
men, Beschaftigte eines Verleihers sowie Beschaftigte des Verleihers des beauf-
tragten Nachunternehmens die Verpflichtungen nach § 4 LTTG sicherzustellen und
dem offentlichen Auftraggeber Mindestentgelt- und Tariftreuerklarungen samtlicher
Nachunternehmer und Verleiher vorzulegen.

Dies gilt nicht, falls ein Bieter/Bewerber beabsichtigt, einen 6ffentlichen Auftrag
ausschliellich durch die Inanspruchnahme von Arbeithehmerinnen und Arbeitneh-
mern auszufuhren, die bei einem Nachunternehmen mit Sitz in einem anderen EU-
Mitgliedstaat beschaftigt sind;

m vollstandige und pruffahige Unterlagen Uber die eingesetzten Beschaftigten bereit-
zuhalten, diese dem Auftraggeber auf dessen Verlangen hin vorzulegen und die
Beschaftigten auf die Moglichkeit von Kontrollen durch den Auftraggeber hinzuwei-
sen.

Datum, Firma, Name Erklarender im Sinne des § 126 b BGB
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Die Stadt Trier informiert:

Hinweise zum Gesetz zur Eindammung illegaler Betdti  gung im Baugewerbe

Die Stadt Trier ist als juristische Person des 6ffentlichen Rechts nach dem Gesetz zur
Eindammung illegaler Betatigung im Baugewerbe vom 30. August 2001 (BGBI. | S. 2267)
verpflichtet, ab dem 01.01.2002 bei Vertragen uber Bauleistungen 15 % von jedem vom
Auftragnehmer in Rechnung gestellten Bruttorechnungsbetrages an das fur ihr Unternehmen
zustandige Finanzamt abzufuhren, wenn der Auftragnehmer zum Zeitpunkt der Gegenleistung

(Zahlung) keine Freistellungsbescheinigung seines Finanzamtes vorlegt.

Betroffen sind alle Zahlungen, auch Abschlags- und Vorauszahlungen, wobei es unerheblich
ist, ob der Auftrag vor oder nach dem 31.12.2001 erteilt wurde.

Wir bitten Sie auch in Ihrem Interesse um die rechtzeitige Vorlage einer
Freistellungsbescheinigung ihres Finanzamtes. Damit konnen Sie zuséatzliche

Verwaltungsarbeit und einen Steuerabzug vermeiden.

Der Auftragnehmer ist nach den Besonderen Vertragsbedingungen verpflichtet, dem
Auftraggeber jede vom zustandigen Finanzamt vorgenommene Anderung in Bezug auf die

vorgelegte Freistellungsbescheinigung (8 48b EStG) unverziglich schriftlich mitzuteilen.

Der Auftraggeber haftet gegentuber dem Finanzamt fur den ordnungsgeméafen Steuerabzug.

Wenn bei der Auszahlung eines Rechnungsbetrages keine Freistellungsbescheinigung
vorliegt, wird von der an Sie zu leistenden Zahlung 15 % abgezogen und an das fur lhr
Unternehmen zustandige Finanzamt abgefiihrt. Die Hohe des Steuerabzuges wird ihnen

mitgeteilt.

Der Steuerabzug wird haushaltstechnisch wie eine Abtretung behandelt. Hierzu hat der
Auftragnehmer der Vergabestelle die notwendigen Daten Uber das fur ihn zustandige

Finanzamt und seine Steuernummer mitzuteilen.
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Entsprechend der Verordnung (EU) 2022/576 diirfen 6ffentlichen Auftrige und Konzessionen
nach dem 9. April 2022 nicht an Personen oder Unternehmen vergeben werden, die einen Bezug
zu Russland im Sinne der Vorschrift aufweisen. Dies umfasst sowohl unmittelbar als Bewerber,
Bieter oder Auftragnehmer auftretende Personen oder Unternehmen als auch mittelbar, mit
mehr als zehn Prozent, gemessen am Auftragswert, beteiligte Unterauftragnehmer, Lieferanten
oder Eignungsverleiher.

Ein Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift besteht

a) durch die russische Staatsangehorigkeit des Bewerbers/Bieters oder die Niederlassung
des Bewerbers/Bieters in Russland,

b) durch die Beteiligung einer natiirlichen Person oder eines Unternehmens, auf die eines
der Kriterien nach Buchstabe a zutrifft, am Bewerber/Bieter iber das Halten von
Anteilen im Umfang von mehr als 50 Prozent,

c) durch das Handeln der Bewerber/Bieter im Namen oder auf Anweisung von Personen
oder Unternehmen, auf die die Kriterien der Buchstaben a und/oder b zutreffen.

Bereits vor dem 9. April 2022 geschlossene Vertrige mit solchen Personen oder
Unternehmen mit Bezug zu Russland dirfen nur bis zum 10. Oktober 2022 fortgefiihrt
werden.

Baumafinahme

Leistung

39EU/26 — 017.1 Schlosserarbeiten Streckmetall - Hauptfeuerwache mit Rettungswache und
Integrierter Leitstelle

Ich/Wir erklire(n), dass fiir mein/unser Unternehmen keiner der in den Buchstaben a) bis c)
genannten Fille zutrifft.

Ich/Wir erklare(n), dass ich/wir zur Ausfiihrung des Auftrags fiir Teile der Leistung

|:| nicht die Kapazitiaten der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder
Unternehmen in Anspruch nehmen werde(n) / genommen habe(n) (Eignungsleihe).

|:| folgende Kapazititen der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder
Unternehmen in Anspruch nehmen werde(n) / genommen habe(n (Eignungsleihe).

I:l Die Leistungen keines Eignungsverleihers Uiberschreiten zehn Prozent der
Auftragssumme.

I:l Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der
Verordnung (EU) 2022/576) zuléssig.

Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit
wird zum 10. Oktober 2022 beendet.

]
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keine der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als
Nachunternehmen beauftrage(n) / beauftragt habe(n).

folgende der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als
Nachunternehmen beauftragen werde(n) / beauftragt habe(n.

Die Leistungen keines Nachunternehmers tiberschreiten zehn Prozent der
Auftragssumme.

Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der
Verordnung (EU) 2022/576) zuléssig.

Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit
wird zum 10. Oktober 2022 beendet.

keine der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als
Lieferanten beauftrage(n) / beauftragt habe(n).

I:l folgende der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als
Lieferanten beauftragen werde(n) /beauftragt habe(n.

Die Leistungen keines Lieferanten iiberschreiten zehn Prozent der
Auftragssumme.

Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der
Verordnung (EU) 2022/576) zuléssig.

|:| Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit
wird zum 10. Oktober 2022 beendet.

Datum/Unterschrift (bei elektronischer Ubermittlung: Name der erklirenden Person)

37



241
(Abfall)

Vergabenummer

39EU/26

Baumafinahme

Leistung
39EU/26 — 017.1 Schlosserarbeiten Streckmetall - Hauptfeuerwache mit Rettungswache und Integrierter Leitstelle

Ergédnzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
Ergédnzung der Besonderen Vertragsbedingungen

Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabféllen sowie Baustellenabfallen

1 Ergénzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

1.1 Wird fur die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfélle eine andere als die in der
Leistungsbeschreibung genannte Losung der Verwertung bzw. Beseitigung angeboten, hat der Bie-
ter mit seinem Angebot mindestens nachzuweisen, dass

— die vorgesehene Anlage die Berechtigung zur Verwertung und Beseitigung sowie zur Aufnahme
des Abfalls besitzt und der Betreiber bestatigt hat, dass er die Bau- und Abbruchabfélle annehmen
wird,

— bei Andienungspflicht (in der Regel gefahrliche Abfélle zur Beseitigung) die Bestéatigung der Abfall-
wirtschaftsbehorde vorliegt,

— die Kosten der Abfallverwertung in die Einheitspreise eingerechnet sind,

— die Kosten der Abfallbeseitigung benannt sind und vom Auftraggeber unmittelbar getragen werden
kénnen.

1.2 Soweit in den Vergabeunterlagen gefordert, hat der Bieter zu dem von der Vergabestelle benannten
Zeitpunkt die Verwertungs- bzw. Beseitigungstrager sowie fir die jeweiligen Belastungsarten und
Belastungsgrade die Verwertungs- und Beseitigungsanlage zu benennen und nachzuweisen, dass

— die Verwertungs- bzw. Beseitigungstrager zur Aufnahme des Bau- und Abbruchabfalls berechtigt
sind und erklaren, die Bau- und Abbruchabfélle abzunehmen,

— die Verwertungs- bzw. Beseitigungstrager sich damit einverstanden erkléren, dass die Abfallwirt-
schaftsbehdrde dem Auftraggeber Auskunft Gber ihre Eignung zur Durchfiihrung einer ordnungs-
gemalen Abfallentsorgung erteilt,

— die Anzeige nach § 53 KrWG erfolgt ist bzw.

— die erforderliche Erlaubnis (8 54 KrWG) vorliegt.

2 Ergénzung der Besonderen Vertragsbedingungen

2.1 Der Auftragnehmer wird sich bemihen, bei der Erbringung seiner Leistung Abfélle zu vermeiden
(Bemuhensklausel).

2.2 Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tatigkeit Abfallerzeuger und zugleich Besitzer der in
der Leistungsbeschreibung naher aufgefiihrten Bau- und Abbruchabfélle. Er Ubernimmt die Pflichten
des Auftraggebers zur Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfélle unter Beachtung
der einschlagigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen sowie der anerkann-
ten Regeln der Technik. Er fihrt die von ihm zu erbringenden Nachweise entsprechend dem Kreis-
laufwirtschaftsgesetz in Verbindung mit der Nachweisverordnung (NachwV).

2.3 Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfélle nach den
geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung
zuzufuhren.

2.4 Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemafiien Entsorgung

erforderlichen Erkl&rungen, Bestétigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen.

©V%§B VHB - Bund - Ausgabe 2017 Seite 1von 1
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Ausschreibung

Verfahren:

39EU/26 - 39EU/26 — 017.1 Schlosserarbeiten Streckmetall - Hauptfeuerwache mit Rettungswache und Integrierter
Leitstelle

25.09.2026

SKONTO

Skonto zugelassen

Zahlungsziel
(falls zugelassen)

Skonto

Nein

Tag(e)

%

AUFLISTUNG ALLER POSITIONEN
ALLE PREISE SIND OHNE UMSATZSTEUER ANZUGEBEN

ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG - ATV + ZTV 260831

:i: 1. Allgemeine Baubeschreibung ::

Projektname:

Neubau Hauptfeuerwache mit Rettungswache und Integrierter Leitstelle, Trier

Standort:

Die Baustelle befindet sich im Innenstadtbereich der Stadt Trier an der Kreuzung "Sudallee" und "An den Kaiserthermen®, welche das
Baugrundstiick nach Norden und Westen begrenzt. Ostlich der Liegenschaft befinden sich Bahngleise der Deutschen Bahn AG. Im
Suden schlieRen private Grundstiicke von gewerblichen Unternehmen an. Eine Héhenbeschrankung liegt nicht vor, jedoch gibt es
Einschrankungen durch die am Baugelande verlaufenden Bahngleise.

Der Bieter kann sich vor Ort ein Bild von der vorherrschenden Situation machen. Terminabsprachen zu mdglichen Vor-Ort-Begehungen
sind Uber die Vergabestelle Trier, anzufragen. Der Zugang auf das Baugelande ist nur nach vorheriger Terminabsprache maglich. Offene
Fragen, die sich aus der Vorrotbesichtigung ergeben, sind tber die E-Vergabe schriftlich zu stellen. Die schriftlich einzureichenden
Fragen und deren Beantwortung werden Rahmen, der zur Verfigung stehenden Kalkulationszeit, allen Anbietern gleichermalRen bekannt
gemacht. Der letzte Vor-Ort-Termin kann spatestens 5 Werktage vor dem Submissionstermin vereinbart werden.

Konstruktionsbeschreibung :
Der Neubau besteht im Wesentlichen aus zwei Gebaudeteilen

1. Hauptfeuerwache mit Rettungswache (HFW)
2. Integrierte Leitstelle (ILtS).

HFW

Bauweise: Massiv Stahlbeton, Stahlverbundbauweis, die beiden oberen Geschosse bestehen teilweise aus Brettsperrholzwénden,
Brettsperrholzdecken und Holz- Beton Verbunddecken.

Leistungsverzeichnis - 1/71
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Anzahl Geschosse: 6 (UG - 2 bis 3.0G)

Abmessungen:

UG-2:ca. 75mx17,5-60m
UG -1:ca.90 mx 85 m
EG-3.0G:ca. 78 mx55m

ILtS
Bauweise: Massiv Stahlbeton, Stahlverbundbauweise, die oberen Geschosse bestehen teilweise aus Holzbauelementen.
Brettsperrholzwande, Brettsperrholzdecken und Holz- Beton Verbunddecken

Anzahl Geschosse: 6 (UG - 2 bis 3.0G)
Abmessungen:

EG -3.0G:ca. 56 mx 18 m

Dachform: Flachdach
Stahlbetonflachdecken
Holz-Beton-Verbunddecken

Hohe Attika: ca. 15 - 20 m Uber Gelande

Der Neubau der Hauptfeuerwache Trier mit Rettungswache und Integrierter Leitstelle setzt sich oberirdisch aus zwei getrennten
Geb&udeteilen zusammen. Den nordlichen Teil bildet die Hauptfeuerwache mit Rettungswache (HFW), den sidlichen die Integrierte
Leitstelle (ILtS). Unterirdisch sind die beiden Gebaudeteile miteinander verbunden. Der gesamte Gebaudekomplex wird ohne
Bauwerksfugen hergestellt.

Allgemein:

In Trier entsteht an einem neuen Standort in direkter Nahe zum Weltkulturerbe Kaiserthermen eine Hauptfeuerwache mit Rettungsdienst
und integrierter Leitstelle. Die Rettungswache (RW) und die Integrierte Leitstelle (ILtS) werden in voneinander getrennten Gebaudeteilen
untergebracht und tber eine Briicke im zweiten Obergeschoss miteinander verbunden. Beide Gebaudeteile werden Uber ein
gemeinsames Untergeschoss erschlossen.

Nach der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) handelt es sich um eine "Bauliche Anlage besonderer Art und Nutzung" bzw. um
einen "grofRen Sonderbau". Die Rettungswache wird der Geb&udeklasse 4 und die Integrierte Leitstelle der Gebaudeklasse 5 zugeordnet.
Der Holzbaukonstruktion wird in der Rettungswache in hochfeuerhemmender und in der Integrierten Leitstelle in feuerbestandiger
Bauweise ausgefihrt. Die Vorgaben aus der "Richtlinie Gber brandschutztechnische Anforderungen an Bauteile und
AuRenwandbekleidungen in Holzbauweise (Holzbau-Richtlinie - HolzBauRL)" in der Fassung vom Mai 2021 werden bei der Planung
berucksichtigt.

Das Tragwerk des Gebé&udes kann grundsatzlich in drei unterschiedliche Tragkonstruktionen untergliedert werden:

a) Die Aufenthalts- und Birobereiche im OG2 und OG3 der FW sowie das OG3 der ILtS werden als leichte Holz-Hybridkonstruktion
ausgebildet.

b) Die Decke tber dem OG1 der HFW wird zur Realisierung des erforderlichen groR3ziigigen Stiitzenrasters der Durchfahrtshalle als
Abfangebene aus einer effizienten Verbundkonstruktion hergestellt. Gleiches gilt fir die Decke Uber dem OG2 der ILtS, die als
Abfangebene die Stitzenfreiheit des Disponenten-Raumes gewahrleistet

c) Die beiden Untergeschosse bilden als massive Stahlbetonkonstruktion den gemeinsamen Sockel der beiden Gebaudeteile.

Die Installations- und ErschlieBungskerne aus Stahlbeton bilden zusammen mit den Geschossdecken und weiteren Wandscheiben aus
Stahlbeton das Aussteifungssystem.

Leistungsverzeichnis - 2/71 40



Die Griindung erfolgt als Flachgriindung mit einer lastverteilenden, 60-80 cm starken, massiven Sohlplatte auf zwei Ebenen.

Der Gebaudeteil der Feuerwache wird in die Geb&udeklasse 4,

der Gebaudeteil der ILtS in die Gebaudeklasse 5 eingestuft.

Insgesamt wird geman LBauO von einer "Baulichen Anlage besonderer Art und Nutzung" ausgegangen und in Kombination mit den
aufReren Abmessungen das Gebé&ude als "groRer Sonderbau" eingestuft.

Bis auf die Bauteile im OG2 und OG3 der HFW, welche in hochfeuerhemmender Bauweise errichtet werden kdnnen, mussen alle
tragenden Bauteile feuerbesténdig ausgefuhrt werden.

Wande:

Bis auf die nordlichen und sudlichen AuRenwéande der Aufenthalts- und Birobereiche im OG2 und OG3 der HFW sowie des OG3 der
ILtS, welche aus Brettsperrholzplatten mit einer Starke von 20 cm erstellt werden, werden alle tragenden Innen- und Auf3enwande in
Stahlbetonbauweise mit einer Wandstérke von 20 cm bis 30 cm ausgefiihrt. Sie tragen neben den vertikalen auch die horizontalen Lasten
ab und Gbernehmen so zusammen mit den Deckenscheiben die Gebaudeaussteifung. In Teilbereichen werden die Wénde als
scheibenartige Trager ausgebildet, sog. wandartige Trager.

Nichttragende Innenwénde:

In den Untergeschossen der Gebaude kommen vereinzelt Mauerwerkswande zur Ausfiihrung.

Alle nichttragenden Innenwénde in den Obergeschossen werden als GK Montage Trennwand (Brandschutz/ Schallschutz/
Einbruchhemmung je nach Einbausituation) ausgefihrt.

In den Burobereichen werden ein Teil der nichttragenden Innenwénde als Glaselemente erstellt.

Deckenbekleidung:

In den Burordumen in den Obergeschossen mit Holzhybridbau werden die meisten Decken sichtbar gelassen und mit linearen Absorbern
versehen. In den Ruherdumen bleibt die Holzuntersicht der tragenden Decke ebenfalls sichtbar. In den Flurbereichen kommen
Holzwolle-Akustikplatten mit einem seitlichen Gipskartonfries zur Ausfiihrung. Sonstige gelochten und ungelocheten Gipskartondecken
sind den Ubersichtsplanen zu entnehmen. Bei vereinzelnden Raumen sind auch Heiz-Kuhldecken mit Gipskarton geplant. Die
Sanitéarbereiche und Feuchtraume werden als GKBI Decken ausgefiihrt. Bei Nassrdumen werden die Abhangdecken mit einer
zementgebunden Beplankungung ausgefiihrt.

Stutzen:

Im Bereich der Holz- und Holzhybridkonstruktionen werden in Furnierschichtholz ausgefiihrt, die zweigeschossigen Stitzen in der
Durchfahrtshalle der HFW werden als Stahlverbundstiitzen in Form von betongefullten Stahlmantelrohren mit Stahleinstellprofil
ausgebildet. Bei allen weiteren Stitzen handelt es sich um Ortbetonstiitzen, welche zur Minimierung der Querschnitte mit Betonen
hoherer Festigkeit ausgefuhrt werden.

Treppen:
Die Treppen werden als Stahlbeton-Fertigteile ausgefuhrt und im Bereich der Auflager durch Elastomer-Lager schalltechnisch entkoppelt.

Fassade:

Als Fassade kommt eine 11,5 cm starke hinterlifteten Schale aus Verblendmauerwerk zur Ausfihrung, deren Last geschossweise Uber
Winkelkonsolen in die Tragschale der AulRenwande eingeleitet wird. Die flachige Horizontalverankerung an der Tragschale erfolgt Gber
Edelstahlnadeln.

Als Tragschale dienen die Stb.-AulRenwande bzw. Stb.-Briistungen und -Unterziige entlang der Deckenrander. Lediglich in den oberen
Geschossen der Nord- und Sudspange der FW sowie dem OG3 der ILtS dienen auch Brettsperrholzwénde mit innenseitiger
Brandschutzverkleidung als Tragschale. Die Fassaden zu den Innenhéfen werden als Blechfassade ausgefiihrt.

.1 2. Baustelleneinrichtung des AG ::

Im Vorfeld werden bauseits durch den AG nachfolgend aufgefiihrte Vorleistungen erbracht.
Diese stehen dem AN fur die Ausfihrungszeit kostenfrei zur Verfligung.
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Siehe hierzu Anlage 03 Baustelleneinrichtungspla n
2.1 Baustrom- und Bauwasserversorgung

Baustromversorgung bauseitig (bestehend aus):

1 Stiick Transformatorstation: max. Leistung: 400 kVA

Hinweis zur elektrischen Energieversorgung:

Die vorstehende maximale Anschlussleistung von 400 kVA steht als Gesamtleistung zur Verfiigung, die sich auf die einzelnen,
gleichzeitig auf der Baustelle arbeiten, Gewerke und deren Stromverbrauch verteilt.

Weitere Verbraucher, insbesondere bestehende Anlagen und Baustelleneinrichtungen, sind bereits an das Netz angeschlossen und
schrénken die nutzbare Leistung ein. Es kann zu Einschrankungen hinsichtlich Spitzenlastzeiten kommen.

Es obliegt dem Auftragnehmer, seinen Energiebedarf mit der verfigbaren Anschlussleistung abzustimmen.

1 Stiick Baustromhauptverteiler

3 Stiick Gruppenverteiler

1 Stuck Verteiler fur Baucontainer

15-20 Stiuck Unterverteiler (sukzessive Bestliickung nach Baufortschritt)
+ zusatzliche Verteiler fur Baubeleuchtung innen und auf3en.

Der Elektrische Anschluss der firmeninternen Baustellencontainer des AN liegt im
Leistungsumfang des AN und in die Position Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.

Bauwasserversorgung (bestehend aus):
Bauwasserhauptverteilung (BW 1)
Schlauchverschraubung: 3 St, DN 20
GEKA Schnellkupplungen: 4 St, DN 20

Einschl. der Vorhaltung, Wartung und Prifung der Baustrom- und Bauwasserversorgung (bauseits).
2.2 Baustellenzufahrt:

Die Einfahrt zur Baustelleneinrichtungsfla che fiir Materiallieferungen erfolgt tiber "Sudalle" in die StralRe "An den Kaiserthermen" durch
eine Toranlage im Bauzaun, nach vorheriger Anmeldung beim Sicherheitsdienst (siehe hierzu "Weitere Besondere Vertragsbedingungen”
WBYV Punkt 10.3). Die Ausfahrt von der Baustelleneinrichtungsfla che erfolgt Giber die "Karthduser Strafl3e".

In Ausnahmeféllen und nur mit vorheriger Zustimmung des AG und nach Anmeldung beim Sicherheitsdienst, ist die Ein- und Ausfahrt
Uber die "Karthauser Straf3e" moglich siehe Anlage 03 Baustelleneinrichtungspla n.

2.3 Baustelleneinrichtungsfla che:

Die vom AG zur Verfluigung gestellte Baustelleneinrichtungsfla che mit einer Gré3e ca. 850 m?, dient als Aufstellflache fir bauseitige
Birocontainer des AG, Sanitats-,Sanitar- und Waschcontainer, mit einer Flache ca. 7 x 15 m, als Aufstellflache fur die
Manschaftscontainer der einzelnen Gewerke. Hierfur wird die Stral3e "An den Kaiserthermen" gesperrt.

Hinweis!: keine Personal- oder Mannschaftscontainer
Fur die Unterbringung von Personal- und Mannschaftscontainer, sowie Parkplatze fir Fahrzeuge des AN wird vom Bauherren eine
Baustellenlogistikflache (ART-Gelénde) in der Léwenbrickener Strafl3e vorgehalten.

Folgende Punkte sind zu beachten:

- Die zufahrt zur Baustellenlogistikflache Uber die Léwenbriickener Stral3e ist tagstber gedffnet. Zusatzliche Schlissel konnen bei Bedarf
Ubergeben werden.

- Die Stellung von Personal- oder Mannschaftscontainern auf der Logistikflache ist nur nach vorheriger Absprache und in Abstimmung mit
de BU maoglich.
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- In diesem Bereich stehen ein Baustromverteiler mit 32-A-CEE-Stromanschluss sowie Mobiltoiletten mit Waschbecken bereit.
- Firmenfahrzeuge kdnnen in den ausgewiesenen Bereichen innerhalb der Logistikflache abgestellt werden.

- Der Zugang zur Baustelle erfolgt Uber eine Verbindungstir zu Kalthduserstral3e.

- Von der Baustelle aus kann das Gelande in der Lowenbriickener Stral3e ebenfalls Gber diese Tur betreten werden.

- Der Schlief3zylinder ist von Mo.-Sa. von 06:00 bis 20:00 Uhr freigeschaltet.

- Der FuBweg von der Baustellenlogistikflache bis zur Baustelle betrégt ca. 3 Minuten.

Hinweis ab Juni 2027:

Bei Ausfuhrung der Verkehrsanlagen wird die "Strafl3e an den Kaiserthermen” saniert. D.h. die Aufstellflache fur Materialcontainer auf der
BE-Flache wird sich weiter reduzieren, so dass die Materialcontainer innerhalb der BE-Flache oder sogar auf die Baustellenlogistikflache
in der Léwenbrickener Stral3e umgesetzt werden miussen. Der Aufwand wird in gesonderter Position vergutet.

Die vorstehende maximale Baustelleneinrichtungsfla che von ca. 850mz steht als Gesamteinrichtungsflache zur Verfligung, die sich die
einzelnen Gewerke, gleichzeitig auf der Baustelle arbeiten, teilen missen.

Die Anmerkungen in den Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen (WBV) Punkt 10.4

(Baustelleneinrichtungspl an / Lager und Arbeitsplatze) sind zu beachten.

2.4 Des Weiteren werden durch den Bauherren vorgehalten:

- 1 Stuck Sanitar-/Waschcontainer (Herren)
4 x Dusche

5 x Waschplatz

4xWC

4 x Urinal

- 1 Stuck Sanitar-/Waschcontainer (Damen)
1 x Dusche

2 x Waschplatz

2xWC

- 1 Stick Sanitatscontainer

2.5 Bauzaun:
Bauseits ist das Baugeléande mit einem Bauzaun mit Bauzaunelementen umstellt. Im stidlichen Baufeld erfolgt die BaufeldumschlieRung
durch Grenzbebauungen, im Osten grenzt das Baufeld an das Geldnde der Deutschen Bahn.

2.6 Geriste / Materialtransport

Das Gebaude wird mit fortlaufenden Baufortschritt mit einem Arbeitsgerist eingeristet.

Nach Fertigstellung der jeweiligen Fassadenbereiche und entsprechend dem Bauortschritt werden die Fassadengeriiste abschnittsweise
zurlckgebaut. Der Rickbau beginnt im Oktober 2026 und endet vorraussichtlich im Juni 2027.

Die bauseits zur Verfigung gestellten Lastenaufziige, 1 Stiick Ostfassade HFW, 1 Stiick Westfassade HFW und 1 Stiick Westfassade
ILtS (siehe Anlage 03 Baustelleneinrichtungspla n) zur Materialbestiickung der Geschosse 1. OG bis 3. OG werden bei HFW und ILtS
ebenfalls noch wahrend der Ausfiihrung der Fliesenarbeiten zurlickgebaut.

Vorgesehener Rickbau Lastenaufzug Westfassade: Ende 2026
Vorgesehener Riickbau Lastenaufzug Ostfassade HFW: April 2027
Vorgesehener Rickbau Lastenaufzug Westfassade HFW: Juni 2027

Als Ersatz fur den Materialtransport in die Obergeschosse ist vorgesehen innenliegende Aufzugsanlagen als Lastenaufziige zur
Verflgung zu stellen.

Ab Februar 2027 steht in TRH 1 ILtS ein Aufzug, UG -1 bis 3. OG
mit einer Traglast von 630 KG,
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mit den Kabinen-Innenmaf3en 1,10 x 1,40 m,
mit Taroffnung 0,90 x 2,10 m
zur Verfugung.

Ab Juli 2027 steht in TRH 4 HFW ein Aufzug, UG -2 bis 3. OG
mit einer Traglast von 1.600 KG,

mit den Kabinen-InnenmafRen 1,40 x 2,50 m

mit Taroffnung 1,40 x 2,10 m

zur Verfugung.

Ab Juli 2027 steht zudem in TRH 3 HFW ein Aufzug, UG -1 bis 3. OG
mit einer Traglast von 1.600 KG,

mit den Kabinen-Innenmaf3en 1,40 x 2,50 m

mit Taroffnung 1,40 x 2,10 m

zur Verfugung.

2.7 Mobile Hebewerkzeuge

Wegen beengten Verhaltnissen auf dem Baufeld und im 6ffentlichen Straf3enraum, stehen nur begrenzte Aufstellmdglichkeiten von z.B.
mobilen Baukranen zur Verfigung (siehe Anlage 03 Baustelleneinrichtungspla n). Standortwahl, Grof3e und Anzahl der eingesetzten
Hebewerkzeuge, zur ordnungsgemafen Durchfiihrung der vertraglich geschuldeten Leistungen, sind vom AN auf Grundlage des
Baustelleneinrichtungspla ns des AG zu planen, mit der Bautiberwachung abzustimmen. Die Freigabe erfolgt ausdriicklich nur von der
Bauuberwachung. Ein blockieren anderer Gewerke muss der AN vermieden. Mdgliche daraus entstehende Kosten aufgrund fehlender
Abstimmung und Freigabe gehen zu Lasten des AN.

Evtl. erf. MaRnahmen z.B. Hilfsfundamente, Lastverteilungsbauteile oder dergleichen einschl. deren restlose Beseitigung liegen im
Verantwortungsbereich des AN. Die Kosten hierfir sind in die einzelnen Positionen einzukalkulieren.

2.8 Eingeschréankter Schwenkbereich

Im Osten grenzt das Baufeld an das DB Grundstiick, im Stiden an gewerbliche Nachbarbebauung. Hierdurch ergeben sich Auflagen
eines eingeschrankten Schwenkbereichs der mobilen Hebewerkzeuge (z.B. mobiler Baukran). Diese Bereiche durfen nicht mit Lasten
Uberfahren werden. Siehe hierzu Anlage -Stellungnahme DB. In Abstimmung mit der DB, sofern notwendig, ist eine Kraneinweisung gem.
Anlage -Kraneinweisung DB- durchzuftihren. Die Kosten hierfur sind in die Positionen Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.

2.9 Terminplan:
Siehe hierzu Formblatt 214b Weitere Besondere Vertragsbedingungen Punkt 10.6.

Den Vergabeunterlagen wird von Seiten des AG ein Rahmenterminplan, Anlage 01 Rahmenterminplan, mit dem vertraglich geschuldeten
Ausfiihrungsbeginn, Eckterminen und dem geschuldeten Fertigstellungstermin zur Verfiigung gestellt, die im Rahmen der Erstellung des
Baufristenplans durch den AN einzuhalten sind. Die Erstellung und Fortfiihrung des Baufristenplans werden in gesonderter Position
abgerechnet.

Sowohl im zu erstellenden Baufristenplan als auch bei der Kalkulation der Einheitspreise ist zu berlcksichtigen, dass parallel zum Gewerk
des AN weitere Gewerke im Arbeitsbereich tétig sind und es zu temporéaren Einschrankungen kommen kann.

2.10 Kritische Infrastruktur:

Bei dem Objekt "Hauptfeuerwache mit Rettungswache und integrierter Leitstelle” handelt es sich um sogenannte "Kritische Infrastruktur".
Die Weitergabe von Ausschreibungsunterlagen an unberechtigte Dritte, auRer Nachunternehmer die zur Ermittlung der Einheitspreise im
Vergabeverfahren eingebunden werden, ist strengstens untersagt.

.1 3. Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV) :::
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3.1. Regelwerke:
Es gelten die allgemeinen technischen Vertragsbedingungen fiir Bauleistung gem. VOB, Teil C.

3.2. Ausfuhrungsunterlagen des AG:
Siehe hierzu auch Formblatt 214b Weitere Besondere Vertragsbedingungen Punkt 10.13. Datenaustausch / Projektserver

3.3 Leistungen der Bauleitung des AN: .
- Uberwachen der Leistungen des eigenen Betriebes und der Nachunternehmer auf Ubereinstimmung mit den Ausfuhrungsplénen, der
Leistungsbeschreibung, den anerkannten Regeln der Technik und einschlagigen Vorschriften.

- Teilnahme an baubegleitenden Qualitatskontrollen durch externe Sachverstandige (TUV). Uber den gesamten Ausfiihrungszeitraum
werden bauseits baubegleitende Qualitatskontrollen durchgefiihrt. Der AN hat sich Rahmen dieser Uberwachung engmaschig mit der
Bauuberwachung abzustimmen. Termine sind/werden mit einem Vorlauf von mind 5 Werktagen abgestimmt.

- Fir die firmeneigene Bautiberwachung bestellt der AN einen, entsprechend den Anforderungen befahigten, Fachbauleiter nach LBauO
(Rheinland-Pfalz). Die Kosten hierfir sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Spatestens vor Ausfiihrungs- bzw. Montagebeginn sind
diese dem AG schriftlich mitzuteilen. Der AN hat die Anzeige beim Bauamt mit der Objektiiberwachung des AG abzustimmen.

- Die vollstandige Dokumentation ist zur Priifung der Bauiiberwachung des AG zu tUbergeben. Auf Basis der Prifanmerkungen der
Objektiberwachung und Projektsteuerung ist die Dokumentation zu Uberarbeiten und auf dem Projektserver (Conclude) hochzuladen.
Siehe hierzu WBYV Punkt 10.13. Datenaustausch/Projektser ver.

- Die Nutzung, des von der BU vorgegebenen Baustelleniiberwachungstoo | "Capmo" ist fiir den AN bindend. Das Tool wird dem AN
kostenfrei zur Verfligung gestellt. Die Nutzung ist sowohl fir den AN und den AG kostenfrei anzubieten.

3.3.1 Dokumentenrichtlinie:
Art und Umfang der bereit zu stellenden und zu Ubergebenden Unterlagen vor der Montage bzw. zur Bestandsdokumentation.

1.) Art und Umfang der bereit zu stellenden und zu tibergebenden Unterlagen vor der Montage (Montage- und Werkplanung):
Gem. DIN 18381 Nr. 3.1.2, VOB/C, Stand 2019 sind dem Auftraggeber als Montage- und Werkplanung folgende Unterlagen vor der
Ausfiihrung, zur Abstimmung zu Ubergeben:

-Montageplane,
-Werkstattzeichnungen,
-Stromlaufplane,
-Fundamentplane

Die Unterlagen sind dem AG in geeignetem Mal3stab, 1-fach digital auf geeignetem Datentrager zu Ubergeben. Zeichnungen sind digital,
jeweils in den Formaten .dxf, .dwg und .pdf, alle anderen Unterlagen im Format pdf einzureichen.

2.) Art und Umfang der bereit zu stellenden und zu Ubergebenden Unterlagen zur Dokumentation (Revisionsunterlagen):

Alle fur das Projekt erforderlichen Dokumentationen sind gemaf der Richtlinie zu erstellen und bereitzustellen. Diese Richtlinie regelt
umfassend die Anforderungen an Art, Umfang, Struktur und Qualitéat der Dokumentation. Die genannte Dokumentationsrichtlinie ist
bindend und integraler Bestandteil dieses Leistungsverzeichnisses. Die Einhaltung der Richtlinie wird bei der Abnahme der
Dokumentation gepriift.

1. Allgemeine Anforderungen

Die Dokumentation muss vollstandig, verstandlich und nachvollziehbar sein.

Es sind alle relevanten technischen Daten, Prifberichte und Abnahmeprotokolle zu erfassen.
Alle Dokumente missen in digitaler und, falls gefordert, in physischer Form vorgelegt werden.
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2. Technische Dokumentation

Technische Zeichnungen und Plane (Grundrisse, Schnitte, Ansichten)
Berechnungsnachweise und statische Berechnungen

Spezifikationen und technische Datenblatter der verbauten Komponenten und Materialien
Installations- und ggf. Wartungsanleitungen

3. Pruf- und Abnahmedokumentation

Prufprotokolle aller durchgefiihrten Prifungen
Abnahmeprotokolle und Mangellisten

Dokumentation der Mangelbeseitigung und Nachbesserungen

4. Wartungs- und Betriebshandbicher

Detaillierte Wartungsplane und Intervalle

Bedienungsanleitungen fir alle technischen Anlagen und Systeme Kontaktinformationen fir den technischen Support und Notfallkontakte
5. Ubergabe der Dokumentation

Die vollstandige Dokumentation ist spatestens zum Zeitpunkt der Endabnahme des Projekts an den Auftraggeber zu tGbergeben.

Alle digitalen Dokumente missen in einem gangigen Format (z.B. PDF, DWG) vorliegen und tber die Online-Plattform (Conclude)
bereitgestellt werden.

Das Erstellen der vollstandigen Dokumentation auf Basis von Anlage 12_Dokumentrichtlinie in Verbindung mit der anzuwendenden
Anlage 13_Aktenkennzeichnungssch liissel (AKS) wird Uber eine gesonderte Position verguitet.

3.4 Baustellen- und Verkehrssicherheit:
- Die Unfallverhitungsvorschrif ten der Berufsgenossenschaften, samtliche Auflagen, Bestimmungen und Anordnungen der
Objektiberwachung des AG, der Gewerbeaufsicht und im Besonderen nachfolgende Sicherheitshinweise des SiGeKo’s sind einzuhalten.

- Die Aufrechterhaltung von Notausgangen zur Entfluchtung der Baustelle ist fur alle Bauarbeiten zwingend notwendig. Es dirfen keine
Materialien vor diesen Ausgéngen verbleiben.

- Sollten schadstoffhaltige Materialien zutage treten die im Leistungsverzeichnis nicht gesondert erwéhnt sind, sind die Arbeiten
einzustellen und die Bautuberwachung sofort zu informieren.

- Die Vorgaben des SIGEKO zur Baustellenordnung sind zu beachten. Der SiGeKo-Plan ist fiir alle bindend!

- Der AN muss spéatestens 1 Woche vor Beginn der Arbeit eine speziell auf die Baustelle abgefasste Gefahrdungsbeurteilung erstellen
und diese der Bautberwachung/SiGeKo vor Beginn der Arbeiten vorlegen.

- FUr Abbrucharbeiten muss eine spezielle Abbruchanweisung vom ausfihrenden Unternehmen angefertigt und vorgelegt werden.
- Auf Anfrage sind die Protokolle der mind. jahrlich stattfindenden Sicherheitsunterweisungen der Mitarbeiter vorzulegen.

- Fir die Bedienung von Maschinen, Kréanen etc. sind die Maschinenfihrerausweise auf der Baustelle vorzuhalten.

- Gdf. notwendige arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen sind auf Anfrage nachzuweisen.

- Je nach Kolonnenstérke sind ausreichend Ersthelfer bereitzustellen und deren Befahigung durch giiltige Ersthelferausweise
nachzuweisen.

- Bei Anwesenheit von 2-20 Versicherten muss ein Ersthelfer auf der Baustelle anwesend sein, darliber hinaus missen 10% der auf der

Baustelle beschaftigten als Ersthelfer ausgebildet sein. Der Nachweis der Ersthelferausbildung ist auf der Baustelle vorzuhalten. Der
Standort von Erste-Hilfe-Kasten ist mittels Piktogramm, z.B. im Baustellencontainer, deutlich zu kennzeichnen.
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- Absperrmaf3nahmen zum flieRenden 6ffentlichen Verkehr sind entsprechend der Anordnung der Ordnungsbehérde herzustellen und far
die Dauer der Anordnung vorzuhalten.

- Rettungswege fiir Feuerwehr und andere Rettungsfahrzeuge sind unbedingt und immer freizuhalten.
- Fur den ordnungsgemafien Lieferverkehr ist eine Verkehrsregelung seitens der Bauleitung des AN zu erstellen.

- Auf der Baustelle gilt grundsatzlich die StraRenverkehrsordnung, die Hochstgeschwindigkeit wird auf 10 km/h festgelegt. Bei
Ruckwartsfahrten ist grundsatzlich ein Einweiser zu Hilfe zu ziehen.

- Verkehrswege sind generell und weitestgehend frei von Materialien, Geratschaften, Abfallen zu halten, um Stolperunfélle zu vermeiden.

- Als Zugang zu oberen Geschossen sind grundsétzlich Treppentirme bzw. befestigte Treppen zu benutzen, Leitern nur im Ausnahmefall.

- Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die ihm zugewiesenen Flachen in ordentlichen Zustand zu erhalten. Verunreinigungen sind
insbesondere auch wegen der Unfallgefahr unverziglich zu beseitigen.

- Der Auftragnehmer darf nur solche Maschinen und Gerate auf die Baustelle bringen, die die vorgeschriebene Sicherheitspriifung
aufweisen. Die Prifbescheinigung sind der Bautberwachung auf Verlangen vorzulegen. 1.d.R. sind Maschinen und Gerate mind. jahrlich
durch einen Sachkundigen zu prifen. Diese Priifung ist zu dokumentieren.

- Der Krandrehbereich ist abzusperren, um Materiallagerungen sowie Personenverkehr in diesem Quetschbereich zu verhindern.

- Kréne, Masten und sonstige Gerate bzw. Bauteile, die zu erhghter Blitzschlaggefahr fiihren, sind fachménnisch zu erden.

- Bodenoffnungen, die entweder zu Absturz oder Sturzunféllen fiihren kénnen, sind verschiebungssicher mit Bohlen abzudecken bzw. mit
einem dreiteiligen Seitenschutz zu versehen.

- Personen, bei denen der begriindete Verdacht auf Alkoholeinfluss besteht, werden unverziglich von der Baustelle verwiesen.

- Leicht entziindliche Stoffe, insbesondere Verpackungsabfélle, sind unverziglich von der Baustelle zu entfernen.

- Schweil3arbeiten missen spéatestens eine Stunde vor Arbeitsende abgeschlossen sein. Bei diesen Arbeiten missen immer
entsprechende Feuerldscher zur Verfigung stehen. Bei Verlassen des Gebaudes nach Beendigung der taglichen Arbeitszeit missen
Bereiche, in denen Schweil3arbeiten ausgefihrt wurden, nochmals kontrolliert werden.

- An der Baustelle muss ganztégig eine Aufsichtsperson mit nachweisbarer Ausbildung und entsprechender Qualifikation, zur Sicherung
der Baustellensicherheit, anwesend sein.

- Samtliche Genehmigungen fur evtl. Sondertransporte, die notwendigen Verkehrssicherungen nach Vorgaben der zustandigen
Verkehrsbehdrde, sind eigenverantwortlich durch den AN einzuholen bzw. aufzubauen und zu rdumen.

Die Kosten hierfiir sind in die entsprechenden Positionen einzukalkulieren.

3.5 Lieferung ohne Einbau:

Alle in der Leistungsbeschreibung beschriebenen Leistungen sind grundsatzlich einschlie3lich kompletter Lieferung, in betriebsfertiger
Montage bzw. als betriebsfertige Leistung anzubieten. Soll in Ausnahmen nur die Lieferung angeboten werden, so ist dies im Text
ausdrucklich beschrieben.

In den Position sind samtliche fir die fachgerechte Ausfiihrung benétigter Materialien inkl. Transport auf die Baustelle, Kosten fur
Sondertransporte und Sonderbewilligungen einzukalkulieren.
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In den Position sind samtliche fur die Ausfiihrung der Leistung des AN erforderlichen Hilfsmittel wie Kran oder sonstige Hebezeuge inkl.
Anschlagmittel einzukalkulieren.

:::4.0 Anrecht auf Unterlagen nach Beauftragung des Auftragnehmers (AN):::
Der AN erhdlt nach Beauftragung durch den Auftraggeber (AG) zeitnah die Planungsunterlagen im Dateiformat .pdf zu den Leitdetails
sowie die erforderliche 2D-Planung des Architekten. Standardmafiig umfassen diese 2D-Grundrisse, Ansichten und Schnitte.

Zusatzliche Dokumente, 3D-Modelle oder Listen in jeglicher Art (z. B. Excel) werden dem AN nicht zur Verfigung gestellt. Sollte der AN
nach Beauftragung zusatzliche Unterlagen bendtigen, muss er diese eigenstandig erstellen und in seine eigenen Kosten einkalkulieren.
Ein mdgliches Entgegenkommen des AG, nach Beauftragung, kann im Einzelfall besprochen werden. Der daraus entstehende
Mehraufwand ist vom AN monetar zu Ubernehmen.

:::5.0 Haftung:::

Der AN hat innerhalb von 14 Tagen nach Auftragserteilung das Bestehen einer Haftpflichtversicherung mit mindestens einer
Regeldeckungssummen von 3.000.000 EUR fiur Personenschaden (3-fach je Versicherungsjahr) 5.000.000 EUR fur Sachschéaden (3-fach
je Versicherungsjahr) nachzuweisen.

Die Kosten dieser Versicherung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Anlagen die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind:
Dem LV liegen folgende Unterlagen bei:

01_Rahmenterminplan
02_Lageplan
03_Baustelleneinrichtungs plan
04_Stellungnahme_DB
05_Kraneinweisung_DB
06_Allg_UE_Grundrisse_ HFW
07_Allg_UE_Grundrisse_ILT S
08_Allg_UE_Schnitte
09_Leitungen_EG_Bohrsperr zonen
10_Ubersichtsplane_Sammel mappe
11_Ubersichtsplane_Detail s
12_Dokumentationsrichtlin ie

13 Aktenkennzeichnungssch liissel

Vorbemerkungen Schlosser

VORBEMERKUNGEN SCHLOSSER

Vrobemerkungen Schlosserarbeiten: 1.0 - Grundlagen
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1.0 - Grundlagen
Grundlage fur die Ausfuhrung aller Arbeiten ist die VOB/C in ihrer aktuell giltigen Fassung.
1.1 Geltungsbereich

In Ergénzung zu den Allgemeine Baubeschreibung und den anerkannten Regeln der Technik ergeben sich der sachliche Geltungsbereich
sowie die Grundlage fir die technische Ausfuhrung grundséatzlich aus:

- DIN 18299 Allgemeine Regelungen flir Bauarbeiten

- DIN 18360 Metallbauarbeiten

- DIN 18363 Maler- und Lackierarbeiten - Beschichtungen

- DIN 18364 Korrosionsschutzarbeiten

- DIN 18202 Toleranzen im Hochbau

1.2 Normen und Richtlinien

Fur die Ausfiihrung gelten alle anwendbaren EN- und DIN-Normen, welche sich auf das vorgesehene Material und dessen Verarbeitung
nach den neuesten Kenntnissen der Technik beziehen.

- Die Zulassungsbestimmungen des Institut fir Bautechnik

- Die Bauordnung des zustéandigen Bundeslandes und eventuelle Erganzungen durch die ortliche Genehmigungsbehdrde
(Baugenehmigung)

1.3 Toleranzen

Die Toleranzaufnahmemadglichke it der Anschlisse des Metallbaugewerkes zu den Bauteilen anderer Gewerke ist nach den giltigen
Toleranzen zu planen. Die Fertigungs- und Montageplanung des AN hat diese Toleranzen in allen Bereichen in Erweiterung der
Prinzipvorgaben derAusfuhrungsplanung des Architekten zu berlicksichtigen.

Grenzwerte fur die Ebenheitsabweichungen des Verankerungsgrunds sind gem. DIN 18202 Toleranzen im Hochbau Tabelle 1, Zeile 5
bzw. Tabelle 3, Zeile 5 durch die Tur-und Fensterkonstruktionsebene aufzunehmen. Ein Vergutungsanspruch fur die
Ausgleichsmafinahmen im Rahmen der vorgenannten Grenzwerte besteht nicht.

1.4 Leistungsabsgrenzung

Es wird auf Schnittstellen auf3erhalb des Leistungsbereiches des AN zu folgenden Gewerken hingewiesen:
- Rohbauarbeiten

- Holzbauarbeiten

- Dachabdichtungsarbeiten

- Schlosserarbeiten

- Elektroarbeiten

- Arbeiten der Technischen Geb&udeausstattung (TGA)

- Landschaftarchitekten

1.5 Koordination

Die Koordination mit zuvor genannten Gewerken und den technischen Gewerken, ist unter Einbeziehung der 6rtliche Objekt- /
Bauuiberwachung friihzeitig eine Abstimmung bezuglich Arbeitsabfolgen und Terminablaufen vorzunehmen, um gegenseitige
Behinderungen zu vermeiden. Die Koordination ist Sache des AN.

1.6 Ausfuhrungsunterlagen, Werk- und Montageplanung

Anhand der Planungsunterlagen des AG hat der AN sofort nach Auftragserteilung die Werk- und Montageplanung zu erstellen.
Grundsétzlich sind alle Konstruktionen und Details, die fiir die Beurteilung einer fachgerechten und dem LV entsprechenden Ausfiihrung
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ndtig sind, in Form von Konstruktionszeichnungen mit allen erforderlichen Angaben festzulegen. Die Montageplanung hat alle Angaben
zZu enthalten die zur architektonische Prifung und zur Beurteilung der Ubereinstimmung mit dem LV und dem Projekt erforderlich sind.
Frelgegebene Plane durch den GP erhalten einen Freigabevermerk. Der AN ist verpflichtet, alle Unterlagen eigenstandig und rechtzeitig
ohne Aufforderung zur Prifung einzureichen. Die terminliche Koordination obliegt dem AN. Fir Verzégerungen in der Detailgestaltung,
welche der AN durch nicht diesem LV entsprechende Details oder durch schleppende Bearbeitung und dergleichen verschuldet, kann
keine Verzogerung der geforderten Endtermine abgeleitet werden. Mit der Produktion darf erst nach Genehmigung dieser Zeichnungen
begonnen werden.

1.7 Statische Nachweise

Es ist Leistungsbestandteil des AN, die genauen statischen Berechnungen und Nachweise zu erstellen und digital dem zusténdigen
Prufingenieur fir Baustatik zu Ubersenden. Die Fertigung darf erst nach erfolgter Priifung und Freigabe durch ein Prifingenieur erfolgen.
Die terminliche Koordination obliegt dem AN. Die Kosten fir den Prifingenieurs sind in einer separaten Position einzukalkulieren und sind
Bestandsteil des Angebots.

Diese Standsicherheitsnachweise sind grundsétzlich fiir alle Schlosserkonstruktionen zu fuhren. Dartber hinaus sind alle vom
Prufingenieur geforderten Nachweise zu erbringen.

Fur die nicht durch allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen und in der Bauregelliste geregelten Bauteile und Baustoffe ist vom AN die
bauaufsichtliche Zustimmung fur den Einzelfall (ZIE) zu erwirken.

Die geprifte Unterlagen mussen an AG abgegeben.

1.8 Baustelleneinrichtung

Die Baustelleneinrichtung ist durch den Auftragnehmer vorzunehmen. Die Baustelleneinrichtung erfolgt in Abstimmung mit der Objekt- /
Bauuberwachung des AG unter Berlcksichtigung der Platzverhéltnisse des Baufeldes. Die Kosten sind in die jeweiligen Positionen zu
kalkulieren.

1.9 Gertistarbeiten

GemaR der DIN 18330 Abs. 4.1.1 sind Geriste Nebenleistungen.
Waéhrend der Montage sind die Gerlste nach Bedarf mit den Einheitspreisen abgegolten und werden nicht gesondert vergutet.

1.10 Bemusterung
Im Zuge der Vorbereitung der Projektierung sind die grundsatzlichen Systemfestlegungen tber Muster mit dem AG abzustimmen.

Hierzu hat der AN dem AG die in den Musterpositionen unter 01. Vorbereitende MalRnahmen und Shutzmafinahmen beschriebenen
Muster vorzulegen.

Es ist Verpflichtung des AN, alle Muster / Unterlagen rechtzeitig zur Prifung einzureichen und nicht Aufgabe des AG, diese Muster /
Unterlagen anzufordern. Die terminliche Koordination obliegt dem AN. Fiir Verzégerungen in der Musterbeschaffung oder durch
schleppende Bearbeitung, kann keine Verzdgerung der geforderten Endtermine abgeleitet werden.

1.10.1 Kalkulationsgrundlage Musterstiicke

Musterstiicke von Streckmetall gemaf? Technischer Regelbeschrieb VHF Aluminium.

Abmessungen:

- Bleche 1000 x 1000 mm
- Farbton: Pulverbeschichtet nach RAL
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Musterstiicke zur Festlegung der beschichteten Aluminiumbleche als Grenzmuster der endbehandelten Oberflachen (Farbe, Struktur,
Glanz), sowie die LochgrofRe bei Streckmetall.

Die Grenzmuster dienen, nach Freigabe durch den AG, der spateren Kontrolle der gelieferte Aluminium-Elemente und Bauteile. Die zum
Einbau kommenden Aluminium-Elemente und Bauteile missen in ihrer Farbwiedergabe, Farbintensitat, LochgroRe und Art innerhalb der
bemusterten Grenzen liegen. Abweichungen aufRerhalb der festgelegten Grenzen, der

vereinbarten Beschaffenheit, werden nicht akzeptiert.

Vorbemerkungen Schlosserarbeiten: 2.0 - Stoffe, Bauteile
2.0 Stoffe, Bauteile

Es gelten die Auflagen und Bestimmungen gemaf DIN 18299 VOB/C - Ziff. 2 und den Bestimmungen gemaf den unter Pkt 1.1
aufgefiihrte DIN -Normen jeweils VOB/C Ziff. 2, insbesondere wird verwiesen auf:

2.1 Allgemein, Bemusterung

Dem Auftraggeber sind rechtzeitig vor Baubeginn zu allen zur Verwendung kommenden sichtbaren Materialien Handmustern vorzulegen.
Diese sind in separaten Positionen ausgeschrieben.

2.1.1 Ubereinstimmungsnachweise und U-Zeichen

Fur die geregelten Bauprodukte muss die Verwendbarkeit aus der Ubereinstimmung mit den in der Bauregelliste genannten techn.
Regeln Uber ein U-Zeichen nachgewiesen werden. Bei der Verwendung von nicht geregelten Bauprodukten, d. h. bei Abweichungen von
der in der Bauregelliste genannten Regeln, muss die Verwendbarkeit aus der Ubereinstimmung mit einer allgemein bauaufsichtlichen
Zulassung oder einem allgemein bauaufsichtlichen Priifzeugnis oder einer Zustimmung mit Einzelfall (ZiE) nachgewiesen werden. Flr die
geregelten Bauarten muss die Anwendbarkeit aus der Ubereinstimmung mit den Technischen Baubestimmungen oder mit den allgemein
anerkannten Regeln der Technik nachgewiesen werden. Bei nicht geregelten Bauarten muss die Anwendbarkeit aus der
Ubereinstimmung mit einer allgemein bauaufsichtlichen Zulassung oder einem allgemein bauaufsichtlichen Priifzeugnis oder einer
Zustimmung im Einzelfall (ZiE) nachgewiesen werden. Der AN muss auf Verlangen die entsprechenden U-Zeichen erbringen.

2.1.2 CE-Kennzeichnung / Zertifizierung

Fir Tragende Bauteile aus Aluminium und Stahl, Grundwerkstoffe und Schweil3zysétze, ist nach DIN EN 1090 ein
Konformitatsnachweisverfa hren als Ersatz fir den Ubereinstimmungsnachweis (U-Zeichen) zu fuhren. Tragende Bauteile welche im
bauaufsichtlichen Bereich eingesetzt werden, miissen nach der Bauproduktenverordnung (BauPVO) entweder auf Basis der
entsprechenden harmonisierten Normen oder auf Basis einer Europaischen Technischen Zulassung (ETA) hergestellt und mit dem
CE-Kennzeichen versehen werden. Eine Zertifizierung des Auftragnehmers nach DIN EN 1090 ist dem Auftraggeber nach Aufforderung
vorzulegen.

2.1.3 Planprifung - Massgenauigkeit - Aufmaf3

Die ordnungsgemalfe Ausfiihrung aller Arbeiten macht es erforderlich, dass der Auftragnehmer vor Beginn
der Arbeiten samtliche Pléane durcharbeitet unter Zuhilfenahme des LV und der gestellten Planunterlagen.
Die der Projektierung und dem LV zu grunde liegenden Maf3e sind, wenn nicht anders erwahnt, Rohlicht-
bzw. AchsmaRe. Die Fertigung erfolgt nach theoretischen Mafien, es ist jedoch ein Kontrollaufmaf3 am Bau
zum frihest moglichen Zeitpunkt vorzunehmen. Die Fertigung ist darauf abzustimmen.

2.1.4 Schutzvorkehrungen
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Die Schutzvorkehrungen sind an den angrenzendeden Bauteile anzubringen, um diese wahrend der Bauzeit bis zur Objektibernahme zu
schiitzen. Diese Leistung wird nich gesondert ausgeschrieben und ist in den jeweilligen Positionen bei Bedarf einzukalkulieren.

2.1.5 Reinigung

Der AN hat samtliche Bestandteile seiner Leistung ordnungsgemaln zu reinigen, dies bezieht sich auch auf Dichtungen, Falzrdume. Die
Reinigung hat nach Anweisung der Objekt- / Bauiberwachung des AG vor der Bauabnahme zu erfolgen.

Alle Elemente sind werkseitig in einem sauberen und fachgerechten Zustand auszuliefern. Bei Teilen, die mit besonderen
Schutzvorrichtungen versehen sind, dirfen die Schutzteile erst nach Abstimmung mit der Objekt- / Bauliberwachung des AG entfernt
werden.

2.2 Werkstoffe

2.2.1 Aluminium

Fur die Anforderungen an Aluminium gelten EN 573-1 bis -4 sowie die EN 755-1 fur stranggepresste Profile und EN 485-1+2 bei Blechen.
Zu beachten ist weiter EN 12020 bei Strangpressprofilen aus AW-6060-T 66 (alte Bezeichnung AIMgSi 0,5). Bleche sind in der Legierung
AIMg 3 anzubieten. Bei anderen Metallen sind die Vorgaben der Hersteller zu beachten.

2.2.2 Stahl

Alle Stahlteile, die nach ihrem Einbau nicht mehr zuganglich sind, missen feuerverzinkt werden. Alle anderen Stahlteile missen
mindestens einen einfachen Korrosionsschutz erhalten. Er muss mit Zinkauflagen gemafn EN ISO 14713 ausgefuhrt werden.
Verankerungen und Befestigungsmittel, die nicht aus korrosionsbestandigem Material bestehen, mittel- oder unmittelbar der
AuRRenatmosphére ausgesetzt sind, sind aus rostfreiem Edelstahl mindestens der Qualitat der Werkstoff-Nr. 1.4301 zu fertigen. Zur
Befestigung des Bauteils verwendete Laschen, Flansche oder ahnliche miissen den gleichen Korrosionsschutz aufweisen wie das Bauteil
selbst.

2.2.3 Verbindungselemente

Verbindungselemente wie Schrauben, Dibel oder Nieten miissen mindestens korrosionsgeschitzt sein. Bei standiger Feuchtebelastung
missen sie aus nichtrostendem Stahl mindestens der Qualitat der Werkstoff.-Nr. 1.4301 (Korrosionswiderstandskla sse Il) bestehen.

2.2.4 Zusammenbau unterschiedlicher Metalle

Bei der Verbindung verschiedener Metalle ist die elektrochemische Spannungsreihe zu beachten. Metalle mit unterschiedlichem
Spannungspotential sind durch geeignete Isolierzwischenlagen so zu trennen, dass keine Kontaktkorrosion entstehen kann.

Vorbemerkungen Schlosserarbeiten: 3.0 - Ausfiihrung
3.0 Ausfiihrung

Es gelten die Auflagen und Bestimmungen gemaf DIN 18299 VOB/C - Ziff. 3 und den Bestimmungen gemaf den unter Pkt 1.1
aufgefiihrte DIN -Normen jeweils VOB/C Ziff. 3, insbesondere wird verwiesen auf:

3.1 Prufung der Vorleistung

Die Priifung der Vorleistung hat so rechtzeitig zu erfolgen, dass dem AG eine angemessen Frist zur Mangelbeseitigung, welche 15
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Werktage nicht unterschreiten darf, bleibt.
3.2 Abschnittsweise Leistungsausfuhrung

Der Auftragnehmer muss davon ausgehen, dass die Positionen bzw. Titel unter Umstanden abschnittsweise ausgefihrt werden (zeitlich
versetzt). Daraus kann der Auftragnehmer keinen Anspruch geltend machen.
Malgebend fir die Leistungsausfihrung ist der Rahmeterminplan fur das Gewerk Schlkosserarbeiten.

3.3 Oberflache Aluminium
3.3.1 Anodisation

Die anodische Oxidation (Eloxierung) und die Vorbehandlung der Aluminiumteile erfolgt nach DIN 17611 bzw. den
QUALANOD-RIichtlinien. Die Schichtdicke ist entsprechend den voraussichtlichen Korrosionsbeanspruchungen festzulegen, muss aber
mindestens 20 um betragen. Bei gefarbten Oberflachen werden mdégliche Farbtoleranzen Gber vom Auftragnehmer vorzulegende
Grenzmuster festgelegt. Die visuelle Beurteilung der anodisierten Oberflache auf Aluminium erfolgt im einbaufertigen oder eingebauten
Zustand nach dem Merkblatt AL.03 "Visuelle Beurteilung von anodisch oxidierten (eloxierten) Oberflachen auf Aluminium".

3.3.2 Organische Beschichtung (Lackierung)

Die Beschichtung ist nach den giltigen Qualitatsrichtlinien fiir die Beschichtung von Bauteilen aus Aluminium der GSB-International (GSB
AL 631), bzw. den QUALICOAT-Vorschriften auszufiihren. Die mit Flissig- oder Pulverlacken zu beschichtenden Teile erhalten zunéchst
eine chemische Oberflachenbehandlung, die mit einer Chromatierung nach EN 12487, einer GSB oder Qualicoat zugelassener
chromfreien Vorbehandlung oder eine Voranodisation im GS-Verfahren abgeschlossen wird. Die anschlieBende Beschichtung erfolgt mit
Lacksystemen, die Uber eine GSB-Zulassung verfligen. Bei Cr (VI) - freien Passivierungsverfahren ist es erforderlich, einen Nachweis
Uber die Gleichwertigkeit einzuholen. Eine visuelle Beurteilung der organisch beschichteten Oberflache auf Aluminium erfolgt im
einbaufertigen oder eingebauten Zustand nach dem Merkblatt AL.02 "Visuelle Beurteilung von organisch beschichteten (lackierten)
Oberflachen auf Aluminium™.

3.3.3 Schutz der sichtbaren Oberflachen

Wenn der Auftragnehmer fir den voriibergehenden Oberflachenschutz Schutzlack oder selbstklebende Folien einsetzen will, missen
diese mit den angrenzenden Stoffen vertraglich sein. Weiter muss sichergestellt sein, dass sich das eingesetzte Material riickstandslos
entfernen I&asst.

Vorbemerkungen Schlosserarbeiten: 4.0 - Nebenleistungen, Besondere Leistungen
4.0 Nebenleistungen, Besondere Leistungen

Es gelten die Auflagen und Bestimmungen gemaf3 DIN 18299 VOB/C - Ziff. 4 und den Bestimmungen gemaf den unter Pkt. 1.1
aufgefiihrte DIN -Normen jeweils VOB/C Ziff. 4, insbesondere wird verwiesen auf:

4.1 Nebenleistungen

Es ist mit den Einheitspreisen abgegolten und wird nicht gesondert vergitet:

- erforderliche Gerlste, Hebe- und Arbeitsbihnen auch in den Schéchten zur Montage aller nachfolgenden in den Systembeschreibungen
/ Positionstexten beschriebenen Leistungen

- Das Weiterriicken fahrbarer Geriste gilt im Zuge des Arbeitsfortschritts fur eigene und fremde Geriste als Nebenleistung, sofern das
ohne Auf- und Abbau und lediglich durch erneute Abstiitzung mdéglich und zuléssig ist

- jegliche Schutz-, Sicherungs- und Arbeitsschutzmalnahmen
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- Bei Erneuerungs- und Ersteinbauarbeiten von Umwehrungen und Gelandern ist abschnittsweise mit entsprechenden
Schutzmalinahmen zu arbeiten, so dass die Baustellensicherheit permanent gewahrleistet ist. Die Aufwendungen hierflr sind in die
Einheitspreise einzurechnen

- Entsorgung jeglichen Demontagematerials, sofern Erneuerung oder Austauscharbeiten ausgeschrieben sind

- Spane von Bohren und Frasen, sowie Reste von Schleifstaub, Schraub-, Nieten 0.A. Verbindungsmitteln sind sofort von den
bearbeiteten Teilen und dem umliegenden Bauteilen und Boden zu entfernen

- Endkappen in Material wie endendes Hohlprofil an allen sichtbaren, freien Enden von Hohlprofilen

- Abdeck- und Verschlusskappen in Material

Vorbemerkungen Schlosserarbeiten: 5.0 - Abrechnung
5.0 Abrechnung
Es gelten die Auflagen und Bestimmungen gemaf DIN 18299 VOB/C - Ziff. 5 und den Bestimmungen gemaf den unter Pkt 1.1

aufgefiihrte DIN -Normen jeweils VOB/C Ziff. 5, insbesondere wird verwiesen auf:
- keine besonderen Ergédnzungen

Kalkulationshinweis

KALKULATIONSHINWEIS

Kalkulationshinweis Positionsbeschrieb

In allen Positionen mit Bezug zu einer vorgenannten Position (wie Position X.y.z, jedoch) werden lediglich die Veranderungen gegeniber
der Bezugsposition gelistet und beschrieben. Alle hier nicht erwadhnten Merkmale entsprechen der Bezugsposition (sind mit dieser
identisch) und in den Preis ebenfalls einzukalkulieren.

Kalkulationshinweis Technischer Regelbeschrieb / Vorbeschrieb

Die technischen Regelbeschriebe sind fur alle Positionen in Ergdnzung zu den VORBMERKUNGEN verbindliche Grundlage. Sie sind Teil

der Kalkulationsgrundlage und, entsprechend zutreffend, Teil der jeweiligen Positionen. Der Bieter / AN hat in seiner Preisbildung diese
zu berlcksichtigen und, soweit zutreffend, in die jeweiligen Positionen einzukalkulieren.

Anlagen zum Leistungsverzeichnis
ANLAGEN ZUM LEISTUNGSVERZEICHNIS

Alle Planunterlagen sind der beigefiigten Anlagenliste zu enthehmen:

01 VORBEREITENDE MARNAHMEN UND SCHUTZMARNAHMEN EUR
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01.1

Dokumentationsunterlagen USt. [%] Einzelpreis [EUR]

Menge Einheit

19% 1,00 psch pro 1,00 psch

Erstellen der kompletten Dokumentation fiir den

gesamten Leistungsbereich des AN .

Die Dokumentationen ist nachvollziehbar und strukturiert in digitaler
Form auf der Projektplattform "Conclude" hochzuladen.

Die Ubergeordnete Dokumentationsrichtlinie einschl. Aufbau AKS in
der Anlage zum LV, sowie ATV, Punkt 3.3 und 3.3.1 sind zu
bertcksichtigen.

Zudem ist vier Wochen vor der Abnahme die gesamte
Dokumentation abzugeben. (siehe ATV Punkt 5)

Zusammenstellen Dokumentationsunterlagen der gesamten Leistung
bestehend aus:

- Ausflihrungszeichnungen

- Terminpléane

- Werk- Montageplane

- Konstruktionsbeschreibung en: Konstruktionsbeschreibung en,
Konstruktionsarten und -systeme bzw. -typen

- Hersteller-Unterlagen

- Gewabhrleistungsdaten

- Verzeichnis mit Beginn, Dauer und Ende der einzelnen
Gewahrleistungsfristen

- Prufungen, Zulassungen und Nachweise:

- Statische Nachweise

- Schallschutznachweise

- Materialdatenblatter

- Grundsatzliche Hinweise

- Wartung der Konstruktionen

- Eventuelle zusatzliche Anweisungen

- Abnahmeprotokolle:

- Zusammenstellung der vertraglichen Bescheinigungen und
Protokolle

Die Dokumentation ist Uber die Austauschplatform Conclude dem AG
zu Ubergeben.

Gesamtpreis [EUR]
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01.2

Konstruktionsstatik USt. [%] Einzelpreis [EUR]

Menge Einheit

19% 1,00 psch pro 1,00 psch

Lieferung des statischen Nachweises sowie Erstellung einer
pruffahigen Berechnung der Statik fir samtliche Leistungsbereiche
einschlief3lich der Tragkonstruktion, Absturzsicherung sowie
Einhangeleiter und deren Befestigunsbiigel - in allen
Einbausituationen. Dies umfasst auch alle Befestigungselemente am
Rohbau.

Dartiber hinaus sind alle vom Prufingenieur geforderten Nachweise
zu erbringen.

Alle hierfir erforderlichen Aufwendungen, Prifungen, Nachweise sind
vom AN zu erbringen und in dieser Positionen einzukalkulieren.

Erforderlich werdende Zustimmungen im Einzelfall (ZiE) sind in
gesonderte Position einzurechnen.

Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Dimensionen sind als
Richtwerte zu verstehen. Sie entbinden den Auftragnehmer nicht von
der Verpflichtung, einen statischen Nachweis zu erbringen und darauf
basierend die endgiiltige Festlegung der Maf3e vorzunehmen.
Etwaige Abweichungen zu den im Leistungsverzeichnis genannten
Werten, die sich aus der statischen Berechnung ergeben, sind hierbei
zu beriicksichtigen.

Die Ausarbeitung ist dem Priifstatiker zur Priifung vorzulegen. Die
Beauftragung des Priifstatikers erfolgt durch den AN.

Mit der Fertigung darf erst nach Freigabe der Unterlagen begonnen
werden.

Gesamtpreis [EUR]

01.3

Prifstatiker beauftragen USt. [%] Einzelpreis [EUR]

Menge Einheit

19% 1,00 psch pro 1,00 psch

Der Auftragnehmer (AN) hat einen qualifizierten und bauaufsichtlich
anerkannten Prifingenieur fur Statik (Prifstatiker) zu beauftragen.

Die Beauftragung umfasst die Priifung der Statik fir sdmtliche

Leistungsbereiche und die gesamten Schldsserkonstruktionen -
einschlie3lich der Tragkonstruktion, Absturzsicherung sowie
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Einh&ngeleiter und deren Befestigunsbiigel - in allen
Einbausituationen. Dies umfasst auch alle Befestigungselemente am
Rohbau.

Die Kosten fur den Prifstatiker einschlief3lich aller Nebenkosten tragt
der AN.

Prufstatiker muss fur das jeweilige Bundesland bauaufsichtlich
anerkannt sein.

01.4

Vermessungsleistungen des AN, Einzelpreis [EUR]
Digitales Aufmaf3 USt. [%] Menge Einheit

19% 1,00 psch pro 1,00 psch

Der AN ist verpflichtet, eine MalRaufnahme durchzufiihren, sobald es
der Bauzustand zulésst.

Der AN muss davon ausgehen, dass die MaRaufnahme nicht in
einem Uber alle Bauteile und Etagen durchgefiihrt werden kann.

Die Vorleistung des Gewerk Rohbau macht es erforderlich, diese zu
unterschiedlichen Zeitpunkten maflich zu erfassen.

In bestimmten Bereichen, wenn es der Bauablaufplan nicht zulasst,
werden theoretische Planmale freigegeben.

Die Fertigung ist darauf abzustimmen. Zusatzlich ist fir die nach
theoretischen MaRRen zu fertigenden Bauteile ein Kontrollaufmaf3
durch den AN zum frihestmdglichen Zeitpunkt zu erstellen.

Erstellen eines digitalen, achsbezogenen Aufmafies zur
Bestandsaufnahme, Feststellung maflicher Abweichungen in der
Abwicklung der AuRenwandflachen des Rohbaus.

Das Aufmalverfahren setzt sich zusammen aus:
- Feststellen geometrischer Zusammenhange, Messen
- Umsetzung der Messergebnisse in zeichnerische Darstellungen

Der AN ist verpflichtet, die MaRaufnahmen in einem Messprotokoll
darzustellen, aus dem vorhandene Maf3abweichungen des Rohbaues
unter Beriicksichtigung der DIN 18201, DIN 18202 und DIN 18203
hervorgehen.

Samtliche Messprotokolle sind der 6rtlichen Objektiberwachung des
AG bei Aufforderung in Kopie zu Verfligung zu stellen.

Bei unzulassig groRen Abweichungen sind die zu treffenden
Mafinahmen mit der 6rtlichen Objektiiberwachung des AG
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abzustimmen.
Die Dokumentation ist Uber die Austauschplatform Conclude dem AG
zu Ubergeben.

015

Werk- und Montageplanung USt. [%] Einzelpreis [EUR]

Menge Einheit

19% 1,00 psch pro 1,00 psch

Grundlage fur die Werk- und Positionsplanung ist die
Ausfiihrungsplanung des GPs sowie die Positionsbeschreibungen im
Leistungsverzeichnis.

Vom AN ist eine Werkstatt-, Konstruktions- und Ausfiihrungsplanung
fur alle Leistungen einschl. Aufmaf? und statischer Berechnung der
Abfangekonstruktionen und Fertigteilkonstruktionen sowie
Einbaudetailzeichnungen einschl. aller Sonderdetails, etc. auf
Grundlage der Ausfiihrungsplanung des GPs und auf Basis der
Leistungsbeschreibung zu erstellen.

In den vom AN vorzulegenden Werkstatt / Konstruktionszeichnungen
und Detailzeichnungen sind die im LV beschriebenen Elemente
einschl. der Befestigungen mit dem Baukorper, in allen Einzelheiten
darzustellen. Es muss aus den Details klar und eindeutig ersichtlich
sein, in welcher Weise die Anforderungen des LV und der ZTV / KOB
erflillt werden sollen. In den Fassadenansichtsplanen sind die
jeweiligen LV-Positionen zuzuordnen.

Vermalf3ung mit Hohenangaben.

Die Montageplanung ist dem GP vorzulegen und wird von ihm in
architektonischer Sicht geprft.

Samtliche Konstruktionsplane der Werkplanung ist dem Prifstatiker
zur Prifung einzureichen.

Anderungen und deren Einarbeitung wéhrend der Werk- und
Montageplanungsphase sind entsprechend einzukalkulieren.

Vor Fertigungsbeginn der jeweiligen Bauteile sind die gepriften
statischen Nachweise, sowie die Werkstatt- und Konstruktionsplane
zur Konstruktion einschl. der Unterkonstruktion tber die
Austauschplatform Conclude dem AG zu Ubergeben.

Die Ausfuhrungs-, Werk- und Postionsplanung ist auch Grundlage fir
die Abrechnung.
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01.6

Montagekonzept inkl. Einzelpreis [EUR]
Baufristenplan USt. [%] Menge Einheit

19% 1,00 psch pro 1,00 psch

Erstellung eines Montagekonzeptes mit terminlichem Montageablauf
und Einreichung der Unterlagen digital auf der vom AG zu Verfligung
gestellte Planaustausch Platform.

Der Auftragnehmer hat in Abstimmung hat auf Basis des
vorliegendes Rahmenterminplans einen Baufristenplan tber seine
vertraglichen Leistungen zu erstellen, anhand dessen die Einhaltung
der Vertragsfristen nachgewiesen und Gberwacht werden kann. Der
Plan ist entsprechend dem Baufortschritt fortzuschreiben und nach
Aufforderung durch den Auftraggeber Uberarbeitet vorzulegen.

Der Plan ist dem Auftraggeber spatestens 12 Werktage nach dem
Arbeitsaufnahmegesprach, bei Uberarbeitung unverztglich tber die
Austauschplatform Conclude zu Ubergeben

Baufristenplan als Balkendiagramm, fiir alle relevanten Prozesse auf
der Baustelle fur den Leistungsbereich des AN, Inkl. der
Abhéngigkeiten der einzelnen Bauabschnitte, auf Grundlage des vom
AG erstellten Rahmenterminplans mit den wesentlichen Eckdaten.

Siehe Anlage Rahmenterminplan.

Gesamtpreis [EUR]

01.7

Prufungen, Zulassungen, Einzelpreis [EUR]
Nachweise USt. [%] Menge Einheit

19% 1,00 psch pro 1,00 psch

Prifungen

Alle erforderlichen Priufungen fir die Schlosserarbeiten sind
durchzufthren und dokumentiert vorzulegen. Dies umfasst die
Prifung der verwendeten Materialien auf deren Ubereinstimmung mit
den geltenden Normen und Vorschriften. Die Prifzertifikate missen
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vor Baubeginn und wahrend der Bauausfuhrung regelmafig
aktualisiert werden.

Zulassungen

Es sind alle relevanten Zulassungen der verwendeten Baumaterialien
und -systeme gemalf den aktuellen gesetzlichen Bestimmungen und
Normen einzuholen. Hierzu gehdren die Zulassungen der Hersteller
fur die Produkte, die in der Schlésserarbeiten eingesetzt werden,
sowie die bauaufsichtliche Zulassung fur die gesamten
Konstruktionen. Die Zulassungen missen in Kopie vor Baubeginn
dem Bauherrn und den zustandigen Behdrden vorgelegt werden.

Nachweise .

Alle Nachweise, die die Ubereinstimmung der ausgefiihrten Arbeiten
mit den genehmigten Bauplanen und den anerkannten technischen
Regeln bestatigen, sind zu erbringen. Hierzu gehdren unter anderem
statische Nachweise, sowie die Erflllung von
Brandschutzanforderungen. Die Nachweise sind im Rahmen der
Abnahmeprifung und auf Verlangen des Bauherrn oder der
Aufsichtsbehérden vorzulegen.

Alle Prifungen, Zulassungen und Nachweise sind fristgerecht und
vollstandig zu erbringen.

Fur die nicht durch allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen und in
der Bauregelliste geregelten Bauteile ist vom AN die bauaufsichtliche
Zustimmung fUr den Einzelfall zu erwirken. Alle hierflr erforderlichen
Aufwendungen, Gebihren, Prifungen, Nachweise sind vom AN zu
erbringen und einzukalkulieren.

Darunter fallen auch die in den Vorbemerkungen erwahnten, notw. zu
erwirkende ZiE // Bauaufsichtliche Zulassung, usw.

01.8

Muster Streckmetallpaneel USt. [%] Einzelpreis [EUR]

Menge Einheit

19% 3,00 St pro 1,00 St

Muster Streckmetallpaneel

(Streckmetalltyp): "Fils 5" R 62,5 x 20 - 7,5 x 3,0 mm

gemal Punkt 1.11 Bemusterung unter den Vorbemerkungen
Schlosserarbeiten: 1.0 - Grundlagen, sowie gemaR Punkt 7.
Oberflachenbehandlung Decklage unter den Technische
Regelbeschrieb VHF ALUMINIUMBLECH.

Lieferung von drei Musterpaneele, die den Materialangaben,der
Vorbehandlung, der Oberflache sowie der Formgebung entsprechen
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und in drei Farbvarianten der unten angegebenen Farbtén geliefert
werden sollen.
Mustervorlage nach Abruf durch AG.

Materialangabe: Aluminium EN AW-5754 EQ,
Vorbehandlung:
Farbton: gem. Bemusterung bzw. nach Angabe Architekt.

Paneel GroRe: ca. 1m?2

01.9 Muster Streckmetallpaneel USt.[%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 1,00 St pro1,00St s
MTC E150x56-21,5x3 Lucerna
zweiseitig vertikal gekantet, umlaufend mit 3mm x 70 mm
Aluminium-Flachprofilen verschweif3t.
01.10 Muster Trapezblech USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 1,00 St pro1,00St

Muster Trapezblech gemaf Punkt 1.11 Bemusterung unter den
Vorbemerkungen Schlosserarbeiten: 1.0 - Grundlagen, sowie gemaf
Punkt 7. Oberflachenbehandlung Decklage unter den Technische
Regelbeschrieb

Lieferung von zwei Musterpaneele, die den Materialangaben,der
Vorbehandlung, der Oberflache sowie der Formgebung entsprechen
und in drei Farbvarianten der unten angegebenen Farbtén geliefert
werden sollen.

Mustervorlage nach Abruf durch AG.

Materialangabe:

Vorbehandlung:

Farbton: gem. Bemusterung bzw. nach Angabe Architekt.
Oberflache: Feinstruktur

Formgebung:
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Blech Groéf3e: ca. 1m?

01.11 Muster selbsttragende Wellblech USt.[%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 1,00 St pro1,00St s
Muster Wellblech gemaR Punkt 1.11 Bemusterung unter den
Vorbemerkungen Schlosserarbeiten: 1.0 - Grundlagen, sowie gemaf
Punkt 7. Oberflachenbehandlung Decklage unter den Technische
Regelbeschrieb
Lieferung von zwei Musterpaneele, die den Materialangaben,der
Vorbehandlung, der Oberflache sowie der Formgebung entsprechen
und in drei Farbvarianten der unten angegebenen Farbtén geliefert
werden sollen.
Mustervorlage nach Abruf durch AG.
Materialangabe:
Vorbehandlung:
Farbton: gem. Bemusterung bzw. nach Angabe Architekt.
Oberflache: Feinstruktur
Formgebung:
Wellblech Grof3e: ca. 1m?
01.12 Muster Verbindungselemente Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

Streckmetallpaneele USt. [%] Menge Einheit
19% 3,00 St

Muster Verbindungselemen bestehen aus 4 Teilen gemaf Punkt 1.11
Bemusterung unter den Vorbemerkungen Schlosserarbeiten: 1.0 -
Grundlagen, sowie gemalf3 Punkt 7. Oberflachenbehandlung
Decklage unter den Technische Regelbeschrieb

Lieferung von Verbindugselemente (Dimensionen und Lange nach
stat. Erford.) bestehend aus:

- Schraube mit Sechskantkopf

-Klemme

pro 1,00 St
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- Unterteil
- Vierkantmutter

die den Materialangaben,der Vorbehandlung, der Oberflache sowie
der Formgebung entsprechen und in drei Farbvarianten der unten
angegebenen Farbton geliefert werden sollen.

Mustervorlage nach Abruf durch AG.

Farbton: gem. Bemusterung bzw. nach Angabe Architekt.
Oberflache: Feinstruktur Lackiert nach RAL 7016
Formgebung:nach stat. Erford.

01.13 Materialcontainer umstellen USt.[%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 1,00  psch pro1,00psch e
Umsetzen von Materialcontainern innerhalb der
Baustelleneinrichtungsfla che auf Anordnung der Bauliberwachung
gem. ATV Punkt 2.3.
Die Leistung umfasst alle erforderlichen Nebenleistungen
einschlief3lich Vorbereiten, Verladen, Transport und Aufstellen am
neuen Standort.
Der maximale Transportweg zwischen den beiden Aufstellflachen
betragt ca. 300m
01.14 Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

Ausgleichen von Unebenheiten USt.[%] Menge Einheit

19% 20,00 m?

Ausgleichen von gréReren Unebenheiten des Untergrundes als nach
DIN 18202 zulassig, als Besondere Leistung gemal DIN 18360
VOBI/C Pkt. 4.2.10. Die Ausfiihrung darf nur nach vorheriger
Absprache mit der Objektiberwachung erfolgen

pro 1,00 m2
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02
02.1

BAUSTELLENEINRICHTUNG EUR

Montagekonzept inkl. Einzelpreis [EUR]
Baufristenplan USt. [%] Menge Einheit

19% 1,00 psch pro 1,00 psch

Erstellung eines Montagekonzeptes mit terminlichem Montageablauf
in Abstimmung mit den TGA Gewerken und Einreichung der
Unterlagen digital auf der vom AG zu Verfligung gestellte
Planaustausch Platform.

Der Auftragnehmer hat in Abstimmung hat auf Basis des
vorliegendes Rahmenterminplans einen Baufristenplan tber seine
vertraglichen Leistungen zu erstellen, anhand dessen die Einhaltung
der Vertragsfristen nachgewiesen und Gberwacht werden kann. Der
Plan ist entsprechend dem Baufortschritt fortzuschreiben und nach
Aufforderung durch den Auftraggeber Uberarbeitet vorzulegen.

Der Plan ist dem Auftraggeber spatestens 12 Werktage nach dem
Arbeitsaufnahmegesprach, bei Uberarbeitung unverztglich tber die
Austauschplatform Conclude zu Ubergeben

Baufristenplan als Balkendiagramm, fiir alle relevanten Prozesse auf
der Baustelle fur den Leistungsbereich des AN, Inkl. der
Abhéngigkeiten der einzelnen Bauabschnitte, auf Grundlage des vom
AG erstellten Rahmenterminplans mit den wesentlichen Eckdaten.

Siehe Anlage Rahmenterminplan.

02.2

Baustelleneinrichtungspla n - Einzelpreis [EUR]
Gewerkespezifisch USt. [%] Menge Einheit

19% 1,00 psch pro 1,00 psch

Der Auftragnehmer (AN) verpflichtet sich, auf Basis des vom
Auftraggeber bereitgestellten allgemeinen Baustelleneinrichtungspla
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ns einen gewerkespezifischen Baustelleneinrichtungspla n zu
erstellen, diesen fortlaufend aktuell zu halten und regelmafiig mit der
Baulberwachung abzustimmen.

Ziel ist die frihzeitige und abgestimmte Planung der durch den AN
bendtigten Flachen und Einrichtungen auf der Baustelle. Der AN hat
hierzu rechtzeitig vor Beginn seiner Arbeiten ein Konzept fur die
Nutzung der Baustelleneinrichtungsfla chen zur Freigabe vorzulegen.
Dieses ist in enger Abstimmung mit der Bauiberwachung sowie unter
Berticksichtigung der Anforderungen und Belange anderer Gewerke
zu entwickeln.

Mindestinhalte des gewerkespezifischen BE-Plans:
- Lager- und Montageflachen

Lager- / Materialcontainer (falls erforderlich)

- Sozialcontainer (falls erforderlich)

- Zufahrts- und Transportwege

- Mobil-Kran- und Hebegerateflachen

Datenformat und Bereitstellung:

Der gewerkespezifische Baustelleneinrichtungspla n ist dem
Architekten/ Bautiberwachung sowohl in PDF-Format (digital) als
auch in einem gangigen CAD-Format (z. B. .dwg) zur Verfiigung zu
stellen. Diese Daten bilden die Grundlage fir die Integration in den
Ubergeordneten, koordinierenden Gesamt-BE-Plan des Projekts.

Bei jeder Anderung der urspriinglich abgestimmten
Baustelleneinrichtungsfla che oder -nutzung verpflichtet sich der AN,
nach vorheriger Abstimmung mit der Bauliberwachung, eigenstandig
eine aktualisierte Version seines Baustelleneinrichtungspla ns zu
erstellen und bereitzustellen. Die aktualisierten Unterlagen sind aktiv
an alle relevanten Projektbeteiligten zu verteilen.

Die in dieser Position abgefragte Leistung gilt fir den gesamten
Beauftragungszeitraum des AN.

02.3

Baustelleneinrichtung - einrichten Einzelpreis [EUR]
und raumen USt. [%] Menge Einheit

19% 1,00 St pro 1,00 St

Erstmaliges Einrichten der Baustelle gemafR den vorstehenden
Vorbemerkungen sowie nachfolgender Beschreibung, die zur
Durchfuhrung der vertraglich geschuldeten Leistungen des AN
erforderlich sind.
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Alle fur die Durchfihrung der nachfolgend beschriebenen Leistungen
erforderlichen Lager und Arbeitsplatze, LKW-Kran die erf. Arbeits-
und Schutzgeriiste, Aufziige und Hebezeuge,

und Materiallagerung unter Beachtung der "Verordnung Uber
Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen
(Baustellenverordnung - BaustellV)" sowie erganzend die
"Technischen Regen fiir Arbeitsstatten ASR A4.1 Sanitarraume” sind
aufzustellen bzw. einzurichten und nach Fertigstellung der Arbeiten
bzw. auf Anweisung der Bauleitung wieder zu raumen.

Eine Allgemeinbeleuchtung zur Durchfiihrung der in der
Leistungsbeschreibung aufgefihrten Arbeiten, bestehend aus
Mast-Strahlern, einschl. Kabel, Schalter, Befestigungsmittel und
Anschluss an bauseitige Elektroverteiler, einschl. Maste, sind nach
Erfordernis aufzustellen und nach Beendigung der Arbeiten bzw. auf
Anweisung der Baulberwachung zu raumen.

Samtliche, gemal der einschlagigen Vorschriften der
Berufsgenossenschaften bzw. nach Angabe des SigeKo's
erforderliche Sicherheitsein- und -vorrichtungen wie z.B das
Anbringen von Arbeits- und Schutzgeriisten, das Herstellen von
Absturzsicherungen an allen freien Deckenkanten, Treppenlaufen
und Podesten etc. sofern nicht in gesonderter Position beschrieben
einschl. deren Beseitigung nach Beendigung der Arbeiten bzw. auf
Anweisung der Bauliberwachung sind in diese Position
einzukalkulieren.

Abrechnungseinheit ist die Gesamtmaflnahme und beinhaltet die
Gebaude HFW und ILTS.

02.4

Baustelleneinrichtung - vorhalten USt. [%] Einzelpreis [EUR]

Menge Einheit

19% 18,00 Wo pro 1,00 Wo

Baustelleneinrichtung aus Vorposition Uber die Bauzeit der Bauzeit
vorhalten.

Geplante Vorhaltezeit: ca. 18 Wochen
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02.5 Baustelleneinrichtung - weiter Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
vorhalten USt. [%] Menge Einheit
19% 4,00 Wo prol,00Wo L
Baustelleneinrichtung aus Vorposition Uber geplante
Vorhaltezeit weiter vorhalten.
02.6 Lager-/Materialcontainer - Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Aufstellen, Vorhalten und Abbauen USt. [%] Menge Einheit
19% 1,00 psch pro1,00 psch L
Pauschale fiir Vorhalten von Lagermdglichkeiten mit Lager- und
Materialcontainern gemafR ATV 2.3. nach DIN 18340 , nach Bedarf
des AN.
Ein Anspruch auf Bereitstellung von Raumen im Gebaude
besteht nicht.
02.7 Materialcontainer umstellen USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 1,00  psch pro1,00psch e

Umsetzen von Materialcontainern innerhalb der
Baustelleneinrichtungsfla che "StraRe an den Kaiserthermen" und /
oder der zwischen der Baustelleneinrichtungsfla che "Stra3e an den
Kaiserthermen" auf die Baustelleneinrichtungsfla che
"Lowenbrickener Straf3e" auf Anordnung der Bautiberwachung gem.
ATV Punkt 2.3.

Die Leistung umfasst alle erforderlichen Nebenleistungen
einschlief3lich Vorbereiten, Verladen, Transport und Aufstellen am
neuen Standort.

Der maximale Transportweg zwischen den beiden Aufstellflachen
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betragt ca. 900m

03 SONSTIGE LEISTUNGEN EUR ..o
03.1 Schutzmafnahmen USt.[%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 1,00  psch pro1,00psch
Die eigenen Arbeiten sowie die Arbeiten von Fremdgewerken sind
gem- VOB/C zu beachten.
Alle Stahlkonstruktionen sind Uber die gesamte Bauzeit bis zur
Abnahme gegen Verunreinigung z.B. Abhéngen der Wénde, Schutz
der Dammung und er obersten Schichtenreihen, Abkleben der
Metallprofile, staubdichtes Abkleben von Einbauteilen und technische
Geréte, Staubschutz, etc. zu schitzen.
Der Schutz der Bauzusténde sind jeweils taglich durchzufuhren.
03.2 Hubsteiger, Arbeitshéhe bis 8,0m USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 4,00 Wo pro1,00Wo e

Elektrischer Hubsteiger bis 8 m Arbeitshdhe, im Auf3en- und
Innenbereich nach DIN 4420 und nach Wahl des AN. Fur die eigene
Leistungserbringung im Bereich derStahlkonsolen der Krananlage,
auf ebenen Untergrinden aufstellen. Das Versetzen des Hubsteigers
fur die eigene Leistungserbringung und nach taglichem Abschluss der
Arbeiten, auf Anweisung der Bautberwachung, ist mit
einzukalkulieren.

Gebrauchstuberlassung 4 Wochen (Grundeinsatzzeit).

Arbeitshéhe (AH) bis ca. 8 m, hdchster Punkt.

Einsatzort: AuRenbereich, Stahlkonsolen Krananlage
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03.3 Hubsteiger vorhalten USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 2,00  StWo pro1,00 StWo s
Vorhalten des vorbeschriebenen Hubsteigers der Position 07.04 Gber
die Grundeinsatzzeit hinaus.
Abrechnung erfolgt nach Stiick x Kalenderwochen.
03.4 Hubsteiger rAumen USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 1,00  psch pro1,00psch e
Hubsteiger der Position 07.04 nach Angabe der Bautiberwachung
raumen.
04 STUNDENLOHNARBEITEN / NACHWEISARBEITEN EUR .o,
Hinweis

Hinweis Stundenlohn:

Mit der Ausfuhrung der im Leistungsverzeichnis
vorgesehenen Stundenlohnarbeiten ist erst nach
schriftlicher Anordnung des AG zu beginnen. Der Umfang
der im Einzelfall zu erbringenden Leistungen wird bei

der Anordnung festgelegt (siehe auch Nr. 14

Zusétzliche Vertragsbedingungen).

Der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft

umfasst sémtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,
lohngebundene und lohnabhéngige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn sowie den
Kleingerateeinsatz.

Fur vom AG angeordnete Stundenlohnarbeiten werden die

vereinbarten Stundenverrechnungssatze zuztiglich
Umsatzsteuer nach den tatséchlichen geleisteten
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04.1

Arbeitszeiten bezahlt. Anfahrten oder Wegezeiten werden
nicht gesondert vergutet.

Verlangt der AG die Ausfiihrung von Leistungen auf3erhalb
der regelmaRigen werktaglichen Arbeitszeit (Mehr-,
Sonntags, Feiertags- und Nachtarbeit), so wird neben

den vereinbarten Preisen eine Vergutung fur die
nachgewiesenen zuschlagspflichtigen Stunden gewahrt.
Als Vergitung wird fir jede geleistete Stunde der

Betrag gezahlt, der sich aus der entsprechenden
tariflichen Vereinbarung fir Mehr-, Sonntags-,

Feiertags- und Nachtarbeit zuziglich der dafur
tatsachlichen aufgewendeten Zuschlage errechnet

Planer/-in, Konstrukteur/-in,
Techniker/-in USt. [%] Menge Einheit

19% 10,00 h

Stundenlohnarbeiten durch Planer/-in, Konstrukteur/-in, Techniker/-in

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 h

Gesamtpreis [EUR]

04.2

Vorarbeiter/-in USt. [%] Menge Einheit

19% 10,00 h

Stundenlohnarbeiten durch Vorarbeiter/-in -mit abgeschlossener
fachentsprechender Berufsausbildung.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 h

Gesamtpreis [EUR]

04.3

Facharbeiter/-in, Monteur/-in USt.[%] Menge Einheit

19% 10,00 h

Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in, Monteur/-in
-mit abgeschlossener fachentsprechender Berufsausbildung.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 h

Leistungsverzeichnis - 32/71

Gesamtpreis [EUR]

70



05 METALLBAUARBEITEN EUR

05.01 NEBENRAUMGEBAUDE EUR

Hinweis

Den im Folgenden beschriebenen Leistungen liegen die folgenden
Plane zugrunde:

Ubersicht Nebenraumgebaude HFW_F 5 031.4 XX _UE_60_F- A
Details

HFW_F 5 031.4_XX_DE_60_F-A

HFW_F 5 031.4_XX_DE_61_| F A

HFW_F 5 031.4_
HFW_F_5_031.

'I'I'I'I

>>>>“>>

XX_DE_62_
XX_DE_63_F-
XX_DE_ 3B_F -A
XX_DE_
XX_DE_
XX_DE_
XX_

mmmmmmm

4~
5 4
F5 4 4 |
HFWF5 4 5
F5 4 6
5 4 7

'I'I'I'I'I'ITII

DE__
HFW_F_5 031.4 XX_DE_68_ F A (AB,C,D,E)

In alle Positionen sind Lieferung, Montage und alle bendtigten
Befestigungsmittel, Bohrungen und Verschweil3ungen gemar
W+M-Planung und Statik AN einzukalkulieren.

Samtliche Stahlteile und Befestigungselemente feuerverzinkt.

Bei der Verbindung einzelnen Teile sind geeignete MalRnahmen zur
Verhinderung von Kontaktkorrosion zu treffen und einzukalkulieren.
Oberflache: Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung gem.
ZTV-Schlossereiarbeiten.

Je nach Positionsbeschreibung samtliche Stahlteile, auch die
Senkkopfschrauben und sonstigen Befestigungsmittel, zusétzlich
grundiert und beschichtet in Farbe matt z.B. RAL 7016 Anthrazit bzw.
nach Wahl des AG auf Grundlage des RAL-CLASSIC Farbsystems.
Alle Aluminiumteile pulverbeschichtet in Farbe matt z.B. RAL 7016
Anthrazit bzw. nach Wahl des AG auf Grundlage des RAL-CLASSIC
Farbsystems.

Verbesserungen wahrend der Montage sind einzukalkulieren.fertigen
Elements, nach Abschluss aller Bearbeitungsschritte.

Jegliche Montagehilfen, Kranstellung, Gertiste und
Absturzsicherungen (Netze) sind mit in den EP einzukalkulieren. Es
werden bauseits keine Gertste zur Verfliigung gestellt.
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05.01.1

Statik / Technische Einzelpreis [EUR]

Durcharbeitung, A
Werkstattzeichungen USt. [%] Menge Einheit

pro 1,00 psch
19% 1,00  psch

Statik:

Der gesamten Ausflihrungsplanung liegt eine Uberschlagige,
statische Vordimensionierung zu Grunde.

Es ist Leistungsbestandteil des AN, die genauen statischen
Berechnungen zu erstellen und dem zustandigen Prifingenieur fur
Baustatik zu Gbersenden.

Technische Durcharbeitung, Werkstattzeichnungen:

Anhand der Planungsunterlagen hat der AN die gesamte Leistung
durchzuarbeiten und die Ausfihrungszeichnungen zu erstellen.
Hierzu erhalt der AN die Ausfihrungsplanung des GPs

Grundsatzlich sind alle Konstruktionen und Details, die fur die
Beurteilung einer fachgerechten und dem LV entsprechenden
Ausflihrung nétig sind, in Form einer Konstruktionszeichnung mit
allen erforderlichen Angaben festzulegen.

Ubersichtsplane sind im Maf3stab 1:5, 1:10 bzw. 1:20, Details im
Malfistab 1:1 darzustellen. Unmalstabliche Planunterlagen werden
nicht anerkannt.

Samtliche Planungsunterlagen sind digital zur Verfligung zu stellen.
Es ist mit zwei Planungsdurchlaufen bis zur Genehmigung sowie mit
der Erstellung eines endglltigen Plansatzes zu rechnen.

Pro Plandurchlauf hat der AN in der Terminplanung eine Zeitspanne
zur Prifung von max. 4 Wochen vorzusehen.

Freigegebene Plane erhalten einen Priufvermerk.

Es ist Verpflichtung des AN, alle Unterlagen rechtzeitig zur Prifung
einzureichen und nicht Aufgabe der Planer, diese Unterlagen
anzufordern. Die terminliche Koordination obliegt dem AN. Fir
Verzogerungen in der Detailgestaltung, welche der AN durch nicht
diesem LV entsprechende Details oder durch schleppende
Bearbeitung und dergleichen verschuldet, kann keine Verzégerung
der geforderten Endtermine abgeleitet werden.

Durch den AN ist verantwortlich zu prifen, ob die Mal3e am Bau mit
den Maf3angaben im LV bzw. in den Planunterlagen tbereinstimmen.
Jedes Element muss nach o6rtlichen Aufmald gefertigt werden. Es
kann nicht von einer seriellen Fertigung ausgegangen werden.

Mit der Fertigung darf erst begonnen werden nach:

1. Freigabe der Statik B

2. Prifung d. Zeichnungen aus Ubereinstimmung mit der
Ausflihrungsplanung
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3. Ortlichem AufmaR.

05.01.2

Stahlkonstruktion Stiitzen HEB 100 Einzelpreis [EUR]

USt. [%] Menge Einheit
19% 32,00 m S

Tragende Stitzenkonstruktion aus HEB 100 Profilen bzw. nach stat.
Erford.

Inkl. geschweil3te FulRplatten (150 x 150 mm), Verbindungsmitteln,
Bohrungen und Schweif3nahte sowie Aussteifungselementen. Die
Bohrungen zur Befestigung der Strekmetallfassade sind auch
einzukalkulieren.

Versehen mit Lochern/Langlocher zur direkten Befestigung an der
Streckmetallpaneele

Anschluss an bauseitigen, oberflaichenblindigen Stahleinbauteilein
der Stahlbetonbristung, auf welche die Ful3platten der Stahlstitzen
vor Ort von Oben und seitlich befestigt werden.

(in separater Position)

Inkl.angeschweltes L- formiges Stahlprofil als Ful3platte ca. 150 x150
X 200 mm; d 10 mm bzw. nach stat. Erford.

Inkl. Kopfplatte ca. 100 x 100 mm, d=10 mm, bzw. nach stat. Erford.
Inkl. Bohrungen zur Befestigung der Streckmetallpaneele.

Genaue geometrische Angaben sind den Planen zu entnehmen.
Fertigung nach Aufmalf3.

Oberflache:

Inkl. Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung gem.
ZTV-Schlossereiarbeiten. Zusétzlich grundiert und beschichtet in
Farbe matt, z.B. RAL 7016 Anthrazit bzw. nach Wahl des AG auf
Grundlage des RAL-CLASSIC Farbsystems. Nachtréagliche
Verbesserungen wahrend der Montage sind einzukalkulieren.

Befestigung an bauseituger STB Bristung bzw. Bodenplatte
Einbauort: Nebenraumgebaude

Ausfiihrung geman Details:
HFW_F 5 031.4_XX_UE
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Profilhdhe = H 100 mm / Einzellange = von 2300 bis 2550 mm

05.01.3  Stahlkonstruktion Stiitzen HEB 100 USt.[%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 21,00 m pro1,00m
Befestigung an STB Brustung Nordseite (Leistung Rohbau)
Die Bohrungen zur Befestigung der Wellblechfassade sind auch
einzukalkulieren.
Einbauort: Nebenraumgebaude
Profilhéhe = H 100 mm / Einzellange = 2300 mm
05.01.4  Befestigung an bauseitiger STB Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

Brustung USt. [%] Menge Einheit
19% 26,00 St

Befestigung der Stahlstiitzen an bauseitigen STB Briistung bzw.
Bodenplatte. Inkl. Verbindungsmitteln, Bohrungen usw.

Ausflhrung gemaf Details

HFW_F 5 031.4 XX DE_6
HFW_F 5 031.4 XX _DE_
HFW_F 5 031.4 XX _DE_
HFW_F 5 031.4 XX _DE_
Hinweis:

Das Ausgleichen von Unebenheiten des Untergrundes

wurde bereits in den Positionen vorbereitenden Maf3nahmen erfasst.

pro 1,00 St
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05.01.5 Stahlkonstruktion Randtrager IPE Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
200 USt. [%] Menge Einheit
19% 27,50 m prol,00m
Tragende Randtragerkonstruktion aus IPE 200 Profilen bzw. nach
stat. Erford.
Inkl. geschweil3te Kopfplatten, Verbindungsmitteln, Bohrungen und
Schweil3nahte sowie Aussteifungselementen. Kopfplatte d=10 mm,
bzw. nach stat. Erford. zur seitlichen Befestigung an den HEB
Stutzen.
Genaue geometrische Angaben sind den Planen zu entnehmen.
Fertigung nach Aufmalf3.
Oberflache: inkl. Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung gem.
ZTV-Schlossereiarbeiten.
zusatzlich grundiert und beschichtet in Farbe matt, z.B. RAL 7016
Anthrazit bzw. nach Wahl des AG auf Grundlage des RAL-CLASSIC
Farbsystems.
Inkl. Befestigung an HEB 100 Stitzen
Einbauort: Nebenraumgebaude
Ausfiihrung gemaf Details
HFW_F_5 031.4 XX _UE_60_F-A
HFW_F_5 031.4 XX _DE_64 _F-A
HFW_F_5 031.4 XX_DE_64B_F -A
HFW_F_5 031.4 XX _DE_65_F-A
Profilhdhe = H 200 mm / Einzellange = 1600 mm
05.01.6  Stahlkonstruktion Haupttrager IPE Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
200 USt. [%] Menge Einheit
19% 51,00 m prol,00m

Tragende Haupttragerkonstruktion aus IPE 200 Profilen bzw. nach
stat. Erford.

Inkl. geschweil3te Kopfplatten, Verbindungsmitteln, Bohrungen und
Schweil3nahte sowie Aussteifungselementen. Kopfplatte d=10 mm,
bzw. nach stat. Erford. zur seitlichen Befestigung an den HEB
Stutzen.

Genaue geometrische Angaben sind den Planen zu entnehmen.
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Ausfiihrung mit 3 Grad Gefalleneigung. Fertigung nach Aufmal.
Oberflache: Inkl. Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung gem.
ZTV-Schlossereiarbeiten.

zusatzlich grundiert und beschichtet in Farbe matt, z.B. RAL 7016
Anthrazit bzw. nach Wahl des AG auf Grundlage des RAL-CLASSIC
Farbsystems.

Inkl. Befestigung an HEB 100 Stitzen

Einbauort: Nebenraumgebaude

Ausfiihrung geman Details:

HFW_F_5_031.4 XX_UE_60_F- A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_64_F-A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_64B_F -A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_65_F- A

Profilhdhe = H 200 mm / Einzellange = 5225 mm

05.01.7

Stahlkonstruktion Nebentrager Einzelpreis [EUR]
HEA 100 USt. [%] Menge Einheit

19% 68,00 m pro 1,00 m

Tragende Randtragerkonstruktion aus HEA 100 Profilen bzw. nach
stat. Erford.

Inkl. Verbindungsmitteln, Bohrungen und Schweifl3ndhte sowie
Aussteifungselementen.

Genaue geometrische Angaben sind den Planen zu entnehmen.
Fertigung nach Aufmalf3.

Oberflache: Inkl. Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung gem.
ZTV-Schlossereiarbeiten.

zusatzlich grundiert und beschichtet in Farbe matt, z.B. RAL 7016
Anthrazit bzw. nach Wahl des AG auf Grundlage des RAL-CLASSIC
Farbsystems.

Inkl. Befestigung an Haupttrager IPE 200

Einbauort: Nebenraumgebaude

Ausfiihrung geman Details:

HFW_F_5_031.4 XX_UE_60_F- A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_64_F- A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_64B_F -A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_65_F- A

Profilhdhe = H 100 mm / Einzellange = 13600 mm

Leistungsverzeichnis - 38/71

Gesamtpreis [EUR]

76



05.01.8  Vertikalverband USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 8,00 St pro1,00St
Aussteifender Vertikalverband geschweil3t zwischen den Stiitzen
HEB 100 nach stat. Erford.
Inkl. geschweil3te Kopfplatten, Verbindungsmitteln, Bohrungen und
Schweil3nahte sowie Aussteifungselementen nach stat. Erford.
Genaue geometrische Angaben sind den Planen zu entnehmen.
Fertigung nach Aufmalf3.
Oberflache:Inkl. Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung gem.
ZTV-Schlossereiarbeiten.
zusatzlich grundiert und beschichtet in Farbe matt, z.B. RAL 7016
Anthrazit bzw. nach Wahl des AG auf Grundlage des RAL-CLASSIC
Farbsystems.
Inkl. Befestigung an Stiitzen HEB 100
Einbauort: Nebenraumgebaude
Ausflihrung gemaf Details:
HFW_F_5 031.4 XX_UE_60_F- A
HFW_F_5 031.4 XX_DE_63_F-A
HFW_F_5 031.4 XX_DE_64_F- A
HFW_F_5 031.4 XX_DE_64B_F -A
HFW_F_5 031.4 XX_DE_65_F- A
Feld Hohe = H 2100 mm bis 2700 mm / Feld Breite von 1250 bis
1600 mm
05.01.9 Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

Horizontalverband USt. [%] Menge Einheit

19% 20,00 St

Aussteifender Horizontalverband geschweil3t zwischen den
Nebentrdger HEA 100 nach stat. Erford.

Inkl. geschweil3te Kopfplatten, Verbindungsmitteln, Bohrungen und
Schweil3ndhte sowie Aussteifungselementen nach stat. Erford.
Genaue geometrische Angaben sind den Planen zu entnehmen.
Fertigung nach Aufmal3.

pro 1,00 St
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Oberflache: Inkl. Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung gem.
ZTV-Schlossereiarbeiten.

zusatzlich grundiert und beschichtet in Farbe matt, z.B. RAL 7016
Anthrazit bzw. nach Wahl des AG auf Grundlage des RAL-CLASSIC
Farbsystems.

Inkl. Befestigung an der Untergurtebene der Nebentrager HEA 100.
Einbauort: Nebenraumgebaude

Ausfiihrung geman Details:

HFW_F_5 031.4 XX_UE_60_F- A
HFW_F_5 031.4 XX_DE_64_F- A
HFW_F_5 031.4 XX_DE_64B_F -A

Feld H6he = H 2100 mm bis 2700 mm / Feld Breite von 1250 bis
1600 mm

05.01.10

Stahlkonstruktion Stutzen Einzelpreis [EUR]
Stahlhohlprofile EN 10219 USt.[%] Menge Einheit

rechteckig
19% 52,00 m

pro 1,00 m

Tragende Stahlhohlprofile EN 10219 rechteckig 100 mm x 55 mm,
d=30 mm bzw. nach stat. Erford.

Inkl. Anschluss an bauseitigen Stahlbetonplatte, auf welche die
FuRplatten der Stahlstiitzen befestigt werden. (Befestigung nach stat.
Erfordernis)

Inkl. geschweil3te Ful3- und Kopfplatten, Verbindungsmitteln,
Bohrungen und Schweif3nahte sowie Aussteifungselementen.
Kopfplatte 100 x 100 mm, d=10 mm, bzw. nach stat. Erford. zur
Befestigung auf der STB. Bodenplatte bzw. an Haupt- od.
Nebentrager.

Genaue geometrische Angaben sind den Planen zu entnehmen.
Fertigung nach Aufmalf3.

Oberflache: Inkl. Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung gem.
ZTV-Schlossereiarbeiten.

zusatzlich grundiert und beschichtet in Farbe matt, z.B. RAL 7016
Anthrazit bzw. nach Wahl des AG auf Grundlage des RAL-CLASSIC
Farbsystems.

Inkl. Befestigung auf der STB. Bodenplatte und an Haupt- bzw.
Nebentrager.

Einbauort: Nebenraumgebaude

Ausfiihrung geman Details:
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HFW_F_5_031.4 XX_UE_60_F- A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_60_F- A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_61_F-A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_67_F-A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_68_F- A

Rechteckiges Profil = H 100 mm x B = 55 mm bzw. nach stat. Erford.
/ Einzellange = L 2550 bis 2650 mm

05.01.11

Doppelfligel Tirelement in
Streckmetallfassade USt. [%] Menge Einheit

19% 1,00 St pro 1,00 St

Einzelpreis [EUR]

au3enbundiger "Tapetentir" in Streckmetallwandsystem, bestehend
aus:

Doppelfligel Turelement 2500 x 3400 mm

Inkl. alle bendtigten Befestigungsmittel, Bohrungen und
Verschweil3ungen.

Genaue geometrische Angaben sind den Planen zu entnehmen.
Fertigung nach Aufmalf3.

Oberflache: Inkl.Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung gem.
ZTV-Schlossereiarbeiten.

Inkl. Oberflachenbehandlung aller Turelemente inkl. Ttrbander und
Befestigungen mit Pulverbeschichtung Farbe RAL 7016 matt, z.B.
Anthrazit bzw. nach Wahl des AG auf Grundlage des RAL-CLASSIC
Farbsystems zur AuRenbehandlung des fertigen Elements, nach
Abschluss aller Bearbeitungsschritte.

Geh- und Standfligel:

- Abmessung: jeweils 2450 x 1620 mm

-Stahlrahmen:

- Pro Flugel 4-seitige Randeinfassung mittels L - Profil 60/40/3 aus
Stahl bzw. nach stat. Erford.Mit ggf. stabilisierender Auskreuzung aus
Edelstahldraht. Rahmenausbildung inkl. Gegenkasten fir
Fallenschloss

- inkl. Selbsttragendes Paneel, bestehend aus Streckmetall,
zweiseitig vertikal gekantet und mit Randeinfassung verschweif3t.
Streckmetalltyp "Fils 5" R 62,5 x 20 - 7,5 x 3,0 mm od. gleichwertig.
Ausstattung pro Flugel:

-180° Offnungsgrad

- Inkl. Tarstopper aus Aluminium mit Turfestteller mit Gummipufer,
Bohrlehre, mit Festhake und Gegenstiick an TUrelement montiert.

- Inkl. geeigneter Beschlage und Bénder aus Stahl, verzinkt in Tur
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Farbe beschichtet.

- inkl. Objekt-Einsteckschloss nach DIN 18251
vorgerichtet fir den Einbau von Profilzylindern (PZ),
mit Wechsel.

- inklusive Wechselgarnitur nach DIN 18255, Knauf (A) / Tardricker
0)

Objektgarnitur aus Edelstahl

Oberflache: fein matt geburstet

Ulmer Klinke, Edelstahl FSB 1023 od. gleichwertig

- Benutzungskategorie Klasse 4

- Hochhaltefedern

- rechts / links verwendbar

- Stahlunterschilder mit wartungsfreier Verschraubung.

Tarlaibung:
- Seitliche vertikale Randeinfassung mittels (an Stahlstitze befestigt)
aus L - Profil 60/25/3 aus Stahl bzw. nach stat. Erford. zur
Befestigung der Turbéander.

Tuarsturz: Rand- bzw. Haupttrager IPE 200 (bereit in vorherigen
Positionen erfasst)

Hinweise:

- Die "Tapetentir" muss auf3enbiindig mit der restlichen
Streckmetallverkleidung sein.

Inkl. Befestigung an Stahlstitze

Einbauort: Nebenraumgebaude

Ausfiihrung geman Details:

HFW_F 5 031.4_XX_UE_60_F- A

HFW_F 5 031.4_XX_DE_60_F-
HFW_F 5 031.4_X

A
“F 5 031.4_XX_DE_64_F-A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_66_F- A

4F-
6_F-

05.01.12

Doppelfligel Tirelement in Einzelpreis [EUR]
Streckmetallfassade USt. [%] Menge Einheit

19% 2,00 St pro 1,00 St

auRenbundiger "Tapetentir" in Streckmetallwandsystem, bestehend
aus:

Doppelfligel Turelement 2520 x 1700 mm

Inkl. alle bendtigten Befestigungsmittel, Bohrungen und
Verschweil3ungen.

Genaue geometrische Angaben sind den Planen zu entnehmen.
Fertigung nach Aufmalf3.

Oberflache: Inkl.Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung gem.
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ZTV-Schlossereiarbeiten.

Inkl. Oberflachenbehandlung aller Turelemente inkl. Ttrbander und
Befestigungen mit Pulverbeschichtung Farbe matt, z.B. RAL 7016
Anthrazit bzw. nach Wahl des AG auf Grundlage des RAL-CLASSIC
Farbsystems zur Au3enbehandlung des fertigen Elements, nach
Abschluss aller Bearbeitungsschritte.

Geh- und Standfligel:

- Abmessung

Gehflugel 2520 x 1050 mm

Standfligel 2520 x 630 mm

-Stahlrahmen:

- Pro Flugel 4-seitige Randeinfassung mittels L - Profil 60/40/3 aus
Stahl bzw. nach stat. Erford. Mit ggf. stabilisierender Auskreuzung
aus Edelstahldraht. Rahmenausbildung inkl. Gegenkasten fiir
Fallenschloss

- Inkl. Selbsttragendes Paneel, bestehend aus Streckmetall,
zweiseitig vertikal gekantet und mit Randeinfassung verschweif3t.
Streckmetalltyp "Fils 5" R 62,5 x 20 - 7,5 x 3,0 mm od. gleichwertig.
Ausstattung pro Flugel:

-180° Offnungsgrad

- Inkl. Tarstopper aus Aluminium mit Turfestteller mit Gummipufer,
Bohrlehre, mit Festhake und Gegenstiick an TUrelement montiert.
- Inklusive geeigneter Beschlage und Bander aus Stahl, verzinkt in
Tur Farbe beschichtet.

- inkl. Objekt-Einsteckschloss nach DIN 18251

vorgerichtet fir den Einbau von Profilzylindern (PZ),

mit Wechsel.

- inklusive Wechselgarnitur nach DIN 18255, Knauf (A) / Turdricker
U)

- Objektgarnitur aus Edelstahl

Oberflache: fein matt geburstet

Ulmer Klinke, Edelstahl FSB 1023 od. gleichwertig

- Benutzungskategorie Klasse 4

- Hochhaltefedern

- rechts / links verwendbar

- Stahlunterschilder mit wartungsfreier Verschraubung.

Tarlaibung:

- Seitliche vertikale Randeinfassung mittels (an Stahlstiitze befestigt)
aus L - Profil 60/25/3 aus Stahl bzw. nach stat. Erford. zur
Befestigung der Turbéander.

Tuarsturz: Rand- bzw. Haupttréger IPE 200 (bereit in vorherigen
Positionen erfasst)

Hinweise:

- Die "Tapetentir" muss aul3enbiindig mit der restlichen
Streckmetallverkleidung sein.

Inkl. Befestigung an Stahlstitze

Einbauort: Nebenraumgebaude

Ausfiihrung geman Details:

HFW_F 5 031.4_XX_UE_60_F- A

HFW_F 5 031.4_XX_DE_62_F- A

HFW_F 5 031.4_XX_DE_64_F- A
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05.01.13

Tiarelement 1 fligelig in Einzelpreis [EUR]
Streckmetallfassade USt. [%] Menge Einheit

19% 2,00 St pro 1,00 St

auRenbundiger "Tapetentir" in Streckmetallwandsystem, bestehend
aus:

Turelement Inkl. alle benétigten Befestigungsmittel, Bohrungen und
Verschweil3ungen.

Genaue geometrische Angaben sind den Planen zu entnehmen.
Fertigung nach Aufmalf3.

Oberflache: Inkl. Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung gem.
ZTV-Schlossereiarbeiten.

Inkl. Oberflachenbehandlung aller Turelemente inkl. Ttrbander und
Befestigungen mit Pulverbeschichtung Farbe matt, z.B. RAL 7016
Anthrazit bzw. nach Wahl des AG auf Grundlage des RAL-CLASSIC
Farbsystems zur Au3enbehandlung des fertigen Elements, nach
Abschluss aller Bearbeitungsschritte.

Gehflugel:

- Abmessung 2160 x 1200 mm

-Stahlrahmen:

- 4-seitige Randeinfassung mittels L - Profil 60/40/3 aus Stahl bzw.
nach stat. Erford. Mit ggf. stabilisierender Auskreuzung aus
Edelstahldraht. Rahmenausbildung inkl. Gegenkasten fir
Fallenschloss.

- Inkl. Selbsttragendes Paneel, bestehend aus Streckmetall,
zweiseitig vertikal gekantet und mit Randeinfassung verschweif3t.
Streckmetalltyp "Fils 5" R 62,5 x 20 - 7,5 x 3,0 mm od. gleichwertig.

Ausstattung:

- Inkl. Tarstopper aus Aluminium mit Turfestteller mit Gummipufer,
Bohrlehre, mit Festhake und Gegenstiick an TUrelement montiert.
- Inklusive geeigneter Beschlage und Bander aus Stahl, verzinkt in
Tur Farbe beschichtet.

- inkl. Objekt-Einsteckschloss nach DIN 18251

vorgerichtet fir den Einbau von Profilzylindern (PZ),

mit Wechsel.

- inklusive Wechselgarnitur nach DIN 18255, Knauf (A) / Turdricker
0)

- Objektgarnitur aus Edelstahl

Oberflache: fein matt geburstet

Ulmer Klinke, Edelstahl FSB 1023 od. gleichwertig

- Benutzungskategorie Klasse 4
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- Hochhaltefedern

- rechts / links verwendbar

- Stahlunterschilder mit wartungsfreier Verschraubung.

Tarlaibung:

- Seitliche vertikale Randeinfassung mittels (an Stahlstitze befestigt)
aus L - Profil 60/25/3 aus Stahl bzw. nach stat. Erford. zur
Befestigung der Turbénder.

Tuarsturz: Rand- bzw. Haupttréger IPE 200 (bereit in vorherigen
Positionen erfasst). Schrage Ausfiihrung des oberen Anschlusses mit
3 Grad Neigung. Fertigung nach Aufmal3.

Hinweise:

- Die "Tapetentir" muss aul3enbiindig mit der restlichen
Streckmetallverkleidung sein.

Inkl. Befestigung an Stahlstitze

Einbauort: Nebenraumgebaude Innen und Auf3en.

Ausfiihrung gemalf Details-.

HFW_F 5 031.4_XX_UE_60_F- A

HFW_F 5 031.4_XX_DE_61_F- A

HFW_F 5 031.4_XX_DE_67_F- A

05.01.14

Streckmetallfassadensyste m auf
Stahlkonstruktion (Sudfassade) USt. [%] Menge Einheit

19% 4,00 St

Gelanderpaneelen aus Streckmetall. Selbsttragende Paneele,
bestehend aus Streckmetall, aus Zertifiziertes Material Aluminium.
Streckmetalltyp "Fils 5" R 62,5 x 20 - 7,5 x 3,0 mm od. gleichwertig.
versehen mit Léchern/Langlécher zur Befestigung an den
Stahlstiitzen des Nebenraumgebaudes und zum korrekten Ausgleich
thermischer und struktureller Verformungen.

Punktuell nach stat. Erford. an HEB Stahlstlitzen begestigt.

Inkl. alle bendtigten Befestigungsmittel, Bohrungen und
VerschweilRungen geman statischem Erfordernis, inkl. Ausfihrung in
gleicher Paneelfarbe. Verbindugselemente (Dimensionen und Lange
nach stat. Erford.) bestehend aus:

- Schraube mit Sechskantkopf

-Klemme

- Unterteil

- Vierkantmutter

Abmessung der Paneele B 1700 mm x H 2600 mm.

Genaue geometrische Angaben sind den Planen zu entnehmen.
Fertigung nach Aufmalf3.

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 St
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Inkl. Oberflachenbehandlung aller Aluminium- und Stahlteile und
Befestigungen mit Pulverbeschichtung Farbe att, z.B. RAL 7016
Anthrazit bzw. nach Wahl des AG auf Grundlage des RAL-CLASSIC
Farbsystems zur Au3enbehandlung des fertigen Elements, nach
Abschluss aller Bearbeitungsschritte.

- Bei der Verbindung einzelnen Teile sind geeignete Mal3nahmen zur
Verhinderung von Kontaktkorrosion zu treffen und einzukalkulieren.
Oberflache: Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung gem.
ZTV-Schlossereiarbeiten.

Inkl. Befestigung an Stahlstitze

Einbauort: Nebenraumgebaude

Ausfiihrung geman Details:

Hinweise:

- Das Streckmetallpaneel inkl. Befestigung ist vorab zu bemustern,
siehe separate Position.

05.01.15 Streckmetallfassadensyste m auf Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Stahlkonstruktion (Sudfassade) USt. [%] Menge Einheit
19% 4’00 St prOl,OOSt ................
Abmessung der Paneele B 1700 mm x H 350 mm.
Einbauort: Paneele oberhalb der Turelemente
05.01.16 Streckmetallfassadensyste m auf Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Stahlkonstruktion (Nordfassade) USt. [%] Menge Einheit
19% 8,00 St pl’Ol,OOSt ................

Abmessung der Elemente B 1700 mm x H 2300 mm.
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05.01.17 Streckmetallfassadensyste m auf Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Stahlkonstruktion (Osfassade) USt. [%] Menge Einheit
19% 1,00 St prOlOOSt ................
Abmessung der Elemente B 1310 mm x H 350 mm.
Schrage Ausfiihrung des oberen Anschlusses mit 3 Grad Neigung.
Fertigung nach Aufmal3.
05.01.18 Streckmetallfassadensyste m auf Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Stahlkonstruktion (Ost- und o
Westfassade) uUst. %] Menge Einheit
prol00St L
19% 7,00 St
Abmessung der Elemente B 1314 mm x H 2300 bis 2600 mm.
Schrage Ausfuhrung des oberen Anschlusses mit 3 Grad Neigung.
Fertigung nach Aufmalf3.
05.01.19 Streckmetallfassadensyste m auf Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Stahlkonstruktion (Innenwénde) USt. [%] Menge Einheit
19% 8,00 St prol00St L

Abmessung der Elemente B 1310 mm x von H 2540 bis 2750 mm.
Schrage Ausfuhrung des oberen Anschlusses mit 3 Grad Neigung.
Fertigung nach Aufmalf3.

Ausfuhrung Innenwénde Querrichtung gemal Details

HFW_F_5_031.4 XX_UE_60_F- A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_64_F- A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_64B_F -A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_65_F- A
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05.01.20 Streckmetallfassadensyste m auf Einzelpreis [EUR]

Stahlkonstruktion (Innenwande) USt. [%] Menge Einheit

19% 5,00 St pro 1,00 St

Abmessung der Elemente B 1700 mm x H 2370 mm.
Ausfiihrung Innenwénde Langstrichtung gemaf Details

HFW_F_5_031.4_XX_UE_60_F- A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_64_F- A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_64B_F -A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_65_F- A

Gesamtpreis [EUR]

05.01.21

Well- Profilfassadensystem Einzelpreis [EUR]
(Nordfassade) USt. [%] Menge Einheit

19% 12,00 St pro 1,00 St

Selbsttragende Aluminium Wellprofil- Paneele,

versehen mit Lochern/Langlocher zur Befestigung an den
Stahlstiitzen des Nebenraumgebaudes und zum korrekten Ausgleich
thermischer und struktureller Verformungen.

Punktuell nach stat. Erford. an HEB Stahlstlitzen begestigt.

Inkl. alle benétigten Befestigungsmittel, Bohrungen und
VerschweilRungen gemal statischem Erfordernis, inkl. Ausfihrung in
gleicher Paneelfarbe. Verbindugselemente (Dimensionen und Lange
nach stat. Erford.) bestehend aus:

- Schraube mit Sechskantkopf

-Klemme

- Unterteil

- Vierkantmutter

Zertifiziertes Material Aluminium.

Abmessung der Elemente B 1700 mm x H 2300 mm.

Blechdicke: 3,0 mm

Inkl. alle benétigten Befestigungsmittel, Haltewinkel an Stahlstiitze,
Bohrungen und Verschweiflungen gemaf statischem Erfordernis.
Genaue geometrische Angaben sind den Planen zu entnehmen.
Fertigung nach Aufmalf3.

Inkl. Oberflachenbehandlung aller Aluminium- und Stahlteile und
Befestigungen mit Pulverbeschichtung Farbe matt, z.B. RAL 7016
Anthrazit bzw. nach Wahl des AG auf Grundlage des RAL-CLASSIC
Farbsystems zur AuRenbehandlung des fertigen Elements, nach
Abschluss aller Bearbeitungsschritte.
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- Bei der Verbindung einzelnen Teile sind geeignete Mal3nahmen zur
Verhinderung von Kontaktkorrosion zu treffen und einzukalkulieren.
Oberflache: Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung gem.
ZTV-Schlossereiarbeiten.

Inkl. Befestigung an Stahlbeton oben und unten

Einbauort: Nebenraumgebdude Fassade Nord hinter
Streckmetallebene
Ausfiihrung geman Details:
HFW_F 5 031.4_XX_UE_60_F- A

HFW_F 5 031.4_XX_DE_61_F- A

Hinweise:

- Das Wellpaneel ist vorab zu bemustern, siehe separate Position.

05.01.22 Eckausbildung Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Streckmetallfassadensyste m USt. [%] Menge Einheit
19% 4,00 St prol00St L
Eckausbildung des zuvor beschriebenen Streckmetallwandsystems
mittels vertikal gekanteter Ausfihrung der Streckmetallpaneele, Hohe
von 2100 bis 2.750 mm.
Inkl. alle bendtigten Befestigungsmittel, Haltewinkel, Bohrungen und
Verschweilungen geman statischem Erfordernis.
Genaue geometrische Angaben sind den Planen zu entnehmen.
Fertigung nach Aufmalf3.
Inkl. Befestigung an Stahlstitze
Einbauort: Nebenraumgebaude
Ausfiihrung gemaf Details
HFW_F 5 031.4_XX_DE_61_F- A
HFW_F 5 031.4_XX_DE_62_F- A
05.01.23 Dach: Blechdachdeckung mit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
selbstragenden Trapezprofiltafeln USt. [%] Menge Einheit
19% 80,00 m2 pro1,00mz

Abmessung gesamte Flache B 5815 mm x L 13800 mm.
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(Konstruktive Uberlappungen sind einzukalkulieren)

Profiltyp 40/183,

Materialstarke Stahl 0,88 mm bzw. nach stat. Erford.

Beschichtung einseitig in Farbe RAL 7016 Anthrazit bzw. nach Wahl
des AG auf Grundlage des RAL-CLASSIC Farbsystems.

Verlegung von First bis Taufe durchgehende Tafeln ohne QuersttRe
Neigung 3° (Grad) nach DIN 1090

Inkl. Befestigung: mit passenden Kalotten auf der Hochseite, inkl.
Profilfiller und bauaufsichtlich zugelassenen Bohrschrauben (ETA,
DIBt) mit dauerelastischem Dichtungsband (Edelstahl A2/A4) in
Dachfarbe.

Statischer Nachweis fir die Standfestigkeit des Gesamtsystems.
Nach DIN 1055 windsogsicher montieren.

Eine zugelassene Mdglichkeit das Montagesystem in das
Blitzschutz-/Potentialaus gleichssystem ist einzubinden.

Inkl. alle bendtigten Befestigungsmittel, Bohrschraube mit
dauerelastischem Dichtungsband,

Bohrungen und Verschweif3ungen gemaf statischem Erfordernis.
Genaue geometrische Angaben sind den Planen zu entnehmen.
Fertigung nach Aufmalf3.

Inkl. beidseitige Oberflachenbehandlung des Trapezbleches und aller
Befestigungen mit Pulverbeschichtung Farbe matt, z.B. RAL 7016
Antharzit bzw. nach Wahl des AG auf Grundlage des RAL-CLASSIC
Farbsystems zur Au3enbehandlung des fertigen Elements, nach
Abschluss aller Bearbeitungsschritte.

Bei der Verbindung einzelnen Teile sind geeignete MaRhahmen zur
Verhinderung von Kontaktkorrosion zu treffen und einzukalkulieren.
Oberflache: Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung gem.
ZTV-Schlossereiarbeiten.

Inkl. Befestigung auf Nebentrdger HEA 100 Stahlprofile.

Einbauort: Nebenraumgebaude

Ausfiihrung geman Details:

HFW_F 5 031.4_XX_DE_60_F- A

HFW_F 5 031.4_XX_DE_63B_F -A

HFW_F 5 031.4_XX_DE_64_F- A

HFW_F 5 031.4_XX_DE_64B_F -A

Hinweise:
- Das Trapezblechpaneel ist vorab zu bemustern, siehe separate
Position.

05.01.24 Anschluss First (Sudfassade)

USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR]

19% 13,80 m pro 1,00 m
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Firstblechprofil fir Pultdach 2 mm mehrfachgekantet,
Gesamtabwicklung 300 mm

Untergurt Trapezblech min. 60° aufbiegen

Inkl. Profilfuller punktférmig mit Silikon fixiert.

Inkl. Zahnblech unterhalb des Firstbleches

Inkl. aller bendtigten Befestigungsmitteln, Bohrschraube mit
dauerelastischem Dichtungsband, Haltewinkeln, Rillenprofilhaltern,
Heftstreifen, Bohrungen und Verschweilungen gemal statischem
Erfordernis.

Nach DIN 1055 windsogsicher montieren.

Genaue geometrische Angaben sind den Planen zu entnehmen.
Fertigung nach Aufmalf3. Zuschnitte bzw. Gehrungsschnitte sind
einzukalkulieren.

Bei der Verbindung einzelnen Teile sind geeignete MaRnhahmen zur
Verhinderung

von Kontaktkorrosion zu treffen und einzukalkulieren.

Inkl. beidseitige Oberflachenbehandlung des Bleches und aller
Befestigungen mit Pulverbeschichtung Farbe matt, z.B. RAL 7016
Anthrazit bzw. nach Wahl des AG auf Grundlage des RAL-CLASSIC
Farbsystems zur Au3enbehandlung des fertigen Elements, nach
Abschluss aller Bearbeitungsschritte.

Inkl.Befestigung auf Nebentradger HEA 100 bzw. Stiitzen HEB 100
Einbauort: Nebenraumgebaude

Ausfiihrung geman Details:

HFW_F 5 031.4_XX_DE_64_F- A

05.01.25

Anschluss Ortgang (Ost- und Einzelpreis [EUR]
Westfassade) USt. [%] Menge Einheit

19% 11,60 m pro 1,00 m

Ortgangblechprofil 2 mm mehrfachgekantet, Abwicklung 370 mm
Inkl. Randwinkel

Inkl. aller benétigten Befestigungsmitteln, Bohrschraube mit
dauerelastischem Dichtungsband, Haltewinkeln, Rillenprofilhaltern,
Heftstreifen, Bohrungen und Verschweilungen gemal statischem
Erfordernis.

Nach DIN 1055 windsogsicher montieren.

Genaue geometrische Angaben sind den Planen zu entnehmen.
Fertigung nach Aufmalf3. Zuschnitte bzw. Gehrungsschnitte sind
einzukalkulieren.

Bei der Verbindung einzelnen Teile sind geeignete MaRnahmen zur
Verhinderung
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von Kontaktkorrosion zu treffen und einzukalkulieren.

Inkl. beidseitige Oberflachenbehandlung des Bleches und aller
Befestigungen mit Pulverbeschichtung Farbe matt, z.B. RAL 7016
Anthrazit bzw. nach Wahl des AG auf Grundlage des RAL-CLASSIC
Farbsystems zur Au3enbehandlung des fertigen Elements, nach
Abschluss aller Bearbeitungsschritte.

Inkl. Befestigung auf Trapezblech

Einbauort: Nebenraumgebaude

Ausfiihrung geman Details:

HFW_F 5 031.4_XX_DE_65_F- A

05.01.26

Anschluss Traufe (Nordfassade) Einzelpreis [EUR]

USt. [%] Menge Einheit
19% 13,80 m S

Attikablechprofil 2 mm mehrfachgekantet mit Tropfkante, Abwicklung
270 mm

Inkl. Rinneneinlaufblech mehrfachgekantet mit Tropfkante ca. 170
mm

Inkl. Regenrinne 2 mm mehrfachgekantet 270 mm

Inkl. Seitliche Notenwéasserung DN 50 mm hinter Streckmetallfassade
versteckt.

Inkl. 2 Stiick Entwésserungsrohr DN 70 mm Léange 3000 mm.

Inkl. aller benétigten Befestigungsmitteln, Bohrschraube mit
dauerelastischem Dichtungsband, Haltewinkeln, Rillenprofilhaltern,
Heftstreifen, Bohrungen und Verschweilungen gemal statischem
Erfordernis.

Nach DIN 1055 windsogsicher montieren.

Genaue geometrische Angaben sind den Planen zu entnehmen.
Fertigung nach Aufmalf3. Zuschnitte bzw. Gehrungsschnitte sind
einzukalkulieren.

Bei der Verbindung einzelnen Teile sind geeignete MaRnahmen zur
Verhinderung

von Kontaktkorrosion zu treffen und einzukalkulieren.

Inkl. beidseitige Oberflachenbehandlung des Bleches und aller
Befestigungen und Entwéasserungsrohre mit Pulverbeschichtung
Farbe matt, z.B. RAL 7016 Anthrazit bzw. nach Wahl des AG auf
Grundlage des RAL-CLASSIC Farbsystems zur Auf3enbehandlung
des fertigen Elements, nach Abschluss aller Bearbeitungsschritte.
Inkl.Befestigung auf Trapezblech bzw. auf HEB 100 Stahlstitze
Einbauort: Nebenraumgebaude

Ausfiihrung geman Details:

HFW_F_5 031.4 XX_DE_64B_F -A
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05.01.27 Erdung USt. [%]

Menge Einheit Einzelpreis [EUR]

19% 1,00 psch pro 1,00 psch

Leieferung und fachgerechte Montage einer Erdungsleitung der
Zaunpfosten

gemalf3 DIN 18014 und DIN EN IEC 62561-2 Die Verlegung erfolgt
inkl. aller erforderlichen systemgebundenen Abstandshalter
Bandstahl 30 x 3,5 mm

Ausflihrung Stahl, feuerverzunkt (ST/tZn)

Erdung erfolgt im Bauseitigen Betonfundament.

Gesamtpreis [EUR]

05.03

ZAUNANLAGE GRUNDSTUCKSGRENZE EUR
Hinweis

Den im Folgenden beschriebenen Leistungen liegen die folgenden
Plane zugrunde:

Ubersicht Nebenraumgebadude HFW_F_5 031.4 XX UE_70 F- A
HFW_F 5 031.4 XX_UE_71_F-A

Details

HFW_F 5 031.4 XX_DE_70_F-A

In alle Positionen sind Lieferung, Montage und alle benétigten
Befestigungsmittel, Bohrungen und Verschwei3ungen gemaf
W+M-Planung und Statik AN einzukalkulieren.

amtliche Stahlteile und Befestigungselemente feuerverzinkt.

Bei der Verbindung einzelnen Teile sind geeignete MaRnahmen zur
Verhinderung von Kontaktkorrosion zu treffen und einzukalkulieren.
Oberflache: Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung gem.
ZTV-Schlossereiarbeiten.

Je nach Positionsbeschreibung samtliche Stahlteile, auch die
Senkkopfschrauben und sonstigen Befestigungsmittel, zusétzlich
grundiert und beschichtet in Farbe matt z.B. RAL 7016 Anthrazit bzw.
nach Wahl des AG auf Grundlage des RAL-CLASSIC Farbsystems.
Alle Aluminiumteile pulverbeschichtet in Farbe matt z.B. RAL 7016
Anthrazit bzw. nach Wahl des AG auf Grundlage des RAL-CLASSIC
Farbsystems.

Verbesserungen wahrend der Montage sind einzukalkulieren.fertigen

Leistungsverzeichnis - 53/71

91



05.03.1

Elements, nach Abschluss aller Bearbeitungsschritte.

Jegliche Montagehilfen, Kranstellung, Gertiste und
Absturzsicherungen (Netze) sind mit in den EP einzukalkulieren. Es
werden bauseits keine Gertste zur Verfigung gestellt.

Statik / Technische Einzelpreis [EUR]

Durcharbeitung, .
Werkstattzeichungen USt. [%] Menge Einheit

pro 1,00 psch
19% 1,00 psch

Statik:

Der gesamten Ausfiihrungsplanung liegt eine tberschlagige,
statische Vordimensionierung zu Grunde.

Es ist Leistungsbestandteil des AN, die genauen statischen
Berechnungen zu erstellen und dem zusténdigen Prufingenieur fur
Baustatik zu Gbersenden.

Technische Durcharbeitung, Werkstattzeichnungen:

Anhand der Planungsunterlagen hat der AN die gesamte Leistung
durchzuarbeiten und die Ausfihrungszeichnungen zu erstellen.
Hierzu erhalt der AN die Ausfiihrungsplanung des GPs

Grundsétzlich sind alle Konstruktionen und Details, die fir die
Beurteilung einer fachgerechten und dem LV entsprechenden
Ausfuhrung nétig sind, in Form einer Konstruktionszeichnung mit
allen erforderlichen Angaben festzulegen.

Ubersichtsplane sind im MaRstab 1:5, 1:10 bzw. 1:20, Details im
Mafstab 1:1 darzustellen. UnmaRstébliche Planunterlagen werden
nicht anerkannt.

Samtliche Planungsunterlagen sind digital zur Verfigung zu stellen.
Es ist mit zwei Planungsdurchléufen bis zur Genehmigung sowie mit
der Erstellung eines endgultigen Plansatzes zu rechnen.

Pro Plandurchlauf hat der AN in der Terminplanung eine Zeitspanne
zur Prufung von max. 4 Wochen vorzusehen.

Freigegebene Plane erhalten einen Prufvermerk.

Es ist Verpflichtung des AN, alle Unterlagen rechtzeitig zur Prifung
einzureichen und nicht Aufgabe der Planer, diese Unterlagen
anzufordern. Die terminliche Koordination obliegt dem AN. Fur
Verzdgerungen in der Detailgestaltung, welche der AN durch nicht
diesem LV entsprechende Details oder durch schleppende
Bearbeitung und dergleichen verschuldet, kann keine Verzégerung
der geforderten Endtermine abgeleitet werden.

Durch den AN ist verantwortlich zu prifen, ob die MaRe am Bau mit
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den Mafl3angaben im LV bzw. in den Planunterlagen tbereinstimmen.
Jedes Element muss nach o6rtlichen Aufmald gefertigt werden. Es
kann nicht von einer seriellen Fertigung ausgegangen werden.

Mit der Fertigung darf erst begonnen werden nach:

1. Freigabe der Statik

2. Prifung d. Zeichnungen in architektonischer Hinsicht
3. Ortlichem AufmaR3.

05.03.2

Stahlkonstruktion Stiitzen HEB 100 Einzelpreis [EUR]

USt. [%] Menge Einheit
19% 67,20 m S

Tragende Stitzenkonstruktion aus HEB 100 Profilen bzw. nach stat.
Erford.

Inkl. geschweil3te FulRplatten (150 x 150 mm), Verbindungsmitteln,
Bohrungen und Schweif3nahte sowie Aussteifungselementen. Die
Bohrungen zur Befestigung der Strekmetallfassade sind auch
einzukalkulieren.

Versehen mit Lochern/Langlocher zur direkten Befestigung an der
Streckmetallpaneele

Anschluss an bauseitigen, oberflaichenblindigen Stahleinbauteilein
der Stahlbetonbristung, auf welche die Ful3platten der Stahlstitzen
vor Ort von Oben und seitlich befestigt werden.

(in separater Position)

Inkl.angeschweltes L- formiges Stahlprofil als Ful3platte ca. 150 x150
X 200 mm; d 10 mm bzw. nach stat. Erford.

Inkl. Kopfplatte ca. 100 x 200 mm, d=10 mm, bzw. nach stat. Erford.
Inkl. Bohrungen zur Befestigung der Streckmetallpaneele.

Genaue geometrische Angaben sind den Planen zu entnehmen.
Fertigung nach Aufmalf3.

Oberflache:

Inkl. Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung gem.
ZTV-Schlossereiarbeiten. Zusétzlich grundiert und beschichtet in
Farbe matt, z.B. RAL 7016 Anthrazit bzw. nach Wahl des AG auf
Grundlage des RAL-CLASSIC Farbsystems. Nachtragliche
Verbesserungen wahrend der Montage sind einzukalkulieren.

Befestigung an bauseituger STB Bristung bzw. Bodenplatte
Befestigung an STB Streifenfundament (Leistung Rohbau)
Einbauort: Zaunanlage Grundstiicksgrenze

Ausfiihrung geman Details:
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HFW_F_5_031.4 XX _UE_71_F-A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_70_F- A

Profilhdhe = H 100 mm / Einzellange = 2300 mm

05.03.3 Befestigung an bauseitiger STB Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Fundamentwand USt. [%] Menge Einheit
19% 32,00 St prol00St L
Befestigung der Stahlstiitzen an bauseitigen STB Briistung bzw.
Bodenplatte. Inkl. Verbindungsmitteln, Bohrungen usw.
HFW_F 5 031.4_XX_DE_70_F- A
Hinweis:
Das Ausgleichen von Unebenheiten des Untergrundes
wurde bereits in den Positionen vorbereitenden MafRnahmen erfasst.
05.03.4  Streckmetallfassadensyste m auf Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Stahlkonstruktion USt. [%] Menge Einheit
19% 34,00 St prol,00St L

Gelanderpaneelen aus Streckmetall. Selbsttragende Paneele,
bestehend aus Streckmetall, aus Zertifiziertes Material Aluminium.
Streckmetalltyp "Fils 5" R 62,5 x 20 - 7,5 x 3,0 mm od. gleichwertig.
versehen mit Léchern/Langlécher zur Befestigung an den
Stahlstiitzen des Nebenraumgebaudes und zum korrekten Ausgleich
thermischer und struktureller Verformungen.

Punktuell nach stat. Erford. an HEB Stahlstitzen begestigt.

Inkl. alle bendtigten Befestigungsmittel, Bohrungen und
VerschweilRungen geman statischem Erfordernis, inkl. Ausfihrung in
gleicher Paneelfarbe. Verbindugselemente (Dimensionen und Lange
nach stat. Erford.) bestehend aus:

- Schraube mit Sechskantkopf

-Klemme

- Unterteil
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- Vierkantmutter

Abmessung der Paneele B 1700 mm x H 2300 mm.

Genaue geometrische Angaben sind den Planen zu entnehmen.
Fertigung nach Aufmalf3.

Inkl. Oberflachenbehandlung aller Aluminium- und Stahlteile und
Befestigungen mit Pulverbeschichtung Farbe matt, z.B. RAL 7016
Anthrazit bzw. nach Wahl des AG auf Grundlage des RAL-CLASSIC
Farbsystems zur Au3enbehandlung des fertigen Elements, nach
Abschluss aller Bearbeitungsschritte.

- Bei der Verbindung einzelnen Teile sind geeignete Mal3nahmen zur
Verhinderung von Kontaktkorrosion zu treffen und einzukalkulieren.
Oberflache: Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung gem.
ZTV-Schlossereiarbeiten.

Inkl. Befestigung an Stahlstitze

Einbauort: Nebenraumgebaude

Ausfiihrung geman Details:

Hinweise:

- Das Streckmetallpaneel inkl. Befestigung ist vorab zu bemustern,
siehe separate Position.

Inkl. Befestigung an Stahlstitze

Einbauort: Zaunanlage Grundstiicksgrenze

Ausfiihrung geman Details:

HFW_F 5 031.4_XX_UE_71_F-A

HFW_F 5 031.4_XX_DE_70_F- A

05.03.5

Eckausbildung Einzelpreis [EUR]
Streckmetallfassadensyste m USt. [%] Menge Einheit

19% 5,00 St pro 1,00 St

Eckausbildung des zuvor beschriebenen Streckmetallwandsystems
mittels vertikal gekanteter Ausfihrung der Streckmetallpaneele, Hohe
von 2100 bis 2.750 mm.

Inkl. alle bendtigten Befestigungsmittel, Bohrungen und
VerschweilRungen geman statischem Erfordernis.

Genaue geometrische Angaben sind den Planen zu entnehmen.
Fertigung nach Aufmalf3.

Inkl. Befestigung an Stahlstitze

Einbauort: Zaunanlage Grundstiicksgrenze

Ausfiihrung geman Details:

HFW_F 5 031.4_XX_UE_71_F-A

HFW_F 5 031.4_XX_DE_70_F- A
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05.03.6

Turelement 1 flligelig in Einzelpreis [EUR]
Streckmetallfassade USt. [%] Menge Einheit

19% 1,00 St pro 1,00 St

auRenbundiger "Tapetentir" in Streckmetallwandsystem, bestehend
aus:

Turelement Inkl. alle benétigten Befestigungsmittel, Bohrungen und
Verschweil3ungen.

Genaue geometrische Angaben sind den Planen zu entnehmen.
Fertigung nach Aufmalf3.

Oberflache: Inkl. Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung gem.
ZTV-Schlossereiarbeiten.

Inkl. Oberflachenbehandlung aller Turelemente inkl. Ttrbander und
Befestigungen mit Pulverbeschichtung Farbe matt, z.B. RAL 7016
Anthrazit bzw. nach Wahl des AG auf Grundlage des RAL-CLASSIC
Farbsystems zur Au3enbehandlung des fertigen Elements, nach
Abschluss aller Bearbeitungsschritte.

Gehflugel:

- Abmessung 2160 x 1200 mm

-Stahlrahmen:

- 4-seitige Randeinfassung mittels L - Profil 60/40/3 aus Stahl bzw.
nach stat. Erford. Mit ggf. stabilisierender Auskreuzung aus
Edelstahldraht. Rahmenausbildung inkl. Gegenkasten fir
Fallenschloss.

- Inkl. Selbsttragendes Paneel, bestehend aus Streckmetall,
zweiseitig vertikal gekantet und mit Randeinfassung verschweif3t.
Streckmetalltyp "Fils 5" R 62,5 x 20 - 7,5 x 3,0 mm od. gleichwertig.

Ausstattung in Anlehnung an RC3

- Inkl. Tarstopper aus Aluminium mit Turfestteller mit Gummipufer,
Bohrlehre, mit Festhake und Gegenstiick an Tlrelement montiert.
- Inklusive geeigneter Beschlage und Bander aus Stahl, verzinkt in
Tur Farbe beschichtet.

- inkl. Objekt-Einsteckschloss nach DIN 18251

vorgerichtet fir den Einbau von Profilzylindern (PZ),

mit Wechsel.

- inklusive Wechselgarnitur nach DIN 18255, Knauf (A) / Turdricker
0)

- Objektgarnitur aus Edelstahl

Oberflache: fein matt geburstet

Ulmer Klinke, Edelstahl FSB 1023 od. gleichwertig

- Benutzungskategorie Klasse 4

- Hochhaltefedern

- rechts / links verwendbar

- Stahlunterschilder mit wartungsfreier Verschraubung.
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Tarlaibung:

- Seitliche vertikale Randeinfassung mittels (an Stahlstitze befestigt)

aus L - Profil 60/25/3 aus Stahl bzw. nach stat. Erford. zur
Befestigung der Turbéander.
Tuarsturz: Rand- bzw. Haupttrager IPE 200 (bereit in vorherigen

Positionen erfasst). Schrage Ausfiihrung des oberen Anschlusses mit

3 Grad Neigung. Fertigung nach Aufmal3.

Hinweise:

- Die "Tapetentir" muss aul3enbiindig mit der restlichen
Streckmetallverkleidung sein.

Inkl. Befestigung an Stahlstitze

Einbauort: Nebenraumgebaude Innen und Auf3en.
Ausfiihrung gemalf Details-.

HFW_F 5 031.4_XX_UE_60_F- A

HFW_F 5 031.4_XX_DE_61_F- A

HFW_F 5 031.4_XX_DE_67_F- A

05.03.7  Erdung USt.[%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 1,00  psch pro1,00psch
Leieferung und fachgerechte Montage einer Erdungsleitung der
Zaunpfosten
gemalf DIN 18014 und DIN EN IEC 62561-2 Die Verlegung erfolgt
inkl. aller erforderlichen systemgebundenen Abstandshalter
Bandstahl 30 x 3,5 mm
Ausfiihrung Stahl, feuerverzunkt (ST/tZn)
Erdung erfolgt im Bauseitigen Betonfundament.
05.04 STRECKMETALLFASSADE FLURBEREICH UG1 EUR

Hinweis
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05.04.1

Den im Folgenden beschriebenen Leistungen liegen die folgenden
Plane zugrunde:

Ubersicht Nebenraumgebaude HFW_F 5 031.4 XX UE_70 F- A
HFW_F 5 031.4 XX_UE_73_F-A

Details

HFW_F 5 031.4 XX DE_72 F-A

HFW_F 5 031.4 XX DE_73 F-A

In alle Positionen sind Lieferung, Montage und alle benétigten
Befestigungsmittel, Bohrungen und Verschweilungen gemarn
W+M-Planung und Statik AN einzukalkulieren.

amtliche Stahlteile und Befestigungselemente feuerverzinkt.

Bei der Verbindung einzelnen Teile sind geeignete MaRhahmen zur
Verhinderung von Kontaktkorrosion zu treffen und einzukalkulieren.
Oberflache: Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung gem.
ZTV-Schlossereiarbeiten.

Je nach Positionsbeschreibung samtliche Stahlteile, auch die
Senkkopfschrauben und sonstigen Befestigungsmittel, zusétzlich
grundiert und beschichtet in Farbe matt z.B. RAL 7016 Anthrazit bzw.
nach Wahl des AG auf Grundlage des RAL-CLASSIC Farbsystems.
Alle Aluminiumteile pulverbeschichtet in Farbe matt z.B. RAL 7016
Anthrazit bzw. nach Wahl des AG auf Grundlage des RAL-CLASSIC
Farbsystems.

Verbesserungen wahrend der Montage sind einzukalkulieren.fertigen
Elements, nach Abschluss aller Bearbeitungsschritte.

Jegliche Montagehilfen, Kranstellung, Gerlste und
Absturzsicherungen (Netze) sind mit in den EP einzukalkulieren. Es
werden bauseits keine Geruste zur Verfligung gestellt.

Statik / Technische Einzelpreis [EUR]

Durcharbeitung, o
Werkstattzeichungen USt.[%] Menge Einheit

pro 1,00 psch
19% 1,00 psch

Statik:

Der gesamten Ausflihrungsplanung liegt eine Uberschlagige,
statische Vordimensionierung zu Grunde.

Es ist Leistungsbestandteil des AN, die genauen statischen
Berechnungen zu erstellen und dem zustandigen Prufingenieur fir
Baustatik zu Gbersenden.

Technische Durcharbeitung, Werkstattzeichnungen:

Anhand der Planungsunterlagen hat der AN die gesamte Leistung
durchzuarbeiten und die Ausfihrungszeichnungen zu erstellen.
Hierzu erhalt der AN die Ausfihrungsplanung des GPs

Grundsatzlich sind alle Konstruktionen und Details, die flr die

Leistungsverzeichnis - 60/71
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Beurteilung einer fachgerechten und dem LV entsprechenden
Ausfiihrung nétig sind, in Form einer Konstruktionszeichnung mit
allen erforderlichen Angaben festzulegen.

Ubersichtsplane sind im Maf3stab 1:5, 1:10 bzw. 1:20, Details im
Malfistab 1:1 darzustellen. Unmalstabliche Planunterlagen werden
nicht anerkannt.

Samtliche Planungsunterlagen sind digital zur Verfligung zu stellen.
Es ist mit zwei Planungsdurchlaufen bis zur Genehmigung sowie mit
der Erstellung eines endgultigen Plansatzes zu rechnen.

Pro Plandurchlauf hat der AN in der Terminplanung eine Zeitspanne
zur Prifung von max. 4 Wochen vorzusehen.

Freigegebene Plane erhalten einen Prifvermerk.

Es ist Verpflichtung des AN, alle Unterlagen rechtzeitig zur Prifung
einzureichen und nicht Aufgabe der Planer, diese Unterlagen
anzufordern. Die terminliche Koordination obliegt dem AN. Fur
Verzégerungen in der Detailgestaltung, welche der AN durch nicht
diesem LV entsprechende Details oder durch schleppende
Bearbeitung und dergleichen verschuldet, kann keine Verzégerung
der geforderten Endtermine abgeleitet werden.

Durch den AN ist verantwortlich zu prifen, ob die MalRe am Bau mit
den Mal3angaben im LV bzw. in den Planunterlagen tbereinstimmen.
Jedes Element muss nach o6rtlichen Aufmald gefertigt werden. Es
kann nicht von einer seriellen Fertigung ausgegangen werden.

Mit der Fertigung darf erst begonnen werden nach:

1. Freigabe der Statik

2. Priifung d. Zeichnungen in architektonischer Hinsicht
3. Ortlichem AufmalR3.

05.04.2

Streckmetallfassadensyste m USt. [%] Einzelpreis [EUR]

Menge Einheit

19% 23,00 St pro 1,00 St

Selbsttragende Paneele, bestehend aus Streckmetall, zweiseitig
vertikal gekantet,

mit umlaufenden Rahmen 3mm x 70 mm Aluminium-Flachprofilen
verschweil3t, bzw. nach stat. Erford.

versehen mit Léchern/Langlocher zur Befestigung an der Stahlbeton
Bristung bzw. Sturz des Flurbereiches und zum korrekten Ausgleich
thermischer und struktureller Verformungen.

Zertifiziertes Material fur die Eloxierung garantiertes Aluminium.
Streckmetalltyp MTC E150x56-21,5x3 Lucerna od. gleichwertig.
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Abmessung der Paneele B 1700 mm x H 1650 mm.

Inkl. alle bendtigten Befestigungsmittel, Bohrungen und
Verschweilungen geman statischem Erfordernis.

Genaue geometrische Angaben sind den Planen zu entnehmen.
Fertigung nach Aufmalf3.

Inkl. Oberflachenbehandlung aller Aluminium- und Stahlteile und
Befestigungen mit Pulverbeschichtung Farbe matt, z.B. RAL 7016
Anthrazit bzw. nach Wahl des AG auf Grundlage des RAL-CLASSIC
Farbsystems zur Au3enbehandlung des fertigen Elements, nach
Abschluss aller Bearbeitungsschritte.

- Bei der Verbindung einzelnen Teile sind geeignete Mal3nahmen zur
Verhinderung von Kontaktkorrosion zu treffen und einzukalkulieren.
Oberflache: Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung gem.
ZTV-Schlossereiarbeiten.

Inkl. Befestigung an Stahlbeton oben und unten

Hinweis:

Das Ausgleichen von Unebenheiten des Untergrundes

wurde bereits in den Positionen vorbereitenden MafRnahmen erfasst.
Einbauort: Flur UG 1

Ausfiihrung geman Details:

HFW_F 5 031.4_XX_UE_73_F- A

HFW_F 5 031.4_XX_DE_72_F- A

HFW_F 5 031.4_XX_DE_73_F- A

Hinweise:

- Das Streckmetallpaneel ist vorab zu bemustern, siehe separate
Position.

05.04.3  Streckmetallfassadensyste m USt.[%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
19% 1,00 St pro1,00St s
Abmessung der Paneele B 565 mm x H 1650 mm.
05.04.4  Streckmetallfassadensyste m Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

Traforaum USt. [%] Menge Einheit
19% 4,00 St

pro 1,00 St
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Abmessung des Paneels H 800 mm x B 1200 mm.

Einbauort: Flur UG 1 Wandoffnungen Trafordume
Ausfiihrung geman Details:
HFW_F 5 031.4_XX_UE_74_F- A

05.04.5

Well- Profilfassadensystem USt. [%] Einzelpreis [EUR]

Menge Einheit

19% 3,00 St pro 1,00 St

Gelanderpaneelen aus selbsttragende Aluminium Wellprofil- Paneele,
mit umlaufenden 3mm x 70 mm Aluminium-Flachprofilen verschweif3t,
bzw. nach stat. Erford.

versehen mit Lochern/Langlocher zur Befestigung an der
Stahlbetonbriistung bzw. Sturz des Flurbereiches und zum korrekten
Ausgleich thermischer und struktureller Verformungen.

Zertifiziertes Material fur die Eloxierung garantiertes Aluminium.
Abmessung der Paneele B 1700 mm x H 1650 mm.

Inkl. alle bendtigten Befestigungsmittel, Haltewinkel an Stahlsttitze,
Bohrungen und Verschweif3ungen gemaf statischem Erfordernis.
Genaue geometrische Angaben sind den Planen zu entnehmen.
Fertigung nach Aufmalf3.

Inkl. Oberflachenbehandlung aller Aluminium- und Stahlteile und
Befestigungen mit Pulverbeschichtung Farbe matt, z.B. RAL 7016
Anthrazit bzw. nach Wahl des AG auf Grundlage des RAL-CLASSIC
Farbsystems zur Au3enbehandlung des fertigen Elements, nach
Abschluss aller Bearbeitungsschritte.

- Bei der Verbindung einzelnen Teile sind geeignete Mal3nahmen zur
Verhinderung von Kontaktkorrosion zu treffen und einzukalkulieren.
Oberflache: Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung gem.
ZTV-Schlossereiarbeiten.

Inkl. Befestigung an Stahlbeton oben und unten

Einbauort: Flur UG 1
Ausfiihrung geman Details:
HFW_F 5 031.4_XX_UE_73_F- A

HFW_F 5 031.4_XX_DE_72_F- A

Hinweise:

- Das Wellprofilpaneel ist vorab zu bemustern, siehe separate
Position.
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05.04.6

Well- Profilfassadensystem USt. [%] Menge Einheit

19% 1,00 St

Abmessung der Paneele B 1420 mm x H 1650 mm.
Einbauort; Flur UG 1 (oberhalb Turelement)

Einzelpreis [EUR]

pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

05.04.7  Eckanschluss Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
Streckmetallfassadensyste m USt. [%] Menge Einheit
19% 2,00 St prol,00st L
Eckanschluss des zuvor beschriebenen Streckmetallwandsystems
mittels vertikal gekanteter Ausfihrung der Streckmetallpaneele, Hohe
1650 mm.
Inkl. alle benétigten Befestigungsmittel, Bohrungen und
VerschweiRungen gemaf statischem Erfordernis.
Genaue geometrische Angaben sind den Planen zu entnehmen.
Fertigung nach Aufmal3.
Inkl. Befestigung an Stahlbeton oben und unten
Einbauort: Flur UG 1
Ausfuhrung geman Details:
HFW_F_ 5 031.4 XX UE_73 _F-A
HFW_F_ 5 031.4 XX DE_72_F-A
05.04.8  Stahlkonstruktion Stiitzen Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

Stahlhohlprofile EN 10219

rechteckig USt. [%] Menge Einheit

19% 7,30 m

Tragende Stahlhohlprofile EN 10219 rechteckig 100 mm x 50 mm,

pro 1,00 m
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d=30 mm bzw. nach stat. Erford.

Inkl. geschweil3te Ful3- und Kopfplatten, Verbindungsmitteln,
Bohrungen und Schweif3nahte sowie Aussteifungselementen.
Kopfplatte 100 x 100 mm, d=10 mm, bzw. nach stat. Erford. zur
Befestigung auf der STB. Bodenplatte bzw. an Haupt- od.
Nebentrager.

Genaue geometrische Angaben sind den Planen zu entnehmen.
Fertigung nach Aufmalf3.

Oberflache:

Inkl. Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung gem.
ZTV-Schlossereiarbeiten. Zusétzlich grundiert und beschichtet in
Farbe matt, z.B. RAL 7016 Anthrazit bzw. nach Wahl des AG auf
Grundlage des RAL-CLASSIC Farbsystems. Nachtréagliche
Verbesserungen wahrend der Montage sind einzukalkulieren.fertigen
Elements, nach Abschluss aller Bearbeitungsschritte.

Inkl. Befestigung auf der STB. Bodenplatte und an Haupt- bzw.
Nebentrager.

Einbauort: Nebenraumgebaude

Ausfiihrung geman Details:

HFW_F 5 031.4_XX_DE_67_F- A

HFW_F 5 031.4_XX_DE_68_F- A

HFW_F 5 031.4_XX_UE_73_F- A

HFW_F 5 031.4_XX_DE_72_F- A

Rechteckiges Profil = H 100 mm x B = 50 mm bzw. nach stat. Erford.
/ Einzellange = L 3650 mm

05.04.9

Tiarelement 1 fligelig mit Einzelpreis [EUR]
Alu-Wellprofil USt. [%] Menge Einheit

19% 1,00 St pro 1,00 St

"Tapetentlr" bestehend aus:

Turelement Inkl. alle benétigten Befestigungsmittel, Bohrungen und
VerschweilRungen.

Genaue geometrische Angaben sind den Planen zu entnehmen.
Fertigung nach Aufmalf3.

Oberflache: Inkl. Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung gem.
ZTV-Schlossereiarbeiten.

Inkl. Oberflachenbehandlung aller Turelemente inkl. Ttrbander und
Befestigungen mit Pulverbeschichtung Farbe matt z.B. RAL 7016
Anthrazit bzw. nach Wahl des AG auf Grundlage des RAL-CLASSIC
Farbsystems zur Au3enbehandlung des fertigen Elements, nach
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Abschluss aller Bearbeitungsschritte.

Gehflugel:

- Abmessung 2200 x 1250 mm

-Stahlrahmen:

- 4-seitige Randeinfassung mittels L - Profil 60/40/3 aus Stahl bzw.
nach stat. Erford. Mit ggf. stabilisierender Auskreuzung aus
Edelstahldraht. Rahmenausbildung inkl. Gegenkasten fir
Fallenschloss.

- Inkl. Selbsttragendes Paneel, bestehend aus einem Alu Well-Profil,
mit Randeinfassung verschweif3t.

Ausstattung:

- Inklusive geeigneter Beschlage und Bander aus Stahl, verzinkt in
Tur Farbe beschichtet.

- inkl. Objekt-Einsteckschloss nach DIN 18251

vorgerichtet fir den Einbau von Profilzylindern (PZ),

mit Wechsel.

- inklusive Wechselgarnitur nach DIN 18255, Knauf (A) / Tardricker
U)

- Objektgarnitur aus Edelstahl

Oberflache: fein matt geburstet

Ulmer Klinke, Edelstahl FSB 1023 od. gleichwertig

- Benutzungskategorie Klasse 4

- Hochhaltefedern

- rechts / links verwendbar

- Stahlunterschilder mit wartungsfreier Verschraubung.

Tarlaibung:

- Umlaufende Randeinfassung mittels (an Stahlstitze befestigt) aus L
- Profil 60/25/3 aus Stahl bzw. nach stat. Erford. zur Befestigung der
Tarbander.

Hinweise:

Inkl. Befestigung an Stahlstitze

Einbauort: Flur UG 1

Ausfiihrung geman Details:

HFW_F 5 031.4 XX_UE_73 F-A
HFW_F 5 031.4 XX_DE_72_F-A

05.07 SONSTIGES EUR oo

05.07.1 Kleineisenteile, Stahlprofile, Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
feuerverzinkt USt. [%] Menge Einheit

19% 150,00 kg pro 1,00 kg
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Herstellen, liefern und montieren von Kleineisenteilen bestehend aus
Profilstahl

inkl. Befestigungsmittel bestehend aus Flachstéhlen und
Winkelstahlprofile

unterschiedlicher Abmessungen, korrossionsgeschiuitzt,
einschlief3lich schlossermaRiger Bearbeitung der

Kleineisenteile bis 20 kg/Stick fir die verschiedensten Zwecke in
allen Bauteilen.

Oberflache: feuerverzinkt

05.07.2  Nachtragliche Farbbeschichtung Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]
(FuBBplatten) USt. [%] Menge Einheit
19% 50,00 St prol00St L
Nachtrégliche Grundierung und Beschichtung in Farbe matt, z.B. RAL
7023 Betonfarbe bzw. nach Wahl des AG auf Grundlage des
RAL-CLASSIC Farbsystems fir nachtragliche Verbesserungen bzw.
ausfuhrung der FuBplatten der HEB Stahlstiitzen in anderer Farbe.
FuRplatte ca. 150 x150 x 200 mm; d 10 mm
05.07.3  Spritzschutzabdeckeung WHG Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

Flache inkl. UK USt. [%] Menge Einheit
19% 4,00 St

Selbsttragende Aluminium Wellprofil- Paneele,

versehen mit Léchern/Langlécher zur Befestigung an den
Stahlstiitzen des Nebenraumgebaudes und zum korrekten Ausgleich
thermischer und struktureller Verformungen.

Punktuell nach stat. Erford. an HEB Stahlstltzen begestigt.

Inkl. alle bendtigten Befestigungsmittel, Bohrungen und
VerschweilRungen gemal statischem Erfordernis, inkl. Ausfiihrung in
gleicher Paneelfarbe. Verbindugselemente (Dimensionen und Lange

pro 1,00 St
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nach stat. Erford.) bestehend aus:

- Schraube mit Sechskantkopf

-Klemme

- Unterteil

- Vierkantmutter

Zertifiziertes Material Aluminium.

Format, Breite 1700 mm, Hohe 1060 mm

-Blechdicke: 3,0 mm

Inkl. alle bendtigten Befestigungsmittel, Haltewinkel an Stahlsttitze,
Bohrungen und Verschweif3ungen gemaf statischem Erfordernis.
Genaue geometrische Angaben sind den Planen zu entnehmen.
Fertigung nach Aufmalf3.

Inkl. Oberflachenbehandlung aller Aluminium- und Stahlteile und
Befestigungen mit Pulverbeschichtung Farbe matt z.B. RAL 7016
Anthrazit bzw. nach Wahl des AG auf Grundlage des RAL-CLASSIC
Farbsystems zur Au3enbehandlung des fertigen Elements, nach
Abschluss aller Bearbeitungsschritte.

- Bei der Verbindung einzelnen Teile sind geeignete Mal3nahmen zur
Verhinderung von Kontaktkorrosion zu treffen und einzukalkulieren.
Oberflache: Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung gem.
ZTV-Schlossereiarbeiten.

Inkl. Befestigung an Stahlbeton oben und unten

Einbauort: hinter Streckmetallebene vor WHG Flache

Ausfiihrung geman Details:

HFW_F 5 031.4_XX_DE_99 F- A

Hinweise: _ _ -
- Das Wellpaneel ist vorab zu bemustern, siehe separate Position.

05.07.4

Spritzschutzabdeckeung WHG Einzelpreis [EUR]
Flache inkl. UK USt. [%] Menge Einheit

19% 4,00 St pro 1,00 St

Format, Breite 1320 mm, Hohe 1060 mm
Befestigung an HEB Stahlstiitzen hinter Streckmetallfassade
Fassade West Nebenraumgebaude

Gesamtpreis [EUR]

Leistungsverzeichnis - 68/71
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06

06.01
06.01.5

STUNDENLOHNARBEITEN EUR
Hinweis
ANORDNUNG VON STUNDENLOHNARBEITEN

Mit der Ausfiihrung der im Leistungsverzeichnis vorgesehenen
Stundenlohnarbeiten ist erst nach schriftlicher Anordnung des
Auftraggebers zu beginnen. Der Umfang der im Einzelfall zu
erbringenden Leistungen wird bei der Anordnung festgelegt. Die
Stundenlohnzettel sind werktéglich einzureichen.

VERRECHNUNGSSATZE FUR LOHNE

Der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft umfasst samtliche
Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und
Gehaltsnebenkosten, Zuschlage, lohngebundene und lohnabhangige
Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn
sowie den Kleingerateeinsatz. Wegezeiten werden nicht gesondert
vergutet.

Die Stundenlohnsatze sind Gbergreifend fur alle im LV verzeichneten
Leistungen giiltig, auch wenn die Arbeiten durch Subunternehmer
des AN ausgefiihrt werden.

Zuschlage zu den Verrechnungssatzen fir vom Auftraggeber
angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonntags-, Feiertags- und
Mehrarbeit (Uberstunden) sind gesondert nachzuweisen; sie werden
in Héhe der tariflichen Vereinbarung vergitet. Fir Nacht-, Sonntags-
und Feiertagsarbeit wird als Zuschlag nur der Beitrag zur
gesetzlichen Unfallversicherung vergtitet. Fir Mehrarbeit werden
zusatzlich die Sozialkosten vergitet.

Beschaftigt der Bieter bei einer der nachstehenden Lohn-/
Berufsgruppen keine Arbeitskrafte, hat er dies anzugeben und statt
dessen den Einsatz mdglichst gleichwertiger Arbeitskréafte
anzubieten.

VERRECHNUNGSSATZE FUR GERATE

Die Verrechnungssétze fir die nachstehenden Gerateeinheiten
umfassen samtliche Aufwendungen fur das Bereitstellen und den
Betrieb. Sie verstehen sich jeweils mit Bedienung und samtlichen

Betriebsstoffen.
Lohnkosten auf Nachweis EUR
Vorarbeiter USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR]

19% 10,00 h pro 1,00 h

Leistungsverzeichnis - 69/71
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Vorarbeiter, Meister

06.01.10 Facharbeiter Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

USt. [%] Menge Einheit
19% 25,00 h b'r'o“i','c')'c')'H

Facharbeiter, Schlosser/Metallbau

06.01.15 Hilfsarbeiter Einzelpreis [EUR] Gesamtpreis [EUR]

USt. [%] Menge Einheit
19% 500 h o TG

Hilfarbeiter

ANGEBOTSSUMME(N)

Summe exkl. Nachlass
(netto)

Nachlass
(netto)

Summe inkl. Nachlass
(netto)

Umsatzsteuer

Summe
(brutto)

Leistungsverzeichnis - 70/71
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LEISTUNGSVERZEICHNIS 25.09.2026

Ausschreibung

Verfahren: 39EU/26 - 39EU/26 — 017.1 Schlosserarbeiten Streckmetall - Hauptfeuerwache mit
Rettungswache und Integrierter Leitstelle

AUFLISTUNG ALLER DATEIANLAGEN ZU DEN POSITIONEN
Name Dateiname GrolRe MIME-Type
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KRITERIENKATALOG 25.09.2026

Ausschreibung

Verfahren: 39EU/26 - 39EU/26 — 017.1 Schlosserarbeiten Streckmetall - Hauptfeuerwache mit
Rettungswache und Integrierter Leitstelle

EIGNUNGSKRITERIEN

1 Einzureichende Unterlagen EU-VOB/A

Eignungsnachweise, einzureichende Unterlagen, etc. entnehmen Sie bitte der maf3geblichen EU-Veréffentlichung, sowie den
Ausschreibungsunterlagen (vgl. VHB Formblatt 216).

Kriterienkatalog - 1/1
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KRITERIENKATALOG 25.09.2026

Ausschreibung

Verfahren: 39EU/26 - 39EU/26 — 017.1 Schlosserarbeiten Streckmetall - Hauptfeuerwache mit
Rettungswache und Integrierter Leitstelle

LEISTUNGSKRITERIEN

Kriterienkatalog - 1/1
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Typ

Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage
Dateianlage

Dateiname

02_Lageplan.pdf

03_Baustelleneinrichtungs plan.pdf
04_Stellungnahme_DB.pdf
05_Kraneinweisung_DB.pdf
06_Allg_UE_Grundrisse_HFW .pdf
07_Allg_UE_Grundrisse_ILT S.pdf
08_Allg_UE_Schnitte.pdf

09_Planlieferliste.pdf

10_Planunterlagen Nebenraumgeb&ude 017.1.pdf
11_Planunterlagen Zaunanlage 017.1.pdf
12_Planunterlagen Technikflur UG 017.1.pdf
13_Dokumentationsrichtlin ie.pdf
14_AKS_Anlagenkennzeichnu ngsschlussel.pdf
01_017.1_Rahmenterminplan _Stahlbau.pdf

GroRe
2,69 MB
485,31 KB
915,14 KB
676,27 KB
11,91 MB
6,26 MB
5,87 MB
276,54 KB
2,29 MB
1,20 MB
742,85 KB
1,50 MB
810,85 KB
22,87 KB

MIME-Type
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
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