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Allgemeine Informationen zum Verfahren

I. Allgemeines

Es ist beabsichtigt, die unten genannte Leistung zu vergeben. Einzelheiten ergeben sich aus den Ausschreibungsunterlagen. Bieterfragen
können im elektronischen Angebotsassistenten (s. u.) über das Fragen- und Antwortenforum an die Vergabestelle gerichtet werden.

»Allgemeine Informationen zum Verfahren
Ausschreibungsnummer/-tit el: 39EU/26 / 39EU/26 – 017.1 Schlosserarbeiten Streckmetall - Hauptfeuerwache mit

Rettungswache und Integrierter Leitstelle
Kurzbeschreibung der Leistung: - Gesamte Leistung umfasst ca. folgende Schlosserarbeiten: Nebenraumgebäude - ca. 80 m²

Dachfläche aus Trapezblech inkl. Stahlbau - ca. 140 m² Streckmetallfassade inkl. Stahlbau
Zaunanlage - ca. 114 m² Streckmetallfassade inkl. Stahlbau Fassade Technikflur UG - ca. 54 m²
Streckmetallfassade Einhausung Lüftungsgerät - ca. 40 m² Streckmetallfassade inkl. Stahlbau

Vergabeart: Offenes Verfahren (EU) nach VOB (Phase Ausschreibung)
Ausschreibung in Losen: Nein
Nebenangebote: Nebenangebote sind nicht zugelassen

»Termine
Frist Bieterfragen: 22.10.2026 10:30
Angebotsfrist: 29.10.2026 10:30:00
Bindefrist: 08.01.2027
Ausführungsfrist: von - bis -
Ausführungsfrist (ggf. Anmerkungen): Mit der Ausführung ist zu beginnen in der 51. KW 2026, spätestens am letzten Werktag dieser

KW. Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen) in der 27. KW 2027, spätestens
am letzten Werktag dieser KW. Verbindliche Einzelfristen aus dem Bauzeitenplan:
01_017.1_Rahmenterminplan _Stahlbau

II. Elektronische Angebotsabgabe

Bitte melden Sie sich auf dem Bekanntmachungsportal der Deutschen eVergabe unter http://root.deutsche-ever gabe.de mit Ihrem
Benutzernamen und Ihrem Passwort an. Danach geben Sie auf der Startseite den Titel der Ausschreibung über die Direktsuche als Suchbegriff
ein und starten die Abfrage. Klicken Sie auf das gewählte Verfahren, anschließend auf "Am Verfahren teilnehmen" um nach erfolgter
kostenfreier Aktivierung  direkt zu dem Angebotsassistenten zu gelangen.  Hier können Sie Ihr Angebot vollelektronisch erstellen und
einreichen.

Angebote sind elektronisch in Textform gem. § 126b Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) abzugeben.

Schriftlich eingereichte Angebote sind nicht zugelassen und werden nicht zur Wertung zugelassen.

Bitte achten Sie auch bei elektronischer Einreichung auf eine rechtzeitige Abgabe des Angebotes, so dass im Falle eines Problems
noch eine Klärung möglich ist.

III. Sonstiges

Bis zur Submission / Angebotsfrist können bereits abgegebene Angebote zurückgezogen und geändert werden; das überarbeitete Angebot ist in
gleicher Weise einzureichen. Nach der Angebotsfrist ist der Bieter bis zum Ablauf der Binde- / Zuschlagsfrist an sein Angebot gebunden.

Freundliche Grüße

Stadt Trier
Zentrale Vergabestelle

P. S. Bei Rückfragen zur Bedienung des Vergabeportals können Sie sich gerne an den Support der Deutschen eVergabe wenden. Per E-Mail
an service@ deutsche-evergabe.de oder telefonisch unter +49 (0)611-949106-83.
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Vergabestelle 

Vergabeart 
offenes Verfahren 
nicht offenes Verfahren 
Verhandlungsverfahren mit Teilnahme-
wettbewerb 
Verhandlungsverfahren ohne Teilnahme-
wettbewerb 
wettbewerblicher Dialog 
Innovationspartnerschaft 

Ablauf der Angebotsfrist 
Datum Uhrzeit 

Bindefrist endet am 

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots 
(Vergabeverfahren gem. Abschnitt 2 VOB/A) 

Bezeichnung der Bauleistung: 
Maßnahmennummer Baumaßnahme 

Vergabenummer Leistung 

Anlagen 

A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind
212 EU Teilnahmebedingungen EU (Ausgabe 2019) 
216 Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 
226 Mindestanforderungen an Nebenangebote 
227 Zuschlagskriterien 
242 Instandhaltung 

Informationen zur Datenerhebung 

B) die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden
Teile der Leistungsbeschreibung: Baubeschreibung, Pläne, sonstige Anlagen 

214 Besondere Vertragsbedingungen 
225 Stoffpreisgleitklausel 
228 Nichteisenmetalle 
241 Abfall 
244 Datenverarbeitung 

Stadt Trier

Am Augustinerhof

54290 Trier

Deutschland

29.10.2026 10:30:00

08.01.2027

39EU/26 39EU/26 – 017.1 Schlosserarbeiten Streckmetall - Hauptfeuerwache mit Rettungswache und Integrierter Leitstelle

214b Weitere Besondere Vertragsbedingungen

Hinweise zum Gesetz zur Eindämmung illegaler Betätigung im Baugewerbe

VOB/B
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C) die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind
213 Angebotsschreiben 

Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm 
124 Eigenerklärung zur Eignung 
221/222 Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222 
224 Angebot Lohngleitklausel 
234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft 
235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen 
248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten 

Vertragsformular für Instandhaltung: 

D) die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind
223 Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223 
236 Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen 

1 Es ist beabsichtigt, die in beigefügter Leistungsbeschreibung bezeichneten Bauleistungen im 
Namen und für Rechnung 

zu vergeben. 
Es ist beabsichtigt, die in beigefügtem Vertragsformular bezeichneten Instandhaltungsleistun-
gen im Namen und für Rechnung 

zu vergeben. 

2 Kommunikation 
Die Kommunikation erfolgt 

elektronisch über die Vergabeplattform 
auf andere Weise (schriftlich/Textform) 
in Kombination: bis zur Angebotsöffnung elektronisch über die Vergabeplattform; danach schrift-
lich oder in Textform 

Stelle 

Straße Fax 
PLZ/Ort E-Mail

3 Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise) 

3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen: 

siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 

Mustererklärung 1 und 3

RS_EU_Sanktion_bmwsb_eigenerklärung

Urkalkulation

Stadtverwaltung Trier
54290 Trier

Stadtverwaltung Trier

Viehmarktplatz 20

54290 Trier vergabestelle@trier.de
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3.2 - frei - 

3.3 Nachforderung 
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden 

nachgefordert. 
teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen: 

 nicht nachgefordert. 

3.4 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen 

siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 

4 Losweise Vergabe 
nein 
ja, Angebote sind möglich für 

 alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden) 
 eine maximale Anzahl an Losen: siehe Bekanntmachung oder Aufforderung zur Interessensbe-
stätigung 

 nur ein Los 

bei zugelassener Angebotsabgabe für mehr als ein Los: 
Beschränkung der Zahl der Lose, für die ein Bieter den Zuschlag erhalten kann 
Höchstzahl: siehe Bekanntmachung bzw. Aufforderung zur Interessensbestätigung 
Bedingungen zur Ermittlung derjenigen Lose, für die ein Bieter den Zuschlag erhält, falls sein An-
gebot in mehr Losen das wirtschaftlichste ist als der angegebenen Höchstzahl an Losen 

5 Mehrere Hauptangebote 
Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist 

zugelassen. 
Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfähig sein. 
§ 13 EU Absatz 1 Nummer 2 VOB/A gilt für jedes Hauptangebot.
nicht zugelassen.

6 Nebenangebote 

6.1 Nebenangebote sind nicht zugelassen, Nummer 4 der Teilnahmebedingungen EU gilt nicht. 

6.2 Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nummer 4 der Teilnahmebedingungen EU) - ausge-
nommen Nebenangebote, die ausschließlich Preisnachlässe mit Bedingungen beinhalten - 

für die gesamte Leistung 
nur für nachfolgend genannte Bereiche: 

mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche: 

unter folgenden weiteren Bedingungen: 
nur in Verbindung mit einem Hauptangebot 
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7 Angebotswertung 
Kriterien für die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote 

Zuschlagskriterium Preis 
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. 
Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere 
unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instandhal-
tungsangeboten. 
Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Formblatt Zuschlagskriterien 

Werkstätten für Behinderte wird bei der Berechnung der Wertungssumme ein Bonus von 15 Prozent 
eingeräumt. 
Ist ein Angebot, das von einer Werkstatt für Behinderte abgegeben wurde, ebenso wirtschaftlich wie ein 
anderes Angebot, so wird der Zuschlag auf das Angebot der Werkstatt für Behinderte erteilt. 
Der Nachweis der Eigenschaft als Werkstätte für Behinderte ist mit dem Angebot zu führen. 

8 Zugelassene Angebotsabgabe 

Elektronisch 
 in Textform  mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel  mit qualifizierter/m Signatur/Siegel 

Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls vorgege-
ben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen. 
Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabeplatt-
form der Vergabestelle zu übermitteln. 

Schriftlich 
Das beigefügte Angebotsschreiben ist zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in verschlos-
senem Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort abzuge-
ben: 

siehe Briefkopf 
Stelle: 

Der Umschlag ist außen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe 

„Angebot für 

Maßnahmennummer: Baumaßnahme: 

Vergabenummer: Leistung: 

„ 
zu versehen, ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels. 

9 Behörde, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die 
Vergabebestimmungen wenden kann: 
Vergabekammer (§ 156 GWB, § 21 EU VOB/A): 

10 
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Stiftsstraße 9

55116 Mainz
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Teilnahmebedingungen für die Vergabe von Bauleistungen 
Einheitliche Fassung  
 
Das Vergabeverfahren erfolgt nach der "Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen", Teil A "Allgemeine Bestimmungen für die 
Vergabe von Bauleistungen" (VOB/A, Abschnitt 2). 

1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen 

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollständigkei-
ten oder Fehler, so hat es unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hin-
zuweisen. 

2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen 

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässigen 
Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen. 
Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber zu 
geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist. 

3 Angebot 

3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen. 

3.2 Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebot 
ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht 
form- oder fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen. 

3.3 Eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulässig.  

Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich.  

3.4 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der 
Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen. 

3.5 Alle Eintragungen müssen dokumentenecht sein. 

3.6 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten 
Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die 
von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzel-
ner Leistungspositionen in „Mischkalkulationen“ auf andere Leistungspositionen umlegt, von der Wer-
tung ausgeschlossen.  

3.7 Alle Preise sind in Euro mit höchstens drei Nachkommastellen anzugeben. 

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzuge-
ben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des 
Angebotes hinzuzufügen. 
Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die 
- ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden 

und 
- an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt sind. 
Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragser-
teilung Vertragsinhalt. 

4 Nebenangebote 

4.1 Nebenangebote müssen die geforderten Mindestanforderungen erfüllen; dies ist mit Angebotsabgabe 
nachzuweisen. 

4.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu beschrei-
ben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten. 

Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der Bau-
leistung erforderlich sind.  
Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in Allgemeinen Technischen Ver-
tragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Anga-
ben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen. 
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4.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen 
(ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelpreisen 
aufzugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschalsumme). 

4.4 Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausge-
schlossen. 

5 Bietergemeinschaften 

5.1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, 

- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist, 
- in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte Ver-

treter bezeichnet ist, 
- dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich ver-

tritt, 
- dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. 
Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder 
qualifiziert signierte/mit Siegel versehene Erklärung abzugeben. 

5.2 Sofern nicht im offenen Verfahren ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bieter-gemeinschaften, 
die sich erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmern gebildet 
haben, nicht zugelassen. 

6 Kapazitäten anderer Unternehmen (Unteraufträge, Eignungsleihe) 

Beabsichtigt der Bieter, Teile der Leistung von anderen Unternehmen ausführen zu lassen oder sich bei 
der Erfüllung eines Auftrages im Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche, finanzielle, technische 
oder berufliche Leistungsfähigkeit anderer Unternehmen zu bedienen, so muss er die hierfür vorgese-
henen Leistungen/Kapazitäten in seinem Angebot benennen. Der Bieter hat auf gesondertes Verlangen 
der Vergabestelle zu einem von ihr bestimmten Zeitpunkt nachzuweisen, dass ihm die erforderlichen 
Kapazitäten der anderen Unternehmen zur Verfügung stehen und diese Unternehmen geeignet sind. Er 
hat den Namen, den gesetzlichen Vertreter sowie die Kontaktdaten dieser Unternehmen anzugeben 
und entsprechende Verpflichtungserklärungen dieser Unternehmen vorzulegen. 
Nimmt der Bieter in Hinblick auf die Kriterien für die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit im 
Rahmen einer Eignungsleihe die Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch, müssen diese ge-
meinsam für die Auftragsausführung haften; die Haftungserklärung ist gleichzeitig mit der „Verpflich-
tungserklärung“ abzugeben. 
Der Bieter hat andere Unternehmen, bei denen Ausschlussgründe vorliegen oder die das entsprechen-
de Eignungskriterium nicht erfüllen, innerhalb einer von der Vergabestelle gesetzten Frist zu ersetzen. 

7 Eignung 

7.1 Offenes Verfahren 

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung 
durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifi-
kationsverzeichnis) und ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz 
von anderen Unternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind 
oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifi-
sche Einzelnachweise. 
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung für die zu verge-
bende Leistung mit dem Angebot 
- Entweder die ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung“, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezi-

fische Einzelnachweise 
- Oder eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) 
vorzulegen. 
Bei Einsatz von anderen Unternehmen gemäß Nummer 7 sind auf gesondertes Verlangen die Eigener-
klärungen auch für diese abzugeben ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachwei-
se. Sind die anderen Unternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der 
Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) ge-
führt werden ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. 
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Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der benannten anderen 
Unternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ bzw. 
in der EEE genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht 
in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. 

7.2 Nichtoffene Verfahren, Verhandlungsverfahren 

Ist der Einsatz von anderen Unternehmen vorgesehen, müssen präqualifizierte Unternehmen der en-
geren Wahl auf gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen anderen Unter-
nehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifizierung erfüllen, ggf. ergänzt durch 
geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. 
Gelangt das Angebot nicht präqualifizierter Unternehmen in die engere Wahl, sind auf gesondertes 
Verlangen die in der „Eigenerklärung zur Eignung“ bzw. der EEE genannten Bescheinigungen zustän-
diger Stellen vorzulegen. Ist der Einsatz von anderen Unternehmen vorgesehen, müssen die Eigener-
klärungen und Bescheinigungen auch für die benannten anderen Unternehmen vorgelegt bzw. die 
Nummern angegeben werden, unter denen die benannten anderen Unternehmen in der Liste des Ver-
eins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden, 
ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bescheinigungen, die nicht in deut-
scher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.  
Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklärungen und Bescheinigungen entfällt, soweit die Eignung 
(Bieter und benannte andere Unternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist. 
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Vergabenummer 

Baumaßnahme 

Leistung 

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN 

1 Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B) 

1.1 Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen): 
Mit der Ausführung ist zu beginnen 

am    . 
spätestens  Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens. 
in der  KW  ,spätestens am letzten Werktag dieser KW. 
innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber 
(§ 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum

 zugehen; Ihr Auskunftsrecht gemäß § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt 
hiervon unberührt. 

 nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn. 
Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen) 

am    . 
innerhalb von  Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den 
Ausführungsbeginn. 
in der    KW  , spätestens am letzten Werktag dieser KW. 
in der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist. 

1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Absatz 1 VOB/B sind: 
vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn 
vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung 
folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen 

aus dem beigefügten Bauzeitenplan: 

2 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B) 

2.1 Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen 
oder der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen: 

€ (ohne Umsatzsteuer) 
Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer; 
Beträge für angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberücksichtigt. 
Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von als 
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis 
zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.  

2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt  Prozent der im Auftragsschreiben genannten 
Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Überschreitung von als Vertragsfrist 
vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils 
der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu 
erbringenden Leistungen entspricht. 

39EU/26

39EU/26 – 017.1 Schlosserarbeiten Streckmetall - Hauptfeuerwache mit Rettungswache und Integrierter Leitstelle

51 2026

27 2027

01_017.1_Rahmenterminplan_Stahlbau

0,3

5
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2.3 Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter 
Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung 
der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet. 

3 Zahlung (§ 16 VOB/B) 

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist für 
die Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des 
Verzuges gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlängert auf Tage. 

4 Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B) 

Auf Sicherheit für die Vertragserfüllung wird verzichtet. 
Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist 
Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. 
Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. 

5 Sicherheitsleistung für Mängelansprüche 

Auf Sicherheit für die Mängelansprüche wird verzichtet. 
Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen 
zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme). 

6 Bürgschaften (§ 17 VOB/B) 

Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweils einschlägige Formblatt des 
Auftraggebers zu verwenden, und zwar für 
- die Vertragserfüllung das Formblatt „Vertragserfüllungsbürgschaft“ 
- die Mängelansprüche das Formblatt „Mängelansprüchebürgschaft“ 
- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen

gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt
„Abschlagszahlungs-/ 
Vorauszahlungsbürgschaft“ 

7 Technische Spezifikationen 

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen 
europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Bewertungen, gemeinsame 
technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den 
ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in 
Bezug genommen. 

8 Werbung 

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig. 

9 frei 

10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen 

60

siehe 214b Weitere Besondere Vertragsbedingungen
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WEITERE BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN [WBV]
- FORTFÜHRUNG –

10.1 Beschreibung der örtlichen Verhältnisse
Die Baustelle befindet sich im Innenstadtbereich der Stadt Trier an der Kreuzung
"Südallee" und "An den Kaiserthermen", welche das Baugrundstück nach Norden und
Westen begrenzt. Östlich der Liegenschaft befinden sich Bahngleise der Deutschen
Bahn AG. Im Süden schließen private Grundstücke von gewerblichen Unternehmen
an. Eine Höhenbeschränkung liegt nicht vor, jedoch gibt es Einschränkungen durch
die am Baugelände verlaufenden Bahngleise. Bauseits ist das Baugelände mit einem
Bauzaun (geschlossener Holzzaun) bzw. mit Bauzaunelementen (in der Straße "An
den Kaiserthermen") umstellt. Die direkte Zufahrt zur Baustelleneinrichtungsfläche
erfolgt über die Straße "An den Kaiserthermen". durch eine Toranlage im Bauzaun.

10.2   Parkplätze
Im Baustellenbereich stehen nur sehr begrenzt Parkplätze für Firmenfahrzeuge des
Auftragnehmers zur Verfügung. Ein Anspruch auf kostenlose Zurverfügungstellung
von Parkplätzen seitens des Auftraggebers besteht nicht. Privatfahrzeuge der
Mitarbeiter des Auftragnehmers oder seiner Nachunternehmer dürfen im
Baustellenbereich, bzw. im Gelände des Auftraggebers nicht parken und werden
gegebenenfalls von dort kostenpflichtig zu Lasten des Halters entfernt.

10.3   Firmenbezeichnung und Namenschilder für Mitarbeiter des AN
Der Auftragnehmer hat zu veranlassen, dass seine eigenen Mitarbeiter und
Mitarbeiter seiner Nachunternehmer an der Baustelle und im Gelände des
Auftraggebers von Anfang an mit gut lesbaren Namensschildern und
Firmenkennzeichnungen ausgestattet werden. Die Kosten hierfür sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

Vom Bauherren wurde ein Sicherheitsdienst beauftragt. Dieser wird bei Betreten der
Baustelle Personenkontrollen durchführen. Bei Nichteinhaltung wird der Zutritt zur
Baustelle verwehrt.

10.4   Baustelleneinrichtungsplan / Lager- und Arbeitsplätze
Der Auftragnehmer hat, auf Grund der innerstätischen Lage der Baustelle, den
beengten Verhältnissen auf dem Baufeld und der damit in Verbindung stehende
Einschränkung an möglichen Lagerflächen, dem Auftraggeber vor
Ausführungsbeginn einen Baustelleneinrichtungsplan zur Freigabe durch die
Bauüberwachung vorzulegen und abzustimmen. Der Auftragnehmer hat keinen
Anspruch darauf, dass ihm für seine Belegschaft bzw. zur Lagerung von Materialien
und Werkzeuge ein verschließbarer Raum zur Verfügung gestellt wird. Es ist Sache
des AN, die zum Einbau kommenden Teile auf der Baustelle so einzulagern, dass der
Arbeitsablauf der übrigen beschäftigten Firmen nicht gestört wird. Nicht eingebaute
Teile sind durch den AN so zu sichern, dass eine Beschädigung ausgeschlossen ist.
Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise einzurechnen.

12
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10.5  Strom- und Wasserversorgung
Strom- und Wasserversorgungseinrichtungen (Verteiler/Wasserzapfstelle) sind
bauseits vorhanden und können kostenfrei genutzt werden.

10.6   Baufristenplan
Der Auftragnehmer hat in Abstimmung mit dem AG einen Baufristenplan über seine
vertraglichen Leistungen zu erstellen, anhand dessen die Einhaltung der
Vertragsfristen nachgewiesen und überwacht werden kann. Der Plan ist
entsprechend dem Baufortschritt fortzuschreiben und nach Aufforderung durch den
Auftraggeber überarbeitet vorzulegen. Der Plan ist dem Auftraggeber spätestens 12
Werktage nach dem Arbeitsaufnahmegespräch, bei Überarbeitung unverzüglich zu
übergeben.

10.7   SiGe Koordination
Eine Vorankündigung ist nach § 3 BaustellV sowie ein Koordinator ist nach § 3 (1)
BaustellV sind erforderlich. Der Auftraggeber hat die Aufgabe einem Dritten
übertragen.

10.8   Verstöße und Strafenkatalog
1. Baustellenausweis neu erstellen nach Verlust 25,- €
2. Missbrauch des Baustellenausweises, z.B. Karte an anderen MA geben 400,- €
zusätzlicher Verweis der Baustelle
3. Nicht freihalten der Flucht- und Rettungswege 275,- €
4. Lagerung von Material auf freizuhaltenden Flächen 450,- €
5. Verunreinigung der Baustelle durch Essensreste, Verpackung, Flaschen,
Baumaterialien etc. (je festgesellte Verunreinigung) 100,- €
6. Im Gebäude rauchen 50,- €
7. Fäkalienverschmutzungen im Gebäude oder der BE-Fläche 2.500,- €, zusätzlicher
Verweis der Baustelle
8. Wiederholtes illegales Parken innerhalb der Baustelle 250,- €

Die vorstehend aufgeführten Regelungen zu Verstößen und den jeweils
zugeordneten Vertragsstrafen werden Bestandteil des Vertrages.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sämtliche von ihm auf der Baustelle eingesetzten
Mitarbeiter sowie Nachunternehmer und deren Mitarbeiter über diese Regelungen zu
informieren und für deren Einhaltung Sorge zu tragen.

Festgestellte Verstöße werden dokumentiert. Die jeweils festgelegte Vertragsstrafe
wird dem Auftragnehmer in Rechnung gestellt bzw. mit bestehenden oder zukünftigen
Vergütungsansprüchen verrechnet.

Die Geltendmachung weitergehender Ansprüche des Auftraggebers, insbesondere
aufgrund eines durch den Verstoß entstandenen Schadens oder zusätzlicher Kosten,
bleibt unberührt.

13
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10.9   Entfällt

10.10   Jour Fixe / Personal / Bauleitung des AN
Während der laufenden Arbeiten wird ein wöchentlicher Jour Fixe Termin auf der
Baustelle geplant. Die Anwesenheit des verantwortlichen Projektbearbeiters /
Bauleiters ist obligatorisch. Bei Bedarf können auch Zusatztermine vereinbart
werden. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise einzurechnen.

10.11   Bautagesberichte
Der AN hat ein Bautagebuch gemäß „Richtlinien zur Führung eines Bautagebuches“
(Vergabehandbuch BUND 411) arbeitstäglich zu führen und dem Auftraggeber oder
dem mit der Bauüberwachung beauftragten Architekt/Ingenieur spätestens
wöchentlich zu übergeben. Zudem sind die Bautagebücher über
Projektmanagementsystem Conclude von Thinkprojekt zur Verfügung zu stellen.
Siehe hierzu auch Punkt 10.13. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise
einzurechnen.

10.12   Rechnungstellung / Nachtragsstellung
Die Abschlags- und Schlussrechnungen sind wie folgt zu adressieren:

Stadtverwaltung Trier
z.Hd. Frau Martina Piry
Postfach 3470
54224 Trier

Übermittlung der Rechnungen:

a) Original (1-fach auf Papier):
- an die Bauüberwachung

und zusätzlich

b) Digital (per E-Mail):
- an die Bauüberwachung zu senden und
- an den Bauherrn Stadt Trier ist die E-Rechnung zusammen mit den
rechnungsbegründeten Unterlagen an ZRE-rlp@Poststelle.rlp.de zu senden.
Für die erfolgreiche Übermittlung und korrekte Zuordnung der E-Rechnung zur
Stadtverwaltung Trier ist die Angabe der Leitweg-ID 072110000000-001-94
zwingend erforderlich. Bei Nutzung von PEPPOL verwenden Sie bitte die
PEPPOL-ID 0204:072110000000-001-94.
Parallel ist die E-Rechnung an hfw@rechnungen.alasco.de (max. 1 PDF-Datei als
Anhang pro Mail) zu senden.

10.12.1 Nachtragsstellung
Wenn sich nach VOB/B § 2 der Umfang der beauftragten Leistung ändert oder
zusätzliche Leistungen notwendig werden, obliegt das Erstellen der
Leistungsbeschreibung der anzubietenden Nachtragsleistung ausschließlich dem AG.

14
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10.13   Datenaustausch / Projektserver
Der Datenaustausch und Dokumentation für dieses Projekt ist über einen
internetbasierten Projektserver (Conclude von Thinkprojekt) organisiert. Aktuelle
Planunterlagen werden dort zum Download bereitgestellt. Die Teilnahme am
Projektserver ist verpflichtend.

Im Projektverlauf sind die aktualisierten Planunterlagen eigenverantwortlich über den
Projektserver zu beziehen. Für den Fall, dass aktualisierte Planunterlagen auf dem
Projektserver zur Verfügung stehen, wird der AN hierüber per E-Mail informiert. Der
AN hat seine Unterlagen, Dokumente Werkplanung etc. über die Plattform zur
Verfügung zu stellen. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise einzurechnen. Die
Dokumentationsrichtlinien des Auftraggebers sind zu beachten, einzuhalten und
umzusetzen. Dies betrifft insbesondere die Anwendung des Anlagen-
Kennzeichnungsschlüssel.

10.14   Baustellenreinigung
Das ständige Sauberhalten der Baustelle ist für alle AN verpflichtend. Anfallende
Verschmutzungen und Abfälle, im Besonderen in Transport- Rettungswegen sind
umgehend zu beseitigen. Bauschutt, Bauabfälle und Verunreinigungen sind täglich zu
sammeln und in bauseits zur Verfügung gestellten Sammelcontainern zu entsorgen.
Die Annahme, mit Ausnahme von Stoffen oder Abfällen, die aus gefährlichen Stoffen
bestehen, gefährliche Stoffe enthalten oder durch diese verunreinigt sind, erfolgt
täglich zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr und wird bauseits überwacht. Die
Entsorgungskosten trägt der AG.

10.15   Baustellen-Kamera
Zur Dokumentation des Baustellenfortschrittes wird eine Baustellenkamera installiert.
Diese Bilder werden zur Dokumentation des Bauablaufs durch den AG und dessen
Beauftragte verwendet, sie werden nicht veröffentlicht.

10.16   Sicherheit für Mängelansprüche
Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt abweichend von Formblatt VHB 214 Ziff.
5 drei Prozent der geprüften Schlussrechnungssumme.

10.17 Gewährleistungsbürgschaft
Für die Rückgabe der Sicherheit für Mängelansprüche vereinbaren die Parteien in
Abweichung von §17 Abs. 8 VOB/B als Rückgabezeitpunkt den Ablauf der vertraglich
vereinbarten Gewährleistungsfrist.

Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen
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 Vergabenummer Datum 

Baumaßnahme 

Leistung 

Ergänzung der Aufforderung zur Angebotsabgabe 
Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise) 

1 Unterlagen, die mit dem Angebot abzugeben sind 

1.1 Formblätter 

☒ Angebotsschreiben (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot)

☐ Angaben zur Preisermittlung entsprechend den Formblättern 221 oder 222 (bei Abgabe mehrerer

Hauptangebote für jedes Hauptangebot)

☐ 224 - Angebot Lohngleitklausel (wenn ein Änderungssatz angeboten wird; bei Abgabe mehrerer Haupt-

angebote für jedes Hauptangebot, zu dem ein Änderungssatz angeboten wird)

☐ 233 - Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen (wenn Teile der Leistung an Nachunternehmer ver-

geben werden sollen; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot, in dem Teile der
Leistung an Nachunternehmer vergeben werden sollen)

☐ 234 - Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft (wenn das Angebot von einer Bietergemeinschaft abgege-

ben wird; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot einer Bietergemeinschaft)

☐ 235 - Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen (wenn sich der Bieter der Kapazi-

täten anderer Unternehmen bedienen wird; bei Abgabe mehrere Hauptangebote für jedes Hauptange-
bot, in dem sich der Bieter der Kapazitäten anderer Unternehmen bedient)

☐ 248 - Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes

Hauptangebot)

☐ Vertragsformular/e Instandhaltung (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot)

☐

☐ 

1.2 unternehmensbezogene Unterlagen 

☐ Angabe der PQ-Nummer im Angebotsschreiben oder

Formblatt Eigenerklärung zur Eignung oder
Einheitliche Europäische Eigenerklärung

☐ 

☐ 

1.3 Leistungsbezogene Unterlagen 

☒ Leistungsverzeichnis mit den Preisen

☐ Produktangaben in folgenden Positionen:

☐ 

1.4 sonstige Unterlagen 

☐ Erfüllung von Mindestanforderungen, z.B. Datenblätter, Muster, spezielle Nachweise

☐

39EU/26

39EU/26 – 017.1 Schlosserarbeiten Streckmetall - Hauptfeuerwache mit Rettungswache und Integrierter Leitstelle

Mustererklärung 1 und 3

RS_EU_Sanktion_bmwsb_eigenerklärung

GAEB-Datei
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2 Unterlagen, die auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind 

2.1 Formblätter 

☐ 126 - Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung Nachunternehmer/Unterauftragnehmer 

☐ 236 - Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen 

☐ Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223 

☐  

☐  

2.2 unternehmensbezogene Unterlagen (Bestätigungen der Eigenerklärungen) 

☐ Referenznachweise mit den im Formblatt Eigenerklärung zur Eignung genannten Angaben 

☐ Erklärung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, ge-

gliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal  

☐ Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) 

bzw. bei der Industrie- und Handelskammer 

☐ rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan (falls eine Erklärung über das Vorliegen eines solchen Insol-

venzplanes angegeben wurde) 

☐ Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen beitragspflichtig ist 

☐ Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls das Fi-

nanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt 

☐ Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz 

☐ Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit 

Angabe der Lohnsummen 

☐  

☐  

2.3 leistungsbezogene Unterlagen 

☐ Produktdatenblätter benannter Fabrikate 

☐  

2.4 sonstige Unterlagen 

☐ Urkalkulation (die Urkalkulation wird für die Prüfung der Preise geöffnet, im Anschluss wieder ver-

schlossen) 

☐  

☐  
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Name und Anschrift des Bieters 
(Firmenname lt. Handelsregister) 

Ort: 

Datum: 

Tel.: 

Fax: 

e-mail:

USt.-ID-Nr.: 

HR-Nr.: 
(Name und Anschrift der Vergabestelle) Registergericht: 

BImA-Nummer: 

Angebotsschreiben 

Bezeichnung der Bauleistung: 

Maßnahmennummer Baumaßnahme 

Vergabenummer Leistung 

Anlagen1, die Vertragsbestandteil werden 

Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den Preisen 
sowie den geforderten Angaben und Erklärungen 
Vertragsformular für Instandhaltung mit den Preisen sowie den geforderten Angaben 
und Erklärungen  

224 Lohngleitklausel - Berechnung des Änderungssatzes 

233 Nachunternehmerleistungen 

234 Bieter-/Arbeitsgemeinschaft 

235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen 

248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten 

Nebenangebot(e) 

Anlagen
1
, die der Angebotserläuterung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden

124 Eigenerklärung zur Eignung 

Einheitliche Europäische Eigenerklärung 

221 oder 222 Angaben zur Preisermittlung 

1
 vom Bieter anzukreuzen und beizufügen 

Stadt Trier

Am Augustinerhof
54290 Trier
Deutschland

39EU/26 39EU/26 – 017.1 Schlosserarbeiten Streckmetall - Hauptfeuerwache mit Rettungswache und Integrierter Leitstelle
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1 Ich/Wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetz-
ten Preisen an.  
An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefristfrist gebunden. 

2 Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gem. Leis-
tungsbeschreibung beträgt einschl. Umsatzsteuer 

Euro 

2.1 Die Gesamtsumme der jährlichen Vergütung gem. In-
standhaltungsvertrag2 beträgt einschl. Umsatzsteuer  Euro* 

* nur ausfüllen, wenn den Vergabeunterlagen ein Instandhaltungsvertrag beiliegt

3 Anzahl der Nebenangebote St. 

4 Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme für 
Haupt- und alle Nebenangebote3 sowie auf die Preise für angeord-
nete Leistungen, die auf Grundlage der Preisermittlung für die ver-
tragliche Leistung zu bilden sind  

% 

5 Bestandteil meines/unseres Angebots sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen 
Anlagen: 

- Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B), Ausgabe 2016,

- Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen – Teil B

6 Ich bin/Wir sind für die zu vergebende Bauleistung präqualifiziert und im Präqualifikati-
onsverzeichnis eingetragen unter Nummer:  

Name: PQ_Nummer: 

Name: PQ_Nummer: 

Name: PQ_Nummer: 

Name: PQ_Nummer: 

Ich bin/Wir sind kleines oder mittleres Unternehmen – KMU - (< 250 Beschäftigte und ≤ 50 Mio Euro 

Jahresumsatz bzw.  ≤ 43 Mio Jahresbilanzsumme).
4 

7 Ich/Wir erkläre(n), dass 

ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werde(n). 

ich/wir die Leistungen, die nicht im Verzeichnis Nachunternehmerleistungen bzw. Verzeichnis 
der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmer aufgeführt sind, im eigenen Betrieb ausfüh-
ren werde(n). 

2
 Bei mehreren Instandhaltungsverträgen ist die Summe der jährlichen Vergütungen einzutragen. 

3
 Preisnachlass gilt nicht für Instandhaltungsangebot

4 Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der überwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemein-
schaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind. 

Werte werden automatisch ausgefüllt!

Werte werden automatisch ausgefüllt!
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8 Ich/Wir erkläre(n), dass 

– ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnis-
ses als alleinverbindlich anerkenne(n).

– mir/uns zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Ange-
botes sind.

– ein nach der Leistungsbeschreibung ggf. zu benennender Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter über die nach den
„Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu
§ 3 BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfügen, um die nach Baustellenverordnung
übertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfüllen.

– das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn
Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und
von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnung) eingetragen wurden.

– falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die
Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst.

– ich/wir einen pauschalen Schadensersatz in Höhe von 15 Prozent der Bruttoabrechnungs-
summe dieses Vertrages entrichten werde, falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich
eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, es
sei denn, ich/wir weise(n) einen geringeren Schaden nach.

- ich/wir jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgeleg-
te Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich in Textform mittei-
le/n.

Unterschrift (bei schriftlichem Angebot) 

Ist 
- bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar,
- ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder
- ein elektronisches Angebot, das signiert/mit elektronischem Siegel versehen werden muss,

nicht wie vorgegeben signiert/mit elektronischem Siegel versehen,
wird das Angebot ausgeschlossen. 
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Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen in folgendem 
Vergabeverfahren 
Maßnahmennummer  Vergabenummer 

Vergabeart 

 Öffentliche Ausschreibung  Offenes Verfahren 
 Beschränkte Ausschreibung  Nichtoffenes Verfahren 
 Freihändige Vergabe  Verhandlungsverfahren 
 Internationale NATO-Ausschreibung  Wettbewerblicher Dialog 

Baumaßnahme 

Leistung 

 Bewerber∗) 
 Bieter∗

) 
 Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft∗

)

 Nachunternehmer∗

) 
 anderes Unternehmen∗

) 

Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen 
Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen 
betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind 
unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen 
Unternehmen ausgeführten Leistungen 

Euro 

Euro 

Euro 

Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind 
Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten fünf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung 
angegebenen Zeitraum1 vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben.  
Bei einem Teilnahmewettbewerb füge(n) ich/wir meinem/unserem Teilnahmeantrag eine Referenzliste bei. 

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei 
Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen:  
Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige 
Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der 
ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige 
Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei 
Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der 
Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen 
Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit 
eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße 
Ausführung der Leistung 

∗) zutreffendes ankreuzen 
1 Der längere Zeitraum ist maßgebend. 

39EU/26
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Angaben zu Arbeitskräften 
Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur 
Verfügung stehen. 

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in 
den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte 
gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal angeben. 

Registereintragungen 
Ich bin/Wir sind 

im Handelsregister eingetragen. 
für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen. 
bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen. 
zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet. 

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung 
meiner/unserer Erklärung vorlegen: 
Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. 
bei der Industrie- und Handelskammer 

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation 
Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren 
weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde 
und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet. 
Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen. 

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber 
oder Bieter in Frage stellt 
Ich/Wir erkläre(n), dass 

für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß §  6e  EU VOB/A vorliegen. 
ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem 
Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder 
einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt 
worden bin/sind. 
für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß §  6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt. 
zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß §  6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, 
ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die 
für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde. 

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zu-
schlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundes-
amt für Justiz anfordern. 

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung 
Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der 
Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt 
habe/haben. 

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine 
Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse2, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des 
Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen3 sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG 
vorlegen. 

2 soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist 
3 soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt 
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Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft 
Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft. 

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte 
Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers 
mit Angabe der Lohnsummen vorlegen. 

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf 
gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden 
müssen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht 
vollständig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden. 

(Ort, Datum, Unterschrift)4 

4 nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist 
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Bieter Vergabenummer Datum 

Baumaßnahme 

Leistung 

Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen 

1 Angaben über den Verrechnungslohn 
Zuschlag 

% 
€/h 

1.1 Mittellohn ML 
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird 

1.2 Lohngebundene Kosten 
Sozialkosten und Soziallöhne, als Zuschlag auf ML 

1.3 Lohnnebenkosten 
Auslösungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML 

1.4 Kalkulationslohn KL 
(Summe 1.1 bis 1.3) 

1.5 Zuschlag auf Kalkulationslohn 
(aus Zeile 2.4, Spalte 1) 

1.6 Verrechnungslohn VL 
(Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berücksichtigen) 

2 Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten 

Zuschläge in % auf 

Lohn Stoffkosten Geräte-
kosten 

Sonstige Kos-
ten 

Nachunter-
nehmer-

leistungen 

2.1 Baustellengemeinkosten 

2.2 Allgemeine Geschäftskosten 

2.3 Wagnis und Gewinn 

2.3.1 Gewinn 

2.3.2 betriebsbezogenes Wagnis1 

2.3.3 leistungsbezogenes Wagnis2 

2.4 Gesamtzuschläge 

1 Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko 
2 Mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis 

39EU/26
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3. Ermittlung der Angebotssumme 

Einzelkosten der 
Teilleistungen = 

unmittelbare Her-
stellungskosten 

€ 

Gesamt-
zuschlä-

ge 
gem. 2.4 

% 

Angebotssumme 

€ 

3.1 Eigene Lohnkosten 
Verrechnungslohn (1.6) x Gesamtstunden 

x 

3.2 Stoffkosten 
(einschl. Kosten für Hilfsstoffe) 

3.3 Gerätekosten 
(einschließlich Kosten für Energie und Be-
triebsstoffe) 

3.4 Sonstige Kosten 
(vom Bieter zu erläutern) 

3.5 Nachunternehmerleistungen 3 

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer 

eventuelle Erläuterungen des Bieters: 

3 Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen. 
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Bieter Vergabenummer Datum

Baumaßnahme 

Leistung 

Angaben zur Kalkulation über die Endsumme 

1. Angaben über den Verrechnungslohn 
Lohn 
€/h 

1.1 Mittellohn ML 
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird 

1.2 Lohngebundene Kosten 
Sozialkosten und Soziallöhne 

1.3 Lohnnebenkosten 
Auslösungen, Fahrgelder 

1.4 Kalkulationslohn KL 
(Summe 1.1 bis 1.3) 

Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2) 

1.5 Umlage auf Lohn 
(Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1) €/h v.H.

1.6 Verrechnungslohn VL 
(Summe 1.4 und 1.5) 

eventuelle Erläuterungen des Bieters: 
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1 Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber 
vorzulegen. 

Ermittlung der Angebotssumme Betrag 
€ 

Gesamt 
€ 

Umlage Summe 3 auf 
die Einzelkosten für die 
Ermittlung der EH-Preise 

2 Einzelkosten der Teilleistungen  = unmittelbare Herstellungskosten % € 

2.1 Eigene Lohnkosten 

Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden: 

x x 

2.2 Stoffkosten 

(einschl. Kosten für Hilfsstoffe) 
x 

2.3 Gerätekosten 

(einschl. Kosten für Energie und Betriebsstoffe) 
x 

2.4 Sonstige Kosten  

(Vom Bieter zu erläutern) x 

2.5 Nachunternehmerleistungen 1 x 

Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2) noch zu 
verteilen 

Zusammensetzung der Umlagesummen 

Umlage 
gesamt (€) 

Anteil 
BGK (€) 

Anteil 
AGK (€) 

Anteil 
W+G (€) 

2.1 eigene Lohnkosten 

2.2 Stoffkosten 

2.3 Gerätekosten 

2.4 Sonstige Kosten 

2.5 Nachunternehmerleistungen 

3 Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und 
Gewinn 

3.1 Baustellengemeinkosten 

(soweit hierfür keine besonderen Ansätze im Leistungsverzeichnis vorgesehen 
sind 

3.1.1 Lohnkosten einschließlich Hilfslöhne 

Bei Angebotssummen unter 5 Mio € : 
Angabe des Betrages 

Bei Angebotssummen über 5 Mio € :  
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden: 

 x 

3.1.2 Gehaltskosten für Bauleitung, Abrechnung 
Vermessung usw. 

3.1.3 Vorhalten u. Reparatur der Geräte u. 
Ausrüstungen, Energieverbrauch, Werkzeuge 
u. Kleingeräte, Materialkosten f.
Baustelleneinrichtung

3.1.4 An- u. Abtransport der Geräte u. 
Ausrüstungen, Hilfsstoffe, Pachten usw. 

3.1.5 Sonderkosten der Baustelle, wie techn. 
Ausführungsbearbeitung, objektbezogene 
Versicherungen usw. 

Baustellengemeinkosten (Summe 3.1) 

3.2 Allgemeine Geschäftskosten (Summe 3.2) 

3.3 Wagnis und Gewinn (Summe 3.3) 

3.3.1. Gewinn 

3.3.2 Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis für das 
allgemeine Unternehmensrisiko) 

3.3.3 Leistungsbezogenes Wagnis ( mit der 
Ausführung der Leistungen verbundenes 
Wagnis) 

Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3) 

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3) 
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Bieter Vergabenummer Datum 

Baumaßnahme 

Leistung 

Aufgliederung der Einheitspreise 

OZ 
des 
LV 1 

Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge 1 

Men-
gen-

einheit 
1

Zeitan- 
satz 2 

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2 

Löhne 2, 3 Stoffe 2 Geräte 2, 4 Sonstiges 
2

Angebotener 
Einheitspreis  

(Sp. 6+7+8+9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben. 
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird. 
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der 

Bieter dies offenzulegen. 
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet 

worden sind. 
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Bezeichnung der Bauleistung: 
Maßnahmennummer Baumaßnahme 

  

  
Vergabenummer Leistung 

  

 
 
Erklärung der Bieter- /Arbeitsgemeinschaft 
 
 
Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft, 

Bevollmächtigter Vertreter 

Mitglied  

  USt-ID: 

Weitere Mitglieder 

Mitglied  

 USt-ID:  

Mitglied  

USt-ID:  

 

 

Mitglied 

USt-ID:   

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären1, dass der be-
vollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt und alle Mitglieder 
als Gesamtschuldner haften. 

  

Ort  Datum  Unterschrift  

   

Ort  Datum  Unterschrift  

   

Ort  Datum  Unterschrift  

   

Ort  Datum  Unterschrift  
 
                                                      
 
 
1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, 

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte Er-
klärung abzugeben. 

39EU/26 39EU/26 – 017.1 Schlosserarbeiten Streckmetall - Hauptfeuerwache mit Rettungswache und Integrierter Leitstelle
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Bieter Vergabenummer Datum 

   

Baumaßnahme  

 

 

Leistung  

 

 
Ergänzung des Angebotsschreibens 
 
Verzeichnis über Art und Umfang der Leistungen, für die sich der Bieter der Kapazitäten  anderer Un-
ternehmen bedienen wird  
 
Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich Art und Umfang der Teilleistungen, für 
die ich mich/wir uns anderer Unternehmen bedienen werde(n). 
 
 

OZ/Leistungsbereich Beschreibung der Teilleistungen 

  

  

  

  

  

  

  

 

In Hinsicht auf meine/unsere wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit 

Name des Unternehmens 
Angabe zu der von diesem Unternehmen überlasse-

nen Eignung 
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Mustererklärung 1  

für öffentliche Aufträge, die vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz  
(AEntG) vom 20. April 2009 (BGBl. I S. 799) in der jeweils geltenden 
Fassung erfasst werden, 

nach § 4 Abs. 1 des rheinland-pfälzischen Landesgesetzes zur Ge-
währleistung von Tariftreue und Mindestentgelt bei öffentlichen Auf-
tragsvergaben (Landestariftreuegesetz – LTTG), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 26. November 2019 (GVBl. 334)  

Auftragsnummer: 

Vergabestelle: 

Leistung: 

Der Bieter/Bewerber hat alle Bestimmungen des rheinland-pfälzischen Landesgeset-
zes zur Gewährleistung von Tariftreue und Mindestentgelt bei öffentlichen Auftrags-
vergaben (Landestariftreuegesetz – LTTG) in seiner jeweils geltenden Fassung zur 
Kenntnis genommen.  

Der Bieter/Bewerber erklärt hierzu folgendes: 

Die Beschäftigten meines/unseres Unternehmens werden vollständig/teilweise vom 
Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) erfasst.  

Ich/Wir verpflichte/n mich/uns, 

■ meinen/unseren Beschäftigten bei der Ausführung der Leistung ein Entgelt zu zah-
len, das in Höhe und Modalitäten mindestens den Vorgaben desjenigen Tarifver-
trages entspricht, an den ich/wir/mein/unser Unternehmen aufgrund des Arbeitneh-
mer-Entsendegesetzes gebunden ist – Tariftreueerklärung gemäß § 4 Abs. 1 
LTTG –;
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■ meinen/unseren Beschäftigten, die nicht dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz unter-
fallen oder auf die der Tarifvertrag nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz keine 
Anwendung findet (vgl. z. B. § 2 Abs. 4 Zehnte Verordnung über zwingende Ar-
beitsbedingungen im Baugewerbe), bei der Ausführung der Leistung gemäß § 4 
Abs. 2 LTTG mindestens den jeweils geltenden Mindestlohn nach dem Mindest-
lohngesetz und der gemäß § 1 Abs. 2 Satz 2 MiLoG erlassenen Rechtsverordnung  
(ab 01.01.2019: 9,19 €; ab 01.01.2020: 9,35 €; ab 01.01.2021: 9,50 €; ab 
01.07.2021: 9,60 €; ab 01.01.2022: 9,82 €; ab 01.07.2022: 10,45 €; ab 01.10.2022: 
12,00 €; ab 01.01.2024:12,41 €; ab 01.01.2025: 12,82 €; ab 01.01.2026: 13,90 €; 
ab 01.01.2027: 14,60 € brutto je Zeitstunde) zu zahlen – Mindestentgelterklärung 
gemäß § 4 Abs. 2 LTTG –. 

Dies gilt nicht für eine Leistungserbringung durch Auszubildende und nicht, wenn 
ein Bieter/Bewerber mit Sitz in einem anderen EU-Mitgliedsstaat beabsichtigt, ei-
nen öffentlichen Auftrag ausschließlich durch die Inanspruchnahme dort beschäf-
tigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auszuführen; 

■ Nachunternehmen sorgfältig auszuwählen und insbesondere deren Angebote da-
raufhin zu überprüfen, ob sie auf der Basis des zu zahlenden Mindestentgelts kal-
kuliert sein können; 

■ im Falle der Auftragsausführung durch Nachunternehmer, deren Nachunterneh-
men, Beschäftigte eines Verleihers sowie Beschäftigte des Verleihers des beauf-
tragten Nachunternehmens die Verpflichtungen nach § 4 LTTG sicherzustellen und 
dem öffentlichen Auftraggeber Mindestentgelt- und Tariftreuerklärungen sämtlicher 
Nachunternehmer und Verleiher vorzulegen.  

Dies gilt nicht, falls ein Bieter/Bewerber beabsichtigt, einen öffentlichen Auftrag 
ausschließlich durch die Inanspruchnahme von Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern auszuführen, die bei einem Nachunternehmen mit Sitz in einem anderen EU-
Mitgliedstaat beschäftigt sind; 

■ vollständige und prüffähige Unterlagen über die eingesetzten Beschäftigten bereit-
zuhalten, diese dem Auftraggeber auf dessen Verlangen hin vorzulegen und die 
Beschäftigten auf die Möglichkeit von Kontrollen durch den Auftraggeber hinzuwei-
sen.  

Datum, Firma, Name Erklärender im Sinne des § 126 b BGB  
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Mustererklärung 3 

nach § 4 Abs. 2 des rheinland-pfälzischen Landesgesetzes zur Ge-
währleistung von Tariftreue und Mindestentgelt bei öffentlichen Auf-
tragsvergaben (Landestariftreuegesetz – LTTG), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 26. November 2019 (GVBl. S. 334) 

Auftragsnummer: 

Vergabestelle: 

Leistung: 

Der Bieter/Bewerber hat alle Bestimmungen des rheinland-pfälzischen Landesgeset-
zes zur Gewährleistung von Tariftreue und Mindestentgelt bei öffentlichen Auftrags-
vergaben (Landestariftreuegesetz – LTTG) in seiner jeweils geltenden Fassung zur 
Kenntnis genommen.  

Der Bieter/Bewerber erklärt hierzu folgendes: 

Ich/Wir verpflichte/n mich/uns, 

■ meinen/unseren Beschäftigten, die nicht dem AEntG unterfallen oder auf die der 
Tarifvertrag nach dem AEntG keine Anwendung findet, bei der Ausführung der 
Leistung gemäß § 4 Abs. 2 LTTG mindestens den jeweils geltenden Mindestlohn 
nach dem Mindestlohngesetz und der gemäß § 1 Abs. 2 Satz 2 MiLoG erlassenen 
Rechtsverordnung (ab 1.1.2019: 9,19 €; ab 1.1.2020: 9,35 €; ab 1.1.2021: 9,50 €; 
ab 1.7.2021: 9,60 €; ab 1.1.2022: 9,82 €; ab 1.7.2022: 10,45 €; ab 
1.10.2022:12,00; ab 1.1.2024: 12,41 €; ab 1.1.2025: 12,82 €; ab 1.1.2026: 13,90 €; 
ab 1.1.2027: 14,60 € brutto je Zeitstunde) zu zahlen.  

Dies gilt nicht für eine Leistungserbringung durch Auszubildende und nicht, wenn 
ein Bieter/Bewerber mit Sitz in einem anderen EU-Mitgliedsstaat beabsichtigt, ei-
nen öffentlichen Auftrag ausschließlich durch die Inanspruchnahme dort beschäf-
tigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auszuführen; 
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■ Nachunternehmen sorgfältig auszuwählen und insbesondere deren Angebote da-
raufhin zu überprüfen, ob sie auf der Basis des zu zahlenden Mindestentgelts kal-
kuliert sein können; 

■ im Falle der Auftragsausführung durch Nachunternehmer, deren Nachunterneh-
men, Beschäftigte eines Verleihers sowie Beschäftigte des Verleihers des beauf-
tragten Nachunternehmens die Verpflichtungen nach § 4 LTTG sicherzustellen und 
dem öffentlichen Auftraggeber Mindestentgelt- und Tariftreuerklärungen sämtlicher 
Nachunternehmer und Verleiher vorzulegen.  

Dies gilt nicht, falls ein Bieter/Bewerber beabsichtigt, einen öffentlichen Auftrag 
ausschließlich durch die Inanspruchnahme von Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern auszuführen, die bei einem Nachunternehmen mit Sitz in einem anderen EU-
Mitgliedstaat beschäftigt sind; 

■ vollständige und prüffähige Unterlagen über die eingesetzten Beschäftigten bereit-
zuhalten, diese dem Auftraggeber auf dessen Verlangen hin vorzulegen und die 
Beschäftigten auf die Möglichkeit von Kontrollen durch den Auftraggeber hinzuwei-
sen.  

Datum, Firma, Name Erklärender im Sinne des § 126 b BGB  
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Die Stadt Trier informiert:  

Hinweise zum Gesetz zur Eindämmung illegaler Betäti gung im Baugewerbe 

 

Die Stadt Trier ist als juristische Person des öffentlichen Rechts nach dem Gesetz zur 

Eindämmung illegaler Betätigung im Baugewerbe vom 30. August 2001 (BGBl. I S. 2267) 

verpflichtet, ab dem 01.01.2002 bei Verträgen über Bauleistungen 15 % von jedem vom 

Auftragnehmer in Rechnung gestellten Bruttorechnungsbetrages an das für ihr Unternehmen 

zuständige Finanzamt abzuführen, wenn der Auftragnehmer zum Zeitpunkt der Gegenleistung 

(Zahlung) keine Freistellungsbescheinigung seines Finanzamtes vorlegt. 

 

Betroffen sind alle Zahlungen, auch Abschlags- und Vorauszahlungen, wobei es unerheblich 

ist, ob der Auftrag vor oder nach dem 31.12.2001 erteilt wurde. 

 

Wir bitten Sie auch in Ihrem Interesse um die rechtzeitige Vorlage einer 

Freistellungsbescheinigung ihres Finanzamtes. Damit können Sie zusätzliche 

Verwaltungsarbeit und einen Steuerabzug vermeiden. 

 

Der Auftragnehmer ist nach den Besonderen Vertragsbedingungen verpflichtet, dem 

Auftraggeber jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf die 

vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 

 

Der Auftraggeber haftet gegenüber dem Finanzamt für den ordnungsgemäßen Steuerabzug. 

 

Wenn bei der Auszahlung eines Rechnungsbetrages keine Freistellungsbescheinigung 

vorliegt, wird von der an Sie zu leistenden Zahlung 15 % abgezogen und an das für Ihr 

Unternehmen zuständige Finanzamt abgeführt. Die Höhe des Steuerabzuges wird ihnen 

mitgeteilt. 

 

Der Steuerabzug wird haushaltstechnisch wie eine Abtretung behandelt. Hierzu hat der 

Auftragnehmer der Vergabestelle die notwendigen Daten über das für ihn zuständige 

Finanzamt und seine Steuernummer mitzuteilen. 
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Entsprechend der Verordnung (EU) 2022/576 dürfen öffentlichen Aufträge und Konzessionen 

nach dem 9. April 2022 nicht an Personen oder Unternehmen vergeben werden, die einen Bezug 

zu Russland im Sinne der Vorschrift aufweisen. Dies umfasst sowohl unmittelbar als Bewerber, 

Bieter oder Auftragnehmer auftretende Personen oder Unternehmen als auch mittelbar, mit 

mehr als zehn Prozent, gemessen am Auftragswert, beteiligte Unterauftragnehmer, Lieferanten 

oder Eignungsverleiher. 

Ein Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift besteht 

a) durch die russische Staatsangehörigkeit des Bewerbers/Bieters oder die Niederlassung

des Bewerbers/Bieters in Russland,

b) durch die Beteiligung einer natürlichen Person oder eines Unternehmens, auf die eines

der Kriterien nach Buchstabe a zutrifft, am Bewerber/Bieter über das Halten von

Anteilen im Umfang von mehr als 50 Prozent,

c) durch das Handeln der Bewerber/Bieter im Namen oder auf Anweisung von Personen

oder Unternehmen, auf die die Kriterien der Buchstaben a und/oder b zutreffen.

Bereits vor dem 9. April 2022 geschlossene Verträge mit solchen Personen oder 
Unternehmen mit Bezug zu Russland dürfen nur bis zum 10. Oktober 2022 fortgeführt 
werden. 

Baumaßnahme 

Leistung 

Ich/Wir erkläre(n), dass für mein/unser Unternehmen keiner der in den Buchstaben a) bis c) 
genannten Fälle zutrifft. 

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir zur Ausführung des Auftrags für Teile der Leistung 

nicht die Kapazitäten der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder 
Unternehmen in Anspruch nehmen werde(n) / genommen habe(n) (Eignungsleihe). 

folgende Kapazitäten der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder 
Unternehmen in Anspruch nehmen werde(n) / genommen habe(n (Eignungsleihe). 

Die Leistungen keines Eignungsverleihers überschreiten zehn Prozent der 
Auftragssumme. 

Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der 
Verordnung (EU) 2022/576) zulässig. 

Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit 
wird zum 10. Oktober 2022 beendet. 

39EU/26 – 017.1 Schlosserarbeiten Streckmetall - Hauptfeuerwache mit Rettungswache und 
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Nachunternehmen beauftrage(n) / beauftragt habe(n).
ke

 
ine der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als

folgende der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als 
Nachunternehmen beauftragen werde(n) / beauftragt habe(n. 

Die Leistungen keines Nachunternehmers überschreiten zehn Prozent der 
Auftragssumme. 

Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der 
Verordnung (EU) 2022/576) zulässig. 

Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit 
wird zum 10. Oktober 2022 beendet. 

keine der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als 
Lieferanten beauftrage(n) / beauftragt habe(n). 

folgende der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als 
Lieferanten beauftragen werde(n) /beauftragt habe(n. 

Die Leistungen keines Lieferanten überschreiten zehn Prozent der 
Auftragssumme. 

Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der 
Verordnung (EU) 2022/576) zulässig. 

Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit 
wird zum 10. Oktober 2022 beendet. 

Datum/Unterschrift (bei elektronischer Übermittlung: Name der erklärenden Person) 
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 Vergabenummer  

   

Baumaßnahme  

 

 

Leistung  

 

 
Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots 
Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen 
 
Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabfällen sowie Baustellenabfällen 

1 Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots 

1.1 Wird für die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle eine andere als die in der 
Leistungsbeschreibung genannte Lösung der Verwertung bzw. Beseitigung angeboten, hat der Bie-
ter mit seinem Angebot mindestens nachzuweisen, dass 

 die vorgesehene Anlage die Berechtigung zur Verwertung und Beseitigung sowie zur Aufnahme 
des Abfalls besitzt und der Betreiber bestätigt hat, dass er die Bau- und Abbruchabfälle annehmen 
wird, 

 bei Andienungspflicht (in der Regel gefährliche Abfälle zur Beseitigung) die Bestätigung der Abfall-
wirtschaftsbehörde vorliegt, 

 die Kosten der Abfallverwertung in die Einheitspreise eingerechnet sind, 

 die Kosten der Abfallbeseitigung benannt sind und vom Auftraggeber unmittelbar getragen werden 
können. 

1.2 Soweit in den Vergabeunterlagen gefordert, hat der Bieter zu dem von der Vergabestelle benannten 
Zeitpunkt die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sowie für die jeweiligen Belastungsarten und 
Belastungsgrade die Verwertungs- und Beseitigungsanlage zu benennen und nachzuweisen, dass  

 die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger zur Aufnahme des Bau- und Abbruchabfalls berechtigt 
sind und erklären, die Bau- und Abbruchabfälle abzunehmen, 

 die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sich damit einverstanden erklären, dass die Abfallwirt-
schaftsbehörde dem Auftraggeber Auskunft über ihre Eignung zur Durchführung einer ordnungs-
gemäßen Abfallentsorgung erteilt, 

 die Anzeige nach § 53 KrWG erfolgt ist bzw.  

 die erforderliche Erlaubnis (§ 54 KrWG) vorliegt. 

2 Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen 

2.1 Der Auftragnehmer wird sich bemühen, bei der Erbringung seiner Leistung Abfälle zu vermeiden 
(Bemühensklausel). 

2.2 Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tätigkeit Abfallerzeuger und zugleich Besitzer der in 
der Leistungsbeschreibung näher aufgeführten Bau- und Abbruchabfälle. Er übernimmt die Pflichten 
des Auftraggebers zur Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle unter Beachtung 
der einschlägigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen sowie der anerkann-
ten Regeln der Technik. Er führt die von ihm zu erbringenden Nachweise entsprechend dem Kreis-
laufwirtschaftsgesetz in Verbindung mit der Nachweisverordnung (NachwV).  

2.3 Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfälle nach den 
geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung 
zuzuführen. 

2.4 Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung 
erforderlichen Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen. 
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LEISTUNGSVERZEICHNIS
Ausschreibung 

25.09.2026 

Verfahren: 39EU/26 - 39EU/26 – 017.1 Schlosserarbeiten Streckmetall - Hauptfeuerwache mit Rettungswache und Integrierter
Leitstelle

SKONTO

Skonto zugelassen Nein 

Zahlungsziel
(falls zugelassen)

  Tag(e)

Skonto __________  %

AUFLISTUNG ALLER POSITIONEN

ALLE PREISE SIND OHNE UMSATZSTEUER ANZUGEBEN

ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG - ATV + ZTV 260831

::: 1. Allgemeine Baubeschreibung :::

Projektname:
Neubau Hauptfeuerwache mit Rettungswache und Integrierter Leitstelle, Trier

Standort:
Die Baustelle befindet sich im Innenstadtbereich der Stadt Trier an der Kreuzung "Südallee" und "An den Kaiserthermen", welche das
Baugrundstück nach Norden und Westen begrenzt. Östlich der Liegenschaft befinden sich Bahngleise der Deutschen Bahn AG. Im
Süden schließen private Grundstücke von gewerblichen Unternehmen an. Eine Höhenbeschränkung liegt nicht vor, jedoch gibt es
Einschränkungen durch die am Baugelände verlaufenden Bahngleise.

Der Bieter kann sich vor Ort ein Bild von der vorherrschenden Situation machen. Terminabsprachen zu möglichen Vor-Ort-Begehungen
sind über die Vergabestelle Trier, anzufragen. Der Zugang auf das Baugelände ist nur nach vorheriger Terminabsprache möglich. Offene
Fragen, die sich aus der Vorrotbesichtigung ergeben, sind über die E-Vergabe schriftlich zu stellen. Die schriftlich einzureichenden
Fragen und deren Beantwortung werden Rahmen, der zur Verfügung stehenden Kalkulationszeit, allen Anbietern gleichermaßen bekannt
gemacht. Der letzte Vor-Ort-Termin kann spätestens 5 Werktage vor dem Submissionstermin vereinbart werden.

Konstruktionsbeschreibung :
Der Neubau besteht im Wesentlichen aus zwei Gebäudeteilen

1. Hauptfeuerwache mit Rettungswache (HFW)
2. Integrierte Leitstelle (ILtS).

HFW
Bauweise: Massiv Stahlbeton, Stahlverbundbauweis, die beiden oberen Geschosse bestehen teilweise aus Brettsperrholzwänden,
Brettsperrholzdecken und Holz- Beton Verbunddecken.

Leistungsverzeichnis - 1/71
39



Anzahl Geschosse: 6 (UG - 2 bis 3.OG)

Abmessungen:
UG -2: ca. 75 m x 17,5 - 60 m
UG -1: ca. 90 m x 85 m
EG - 3.OG: ca. 78 m x 55 m

ILtS
Bauweise: Massiv Stahlbeton, Stahlverbundbauweise, die oberen Geschosse bestehen teilweise aus Holzbauelementen.
Brettsperrholzwände, Brettsperrholzdecken und Holz- Beton Verbunddecken

Anzahl Geschosse: 6 (UG - 2 bis 3.OG)
Abmessungen:

EG - 3.OG:ca. 56 m x 18 m

Dachform: Flachdach
Stahlbetonflachdecken
Holz-Beton-Verbunddecken
Höhe Attika: ca. 15 - 20 m über Gelände

Der Neubau der Hauptfeuerwache Trier mit Rettungswache und Integrierter Leitstelle setzt sich oberirdisch aus zwei getrennten
Gebäudeteilen zusammen. Den nördlichen Teil bildet die Hauptfeuerwache mit Rettungswache (HFW), den südlichen die Integrierte
Leitstelle (ILtS). Unterirdisch sind die beiden Gebäudeteile miteinander verbunden. Der gesamte Gebäudekomplex wird ohne
Bauwerksfugen hergestellt.

Allgemein:
In Trier entsteht an einem neuen Standort in direkter Nähe zum Weltkulturerbe Kaiserthermen eine Hauptfeuerwache mit Rettungsdienst
und integrierter Leitstelle. Die Rettungswache (RW) und die Integrierte Leitstelle (ILtS) werden in voneinander getrennten Gebäudeteilen
untergebracht und über eine Brücke im zweiten Obergeschoss miteinander verbunden. Beide Gebäudeteile werden über ein
gemeinsames Untergeschoss erschlossen.

Nach der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) handelt es sich um eine "Bauliche Anlage besonderer Art und Nutzung" bzw. um
einen "großen Sonderbau". Die Rettungswache wird der Gebäudeklasse 4 und die Integrierte Leitstelle der Gebäudeklasse 5 zugeordnet.
Der Holzbaukonstruktion wird in der Rettungswache in hochfeuerhemmender und in der Integrierten Leitstelle in feuerbeständiger
Bauweise ausgeführt. Die Vorgaben aus der "Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Bauteile und
Außenwandbekleidungen in Holzbauweise (Holzbau-Richtlinie - HolzBauRL)" in der Fassung vom Mai 2021 werden bei der Planung
berücksichtigt.

Das Tragwerk des Gebäudes kann grundsätzlich in drei unterschiedliche Tragkonstruktionen untergliedert werden:

a) Die Aufenthalts- und Bürobereiche im OG2 und OG3 der FW sowie das OG3 der ILtS werden als leichte Holz-Hybridkonstruktion
ausgebildet.

b) Die Decke über dem OG1 der HFW wird zur Realisierung des erforderlichen großzügigen Stützenrasters der Durchfahrtshalle als
Abfangebene aus einer effizienten Verbundkonstruktion hergestellt. Gleiches gilt für die Decke über dem OG2 der ILtS, die als
Abfangebene die Stützenfreiheit des Disponenten-Raumes gewährleistet

c) Die beiden Untergeschosse bilden als massive Stahlbetonkonstruktion den gemeinsamen Sockel der beiden Gebäudeteile.

Die Installations- und Erschließungskerne aus Stahlbeton bilden zusammen mit den Geschossdecken und weiteren Wandscheiben aus
Stahlbeton das Aussteifungssystem.

Leistungsverzeichnis - 2/71
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Die Gründung erfolgt als Flachgründung mit einer lastverteilenden, 60-80 cm starken, massiven Sohlplatte auf zwei Ebenen.

Der Gebäudeteil der Feuerwache wird in die Gebäudeklasse 4,
der Gebäudeteil der ILtS in die Gebäudeklasse 5 eingestuft.
Insgesamt wird gemäß LBauO von einer "Baulichen Anlage besonderer Art und Nutzung" ausgegangen und in Kombination mit den
äußeren Abmessungen das Gebäude als "großer Sonderbau" eingestuft.
Bis auf die Bauteile im OG2 und OG3 der HFW, welche in hochfeuerhemmender Bauweise errichtet werden können, müssen alle
tragenden Bauteile feuerbeständig ausgeführt werden.

Wände:
Bis auf die nördlichen und südlichen Außenwände der Aufenthalts- und Bürobereiche im OG2 und OG3 der HFW sowie des OG3 der
ILtS, welche aus Brettsperrholzplatten mit einer Stärke von 20 cm erstellt werden, werden alle tragenden Innen- und Außenwände in
Stahlbetonbauweise mit einer Wandstärke von 20 cm bis 30 cm ausgeführt. Sie tragen neben den vertikalen auch die horizontalen Lasten
ab und übernehmen so zusammen mit den Deckenscheiben die Gebäudeaussteifung. In Teilbereichen werden die Wände als
scheibenartige Träger ausgebildet, sog. wandartige Träger.

Nichttragende Innenwände:
In den Untergeschossen der Gebäude kommen vereinzelt Mauerwerkswände zur Ausführung.
Alle nichttragenden Innenwände in den Obergeschossen werden als GK Montage Trennwand (Brandschutz/ Schallschutz/
Einbruchhemmung je nach Einbausituation) ausgeführt.
In den Bürobereichen werden ein Teil der nichttragenden Innenwände als Glaselemente erstellt.
Deckenbekleidung:
In den Büroräumen in den Obergeschossen mit Holzhybridbau werden die meisten Decken sichtbar gelassen und mit linearen Absorbern
versehen. In den Ruheräumen bleibt die Holzuntersicht der tragenden Decke ebenfalls sichtbar. In den Flurbereichen kommen
Holzwolle-Akustikplatten mit einem seitlichen Gipskartonfries zur Ausführung. Sonstige gelochten und ungelocheten Gipskartondecken
sind den Übersichtsplänen zu entnehmen. Bei vereinzelnden Räumen sind auch Heiz-Kühldecken mit Gipskarton geplant. Die
Sanitärbereiche und Feuchträume werden als GKBI Decken ausgeführt. Bei Nassräumen werden die Abhangdecken mit einer
zementgebunden Beplankungung ausgeführt.

Stützen:
Im Bereich der Holz- und Holzhybridkonstruktionen werden in Furnierschichtholz ausgeführt, die zweigeschossigen Stützen in der
Durchfahrtshalle der HFW werden als Stahlverbundstützen in Form von betongefüllten Stahlmantelrohren mit Stahleinstellprofil
ausgebildet. Bei allen weiteren Stützen handelt es sich um Ortbetonstützen, welche zur Minimierung der Querschnitte mit Betonen
höherer Festigkeit ausgeführt werden.

Treppen:
Die Treppen werden als Stahlbeton-Fertigteile ausgeführt und im Bereich der Auflager durch Elastomer-Lager schalltechnisch entkoppelt.

Fassade:
Als Fassade kommt eine 11,5 cm starke hinterlüfteten Schale aus Verblendmauerwerk zur Ausführung, deren Last geschossweise über
Winkelkonsolen in die Tragschale der Außenwände eingeleitet wird. Die flächige Horizontalverankerung an der Tragschale erfolgt über
Edelstahlnadeln.
Als Tragschale dienen die Stb.-Außenwände bzw. Stb.-Brüstungen und -Unterzüge entlang der Deckenränder. Lediglich in den oberen
Geschossen der Nord- und Südspange der FW sowie dem OG3 der ILtS dienen auch Brettsperrholzwände mit innenseitiger
Brandschutzverkleidung als Tragschale. Die Fassaden zu den Innenhöfen werden als Blechfassade ausgeführt.

::: 2. Baustelleneinrichtung des AG :::

Im Vorfeld werden bauseits durch den AG nachfolgend aufgeführte Vorleistungen erbracht.
Diese stehen dem AN für die Ausführungszeit kostenfrei zur Verfügung.
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Siehe hierzu Anlage 03 Baustelleneinrichtungspla n

2.1 Baustrom- und Bauwasserversorgung

Baustromversorgung bauseitig (bestehend aus):
1 Stück Transformatorstation: max. Leistung: 400 kVA
Hinweis zur elektrischen Energieversorgung:
Die vorstehende maximale Anschlussleistung von 400 kVA steht als Gesamtleistung zur Verfügung, die sich auf die einzelnen,
gleichzeitig auf der Baustelle arbeiten, Gewerke und deren Stromverbrauch verteilt.
Weitere Verbraucher, insbesondere bestehende Anlagen und Baustelleneinrichtungen, sind bereits an das Netz angeschlossen und
schränken die nutzbare Leistung ein. Es kann zu Einschränkungen hinsichtlich Spitzenlastzeiten kommen.
Es obliegt dem Auftragnehmer, seinen Energiebedarf mit der verfügbaren Anschlussleistung abzustimmen.

1 Stück Baustromhauptverteiler
3 Stück Gruppenverteiler
1 Stück Verteiler für Baucontainer
15-20 Stück Unterverteiler (sukzessive Bestückung nach Baufortschritt)
+ zusätzliche Verteiler für Baubeleuchtung innen und außen.

Der Elektrische Anschluss der firmeninternen Baustellencontainer des AN liegt im
Leistungsumfang des AN und in die Position Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.

Bauwasserversorgung (bestehend aus):
Bauwasserhauptverteilung (BW 1)
Schlauchverschraubung: 3 St, DN 20
GEKA Schnellkupplungen: 4 St, DN 20

Einschl. der Vorhaltung, Wartung und Prüfung der Baustrom- und Bauwasserversorgung (bauseits).

2.2 Baustellenzufahrt:

Die Einfahrt zur Baustelleneinrichtungsflä che für Materiallieferungen erfolgt über "Südalle" in die Straße "An den Kaiserthermen" durch
eine Toranlage im Bauzaun, nach vorheriger Anmeldung beim Sicherheitsdienst (siehe hierzu "Weitere Besondere Vertragsbedingungen"
WBV Punkt 10.3). Die Ausfahrt von der Baustelleneinrichtungsflä che erfolgt über die "Karthäuser Straße".

In Ausnahmefällen und nur mit vorheriger Zustimmung des AG und nach Anmeldung beim Sicherheitsdienst, ist die Ein- und Ausfahrt
über die "Karthäuser Straße" möglich siehe Anlage 03 Baustelleneinrichtungspla n.

2.3 Baustelleneinrichtungsflä che:
Die vom AG zur Verfügung gestellte Baustelleneinrichtungsflä che mit einer Größe ca. 850 m², dient als Aufstellfläche für bauseitige
Bürocontainer des AG, Sanitäts-,Sanitär- und Waschcontainer, mit einer Fläche ca. 7 x 15 m, als Aufstellfläche für die
Manschaftscontainer der einzelnen Gewerke. Hierfür wird die Straße "An den Kaiserthermen" gesperrt.

Hinweis!: keine Personal- oder Mannschaftscontainer
Für die Unterbringung von Personal- und Mannschaftscontainer, sowie Parkplätze für Fahrzeuge des AN wird vom Bauherren eine
Baustellenlogistikfläche (ART-Gelände) in der Löwenbrückener Straße vorgehalten.

Folgende Punkte sind zu beachten:
- Die Zufahrt zur Baustellenlogistikfläche über die Löwenbrückener Straße ist tagsüber geöffnet. Zusätzliche Schlüssel können bei Bedarf
übergeben werden.
- Die Stellung von Personal- oder Mannschaftscontainern auf der Logistikfläche ist nur nach vorheriger Absprache und in Abstimmung mit
de BÜ möglich.
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- In diesem Bereich stehen ein Baustromverteiler mit 32-A-CEE-Stromanschluss sowie Mobiltoiletten mit Waschbecken bereit.
- Firmenfahrzeuge können in den ausgewiesenen Bereichen innerhalb der Logistikfläche abgestellt werden.
- Der Zugang zur Baustelle erfolgt über eine Verbindungstür zu Kalthäuserstraße.
- Von der Baustelle aus kann das Gelände in der Löwenbrückener Straße ebenfalls über diese Tür betreten werden.
- Der Schließzylinder ist von Mo.-Sa. von 06:00 bis 20:00 Uhr freigeschaltet.
- Der Fußweg von der Baustellenlogistikfläche bis zur Baustelle beträgt ca. 3 Minuten.

Hinweis ab Juni 2027:
Bei Ausführung der Verkehrsanlagen wird die "Straße an den Kaiserthermen" saniert. D.h. die Aufstellfläche für Materialcontainer auf der
BE-Fläche wird sich weiter reduzieren, so dass die Materialcontainer innerhalb der BE-Fläche oder sogar auf die Baustellenlogistikfläche
in der Löwenbrückener Straße umgesetzt werden müssen. Der Aufwand wird in gesonderter Position vergütet.

Die vorstehende maximale Baustelleneinrichtungsflä che von ca. 850m² steht als Gesamteinrichtungsfläche zur Verfügung, die sich die
einzelnen Gewerke, gleichzeitig auf der Baustelle arbeiten, teilen müssen.
Die Anmerkungen in den Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen (WBV) Punkt 10.4
(Baustelleneinrichtungspl an / Lager und Arbeitsplätze) sind zu beachten.

2.4 Des Weiteren werden durch den Bauherren vorgehalten:

- 1 Stück Sanitär-/Waschcontainer (Herren)
4 x Dusche
5 x Waschplatz
4 x WC
4 x Urinal
- 1 Stück Sanitär-/Waschcontainer (Damen)
1 x Dusche
2 x Waschplatz
2 x WC
- 1 Stück Sanitätscontainer

2.5 Bauzaun:
Bauseits ist das Baugelände mit einem Bauzaun mit Bauzaunelementen umstellt. Im südlichen Baufeld erfolgt die Baufeldumschließung
durch Grenzbebauungen, im Osten grenzt das Baufeld an das Gelände der Deutschen Bahn.

2.6 Gerüste / Materialtransport
Das Gebäude wird mit fortlaufenden Baufortschritt mit einem Arbeitsgerüst eingerüstet.
Nach Fertigstellung der jeweiligen Fassadenbereiche und entsprechend dem Bauortschritt werden die Fassadengerüste abschnittsweise
zurückgebaut. Der Rückbau beginnt im Oktober 2026 und endet vorraussichtlich im Juni 2027.

Die bauseits zur Verfügung gestellten Lastenaufzüge, 1 Stück Ostfassade HFW, 1 Stück Westfassade HFW und 1 Stück Westfassade
ILtS (siehe Anlage 03 Baustelleneinrichtungspla n) zur Materialbestückung der Geschosse 1. OG bis 3. OG werden bei HFW und ILtS
ebenfalls noch während der Ausführung der Fliesenarbeiten zurückgebaut.

Vorgesehener Rückbau Lastenaufzug Westfassade: Ende 2026
Vorgesehener Rückbau Lastenaufzug Ostfassade HFW: April 2027
Vorgesehener Rückbau Lastenaufzug Westfassade HFW: Juni 2027

Als Ersatz für den Materialtransport in die Obergeschosse ist vorgesehen innenliegende Aufzugsanlagen als Lastenaufzüge zur
Verfügung zu stellen.

Ab Februar 2027 steht in TRH 1 ILtS ein Aufzug, UG -1 bis 3. OG
mit einer Traglast von 630 KG,
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mit den Kabinen-Innenmaßen 1,10 x 1,40 m,
mit Türöffnung 0,90 x 2,10 m
zur Verfügung.

Ab Juli 2027 steht in TRH 4 HFW ein Aufzug, UG -2 bis 3. OG
mit einer Traglast von 1.600 KG,
mit den Kabinen-Innenmaßen 1,40 x 2,50 m
mit Türöffnung 1,40 x 2,10 m
zur Verfügung.

Ab Juli 2027 steht zudem in TRH 3 HFW ein Aufzug, UG -1 bis 3. OG
mit einer Traglast von 1.600 KG,
mit den Kabinen-Innenmaßen 1,40 x 2,50 m
mit Türöffnung 1,40 x 2,10 m
zur Verfügung.

2.7 Mobile Hebewerkzeuge
Wegen beengten Verhältnissen auf dem Baufeld und im öffentlichen Straßenraum, stehen nur begrenzte Aufstellmöglichkeiten von z.B.
mobilen Baukränen zur Verfügung (siehe Anlage 03 Baustelleneinrichtungspla n). Standortwahl, Größe und Anzahl der eingesetzten
Hebewerkzeuge, zur ordnungsgemäßen Durchführung der vertraglich geschuldeten Leistungen, sind vom AN auf Grundlage des
Baustelleneinrichtungspla ns des AG zu planen, mit der Bauüberwachung abzustimmen. Die Freigabe erfolgt ausdrücklich nur von der
Bauüberwachung. Ein blockieren anderer Gewerke muss der AN vermieden. Mögliche daraus entstehende Kosten aufgrund fehlender
Abstimmung und Freigabe gehen zu Lasten des AN.

Evtl. erf. Maßnahmen z.B. Hilfsfundamente, Lastverteilungsbauteile oder dergleichen einschl. deren restlose Beseitigung liegen im
Verantwortungsbereich des AN. Die Kosten hierfür sind in die einzelnen Positionen einzukalkulieren.

2.8 Eingeschränkter Schwenkbereich
Im Osten grenzt das Baufeld an das DB Grundstück, im Süden an gewerbliche Nachbarbebauung. Hierdurch ergeben sich Auflagen
eines eingeschränkten Schwenkbereichs der mobilen Hebewerkzeuge (z.B. mobiler Baukran). Diese Bereiche dürfen nicht mit Lasten
überfahren werden. Siehe hierzu Anlage -Stellungnahme DB. In Abstimmung mit der DB, sofern notwendig, ist eine Kraneinweisung gem.
Anlage -Kraneinweisung DB- durchzuführen. Die Kosten hierfür sind in die Positionen Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.

2.9 Terminplan:
Siehe hierzu Formblatt 214b Weitere Besondere Vertragsbedingungen Punkt 10.6.

Den Vergabeunterlagen wird von Seiten des AG ein Rahmenterminplan, Anlage 01 Rahmenterminplan, mit dem vertraglich geschuldeten
Ausführungsbeginn, Eckterminen und dem geschuldeten Fertigstellungstermin zur Verfügung gestellt, die im Rahmen der Erstellung des
Baufristenplans durch den AN einzuhalten sind. Die Erstellung und Fortführung des Baufristenplans werden in gesonderter Position
abgerechnet.

Sowohl im zu erstellenden Baufristenplan als auch bei der Kalkulation der Einheitspreise ist zu berücksichtigen, dass parallel zum Gewerk
des AN weitere Gewerke im Arbeitsbereich tätig sind und es zu temporären Einschränkungen kommen kann.

2.10 Kritische Infrastruktur:
Bei dem Objekt "Hauptfeuerwache mit Rettungswache und integrierter Leitstelle" handelt es sich um sogenannte "Kritische Infrastruktur".
Die Weitergabe von Ausschreibungsunterlagen an unberechtigte Dritte, außer Nachunternehmer die zur Ermittlung der Einheitspreise im
Vergabeverfahren eingebunden werden, ist strengstens untersagt.

::: 3. Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV) :::
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3.1. Regelwerke:
Es gelten die allgemeinen technischen Vertragsbedingungen für Bauleistung gem. VOB, Teil C.

3.2. Ausführungsunterlagen des AG:
Siehe hierzu auch Formblatt 214b Weitere Besondere Vertragsbedingungen Punkt 10.13. Datenaustausch / Projektserver

3.3 Leistungen der Bauleitung des AN:
- Überwachen der Leistungen des eigenen Betriebes und der Nachunternehmer auf Übereinstimmung mit den Ausführungsplänen, der
Leistungsbeschreibung, den anerkannten Regeln der Technik und einschlägigen Vorschriften.

- Teilnahme an baubegleitenden Qualitätskontrollen durch externe Sachverständige (TÜV). Über den gesamten Ausführungszeitraum
werden bauseits baubegleitende Qualitätskontrollen durchgeführt. Der AN hat sich Rahmen dieser Überwachung engmaschig mit der
Bauüberwachung abzustimmen. Termine sind/werden mit einem Vorlauf von mind 5 Werktagen abgestimmt.

- Für die firmeneigene Bauüberwachung bestellt der AN einen, entsprechend den Anforderungen befähigten, Fachbauleiter nach LBauO
(Rheinland-Pfalz). Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Spätestens vor Ausführungs- bzw. Montagebeginn sind
diese dem AG schriftlich mitzuteilen. Der AN hat die Anzeige beim Bauamt mit der Objektüberwachung des AG abzustimmen.

-  Die vollständige Dokumentation ist zur Prüfung der Bauüberwachung des AG zu übergeben. Auf Basis der Prüfanmerkungen der
Objektüberwachung und Projektsteuerung ist die Dokumentation zu überarbeiten und auf dem Projektserver (Conclude) hochzuladen.
Siehe hierzu WBV Punkt 10.13. Datenaustausch/Projektser ver.

- Die Nutzung, des von der BÜ vorgegebenen Baustellenüberwachungstoo l "Capmo" ist für den AN bindend. Das Tool wird dem AN
kostenfrei zur Verfügung gestellt. Die Nutzung ist sowohl für den AN und den AG kostenfrei anzubieten.

3.3.1 Dokumentenrichtlinie:
Art und Umfang der bereit zu stellenden und zu übergebenden Unterlagen vor der Montage bzw. zur Bestandsdokumentation.

1.) Art und Umfang der bereit zu stellenden und zu übergebenden Unterlagen vor der Montage (Montage- und Werkplanung):
Gem. DIN 18381 Nr. 3.1.2, VOB/C, Stand 2019 sind dem Auftraggeber als Montage- und Werkplanung folgende Unterlagen vor der
Ausführung, zur Abstimmung zu übergeben:

-Montagepläne,
-Werkstattzeichnungen,
-Stromlaufpläne,
-Fundamentpläne

Die Unterlagen sind dem AG in geeignetem Maßstab, 1-fach digital auf geeignetem Datenträger zu übergeben. Zeichnungen sind digital,
jeweils in den Formaten .dxf, .dwg und .pdf, alle anderen Unterlagen im Format pdf einzureichen.

2.) Art und Umfang der bereit zu stellenden und zu übergebenden Unterlagen zur Dokumentation (Revisionsunterlagen):
Alle für das Projekt erforderlichen Dokumentationen sind gemäß der Richtlinie zu erstellen und bereitzustellen. Diese Richtlinie regelt
umfassend die Anforderungen an Art, Umfang, Struktur und Qualität der Dokumentation. Die genannte Dokumentationsrichtlinie ist
bindend und integraler Bestandteil dieses Leistungsverzeichnisses. Die Einhaltung der Richtlinie wird bei der Abnahme der
Dokumentation geprüft.

1. Allgemeine Anforderungen
Die Dokumentation muss vollständig, verständlich und nachvollziehbar sein.
Es sind alle relevanten technischen Daten, Prüfberichte und Abnahmeprotokolle zu erfassen.
Alle Dokumente müssen in digitaler und, falls gefordert, in physischer Form vorgelegt werden.
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2. Technische Dokumentation
Technische Zeichnungen und Pläne (Grundrisse, Schnitte, Ansichten)
Berechnungsnachweise und statische Berechnungen
Spezifikationen und technische Datenblätter der verbauten Komponenten und Materialien
Installations- und ggf. Wartungsanleitungen

3. Prüf- und Abnahmedokumentation
Prüfprotokolle aller durchgeführten Prüfungen
Abnahmeprotokolle und Mängellisten
Dokumentation der Mängelbeseitigung und Nachbesserungen

4. Wartungs- und Betriebshandbücher
Detaillierte Wartungspläne und Intervalle
Bedienungsanleitungen für alle technischen Anlagen und Systeme Kontaktinformationen für den technischen Support und Notfallkontakte

5. Übergabe der Dokumentation
Die vollständige Dokumentation ist spätestens zum Zeitpunkt der Endabnahme des Projekts an den Auftraggeber zu übergeben.
Alle digitalen Dokumente müssen in einem gängigen Format (z.B. PDF, DWG) vorliegen und über die Online-Plattform (Conclude)
bereitgestellt werden.

Das Erstellen der vollständigen Dokumentation auf Basis von Anlage 12_Dokumentrichtlinie in Verbindung mit der anzuwendenden
Anlage 13_Aktenkennzeichnungssch lüssel (AKS) wird über eine gesonderte Position vergütet.

3.4 Baustellen- und Verkehrssicherheit:
- Die Unfallverhütungsvorschrif ten der Berufsgenossenschaften, sämtliche Auflagen, Bestimmungen und Anordnungen der
Objektüberwachung des AG, der Gewerbeaufsicht und im Besonderen nachfolgende Sicherheitshinweise des SiGeKo´s sind einzuhalten.

- Die Aufrechterhaltung von Notausgängen zur Entfluchtung der Baustelle ist für alle Bauarbeiten zwingend notwendig. Es dürfen keine
Materialien vor diesen Ausgängen verbleiben.

- Sollten schadstoffhaltige Materialien zutage treten die im Leistungsverzeichnis nicht gesondert erwähnt sind, sind die Arbeiten
einzustellen und die Bauüberwachung sofort zu informieren.

- Die Vorgaben des SIGEKO zur Baustellenordnung sind zu beachten. Der SiGeKo-Plan ist für alle bindend!

- Der AN muss spätestens 1 Woche vor Beginn der Arbeit eine speziell auf die Baustelle abgefasste Gefährdungsbeurteilung erstellen
und diese der Bauüberwachung/SiGeKo vor Beginn der Arbeiten vorlegen.

- Für Abbrucharbeiten muss eine spezielle Abbruchanweisung vom ausführenden Unternehmen angefertigt und vorgelegt werden.

- Auf Anfrage sind die Protokolle der mind. jährlich stattfindenden Sicherheitsunterweisungen der Mitarbeiter vorzulegen.

- Für die Bedienung von Maschinen, Kränen etc. sind die Maschinenführerausweise auf der Baustelle vorzuhalten.

- Ggf. notwendige arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen sind auf Anfrage nachzuweisen.

- Je nach Kolonnenstärke sind ausreichend Ersthelfer bereitzustellen und deren Befähigung durch gültige Ersthelferausweise
nachzuweisen.

- Bei Anwesenheit von 2-20 Versicherten muss ein Ersthelfer auf der Baustelle anwesend sein, darüber hinaus müssen 10% der auf der
Baustelle beschäftigten als Ersthelfer ausgebildet sein. Der Nachweis der Ersthelferausbildung ist auf der Baustelle vorzuhalten. Der
Standort von Erste-Hilfe-Kästen ist mittels Piktogramm, z.B. im Baustellencontainer, deutlich zu kennzeichnen.
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- Absperrmaßnahmen zum fließenden öffentlichen Verkehr sind entsprechend der Anordnung der Ordnungsbehörde herzustellen und für
die Dauer der Anordnung vorzuhalten.

- Rettungswege für Feuerwehr und andere Rettungsfahrzeuge sind unbedingt und immer freizuhalten.

- Für den ordnungsgemäßen Lieferverkehr ist eine Verkehrsregelung seitens der Bauleitung des AN zu erstellen.

- Auf der Baustelle gilt grundsätzlich die Straßenverkehrsordnung, die Höchstgeschwindigkeit wird auf 10 km/h festgelegt. Bei
Rückwärtsfahrten ist grundsätzlich ein Einweiser zu Hilfe zu ziehen.

- Verkehrswege sind generell und weitestgehend frei von Materialien, Gerätschaften, Abfällen zu halten, um Stolperunfälle zu vermeiden.

- Als Zugang zu oberen Geschossen sind grundsätzlich Treppentürme bzw. befestigte Treppen zu benutzen, Leitern nur im Ausnahmefall.

- Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die ihm zugewiesenen Flächen in ordentlichen Zustand zu erhalten. Verunreinigungen sind
insbesondere auch wegen der Unfallgefahr unverzüglich zu beseitigen.

- Der Auftragnehmer darf nur solche Maschinen und Geräte auf die Baustelle bringen, die die vorgeschriebene Sicherheitsprüfung
aufweisen. Die Prüfbescheinigung sind der Bauüberwachung auf Verlangen vorzulegen. I.d.R. sind Maschinen und Geräte mind. jährlich
durch einen Sachkundigen zu prüfen. Diese Prüfung ist zu dokumentieren.

- Der Krandrehbereich ist abzusperren, um Materiallagerungen sowie Personenverkehr in diesem Quetschbereich zu verhindern.

- Kräne, Masten und sonstige Geräte bzw. Bauteile, die zu erhöhter Blitzschlaggefahr führen, sind fachmännisch zu erden.

- Bodenöffnungen, die entweder zu Absturz oder Sturzunfällen führen können, sind verschiebungssicher mit Bohlen abzudecken bzw. mit
einem dreiteiligen Seitenschutz zu versehen.

- Personen, bei denen der begründete Verdacht auf Alkoholeinfluss besteht, werden unverzüglich von der Baustelle verwiesen.

- Leicht entzündliche Stoffe, insbesondere Verpackungsabfälle, sind unverzüglich von der Baustelle zu entfernen.

- Schweißarbeiten müssen spätestens eine Stunde vor Arbeitsende abgeschlossen sein. Bei diesen Arbeiten müssen immer
entsprechende Feuerlöscher zur Verfügung stehen. Bei Verlassen des Gebäudes nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit müssen
Bereiche, in denen Schweißarbeiten ausgeführt wurden, nochmals kontrolliert werden.

- An der Baustelle muss ganztägig eine Aufsichtsperson mit nachweisbarer Ausbildung und entsprechender Qualifikation, zur Sicherung
der Baustellensicherheit, anwesend sein.

- Sämtliche Genehmigungen für evtl. Sondertransporte, die notwendigen Verkehrssicherungen nach Vorgaben der zuständigen
Verkehrsbehörde, sind eigenverantwortlich durch den AN einzuholen bzw. aufzubauen und zu räumen.

Die Kosten hierfür sind in die entsprechenden Positionen einzukalkulieren.

3.5 Lieferung ohne Einbau:
Alle in der Leistungsbeschreibung beschriebenen Leistungen sind grundsätzlich einschließlich kompletter Lieferung, in betriebsfertiger
Montage bzw. als betriebsfertige Leistung anzubieten. Soll in Ausnahmen nur die Lieferung angeboten werden, so ist dies im Text
ausdrücklich beschrieben.

In den Position sind sämtliche für die fachgerechte Ausführung benötigter Materialien inkl. Transport auf die Baustelle, Kosten für
Sondertransporte und Sonderbewilligungen einzukalkulieren.
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In den Position sind sämtliche für die Ausführung der Leistung des AN erforderlichen Hilfsmittel wie Kran oder sonstige Hebezeuge inkl.
Anschlagmittel einzukalkulieren.

:::4.0 Anrecht auf Unterlagen nach Beauftragung des Auftragnehmers (AN):::
Der AN erhält nach Beauftragung durch den Auftraggeber (AG) zeitnah die Planungsunterlagen im Dateiformat .pdf zu den Leitdetails
sowie die erforderliche 2D-Planung des Architekten. Standardmäßig umfassen diese 2D-Grundrisse, Ansichten und Schnitte.

Zusätzliche Dokumente, 3D-Modelle oder Listen in jeglicher Art (z. B. Excel) werden dem AN nicht zur Verfügung gestellt. Sollte der AN
nach Beauftragung zusätzliche Unterlagen benötigen, muss er diese eigenständig erstellen und in seine eigenen Kosten einkalkulieren.
Ein mögliches Entgegenkommen des AG, nach Beauftragung, kann im Einzelfall besprochen werden. Der daraus entstehende
Mehraufwand ist vom AN monetär zu übernehmen.

:::5.0 Haftung:::
Der AN hat innerhalb von 14 Tagen nach Auftragserteilung das Bestehen einer Haftpflichtversicherung mit mindestens einer
Regeldeckungssummen von 3.000.000 EUR für Personenschäden (3-fach je Versicherungsjahr) 5.000.000 EUR für Sachschäden (3-fach
je Versicherungsjahr) nachzuweisen.

Die Kosten dieser Versicherung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Anlagen die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind:

Dem LV liegen folgende Unterlagen bei:

01_Rahmenterminplan
02_Lageplan
03_Baustelleneinrichtungs plan
04_Stellungnahme_DB
05_Kraneinweisung_DB
06_Allg_UE_Grundrisse_HFW
07_Allg_UE_Grundrisse_ILT S
08_Allg_UE_Schnitte
09_Leitungen_EG_Bohrsperr zonen
10_Übersichtspläne_Sammel mappe
11_Übersichtspläne_Detail s
12_Dokumentationsrichtlin ie
13_Aktenkennzeichnungssch lüssel

Vorbemerkungen Schlosser

VORBEMERKUNGEN SCHLOSSER

Vrobemerkungen Schlosserarbeiten: 1.0 - Grundlagen

Leistungsverzeichnis - 10/71
48



1.0 - Grundlagen

Grundlage für die Ausführung aller Arbeiten ist die VOB/C in ihrer aktuell gültigen Fassung.

1.1 Geltungsbereich

In Ergänzung zu den Allgemeine Baubeschreibung und den anerkannten Regeln der Technik ergeben sich der sachliche Geltungsbereich
sowie die Grundlage für die technische Ausführung grundsätzlich aus:
- DIN 18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten
- DIN 18360 Metallbauarbeiten
- DIN 18363 Maler- und Lackierarbeiten - Beschichtungen
- DIN 18364 Korrosionsschutzarbeiten
- DIN 18202 Toleranzen im Hochbau

1.2 Normen und Richtlinien

Für die Ausführung gelten alle anwendbaren EN- und DIN-Normen, welche sich auf das vorgesehene Material und dessen Verarbeitung
nach den neuesten Kenntnissen der Technik beziehen.
- Die Zulassungsbestimmungen des Institut für Bautechnik
- Die Bauordnung des zuständigen Bundeslandes und eventuelle Ergänzungen durch die örtliche Genehmigungsbehörde
(Baugenehmigung)

1.3 Toleranzen

Die Toleranzaufnahmemöglichke it der Anschlüsse des Metallbaugewerkes zu den Bauteilen anderer Gewerke ist nach den gültigen
Toleranzen zu planen. Die Fertigungs- und Montageplanung des AN hat diese Toleranzen in allen Bereichen in Erweiterung der
Prinzipvorgaben derAusführungsplanung des Architekten zu berücksichtigen.

Grenzwerte für die Ebenheitsabweichungen des Verankerungsgrunds sind gem. DIN 18202 Toleranzen im Hochbau Tabelle 1, Zeile 5
bzw. Tabelle 3, Zeile 5 durch die Tür-und Fensterkonstruktionsebene aufzunehmen. Ein Vergütungsanspruch für die
Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen der vorgenannten Grenzwerte besteht nicht.

1.4 Leistungsabsgrenzung

Es wird auf Schnittstellen außerhalb des Leistungsbereiches des AN zu folgenden Gewerken hingewiesen:
- Rohbauarbeiten
- Holzbauarbeiten
- Dachabdichtungsarbeiten
- Schlosserarbeiten
- Elektroarbeiten
- Arbeiten der Technischen Gebäudeausstattung (TGA)
- Landschaftarchitekten

1.5 Koordination
Die Koordination mit zuvor genannten Gewerken und den technischen Gewerken, ist unter Einbeziehung der örtliche Objekt- /
Bauüberwachung frühzeitig eine Abstimmung bezüglich Arbeitsabfolgen und Terminabläufen vorzunehmen, um gegenseitige
Behinderungen zu vermeiden. Die Koordination ist Sache des AN.

1.6 Ausführungsunterlagen, Werk- und Montageplanung

Anhand der Planungsunterlagen des AG hat der AN sofort nach Auftragserteilung die Werk- und Montageplanung zu erstellen.
Grundsätzlich sind alle Konstruktionen und Details, die für die Beurteilung einer fachgerechten und dem LV entsprechenden Ausführung
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nötig sind, in Form von Konstruktionszeichnungen mit allen erforderlichen Angaben festzulegen. Die Montageplanung hat alle Angaben
zu enthalten, die zur architektonische Prüfung und zur Beurteilung der Übereinstimmung mit dem LV und dem Projekt erforderlich sind.
Freigegebene Pläne durch den GP erhalten einen Freigabevermerk. Der AN ist verpflichtet, alle Unterlagen eigenständig und rechtzeitig
ohne Aufforderung zur Prüfung einzureichen. Die terminliche Koordination obliegt dem AN. Für Verzögerungen in der Detailgestaltung,
welche der AN durch nicht diesem LV entsprechende Details oder durch schleppende Bearbeitung und dergleichen verschuldet, kann
keine Verzögerung der geforderten Endtermine abgeleitet werden. Mit der Produktion darf erst nach Genehmigung dieser Zeichnungen
begonnen werden.

1.7 Statische Nachweise

Es ist Leistungsbestandteil des AN, die genauen statischen Berechnungen und Nachweise zu erstellen und digital dem zuständigen
Prüfingenieur für Baustatik zu übersenden. Die Fertigung darf erst nach erfolgter Prüfung und Freigabe durch ein Prüfingenieur erfolgen.
Die terminliche Koordination obliegt dem AN. Die Kosten für den Prüfingenieurs sind in einer separaten Position einzukalkulieren und sind
Bestandsteil des Angebots.

Diese Standsicherheitsnachweise sind grundsätzlich für alle Schlosserkonstruktionen zu führen. Darüber hinaus sind alle vom
Prüfingenieur geforderten Nachweise zu erbringen.
Für die nicht durch allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen und in der Bauregelliste geregelten Bauteile und Baustoffe ist vom AN die
bauaufsichtliche Zustimmung für den Einzelfall (ZiE) zu erwirken.

Die geprüfte Unterlagen mussen an AG abgegeben.

1.8 Baustelleneinrichtung

Die Baustelleneinrichtung ist durch den Auftragnehmer vorzunehmen. Die Baustelleneinrichtung erfolgt in Abstimmung mit der Objekt- /
Bauüberwachung des AG unter Berücksichtigung der Platzverhältnisse des Baufeldes. Die Kosten sind in die jeweiligen Positionen zu
kalkulieren.

1.9 Gerüstarbeiten

Gemäß der DIN 18330 Abs. 4.1.1 sind Gerüste Nebenleistungen.
Während der Montage sind die Gerüste nach Bedarf mit den Einheitspreisen abgegolten und werden nicht gesondert vergütet.

1.10 Bemusterung

Im Zuge der Vorbereitung der Projektierung sind die grundsätzlichen Systemfestlegungen über Muster mit dem AG abzustimmen.

Hierzu hat der AN dem AG die in den Musterpositionen unter 01. Vorbereitende Maßnahmen und Shutzmaßnahmen beschriebenen
Muster vorzulegen.

Es ist Verpflichtung des AN, alle Muster / Unterlagen rechtzeitig zur Prüfung einzureichen und nicht Aufgabe des AG, diese Muster /
Unterlagen anzufordern. Die terminliche Koordination obliegt dem AN. Für Verzögerungen in der Musterbeschaffung oder durch
schleppende Bearbeitung, kann keine Verzögerung der geforderten Endtermine abgeleitet werden.

1.10.1 Kalkulationsgrundlage Musterstücke

Musterstücke von Streckmetall gemäß Technischer Regelbeschrieb VHF Aluminium.

Abmessungen:

- Bleche 1000 x 1000 mm
- Farbton: Pulverbeschichtet nach RAL
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Musterstücke zur Festlegung der beschichteten Aluminiumbleche als Grenzmuster der endbehandelten Oberflächen (Farbe, Struktur,
Glanz), sowie die Lochgröße bei Streckmetall.

Die Grenzmuster dienen, nach Freigabe durch den AG, der späteren Kontrolle der gelieferte Aluminium-Elemente und Bauteile. Die zum
Einbau kommenden Aluminium-Elemente und Bauteile müssen in ihrer Farbwiedergabe, Farbintensität, Lochgröße und Art innerhalb der
bemusterten Grenzen liegen. Abweichungen außerhalb der festgelegten Grenzen, der
vereinbarten Beschaffenheit, werden nicht akzeptiert.

Vorbemerkungen Schlosserarbeiten: 2.0 - Stoffe, Bauteile

2.0 Stoffe, Bauteile

Es gelten die Auflagen und Bestimmungen gemäß DIN 18299 VOB/C - Ziff. 2 und den Bestimmungen gemäß den unter Pkt 1.1
aufgeführte DIN -Normen jeweils VOB/C Ziff. 2, insbesondere wird verwiesen auf:

2.1 Allgemein, Bemusterung

Dem Auftraggeber sind rechtzeitig vor Baubeginn zu allen zur Verwendung kommenden sichtbaren Materialien Handmustern vorzulegen.
Diese sind in separaten Positionen ausgeschrieben.

2.1.1 Übereinstimmungsnachweise und Ü-Zeichen

Für die geregelten Bauprodukte muss die Verwendbarkeit aus der Übereinstimmung mit den in der Bauregelliste genannten techn.
Regeln über ein Ü-Zeichen nachgewiesen werden. Bei der Verwendung von nicht geregelten Bauprodukten, d. h. bei Abweichungen von
der in der Bauregelliste genannten Regeln, muss die Verwendbarkeit aus der Übereinstimmung mit einer allgemein bauaufsichtlichen
Zulassung oder einem allgemein bauaufsichtlichen Prüfzeugnis oder einer Zustimmung mit Einzelfall (ZiE) nachgewiesen werden. Für die
geregelten Bauarten muss die Anwendbarkeit aus der Übereinstimmung mit den Technischen Baubestimmungen oder mit den allgemein
anerkannten Regeln der Technik nachgewiesen werden. Bei nicht geregelten Bauarten muss die Anwendbarkeit aus der
Übereinstimmung mit einer allgemein bauaufsichtlichen Zulassung oder einem allgemein bauaufsichtlichen Prüfzeugnis oder einer
Zustimmung im Einzelfall (ZiE) nachgewiesen werden. Der AN muss auf Verlangen die entsprechenden Ü-Zeichen erbringen.

2.1.2 CE-Kennzeichnung / Zertifizierung

Für Tragende Bauteile aus Aluminium und Stahl, Grundwerkstoffe und Schweißzusätze, ist nach DIN EN 1090 ein
Konformitätsnachweisverfa hren als Ersatz für den Übereinstimmungsnachweis (Ü-Zeichen) zu führen. Tragende Bauteile welche im
bauaufsichtlichen Bereich eingesetzt werden, müssen nach der Bauproduktenverordnung (BauPVO) entweder auf Basis der
entsprechenden harmonisierten Normen oder auf Basis einer Europäischen Technischen Zulassung (ETA) hergestellt und mit dem
CE-Kennzeichen versehen werden. Eine Zertifizierung des Auftragnehmers nach DIN EN 1090 ist dem Auftraggeber nach Aufforderung
vorzulegen.

2.1.3 Planprüfung - Massgenauigkeit - Aufmaß

Die ordnungsgemäße Ausführung aller Arbeiten macht es erforderlich, dass der Auftragnehmer vor Beginn
der Arbeiten sämtliche Pläne durcharbeitet unter Zuhilfenahme des LV und der gestellten Planunterlagen.
Die der Projektierung und dem LV zu grunde liegenden Maße sind, wenn nicht anders erwähnt, Rohlicht-
bzw. Achsmaße. Die Fertigung erfolgt nach theoretischen Maßen, es ist jedoch ein Kontrollaufmaß am Bau
zum frühest möglichen Zeitpunkt vorzunehmen. Die Fertigung ist darauf abzustimmen.

2.1.4 Schutzvorkehrungen
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Die Schutzvorkehrungen sind an den angrenzendeden Bauteile anzubringen, um diese während der Bauzeit bis zur Objektübernahme zu
schützen. Diese Leistung wird nich gesondert ausgeschrieben und ist in den jeweilligen Positionen bei Bedarf einzukalkulieren.

2.1.5 Reinigung

Der AN hat sämtliche Bestandteile seiner Leistung ordnungsgemäß zu reinigen, dies bezieht sich auch auf Dichtungen, Falzräume. Die
Reinigung hat nach Anweisung der Objekt- / Bauüberwachung des AG vor der Bauabnahme zu erfolgen.

Alle Elemente sind werkseitig in einem sauberen und fachgerechten Zustand auszuliefern. Bei Teilen, die mit besonderen
Schutzvorrichtungen versehen sind, dürfen die Schutzteile erst nach Abstimmung mit der Objekt- / Bauüberwachung des AG entfernt
werden.

2.2 Werkstoffe

2.2.1 Aluminium

Für die Anforderungen an Aluminium gelten EN 573-1 bis -4 sowie die EN 755-1 für stranggepresste Profile und EN 485-1+2 bei Blechen.
Zu beachten ist weiter EN 12020 bei Strangpressprofilen aus AW-6060-T 66 (alte Bezeichnung AlMgSi 0,5). Bleche sind in der Legierung
AlMg 3 anzubieten. Bei anderen Metallen sind die Vorgaben der Hersteller zu beachten.

2.2.2 Stahl

Alle Stahlteile, die nach ihrem Einbau nicht mehr zugänglich sind, müssen feuerverzinkt werden. Alle anderen Stahlteile müssen
mindestens einen einfachen Korrosionsschutz erhalten. Er muss mit Zinkauflagen gemäß EN ISO 14713 ausgeführt werden.
Verankerungen und Befestigungsmittel, die nicht aus korrosionsbeständigem Material bestehen, mittel- oder unmittelbar der
Außenatmosphäre ausgesetzt sind, sind aus rostfreiem Edelstahl mindestens der Qualität der Werkstoff-Nr. 1.4301 zu fertigen. Zur
Befestigung des Bauteils verwendete Laschen, Flansche oder ähnliche müssen den gleichen Korrosionsschutz aufweisen wie das Bauteil
selbst.

2.2.3 Verbindungselemente

Verbindungselemente wie Schrauben, Dübel oder Nieten müssen mindestens korrosionsgeschützt sein. Bei ständiger Feuchtebelastung
müssen sie aus nichtrostendem Stahl mindestens der Qualität der Werkstoff.-Nr. 1.4301 (Korrosionswiderstandskla sse II) bestehen.

2.2.4 Zusammenbau unterschiedlicher Metalle

Bei der Verbindung verschiedener Metalle ist die elektrochemische Spannungsreihe zu beachten. Metalle mit unterschiedlichem
Spannungspotential sind durch geeignete Isolierzwischenlagen so zu trennen, dass keine Kontaktkorrosion entstehen kann.

Vorbemerkungen Schlosserarbeiten: 3.0 - Ausführung

3.0 Ausführung

Es gelten die Auflagen und Bestimmungen gemäß DIN 18299 VOB/C - Ziff. 3 und den Bestimmungen gemäß den unter Pkt 1.1
aufgeführte DIN -Normen jeweils VOB/C Ziff. 3, insbesondere wird verwiesen auf:

3.1 Prüfung der Vorleistung

Die Prüfung der Vorleistung hat so rechtzeitig zu erfolgen, dass dem AG eine angemessen Frist zur Mangelbeseitigung, welche 15
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Werktage nicht unterschreiten darf, bleibt.

3.2 Abschnittsweise Leistungsausführung

Der Auftragnehmer muss davon ausgehen, dass die Positionen bzw. Titel unter Umständen abschnittsweise ausgeführt werden (zeitlich
versetzt). Daraus kann der Auftragnehmer keinen Anspruch geltend machen.
Maßgebend für die Leistungsausführung ist der Rahmeterminplan für das Gewerk Schlkosserarbeiten.

3.3 Oberfläche Aluminium

3.3.1 Anodisation

Die anodische Oxidation (Eloxierung) und die Vorbehandlung der Aluminiumteile erfolgt nach DIN 17611 bzw. den
QUALANOD-Richtlinien. Die Schichtdicke ist entsprechend den voraussichtlichen Korrosionsbeanspruchungen festzulegen, muss aber
mindestens 20 µm betragen. Bei gefärbten Oberflächen werden mögliche Farbtoleranzen über vom Auftragnehmer vorzulegende
Grenzmuster festgelegt. Die visuelle Beurteilung der anodisierten Oberfläche auf Aluminium erfolgt im einbaufertigen oder eingebauten
Zustand nach dem Merkblatt AL.03 "Visuelle Beurteilung von anodisch oxidierten (eloxierten) Oberflächen auf Aluminium".

3.3.2 Organische Beschichtung (Lackierung)

Die Beschichtung ist nach den gültigen Qualitätsrichtlinien für die Beschichtung von Bauteilen aus Aluminium der GSB-International (GSB
AL 631), bzw. den QUALICOAT-Vorschriften auszuführen. Die mit Flüssig- oder Pulverlacken zu beschichtenden Teile erhalten zunächst
eine chemische Oberflächenbehandlung, die mit einer Chromatierung nach EN 12487, einer GSB oder Qualicoat zugelassener
chromfreien Vorbehandlung oder eine Voranodisation im GS-Verfahren abgeschlossen wird. Die anschließende Beschichtung erfolgt mit
Lacksystemen, die über eine GSB-Zulassung verfügen. Bei Cr (VI) - freien Passivierungsverfahren ist es erforderlich, einen Nachweis
über die Gleichwertigkeit einzuholen. Eine visuelle Beurteilung der organisch beschichteten Oberfläche auf Aluminium erfolgt im
einbaufertigen oder eingebauten Zustand nach dem Merkblatt AL.02 "Visuelle Beurteilung von organisch beschichteten (lackierten)
Oberflächen auf Aluminium".

3.3.3 Schutz der sichtbaren Öberflächen

Wenn der Auftragnehmer für den vorübergehenden Oberflächenschutz Schutzlack oder selbstklebende Folien einsetzen will, müssen
diese mit den angrenzenden Stoffen verträglich sein. Weiter muss sichergestellt sein, dass sich das eingesetzte Material rückstandslos
entfernen lässt.

Vorbemerkungen Schlosserarbeiten: 4.0 - Nebenleistungen, Besondere Leistungen

4.0 Nebenleistungen, Besondere Leistungen

Es gelten die Auflagen und Bestimmungen gemäß DIN 18299 VOB/C - Ziff. 4 und den Bestimmungen gemäß den unter Pkt. 1.1
aufgeführte DIN -Normen jeweils VOB/C Ziff. 4, insbesondere wird verwiesen auf:

4.1 Nebenleistungen

Es ist mit den Einheitspreisen abgegolten und wird nicht gesondert vergütet:
- erforderliche Gerüste, Hebe- und Arbeitsbühnen auch in den Schächten zur Montage aller nachfolgenden in den Systembeschreibungen
/ Positionstexten beschriebenen Leistungen
- Das Weiterrücken fahrbarer Gerüste gilt im Zuge des Arbeitsfortschritts für eigene und fremde Gerüste als Nebenleistung, sofern das
ohne Auf- und Abbau und lediglich durch erneute Abstützung möglich und zulässig ist
- jegliche Schutz-, Sicherungs- und Arbeitsschutzmaßnahmen
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- Bei Erneuerungs- und Ersteinbauarbeiten von Umwehrungen und Geländern ist abschnittsweise mit entsprechenden
Schutzmaßnahmen zu arbeiten, so dass die Baustellensicherheit permanent gewährleistet ist. Die Aufwendungen hierfür sind in die
Einheitspreise einzurechnen
- Entsorgung jeglichen Demontagematerials, sofern Erneuerung oder Austauscharbeiten ausgeschrieben sind
- Späne von Bohren und Fräsen, sowie Reste von Schleifstaub, Schraub-, Nieten o.Ä. Verbindungsmitteln sind sofort von den
bearbeiteten Teilen und dem umliegenden Bauteilen und Boden zu entfernen
- Endkappen in Material wie endendes Hohlprofil an allen sichtbaren, freien Enden von Hohlprofilen
- Abdeck- und Verschlusskappen in Material

Vorbemerkungen Schlosserarbeiten: 5.0 - Abrechnung

5.0 Abrechnung

Es gelten die Auflagen und Bestimmungen gemäß DIN 18299 VOB/C - Ziff. 5 und den Bestimmungen gemäß den unter Pkt 1.1
aufgeführte DIN -Normen jeweils VOB/C Ziff. 5, insbesondere wird verwiesen auf:
- keine besonderen Ergänzungen

Kalkulationshinweis

KALKULATIONSHINWEIS

Kalkulationshinweis Positionsbeschrieb

In allen Positionen mit Bezug zu einer vorgenannten Position (wie Position x.y.z, jedoch) werden lediglich die Veränderungen gegenüber
der Bezugsposition gelistet und beschrieben. Alle hier nicht erwähnten Merkmale entsprechen der Bezugsposition (sind mit dieser
identisch) und in den Preis ebenfalls einzukalkulieren.

Kalkulationshinweis Technischer Regelbeschrieb / Vorbeschrieb

Die technischen Regelbeschriebe sind für alle Positionen in Ergänzung zu den VORBMERKUNGEN verbindliche Grundlage. Sie sind Teil
der Kalkulationsgrundlage und, entsprechend zutreffend, Teil der jeweiligen Positionen. Der Bieter / AN hat in seiner Preisbildung diese
zu berücksichtigen und, soweit zutreffend, in die jeweiligen Positionen einzukalkulieren.

Anlagen zum Leistungsverzeichnis

ANLAGEN ZUM LEISTUNGSVERZEICHNIS

Alle Planunterlagen sind der beigefügten Anlagenliste zu entnehmen:

01 VORBEREITENDE MAßNAHMEN UND SCHUTZMAßNAHMEN EUR .........................
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01.1 Dokumentationsunterlagen USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

psch

Erstellen der kompletten Dokumentation für den
gesamten Leistungsbereich des AN .
Die Dokumentationen ist nachvollziehbar und strukturiert in digitaler
Form auf der Projektplattform "Conclude" hochzuladen.
Die übergeordnete Dokumentationsrichtlinie einschl. Aufbau AKS in
der Anlage zum LV, sowie ATV, Punkt 3.3 und 3.3.1 sind zu
berücksichtigen.

Zudem ist vier Wochen vor der Abnahme die gesamte
Dokumentation abzugeben. (siehe ATV Punkt 5)

Zusammenstellen Dokumentationsunterlagen der gesamten Leistung
bestehend aus:

- Ausführungszeichnungen
- Terminpläne
- Werk- Montagepläne
- Konstruktionsbeschreibung en: Konstruktionsbeschreibung en,
Konstruktionsarten und -systeme bzw. -typen
- Hersteller-Unterlagen
- Gewährleistungsdaten
- Verzeichnis mit Beginn, Dauer und Ende der einzelnen
Gewährleistungsfristen
- Prüfungen, Zulassungen und Nachweise:
- Statische Nachweise
- Schallschutznachweise
- Materialdatenblätter
- Grundsätzliche Hinweise
- Wartung der Konstruktionen
- Eventuelle zusätzliche Anweisungen
- Abnahmeprotokolle:
- Zusammenstellung der vertraglichen Bescheinigungen und
Protokolle

Die Dokumentation ist über die Austauschplatform Conclude dem AG
zu übergeben.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 psch

Gesamtpreis [EUR]

................
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01.2 Konstruktionsstatik USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

psch

Lieferung des statischen Nachweises sowie Erstellung einer
prüffähigen Berechnung der Statik für sämtliche Leistungsbereiche
einschließlich der Tragkonstruktion, Absturzsicherung sowie
Einhängeleiter und deren Befestigunsbügel - in allen
Einbausituationen. Dies umfasst auch alle Befestigungselemente am
Rohbau.

Darüber hinaus sind alle vom Prüfingenieur geforderten Nachweise
zu erbringen.

Alle hierfür erforderlichen Aufwendungen, Prüfungen, Nachweise sind
vom AN zu erbringen und in dieser Positionen einzukalkulieren.

Erforderlich werdende Zustimmungen im Einzelfall (ZiE) sind in
gesonderte Position einzurechnen.

Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Dimensionen sind als
Richtwerte zu verstehen. Sie entbinden den Auftragnehmer nicht von
der Verpflichtung, einen statischen Nachweis zu erbringen und darauf
basierend die endgültige Festlegung der Maße vorzunehmen.
Etwaige Abweichungen zu den im Leistungsverzeichnis genannten
Werten, die sich aus der statischen Berechnung ergeben, sind hierbei
zu berücksichtigen.

Die Ausarbeitung ist dem Prüfstatiker zur Prüfung vorzulegen. Die
Beauftragung des Prüfstatikers erfolgt durch den AN.

Mit der Fertigung darf erst nach Freigabe der Unterlagen begonnen
werden.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 psch

Gesamtpreis [EUR]

................

01.3 Prüfstatiker beauftragen USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

psch

Der Auftragnehmer (AN) hat einen qualifizierten und bauaufsichtlich
anerkannten Prüfingenieur für Statik (Prüfstatiker) zu beauftragen.

Die Beauftragung umfasst die Prüfung der Statik für sämtliche
Leistungsbereiche und die gesamten Schlösserkonstruktionen -
einschließlich der Tragkonstruktion, Absturzsicherung sowie

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 psch

Gesamtpreis [EUR]

................
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Einhängeleiter und deren Befestigunsbügel - in allen
Einbausituationen. Dies umfasst auch alle Befestigungselemente am
Rohbau.

Die Kosten für den Prüfstatiker einschließlich aller Nebenkosten trägt
der AN.

Prüfstatiker muss für das jeweilige Bundesland bauaufsichtlich
anerkannt sein.

01.4 Vermessungsleistungen des AN,
Digitales Aufmaß USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

psch

Der AN ist verpflichtet, eine Maßaufnahme durchzuführen, sobald es
der Bauzustand zulässt.
Der AN muss davon ausgehen, dass die Maßaufnahme nicht in
einem über alle Bauteile und Etagen durchgeführt werden kann.
Die Vorleistung des Gewerk Rohbau macht es erforderlich, diese zu
unterschiedlichen Zeitpunkten maßlich zu erfassen.
In bestimmten Bereichen, wenn es der Bauablaufplan nicht zulässt,
werden theoretische Planmaße freigegeben.

Die Fertigung ist darauf abzustimmen. Zusätzlich ist für die nach
theoretischen Maßen zu fertigenden Bauteile ein Kontrollaufmaß
durch den AN zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu erstellen.

Erstellen eines digitalen, achsbezogenen Aufmaßes zur
Bestandsaufnahme, Feststellung maßlicher Abweichungen in der
Abwicklung der Außenwandflächen des Rohbaus.

Das Aufmaßverfahren setzt sich zusammen aus:
- Feststellen geometrischer Zusammenhänge, Messen
- Umsetzung der Messergebnisse in zeichnerische Darstellungen

Der AN ist verpflichtet, die Maßaufnahmen in einem Messprotokoll
darzustellen, aus dem vorhandene Maßabweichungen des Rohbaues
unter Berücksichtigung der DIN 18201, DIN 18202 und DIN 18203
hervorgehen.
Sämtliche Messprotokolle sind der örtlichen Objektüberwachung des
AG bei Aufforderung in Kopie zu Verfügung zu stellen.

Bei unzulässig großen Abweichungen sind die zu treffenden
Maßnahmen mit der örtlichen Objektüberwachung des AG

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 psch

Gesamtpreis [EUR]

................
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abzustimmen.
Die Dokumentation ist über die Austauschplatform Conclude dem AG
zu übergeben.

01.5 Werk- und Montageplanung USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

psch

Grundlage für die Werk- und Positionsplanung ist die
Ausführungsplanung des GPs sowie die Positionsbeschreibungen im
Leistungsverzeichnis.

Vom AN ist eine Werkstatt-, Konstruktions- und Ausführungsplanung
für alle Leistungen einschl. Aufmaß und statischer Berechnung der
Abfangekonstruktionen und Fertigteilkonstruktionen sowie
Einbaudetailzeichnungen einschl. aller Sonderdetails, etc. auf
Grundlage der Ausführungsplanung des GPs und auf Basis der
Leistungsbeschreibung zu erstellen.

In den vom AN vorzulegenden Werkstatt / Konstruktionszeichnungen
und Detailzeichnungen sind die im LV beschriebenen Elemente
einschl. der Befestigungen mit dem Baukörper, in allen Einzelheiten
darzustellen. Es muss aus den Details klar und eindeutig ersichtlich
sein, in welcher Weise die Anforderungen des LV und der ZTV / KOB
erfüllt werden sollen. In den Fassadenansichtsplänen sind die
jeweiligen LV-Positionen zuzuordnen.

Vermaßung mit Höhenangaben.

Die Montageplanung ist dem GP vorzulegen und wird von ihm in
architektonischer Sicht geprüft.

Sämtliche Konstruktionspläne der Werkplanung ist dem Prüfstatiker
zur Prüfung einzureichen.

Änderungen und deren Einarbeitung während der Werk- und
Montageplanungsphase sind entsprechend einzukalkulieren.

Vor Fertigungsbeginn der jeweiligen Bauteile sind die geprüften
statischen Nachweise, sowie die Werkstatt- und Konstruktionspläne
zur Konstruktion einschl. der Unterkonstruktion über die
Austauschplatform Conclude dem AG zu übergeben.

Die Ausführungs-, Werk- und Postionsplanung ist auch Grundlage für
die Abrechnung.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 psch

Gesamtpreis [EUR]

................
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01.6 Montagekonzept inkl.
Baufristenplan USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

psch

Erstellung eines Montagekonzeptes mit terminlichem Montageablauf
und Einreichung der Unterlagen digital auf der vom AG zu Verfügung
gestellte Planaustausch Platform.

Der Auftragnehmer hat in Abstimmung hat auf Basis des
vorliegendes Rahmenterminplans einen Baufristenplan über seine
vertraglichen Leistungen zu erstellen, anhand dessen die Einhaltung
der Vertragsfristen nachgewiesen und überwacht werden kann. Der
Plan ist entsprechend dem Baufortschritt fortzuschreiben und nach
Aufforderung durch den Auftraggeber überarbeitet vorzulegen.

Der Plan ist dem Auftraggeber spätestens 12 Werktage nach dem
Arbeitsaufnahmegespräch, bei Überarbeitung unverzüglich über die
Austauschplatform Conclude zu übergeben

Baufristenplan als Balkendiagramm, für alle relevanten Prozesse auf
der Baustelle für den Leistungsbereich des AN, Inkl. der
Abhängigkeiten der einzelnen Bauabschnitte, auf Grundlage des vom
AG erstellten Rahmenterminplans mit den wesentlichen Eckdaten.

Siehe Anlage Rahmenterminplan.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 psch

Gesamtpreis [EUR]

................

01.7 Prüfungen, Zulassungen,
Nachweise USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

psch

Prüfungen
Alle erforderlichen Prüfungen für die Schlosserarbeiten sind
durchzuführen und dokumentiert vorzulegen. Dies umfasst die
Prüfung der verwendeten Materialien auf deren Übereinstimmung mit
den geltenden Normen und Vorschriften. Die Prüfzertifikate müssen

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 psch

Gesamtpreis [EUR]

................
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vor Baubeginn und während der Bauausführung regelmäßig
aktualisiert werden.

Zulassungen
Es sind alle relevanten Zulassungen der verwendeten Baumaterialien
und -systeme gemäß den aktuellen gesetzlichen Bestimmungen und
Normen einzuholen. Hierzu gehören die Zulassungen der Hersteller
für die Produkte, die in der Schlösserarbeiten eingesetzt werden,
sowie die bauaufsichtliche Zulassung für die gesamten
Konstruktionen. Die Zulassungen müssen in Kopie vor Baubeginn
dem Bauherrn und den zuständigen Behörden vorgelegt werden.

Nachweise
Alle Nachweise, die die Übereinstimmung der ausgeführten Arbeiten
mit den genehmigten Bauplänen und den anerkannten technischen
Regeln bestätigen, sind zu erbringen. Hierzu gehören unter anderem
statische Nachweise, sowie die Erfüllung von
Brandschutzanforderungen. Die Nachweise sind im Rahmen der
Abnahmeprüfung und auf Verlangen des Bauherrn oder der
Aufsichtsbehörden vorzulegen.

Alle Prüfungen, Zulassungen und Nachweise sind fristgerecht und
vollständig zu erbringen.

Für die nicht durch allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen und in
der Bauregelliste geregelten Bauteile ist vom AN die bauaufsichtliche
Zustimmung für den Einzelfall zu erwirken. Alle hierfür erforderlichen
Aufwendungen, Gebühren, Prüfungen, Nachweise sind vom AN zu
erbringen und einzukalkulieren.
Darunter fallen auch die in den Vorbemerkungen erwähnten, notw. zu
erwirkende ZiE // Bauaufsichtliche Zulassung, usw.

01.8 Muster Streckmetallpaneel USt. [%]

19%

Menge

3,00

Einheit

St

Muster Streckmetallpaneel
(Streckmetalltyp): "Fils 5" R 62,5 x 20 - 7,5 x 3,0 mm
gemäß Punkt 1.11 Bemusterung unter den Vorbemerkungen
Schlosserarbeiten: 1.0 - Grundlagen, sowie gemäß Punkt 7.
Oberflächenbehandlung Decklage unter den Technische
Regelbeschrieb VHF ALUMINIUMBLECH.

Lieferung von drei Musterpaneele, die den Materialangaben,der
Vorbehandlung, der Oberfläche sowie der Formgebung entsprechen

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................
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und in drei Farbvarianten der unten angegebenen Farbtön geliefert
werden sollen.
Mustervorlage nach Abruf durch AG.

Materialangabe: Aluminium EN AW-5754 EQ,
Vorbehandlung:
Farbton: gem. Bemusterung bzw. nach Angabe Architekt.

Paneel Größe: ca. 1m²

01.9 Muster Streckmetallpaneel USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

St

MTC E150x56-21,5x3 Lucerna
zweiseitig vertikal gekantet, umlaufend mit 3mm x 70 mm
Aluminium-Flachprofilen verschweißt.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

01.10 Muster Trapezblech USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

St

Muster Trapezblech gemäß Punkt 1.11 Bemusterung unter den
Vorbemerkungen Schlosserarbeiten: 1.0 - Grundlagen, sowie gemäß
Punkt 7. Oberflächenbehandlung Decklage unter den Technische
Regelbeschrieb

Lieferung von zwei Musterpaneele, die den Materialangaben,der
Vorbehandlung, der Oberfläche sowie der Formgebung entsprechen
und in drei Farbvarianten der unten angegebenen Farbtön geliefert
werden sollen.
Mustervorlage nach Abruf durch AG.

Materialangabe:
Vorbehandlung:
Farbton: gem. Bemusterung bzw. nach Angabe Architekt.
Oberfläche: Feinstruktur
Formgebung:

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

Leistungsverzeichnis - 23/71
61



Blech Größe: ca. 1m²

01.11 Muster selbsttragende Wellblech USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

St

Muster Wellblech gemäß Punkt 1.11 Bemusterung unter den
Vorbemerkungen Schlosserarbeiten: 1.0 - Grundlagen, sowie gemäß
Punkt 7. Oberflächenbehandlung Decklage unter den Technische
Regelbeschrieb

Lieferung von zwei Musterpaneele, die den Materialangaben,der
Vorbehandlung, der Oberfläche sowie der Formgebung entsprechen
und in drei Farbvarianten der unten angegebenen Farbtön geliefert
werden sollen.
Mustervorlage nach Abruf durch AG.

Materialangabe:
Vorbehandlung:
Farbton: gem. Bemusterung bzw. nach Angabe Architekt.
Oberfläche: Feinstruktur
Formgebung:
Wellblech Größe: ca. 1m²

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

01.12 Muster Verbindungselemente
Streckmetallpaneele USt. [%]

19%

Menge

3,00

Einheit

St

Muster Verbindungselemen bestehen aus 4 Teilen gemäß Punkt 1.11
Bemusterung unter den Vorbemerkungen Schlosserarbeiten: 1.0 -
Grundlagen, sowie gemäß Punkt 7. Oberflächenbehandlung
Decklage unter den Technische Regelbeschrieb

Lieferung von Verbindugselemente (Dimensionen und Länge nach
stat. Erford.) bestehend aus:
- Schraube mit Sechskantkopf
-Klemme

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................
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- Unterteil
- Vierkantmutter

die den Materialangaben,der Vorbehandlung, der Oberfläche sowie
der Formgebung entsprechen und in drei Farbvarianten der unten
angegebenen Farbtön geliefert werden sollen.
Mustervorlage nach Abruf durch AG.

Farbton: gem. Bemusterung bzw. nach Angabe Architekt.
Oberfläche: Feinstruktur Lackiert nach RAL 7016
Formgebung:nach stat. Erford.

01.13 Materialcontainer umstellen USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

psch

Umsetzen von Materialcontainern innerhalb der
Baustelleneinrichtungsflä che auf Anordnung der Bauüberwachung
gem. ATV Punkt 2.3.

Die Leistung umfasst alle erforderlichen Nebenleistungen
einschließlich Vorbereiten, Verladen, Transport und Aufstellen am
neuen Standort.

Der maximale Transportweg zwischen den beiden Aufstellflächen
beträgt ca. 300m

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 psch

Gesamtpreis [EUR]

................

01.14 Ausgleichen von Unebenheiten USt. [%]

19%

Menge

20,00

Einheit

m²

Ausgleichen von größeren Unebenheiten des Untergrundes als nach
DIN 18202 zulässig, als Besondere Leistung gemäß DIN 18360
VOB/C Pkt. 4.2.10. Die Ausführung darf nur nach vorheriger
Absprache mit der Objektüberwachung erfolgen

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m²

Gesamtpreis [EUR]

................
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02 BAUSTELLENEINRICHTUNG EUR .........................

02.1 Montagekonzept inkl.
Baufristenplan USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

psch

Erstellung eines Montagekonzeptes mit terminlichem Montageablauf
in Abstimmung mit den TGA Gewerken und Einreichung der
Unterlagen digital auf der vom AG zu Verfügung gestellte
Planaustausch Platform.

Der Auftragnehmer hat in Abstimmung hat auf Basis des
vorliegendes Rahmenterminplans einen Baufristenplan über seine
vertraglichen Leistungen zu erstellen, anhand dessen die Einhaltung
der Vertragsfristen nachgewiesen und überwacht werden kann. Der
Plan ist entsprechend dem Baufortschritt fortzuschreiben und nach
Aufforderung durch den Auftraggeber überarbeitet vorzulegen.

Der Plan ist dem Auftraggeber spätestens 12 Werktage nach dem
Arbeitsaufnahmegespräch, bei Überarbeitung unverzüglich über die
Austauschplatform Conclude zu übergeben

Baufristenplan als Balkendiagramm, für alle relevanten Prozesse auf
der Baustelle für den Leistungsbereich des AN, Inkl. der
Abhängigkeiten der einzelnen Bauabschnitte, auf Grundlage des vom
AG erstellten Rahmenterminplans mit den wesentlichen Eckdaten.

Siehe Anlage Rahmenterminplan.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 psch

Gesamtpreis [EUR]

................

02.2 Baustelleneinrichtungspla n -
Gewerkespezifisch USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

psch

Der Auftragnehmer (AN) verpflichtet sich, auf Basis des vom
Auftraggeber bereitgestellten allgemeinen Baustelleneinrichtungspla

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 psch

Gesamtpreis [EUR]

................
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ns einen gewerkespezifischen Baustelleneinrichtungspla n zu
erstellen, diesen fortlaufend aktuell zu halten und regelmäßig mit der
Bauüberwachung abzustimmen.

Ziel ist die frühzeitige und abgestimmte Planung der durch den AN
benötigten Flächen und Einrichtungen auf der Baustelle. Der AN hat
hierzu rechtzeitig vor Beginn seiner Arbeiten ein Konzept für die
Nutzung der Baustelleneinrichtungsflä chen zur Freigabe vorzulegen.
Dieses ist in enger Abstimmung mit der Bauüberwachung sowie unter
Berücksichtigung der Anforderungen und Belange anderer Gewerke
zu entwickeln.

Mindestinhalte des gewerkespezifischen BE-Plans:
- Lager- und Montageflächen
Lager- / Materialcontainer (falls erforderlich)
- Sozialcontainer (falls erforderlich)
- Zufahrts- und Transportwege
- Mobil-Kran- und Hebegeräteflächen

Datenformat und Bereitstellung:
Der gewerkespezifische Baustelleneinrichtungspla n ist dem
Architekten/ Bauüberwachung sowohl in PDF-Format (digital) als
auch in einem gängigen CAD-Format (z.  B. .dwg) zur Verfügung zu
stellen. Diese Daten bilden die Grundlage für die Integration in den
übergeordneten, koordinierenden Gesamt-BE-Plan des Projekts.

Bei jeder Änderung der ursprünglich abgestimmten
Baustelleneinrichtungsflä che oder -nutzung verpflichtet sich der AN,
nach vorheriger Abstimmung mit der Bauüberwachung, eigenständig
eine aktualisierte Version seines Baustelleneinrichtungspla ns zu
erstellen und bereitzustellen. Die aktualisierten Unterlagen sind aktiv
an alle relevanten Projektbeteiligten zu verteilen.

Die in dieser Position abgefragte Leistung gilt für den gesamten
Beauftragungszeitraum des AN.

02.3 Baustelleneinrichtung - einrichten
und räumen USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

St

Erstmaliges Einrichten der Baustelle gemäß den vorstehenden
Vorbemerkungen sowie nachfolgender Beschreibung, die zur
Durchführung der vertraglich geschuldeten Leistungen des AN
erforderlich sind.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

Leistungsverzeichnis - 27/71
65



Alle für die Durchführung der nachfolgend beschriebenen Leistungen
erforderlichen Lager und Arbeitsplätze, LKW-Kran die erf. Arbeits-
und Schutzgerüste, Aufzüge und Hebezeuge,
und Materiallagerung unter Beachtung der "Verordnung über
Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen
(Baustellenverordnung - BaustellV)" sowie ergänzend die
"Technischen Regen für Arbeitsstätten ASR A4.1 Sanitärräume" sind
aufzustellen bzw. einzurichten und nach Fertigstellung der Arbeiten
bzw. auf Anweisung der Bauleitung wieder zu räumen.

Eine Allgemeinbeleuchtung zur Durchführung der in der
Leistungsbeschreibung aufgeführten Arbeiten, bestehend aus
Mast-Strahlern, einschl. Kabel, Schalter, Befestigungsmittel und
Anschluss an bauseitige Elektroverteiler, einschl. Maste, sind nach
Erfordernis aufzustellen und nach Beendigung der Arbeiten bzw. auf
Anweisung der Bauüberwachung zu räumen.

Sämtliche, gemäß der einschlägigen Vorschriften der
Berufsgenossenschaften bzw. nach Angabe des SigeKo`s
erforderliche Sicherheitsein- und -vorrichtungen wie z.B das
Anbringen von Arbeits- und Schutzgerüsten, das Herstellen von
Absturzsicherungen an allen freien Deckenkanten, Treppenläufen
und Podesten etc. sofern nicht in gesonderter Position beschrieben
einschl. deren Beseitigung nach Beendigung der Arbeiten bzw. auf
Anweisung der Bauüberwachung sind in diese Position
einzukalkulieren.

Abrechnungseinheit ist die Gesamtmaßnahme und beinhaltet die
Gebäude HFW und ILTS.

02.4 Baustelleneinrichtung - vorhalten USt. [%]

19%

Menge

18,00

Einheit

Wo

Baustelleneinrichtung aus Vorposition über die Bauzeit der Bauzeit
vorhalten.

Geplante Vorhaltezeit: ca. 18 Wochen

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 Wo

Gesamtpreis [EUR]

................
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02.5 Baustelleneinrichtung - weiter
vorhalten USt. [%]

19%

Menge

4,00

Einheit

Wo

Baustelleneinrichtung aus Vorposition über geplante
Vorhaltezeit weiter vorhalten.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 Wo

Gesamtpreis [EUR]

................

02.6 Lager-/Materialcontainer -
Aufstellen, Vorhalten und Abbauen USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

psch

Pauschale für Vorhalten von Lagermöglichkeiten mit Lager- und
Materialcontainern gemäß ATV 2.3. nach DIN 18340 , nach Bedarf
des AN.

Ein Anspruch auf Bereitstellung von Räumen im Gebäude
besteht nicht.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 psch

Gesamtpreis [EUR]

................

02.7 Materialcontainer umstellen USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

psch

Umsetzen von Materialcontainern innerhalb der
Baustelleneinrichtungsflä che "Straße an den Kaiserthermen" und /
oder der zwischen der Baustelleneinrichtungsflä che "Straße an den
Kaiserthermen" auf die Baustelleneinrichtungsflä che
"Löwenbrückener Straße" auf Anordnung der Bauüberwachung gem.
ATV Punkt 2.3.

Die Leistung umfasst alle erforderlichen Nebenleistungen
einschließlich Vorbereiten, Verladen, Transport und Aufstellen am
neuen Standort.

Der maximale Transportweg zwischen den beiden Aufstellflächen

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 psch

Gesamtpreis [EUR]

................
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beträgt ca. 900m

03 SONSTIGE LEISTUNGEN EUR .........................

03.1 Schutzmaßnahmen USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

psch

Die eigenen Arbeiten sowie die Arbeiten von Fremdgewerken sind
gem- VOB/C zu beachten.

Alle Stahlkonstruktionen sind über die gesamte Bauzeit bis zur
Abnahme gegen Verunreinigung z.B. Abhängen der Wände, Schutz
der Dämmung und er obersten Schichtenreihen, Abkleben der
Metallprofile, staubdichtes Abkleben von Einbauteilen und technische
Geräte, Staubschutz, etc. zu schützen.
Der Schutz der Bauzustände sind jeweils täglich durchzuführen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 psch

Gesamtpreis [EUR]

................

03.2 Hubsteiger, Arbeitshöhe bis 8,0m USt. [%]

19%

Menge

4,00

Einheit

Wo

Elektrischer Hubsteiger bis 8 m Arbeitshöhe, im Außen- und
Innenbereich nach DIN 4420 und nach Wahl des AN. Für die eigene
Leistungserbringung im Bereich derStahlkonsolen der Krananlage,
auf ebenen Untergründen aufstellen. Das Versetzen des Hubsteigers
für die eigene Leistungserbringung und nach täglichem Abschluss der
Arbeiten, auf Anweisung der Bauüberwachung, ist mit
einzukalkulieren.
Gebrauchsüberlassung 4 Wochen (Grundeinsatzzeit).
Arbeitshöhe (AH) bis ca. 8 m, höchster Punkt.
Einsatzort: Außenbereich, Stahlkonsolen Krananlage

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 Wo

Gesamtpreis [EUR]

................
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03.3 Hubsteiger vorhalten USt. [%]

19%

Menge

2,00

Einheit

StWo

Vorhalten des vorbeschriebenen Hubsteigers der Position 07.04 über
die Grundeinsatzzeit hinaus.
Abrechnung erfolgt nach Stück x Kalenderwochen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 StWo

Gesamtpreis [EUR]

................

03.4 Hubsteiger räumen USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

psch

Hubsteiger der Position 07.04 nach Angabe der Bauüberwachung
räumen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 psch

Gesamtpreis [EUR]

................

04 STUNDENLOHNARBEITEN / NACHWEISARBEITEN EUR .........................

Hinweis

Hinweis Stundenlohn:
Mit der Ausführung der im Leistungsverzeichnis
vorgesehenen Stundenlohnarbeiten ist erst nach
schriftlicher Anordnung des AG zu beginnen. Der Umfang
der im Einzelfall zu erbringenden Leistungen wird bei
der Anordnung festgelegt (siehe auch Nr. 14
Zusätzliche Vertragsbedingungen).

Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn sowie den
Kleingeräteeinsatz.

Für vom AG angeordnete Stundenlohnarbeiten werden die
vereinbarten Stundenverrechnungssätze zuzüglich
Umsatzsteuer nach den tatsächlichen geleisteten
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Arbeitszeiten bezahlt. Anfahrten oder Wegezeiten werden
nicht gesondert vergütet.

Verlangt der AG die Ausführung von Leistungen außerhalb
der regelmäßigen werktäglichen Arbeitszeit (Mehr-,
Sonntags, Feiertags- und Nachtarbeit), so wird neben
den vereinbarten Preisen eine Vergütung für die
nachgewiesenen zuschlagspflichtigen Stunden gewährt.
Als Vergütung wird für jede geleistete Stunde der
Betrag gezahlt, der sich aus der entsprechenden
tariflichen Vereinbarung für Mehr-, Sonntags-,
Feiertags- und Nachtarbeit zuzüglich der dafür
tatsächlichen aufgewendeten Zuschläge errechnet

04.1 Planer/-in, Konstrukteur/-in,
Techniker/-in USt. [%]

19%

Menge

10,00

Einheit

h

Stundenlohnarbeiten durch Planer/-in, Konstrukteur/-in, Techniker/-in

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 h

Gesamtpreis [EUR]

................

04.2 Vorarbeiter/-in USt. [%]

19%

Menge

10,00

Einheit

h

Stundenlohnarbeiten durch Vorarbeiter/-in -mit abgeschlossener
fachentsprechender Berufsausbildung.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 h

Gesamtpreis [EUR]

................

04.3 Facharbeiter/-in, Monteur/-in USt. [%]

19%

Menge

10,00

Einheit

h

Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in, Monteur/-in
-mit abgeschlossener fachentsprechender Berufsausbildung.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 h

Gesamtpreis [EUR]

................
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05 METALLBAUARBEITEN EUR .........................

05.01 NEBENRAUMGEBÄUDE EUR .........................

Hinweis

Den im Folgenden beschriebenen Leistungen liegen die folgenden
Pläne zugrunde:
Übersicht Nebenraumgebäude HFW_F_5_031.4_XX_UE_60_F- A
Details
HFW_F_5_031.4_XX_DE_60_F- A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_61_F- A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_62_F- A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_63_F- A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_63B_F -A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_64_F- A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_65_F- A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_66_F- A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_67_F- A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_68_F- A (A,B,C,D,E)
In alle Positionen sind Lieferung, Montage und alle benötigten
Befestigungsmittel, Bohrungen und Verschweißungen gemäß
W+M-Planung und Statik AN einzukalkulieren.
Sämtliche Stahlteile und Befestigungselemente feuerverzinkt.
Bei der Verbindung einzelnen Teile sind geeignete Maßnahmen zur
Verhinderung von Kontaktkorrosion zu treffen und einzukalkulieren.
Oberfläche: Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung gem.
ZTV-Schlossereiarbeiten.
Je nach Positionsbeschreibung sämtliche Stahlteile, auch die
Senkkopfschrauben und sonstigen Befestigungsmittel, zusätzlich
grundiert und beschichtet in Farbe matt z.B. RAL 7016 Anthrazit bzw.
nach Wahl des AG auf Grundlage des RAL-CLASSIC Farbsystems.
Alle Aluminiumteile pulverbeschichtet in Farbe matt z.B. RAL 7016
Anthrazit bzw. nach Wahl des AG auf Grundlage des RAL-CLASSIC
Farbsystems.
Verbesserungen während der Montage sind einzukalkulieren.fertigen
Elements, nach Abschluss aller Bearbeitungsschritte.
Jegliche Montagehilfen, Kranstellung, Gerüste und
Absturzsicherungen (Netze) sind mit in den EP einzukalkulieren. Es
werden bauseits keine Gerüste zur Verfügung gestellt.
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05.01.1 Statik / Technische
Durcharbeitung,
Werkstattzeichungen USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

psch

Statik:
Der gesamten Ausführungsplanung liegt eine überschlägige,
statische Vordimensionierung zu Grunde.
Es ist Leistungsbestandteil des AN, die genauen statischen
Berechnungen zu erstellen und dem zuständigen Prüfingenieur für
Baustatik zu übersenden.

Technische Durcharbeitung, Werkstattzeichnungen:
Anhand der Planungsunterlagen hat der AN die gesamte Leistung
durchzuarbeiten und die Ausführungszeichnungen zu erstellen.
Hierzu erhält der AN die Ausführungsplanung des GPs

Grundsätzlich sind alle Konstruktionen und Details, die für die
Beurteilung einer fachgerechten und dem LV entsprechenden
Ausführung nötig sind, in Form einer Konstruktionszeichnung mit
allen erforderlichen Angaben festzulegen.
Übersichtspläne sind im Maßstab 1:5, 1:10 bzw. 1:20, Details im
Maßstab 1:1 darzustellen. Unmaßstäbliche Planunterlagen werden
nicht anerkannt.

Sämtliche Planungsunterlagen sind digital zur Verfügung zu stellen.
Es ist mit zwei Planungsdurchläufen bis zur Genehmigung sowie mit
der Erstellung eines endgültigen Plansatzes zu rechnen.
Pro Plandurchlauf hat der AN in der Terminplanung eine Zeitspanne
zur Prüfung von max. 4 Wochen vorzusehen.
Freigegebene Pläne erhalten einen Prüfvermerk.

Es ist Verpflichtung des AN, alle Unterlagen rechtzeitig zur Prüfung
einzureichen und nicht Aufgabe der Planer, diese Unterlagen
anzufordern. Die terminliche Koordination obliegt dem AN. Für
Verzögerungen in der Detailgestaltung, welche der AN durch nicht
diesem LV entsprechende Details oder durch schleppende
Bearbeitung und dergleichen verschuldet, kann keine Verzögerung
der geforderten Endtermine abgeleitet werden.

Durch den AN ist verantwortlich zu prüfen, ob die Maße am Bau mit
den Maßangaben im LV bzw. in den Planunterlagen übereinstimmen.
Jedes Element muss nach örtlichen Aufmaß gefertigt werden. Es
kann nicht von einer seriellen Fertigung ausgegangen werden.

Mit der Fertigung darf erst begonnen werden nach:
1. Freigabe der Statik
2. Prüfung d. Zeichnungen aus Übereinstimmung mit der
Ausführungsplanung

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 psch

Gesamtpreis [EUR]

................
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3. Örtlichem Aufmaß.

05.01.2 Stahlkonstruktion Stützen HEB 100 USt. [%]

19%

Menge

32,00

Einheit

m

Tragende Stützenkonstruktion aus HEB 100 Profilen bzw. nach stat.
Erford.
Inkl. geschweißte Fußplatten (150 x 150 mm), Verbindungsmitteln,
Bohrungen und Schweißnähte sowie Aussteifungselementen. Die
Bohrungen zur Befestigung der Strekmetallfassade sind auch
einzukalkulieren.
Versehen mit Löchern/Langlöcher zur direkten Befestigung an der
Streckmetallpaneele

Anschluss an bauseitigen, oberflächenbündigen Stahleinbauteilein
der Stahlbetonbrüstung, auf welche die Fußplatten der Stahlstützen
vor Ort von Oben und seitlich befestigt werden.
(in separater Position)

Inkl.angeschweßtes L- förmiges Stahlprofil als Fußplatte ca. 150 x150
x 200 mm; d 10 mm bzw. nach stat. Erford.
Inkl. Kopfplatte ca. 100 x 100 mm, d=10 mm, bzw. nach stat. Erford.
Inkl. Bohrungen zur Befestigung der Streckmetallpaneele.
Genaue geometrische Angaben sind den Plänen zu entnehmen.
Fertigung nach Aufmaß.
Oberfläche:
Inkl. Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung gem.
ZTV-Schlossereiarbeiten. Zusätzlich grundiert und beschichtet in
Farbe matt, z.B. RAL 7016 Anthrazit bzw. nach Wahl des AG auf
Grundlage des RAL-CLASSIC Farbsystems. Nachträgliche
Verbesserungen während der Montage sind einzukalkulieren.

Befestigung an bauseituger STB Brüstung bzw. Bodenplatte
Einbauort: Nebenraumgebäude

Ausführung gemäß Details:
HFW_F_5_031.4_XX_UE_60_F- A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_61_F- A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_62_F- A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_63_F- A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_63B_F -A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_64_F- A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_65_F- A

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................
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Profilhöhe = H 100 mm / Einzellänge = von 2300 bis 2550 mm

05.01.3 Stahlkonstruktion Stützen HEB 100 USt. [%]

19%

Menge

21,00

Einheit

m

Befestigung an STB Brüstung Nordseite (Leistung Rohbau)
Die Bohrungen zur Befestigung der Wellblechfassade sind auch
einzukalkulieren.
Einbauort: Nebenraumgebäude
Profilhöhe = H 100 mm / Einzellänge = 2300 mm

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................

05.01.4 Befestigung an bauseitiger STB
Brüstung USt. [%]

19%

Menge

26,00

Einheit

St

Befestigung der Stahlstützen an bauseitigen STB Brüstung bzw.
Bodenplatte. Inkl. Verbindungsmitteln, Bohrungen usw.

Ausführung gemäß Details

HFW_F_5_031.4_XX_DE_63_F- A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_63B_F -A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_67_F- A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_68_F- A

Hinweis:
Das Ausgleichen von Unebenheiten des Untergrundes
wurde bereits in den Positionen vorbereitenden Maßnahmen erfasst.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................
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05.01.5 Stahlkonstruktion Randträger IPE
200 USt. [%]

19%

Menge

27,50

Einheit

m

Tragende Randträgerkonstruktion aus IPE 200 Profilen bzw. nach
stat. Erford.
Inkl. geschweißte Kopfplatten, Verbindungsmitteln, Bohrungen und
Schweißnähte sowie Aussteifungselementen. Kopfplatte d=10 mm,
bzw. nach stat. Erford. zur seitlichen Befestigung an den HEB
Stützen.
Genaue geometrische Angaben sind den Plänen zu entnehmen.
Fertigung nach Aufmaß.
Oberfläche: inkl. Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung gem.
ZTV-Schlossereiarbeiten.
zusätzlich grundiert und beschichtet in Farbe matt, z.B. RAL 7016
Anthrazit bzw. nach Wahl des AG auf Grundlage des RAL-CLASSIC
Farbsystems.
Inkl. Befestigung an HEB 100 Stützen
Einbauort: Nebenraumgebäude
Ausführung gemäß Details

HFW_F_5_031.4_XX_UE_60_F- A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_64_F- A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_64B_F -A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_65_F- A

Profilhöhe = H 200 mm / Einzellänge = 1600 mm

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................

05.01.6 Stahlkonstruktion Hauptträger IPE
200 USt. [%]

19%

Menge

51,00

Einheit

m

Tragende Hauptträgerkonstruktion aus IPE 200 Profilen bzw. nach
stat. Erford.
Inkl. geschweißte Kopfplatten, Verbindungsmitteln, Bohrungen und
Schweißnähte sowie Aussteifungselementen. Kopfplatte d=10 mm,
bzw. nach stat. Erford. zur seitlichen Befestigung an den HEB
Stützen.
Genaue geometrische Angaben sind den Plänen zu entnehmen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................
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Ausführung mit 3 Grad Gefälleneigung. Fertigung nach Aufmaß.
Oberfläche: Inkl. Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung gem.
ZTV-Schlossereiarbeiten.
zusätzlich grundiert und beschichtet in Farbe matt, z.B. RAL 7016
Anthrazit bzw. nach Wahl des AG auf Grundlage des RAL-CLASSIC
Farbsystems.
Inkl. Befestigung an HEB 100 Stützen
Einbauort: Nebenraumgebäude
Ausführung gemäß Details:

HFW_F_5_031.4_XX_UE_60_F- A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_64_F- A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_64B_F -A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_65_F- A

Profilhöhe = H 200 mm / Einzellänge = 5225 mm

05.01.7 Stahlkonstruktion Nebenträger
HEA 100 USt. [%]

19%

Menge

68,00

Einheit

m

Tragende Randträgerkonstruktion aus HEA 100 Profilen bzw. nach
stat. Erford.
Inkl. Verbindungsmitteln, Bohrungen und Schweißnähte sowie
Aussteifungselementen.
Genaue geometrische Angaben sind den Plänen zu entnehmen.
Fertigung nach Aufmaß.
Oberfläche: Inkl. Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung gem.
ZTV-Schlossereiarbeiten.
zusätzlich grundiert und beschichtet in Farbe matt, z.B. RAL 7016
Anthrazit bzw. nach Wahl des AG auf Grundlage des RAL-CLASSIC
Farbsystems.
Inkl. Befestigung an Hauptträger IPE 200
Einbauort: Nebenraumgebäude
Ausführung gemäß Details:

HFW_F_5_031.4_XX_UE_60_F- A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_64_F- A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_64B_F -A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_65_F- A

Profilhöhe = H 100 mm / Einzellänge = 13600 mm

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................
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05.01.8 Vertikalverband USt. [%]

19%

Menge

8,00

Einheit

St

Aussteifender Vertikalverband geschweißt zwischen den Stützen
HEB 100 nach stat. Erford.
Inkl. geschweißte Kopfplatten, Verbindungsmitteln, Bohrungen und
Schweißnähte sowie Aussteifungselementen nach stat. Erford.
Genaue geometrische Angaben sind den Plänen zu entnehmen.
Fertigung nach Aufmaß.
Oberfläche:Inkl. Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung gem.
ZTV-Schlossereiarbeiten.
zusätzlich grundiert und beschichtet in Farbe matt, z.B. RAL 7016
Anthrazit bzw. nach Wahl des AG auf Grundlage des RAL-CLASSIC
Farbsystems.
Inkl. Befestigung an Stützen HEB 100
Einbauort: Nebenraumgebäude
Ausführung gemäß Details:

HFW_F_5_031.4_XX_UE_60_F- A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_63_F- A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_64_F- A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_64B_F -A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_65_F- A

Feld Höhe = H 2100 mm bis 2700 mm / Feld Breite von 1250 bis
1600 mm

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

05.01.9 Horizontalverband USt. [%]

19%

Menge

20,00

Einheit

St

Aussteifender Horizontalverband geschweißt zwischen den
Nebenträger HEA 100 nach stat. Erford.
Inkl. geschweißte Kopfplatten, Verbindungsmitteln, Bohrungen und
Schweißnähte sowie Aussteifungselementen nach stat. Erford.
Genaue geometrische Angaben sind den Plänen zu entnehmen.
Fertigung nach Aufmaß.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................
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Oberfläche: Inkl. Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung gem.
ZTV-Schlossereiarbeiten.
zusätzlich grundiert und beschichtet in Farbe matt, z.B. RAL 7016
Anthrazit bzw. nach Wahl des AG auf Grundlage des RAL-CLASSIC
Farbsystems.
Inkl. Befestigung an der Untergurtebene der Nebenträger HEA 100.
Einbauort: Nebenraumgebäude
Ausführung gemäß Details:

HFW_F_5_031.4_XX_UE_60_F- A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_64_F- A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_64B_F -A

Feld Höhe = H 2100 mm bis 2700 mm / Feld Breite von 1250 bis
1600 mm

05.01.10 Stahlkonstruktion Stützen
Stahlhohlprofile EN 10219
rechteckig USt. [%]

19%

Menge

52,00

Einheit

m

Tragende Stahlhohlprofile EN 10219 rechteckig 100 mm x 55 mm,
d=30 mm bzw. nach stat. Erford.

Inkl. Anschluss an bauseitigen Stahlbetonplatte, auf welche die
Fußplatten der Stahlstützen befestigt werden. (Befestigung nach stat.
Erfordernis)

Inkl. geschweißte Fuß- und Kopfplatten, Verbindungsmitteln,
Bohrungen und Schweißnähte sowie Aussteifungselementen.
Kopfplatte 100 x 100 mm, d=10 mm, bzw. nach stat. Erford. zur
Befestigung auf der STB. Bodenplatte bzw. an Haupt- od.
Nebenträger.
Genaue geometrische Angaben sind den Plänen zu entnehmen.
Fertigung nach Aufmaß.
Oberfläche: Inkl. Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung gem.
ZTV-Schlossereiarbeiten.
zusätzlich grundiert und beschichtet in Farbe matt, z.B. RAL 7016
Anthrazit bzw. nach Wahl des AG auf Grundlage des RAL-CLASSIC
Farbsystems.
Inkl. Befestigung auf der STB. Bodenplatte und an Haupt- bzw.
Nebenträger.
Einbauort: Nebenraumgebäude
Ausführung gemäß Details:

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................
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HFW_F_5_031.4_XX_UE_60_F- A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_60_F- A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_61_F- A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_67_F- A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_68_F- A

Rechteckiges Profil = H 100 mm x B = 55 mm bzw. nach stat. Erford.
/ Einzellänge = L 2550 bis 2650 mm

05.01.11 Doppelflügel Türelement in
Streckmetallfassade USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

St

außenbündiger "Tapetentür" in Streckmetallwandsystem, bestehend
aus:
Doppelflügel Türelement 2500 x 3400 mm
Inkl. alle benötigten Befestigungsmittel, Bohrungen und
Verschweißungen.
Genaue geometrische Angaben sind den Plänen zu entnehmen.
Fertigung nach Aufmaß.
Oberfläche: Inkl.Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung gem.
ZTV-Schlossereiarbeiten.
Inkl. Oberflächenbehandlung aller Türelemente inkl. Türbänder und
Befestigungen mit Pulverbeschichtung Farbe RAL 7016 matt, z.B.
Anthrazit bzw. nach Wahl des AG auf Grundlage des RAL-CLASSIC
Farbsystems zur Außenbehandlung des fertigen Elements, nach
Abschluss aller Bearbeitungsschritte.
Geh- und Standflügel:
- Abmessung: jeweils 2450 x 1620 mm
-Stahlrahmen:
- Pro Flügel 4-seitige Randeinfassung mittels L - Profil 60/40/3 aus
Stahl bzw. nach stat. Erford.Mit ggf. stabilisierender Auskreuzung aus
Edelstahldraht. Rahmenausbildung inkl. Gegenkasten für
Fallenschloss
- inkl. Selbsttragendes Paneel, bestehend aus Streckmetall,
zweiseitig vertikal gekantet und mit Randeinfassung verschweißt.
Streckmetalltyp "Fils 5" R 62,5 x 20 - 7,5 x 3,0 mm od. gleichwertig.
Ausstattung pro Flügel:
-180° Öffnungsgrad
- Inkl. Türstopper aus Aluminium mit Türfestteller mit Gummipufer,
Bohrlehre, mit Festhake und Gegenstück an Türelement montiert.
- Inkl. geeigneter Beschläge und Bänder aus Stahl, verzinkt in Tür

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................
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Farbe beschichtet.
- inkl. Objekt-Einsteckschloss nach DIN 18251
vorgerichtet für den Einbau von Profilzylindern (PZ),
mit Wechsel.
- inklusive Wechselgarnitur nach DIN 18255, Knauf (A) / Türdrücker
(I)
Objektgarnitur aus Edelstahl
Oberfläche: fein matt gebürstet
Ulmer Klinke, Edelstahl FSB 1023 od. gleichwertig
- Benutzungskategorie Klasse 4
- Hochhaltefedern
- rechts / links verwendbar
- Stahlunterschilder mit wartungsfreier Verschraubung.
-

Türlaibung:
- Seitliche vertikale Randeinfassung mittels (an Stahlstütze befestigt)
aus L - Profil 60/25/3 aus Stahl bzw. nach stat. Erford. zur
Befestigung der Türbänder.
Türsturz: Rand- bzw. Hauptträger IPE 200 (bereit in vorherigen
Positionen erfasst)
Hinweise:
- Die "Tapetentür" muss außenbündig mit der restlichen
Streckmetallverkleidung sein.
Inkl. Befestigung an Stahlstütze
Einbauort: Nebenraumgebäude
Ausführung gemäß Details:
HFW_F_5_031.4_XX_UE_60_F- A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_60_F- A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_64_F- A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_66_F- A

05.01.12 Doppelflügel Türelement in
Streckmetallfassade USt. [%]

19%

Menge

2,00

Einheit

St

außenbündiger "Tapetentür" in Streckmetallwandsystem, bestehend
aus:
Doppelflügel Türelement 2520 x 1700 mm
Inkl. alle benötigten Befestigungsmittel, Bohrungen und
Verschweißungen.
Genaue geometrische Angaben sind den Plänen zu entnehmen.
Fertigung nach Aufmaß.
Oberfläche: Inkl.Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung gem.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................
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ZTV-Schlossereiarbeiten.
Inkl. Oberflächenbehandlung aller Türelemente inkl. Türbänder und
Befestigungen mit Pulverbeschichtung Farbe matt, z.B. RAL 7016
Anthrazit bzw. nach Wahl des AG auf Grundlage des RAL-CLASSIC
Farbsystems zur Außenbehandlung des fertigen Elements, nach
Abschluss aller Bearbeitungsschritte.

Geh- und Standflügel:
- Abmessung
Gehflügel 2520 x 1050 mm
Standflügel 2520 x 630 mm
-Stahlrahmen:
- Pro Flügel 4-seitige Randeinfassung mittels L - Profil 60/40/3 aus
Stahl bzw. nach stat. Erford. Mit ggf. stabilisierender Auskreuzung
aus Edelstahldraht. Rahmenausbildung inkl. Gegenkasten für
Fallenschloss
- Inkl. Selbsttragendes Paneel, bestehend aus Streckmetall,
zweiseitig vertikal gekantet und mit Randeinfassung verschweißt.
Streckmetalltyp "Fils 5" R 62,5 x 20 - 7,5 x 3,0 mm od. gleichwertig.
Ausstattung pro Flügel:
-180° Öffnungsgrad
- Inkl. Türstopper aus Aluminium mit Türfestteller mit Gummipufer,
Bohrlehre, mit Festhake und Gegenstück an Türelement montiert.
- Inklusive geeigneter Beschläge und Bänder aus Stahl, verzinkt in
Tür Farbe beschichtet.
- inkl. Objekt-Einsteckschloss nach DIN 18251
vorgerichtet für den Einbau von Profilzylindern (PZ),
mit Wechsel.
- inklusive Wechselgarnitur nach DIN 18255, Knauf (A) / Türdrücker
(I)
- Objektgarnitur aus Edelstahl
Oberfläche: fein matt gebürstet
Ulmer Klinke, Edelstahl FSB 1023 od. gleichwertig
- Benutzungskategorie Klasse 4
- Hochhaltefedern
- rechts / links verwendbar
- Stahlunterschilder mit wartungsfreier Verschraubung.
Türlaibung:
- Seitliche vertikale Randeinfassung mittels (an Stahlstütze befestigt)
aus L - Profil 60/25/3 aus Stahl bzw. nach stat. Erford. zur
Befestigung der Türbänder.
Türsturz: Rand- bzw. Hauptträger IPE 200 (bereit in vorherigen
Positionen erfasst)
Hinweise:
- Die "Tapetentür" muss außenbündig mit der restlichen
Streckmetallverkleidung sein.
Inkl. Befestigung an Stahlstütze
Einbauort: Nebenraumgebäude
Ausführung gemäß Details:
HFW_F_5_031.4_XX_UE_60_F- A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_62_F- A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_64_F- A
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05.01.13 Türelement 1 flügelig in
Streckmetallfassade USt. [%]

19%

Menge

2,00

Einheit

St

außenbündiger "Tapetentür" in Streckmetallwandsystem, bestehend
aus:
Türelement Inkl. alle benötigten Befestigungsmittel, Bohrungen und
Verschweißungen.
Genaue geometrische Angaben sind den Plänen zu entnehmen.
Fertigung nach Aufmaß.
Oberfläche: Inkl. Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung gem.
ZTV-Schlossereiarbeiten.
Inkl. Oberflächenbehandlung aller Türelemente inkl. Türbänder und
Befestigungen mit Pulverbeschichtung Farbe matt, z.B. RAL 7016
Anthrazit bzw. nach Wahl des AG auf Grundlage des RAL-CLASSIC
Farbsystems zur Außenbehandlung des fertigen Elements, nach
Abschluss aller Bearbeitungsschritte.
Gehflügel:
- Abmessung 2160 x 1200 mm
-Stahlrahmen:
- 4-seitige Randeinfassung mittels L - Profil 60/40/3 aus Stahl bzw.
nach stat. Erford. Mit ggf. stabilisierender Auskreuzung aus
Edelstahldraht. Rahmenausbildung inkl. Gegenkasten für
Fallenschloss.
- Inkl. Selbsttragendes Paneel, bestehend aus Streckmetall,
zweiseitig vertikal gekantet und mit Randeinfassung verschweißt.
Streckmetalltyp "Fils 5" R 62,5 x 20 - 7,5 x 3,0 mm od. gleichwertig.

Ausstattung:
- Inkl. Türstopper aus Aluminium mit Türfestteller mit Gummipufer,
Bohrlehre, mit Festhake und Gegenstück an Türelement montiert.
- Inklusive geeigneter Beschläge und Bänder aus Stahl, verzinkt in
Tür Farbe beschichtet.
- inkl. Objekt-Einsteckschloss nach DIN 18251
vorgerichtet für den Einbau von Profilzylindern (PZ),
mit Wechsel.
- inklusive Wechselgarnitur nach DIN 18255, Knauf (A) / Türdrücker
(I)
- Objektgarnitur aus Edelstahl
Oberfläche: fein matt gebürstet
Ulmer Klinke, Edelstahl FSB 1023 od. gleichwertig
- Benutzungskategorie Klasse 4

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................
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- Hochhaltefedern
- rechts / links verwendbar
- Stahlunterschilder mit wartungsfreier Verschraubung.
Türlaibung:
- Seitliche vertikale Randeinfassung mittels (an Stahlstütze befestigt)
aus L - Profil 60/25/3 aus Stahl bzw. nach stat. Erford. zur
Befestigung der Türbänder.
Türsturz: Rand- bzw. Hauptträger IPE 200 (bereit in vorherigen
Positionen erfasst). Schräge Ausführung des oberen Anschlusses mit
3 Grad Neigung. Fertigung nach Aufmaß.
Hinweise:
- Die "Tapetentür" muss außenbündig mit der restlichen
Streckmetallverkleidung sein.
Inkl. Befestigung an Stahlstütze
Einbauort: Nebenraumgebäude Innen und Außen.
Ausführung gemäß Details-.
HFW_F_5_031.4_XX_UE_60_F- A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_61_F- A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_67_F- A

05.01.14 Streckmetallfassadensyste m auf
Stahlkonstruktion (Südfassade) USt. [%]

19%

Menge

4,00

Einheit

St

Geländerpaneelen aus Streckmetall. Selbsttragende Paneele,
bestehend aus Streckmetall, aus Zertifiziertes Material Aluminium.
Streckmetalltyp "Fils 5" R 62,5 x 20 - 7,5 x 3,0 mm od. gleichwertig.
versehen mit Löchern/Langlöcher zur Befestigung an den
Stahlstützen des Nebenraumgebäudes und zum korrekten Ausgleich
thermischer und struktureller Verformungen.
Punktuell nach stat. Erford. an HEB Stahlstützen begestigt.
Inkl. alle benötigten Befestigungsmittel, Bohrungen und
Verschweißungen gemäß statischem Erfordernis, inkl. Ausführung in
gleicher Paneelfarbe. Verbindugselemente (Dimensionen und Länge
nach stat. Erford.) bestehend aus:
- Schraube mit Sechskantkopf
-Klemme
- Unterteil
- Vierkantmutter
Abmessung der Paneele B 1700 mm x H 2600 mm.
Genaue geometrische Angaben sind den Plänen zu entnehmen.
Fertigung nach Aufmaß.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................
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Inkl. Oberflächenbehandlung aller Aluminium- und Stahlteile und
Befestigungen mit Pulverbeschichtung Farbe att, z.B. RAL 7016
Anthrazit bzw. nach Wahl des AG auf Grundlage des RAL-CLASSIC
Farbsystems zur Außenbehandlung des fertigen Elements, nach
Abschluss aller Bearbeitungsschritte.
- Bei der Verbindung einzelnen Teile sind geeignete Maßnahmen zur
Verhinderung von Kontaktkorrosion zu treffen und einzukalkulieren.
Oberfläche: Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung gem.
ZTV-Schlossereiarbeiten.
Inkl. Befestigung an Stahlstütze
Einbauort: Nebenraumgebäude
Ausführung gemäß Details:
Hinweise:
- Das Streckmetallpaneel inkl. Befestigung ist vorab zu bemustern,
siehe separate Position.

05.01.15 Streckmetallfassadensyste m auf
Stahlkonstruktion (Südfassade) USt. [%]

19%

Menge

4,00

Einheit

St

Abmessung der Paneele B 1700 mm x H 350 mm.
Einbauort: Paneele oberhalb der Türelemente

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

05.01.16 Streckmetallfassadensyste m auf
Stahlkonstruktion (Nordfassade) USt. [%]

19%

Menge

8,00

Einheit

St

Abmessung der Elemente B 1700 mm x H 2300 mm.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................
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05.01.17 Streckmetallfassadensyste m auf
Stahlkonstruktion (Osfassade) USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

St

Abmessung der Elemente B 1310 mm x H 350 mm.
Schräge Ausführung des oberen Anschlusses mit 3 Grad Neigung.
Fertigung nach Aufmaß.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

05.01.18 Streckmetallfassadensyste m auf
Stahlkonstruktion (Ost- und
Westfassade) USt. [%]

19%

Menge

7,00

Einheit

St

Abmessung der Elemente B 1314 mm x H 2300 bis 2600 mm.
Schräge Ausführung des oberen Anschlusses mit 3 Grad Neigung.
Fertigung nach Aufmaß.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

05.01.19 Streckmetallfassadensyste m auf
Stahlkonstruktion (Innenwände) USt. [%]

19%

Menge

8,00

Einheit

St

Abmessung der Elemente B 1310 mm x von H 2540 bis 2750 mm.
Schräge Ausführung des oberen Anschlusses mit 3 Grad Neigung.
Fertigung nach Aufmaß.
Ausführung Innenwände Querrichtung gemäß Details

HFW_F_5_031.4_XX_UE_60_F- A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_64_F- A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_64B_F -A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_65_F- A

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................
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05.01.20 Streckmetallfassadensyste m auf
Stahlkonstruktion (Innenwände) USt. [%]

19%

Menge

5,00

Einheit

St

Abmessung der Elemente B 1700 mm x H 2370 mm.
Ausführung Innenwände Längstrichtung gemäß Details

HFW_F_5_031.4_XX_UE_60_F- A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_64_F- A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_64B_F -A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_65_F- A

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

05.01.21 Well- Profilfassadensystem
(Nordfassade) USt. [%]

19%

Menge

12,00

Einheit

St

Selbsttragende Aluminium Wellprofil- Paneele,
versehen mit Löchern/Langlöcher zur Befestigung an den
Stahlstützen des Nebenraumgebäudes und zum korrekten Ausgleich
thermischer und struktureller Verformungen.
Punktuell nach stat. Erford. an HEB Stahlstützen begestigt.
Inkl. alle benötigten Befestigungsmittel, Bohrungen und
Verschweißungen gemäß statischem Erfordernis, inkl. Ausführung in
gleicher Paneelfarbe. Verbindugselemente (Dimensionen und Länge
nach stat. Erford.) bestehend aus:
- Schraube mit Sechskantkopf
-Klemme
- Unterteil
- Vierkantmutter
Zertifiziertes Material Aluminium.
Abmessung der Elemente B 1700 mm x H 2300 mm.
Blechdicke: 3,0 mm
Inkl. alle benötigten Befestigungsmittel, Haltewinkel an Stahlstütze,
Bohrungen und Verschweißungen gemäß statischem Erfordernis.
Genaue geometrische Angaben sind den Plänen zu entnehmen.
Fertigung nach Aufmaß.
Inkl. Oberflächenbehandlung aller Aluminium- und Stahlteile und
Befestigungen mit Pulverbeschichtung Farbe matt, z.B. RAL 7016
Anthrazit bzw. nach Wahl des AG auf Grundlage des RAL-CLASSIC
Farbsystems zur Außenbehandlung des fertigen Elements, nach
Abschluss aller Bearbeitungsschritte.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................
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- Bei der Verbindung einzelnen Teile sind geeignete Maßnahmen zur
Verhinderung von Kontaktkorrosion zu treffen und einzukalkulieren.
Oberfläche: Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung gem.
ZTV-Schlossereiarbeiten.
Inkl. Befestigung an Stahlbeton oben und unten
Einbauort: Nebenraumgebäude Fassade Nord hinter
Streckmetallebene
Ausführung gemäß Details:
HFW_F_5_031.4_XX_UE_60_F- A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_61_F- A

Hinweise:
- Das Wellpaneel ist vorab zu bemustern, siehe separate Position.

05.01.22 Eckausbildung
Streckmetallfassadensyste m USt. [%]

19%

Menge

4,00

Einheit

St

Eckausbildung des zuvor beschriebenen Streckmetallwandsystems
mittels vertikal gekanteter Ausführung der Streckmetallpaneele, Höhe
von 2100 bis 2.750 mm.
Inkl. alle benötigten Befestigungsmittel, Haltewinkel, Bohrungen und
Verschweißungen gemäß statischem Erfordernis.
Genaue geometrische Angaben sind den Plänen zu entnehmen.
Fertigung nach Aufmaß.
Inkl. Befestigung an Stahlstütze
Einbauort: Nebenraumgebäude
Ausführung gemäß Details
HFW_F_5_031.4_XX_DE_61_F- A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_62_F- A

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

05.01.23 Dach: Blechdachdeckung mit
selbstragenden Trapezprofiltafeln USt. [%]

19%

Menge

80,00

Einheit

m²

Abmessung gesamte Fläche B 5815 mm x L 13800 mm.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m²

Gesamtpreis [EUR]

................
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(Konstruktive Überlappungen sind einzukalkulieren)
Profiltyp 40/183,
Materialstärke Stahl 0,88 mm bzw. nach stat. Erford.
Beschichtung einseitig in Farbe RAL 7016 Anthrazit bzw. nach Wahl
des AG auf Grundlage des RAL-CLASSIC Farbsystems.
Verlegung von First bis Taufe durchgehende Tafeln ohne Querstöße
Neigung 3° (Grad) nach DIN 1090
Inkl. Befestigung: mit passenden Kalotten auf der Hochseite, inkl.
Profilfüller und bauaufsichtlich zugelassenen Bohrschrauben (ETA,
DIBt) mit dauerelastischem Dichtungsband (Edelstahl A2/A4) in
Dachfarbe.
Statischer Nachweis für die Standfestigkeit des Gesamtsystems.
Nach DIN 1055 windsogsicher montieren.
Eine zugelassene Möglichkeit das Montagesystem in das
Blitzschutz-/Potentialaus gleichssystem ist einzubinden.
Inkl. alle benötigten Befestigungsmittel, Bohrschraube mit
dauerelastischem Dichtungsband,
Bohrungen und Verschweißungen gemäß statischem Erfordernis.
Genaue geometrische Angaben sind den Plänen zu entnehmen.
Fertigung nach Aufmaß.
Inkl. beidseitige Oberflächenbehandlung des Trapezbleches und aller
Befestigungen mit Pulverbeschichtung Farbe matt, z.B. RAL 7016
Antharzit bzw. nach Wahl des AG auf Grundlage des RAL-CLASSIC
Farbsystems zur Außenbehandlung des fertigen Elements, nach
Abschluss aller Bearbeitungsschritte.
Bei der Verbindung einzelnen Teile sind geeignete Maßnahmen zur
Verhinderung von Kontaktkorrosion zu treffen und einzukalkulieren.
Oberfläche: Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung gem.
ZTV-Schlossereiarbeiten.
Inkl. Befestigung auf Nebenträger HEA 100 Stahlprofile.
Einbauort: Nebenraumgebäude
Ausführung gemäß Details:
HFW_F_5_031.4_XX_DE_60_F- A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_63B_F -A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_64_F- A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_64B_F -A

Hinweise:
- Das Trapezblechpaneel ist vorab zu bemustern, siehe separate
Position.

05.01.24 Anschluss First (Südfassade) USt. [%]

19%

Menge

13,80

Einheit

m

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................
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Firstblechprofil für Pultdach 2 mm mehrfachgekantet,
Gesamtabwicklung 300 mm
Untergurt Trapezblech min. 60° aufbiegen
Inkl. Profilfüller punktförmig mit Silikon fixiert.
Inkl. Zahnblech unterhalb des Firstbleches
Inkl. aller benötigten Befestigungsmitteln, Bohrschraube mit
dauerelastischem Dichtungsband, Haltewinkeln, Rillenprofilhaltern,
Heftstreifen, Bohrungen und Verschweißungen gemäß statischem
Erfordernis.
Nach DIN 1055 windsogsicher montieren.
Genaue geometrische Angaben sind den Plänen zu entnehmen.
Fertigung nach Aufmaß. Zuschnitte bzw. Gehrungsschnitte sind
einzukalkulieren.
Bei der Verbindung einzelnen Teile sind geeignete Maßnahmen zur
Verhinderung
von Kontaktkorrosion zu treffen und einzukalkulieren.
Inkl. beidseitige Oberflächenbehandlung des Bleches und aller
Befestigungen mit Pulverbeschichtung Farbe matt, z.B. RAL 7016
Anthrazit bzw. nach Wahl des AG auf Grundlage des RAL-CLASSIC
Farbsystems zur Außenbehandlung des fertigen Elements, nach
Abschluss aller Bearbeitungsschritte.
Inkl.Befestigung auf Nebenträger HEA 100 bzw. Stützen HEB 100
Einbauort: Nebenraumgebäude
Ausführung gemäß Details:
HFW_F_5_031.4_XX_DE_64_F- A

05.01.25 Anschluss Ortgang (Ost- und
Westfassade) USt. [%]

19%

Menge

11,60

Einheit

m

Ortgangblechprofil 2 mm mehrfachgekantet, Abwicklung 370 mm
Inkl. Randwinkel
Inkl. aller benötigten Befestigungsmitteln, Bohrschraube mit
dauerelastischem Dichtungsband, Haltewinkeln, Rillenprofilhaltern,
Heftstreifen, Bohrungen und Verschweißungen gemäß statischem
Erfordernis.
Nach DIN 1055 windsogsicher montieren.
Genaue geometrische Angaben sind den Plänen zu entnehmen.
Fertigung nach Aufmaß. Zuschnitte bzw. Gehrungsschnitte sind
einzukalkulieren.
Bei der Verbindung einzelnen Teile sind geeignete Maßnahmen zur
Verhinderung

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................

Leistungsverzeichnis - 51/71
89



von Kontaktkorrosion zu treffen und einzukalkulieren.
Inkl. beidseitige Oberflächenbehandlung des Bleches und aller
Befestigungen mit Pulverbeschichtung Farbe matt, z.B. RAL 7016
Anthrazit bzw. nach Wahl des AG auf Grundlage des RAL-CLASSIC
Farbsystems zur Außenbehandlung des fertigen Elements, nach
Abschluss aller Bearbeitungsschritte.
Inkl. Befestigung auf Trapezblech
Einbauort: Nebenraumgebäude
Ausführung gemäß Details:
HFW_F_5_031.4_XX_DE_65_F- A

05.01.26 Anschluss Traufe (Nordfassade) USt. [%]

19%

Menge

13,80

Einheit

m

Attikablechprofil 2 mm mehrfachgekantet mit Tropfkante, Abwicklung
270 mm
Inkl. Rinneneinlaufblech mehrfachgekantet mit Tropfkante ca. 170
mm
Inkl. Regenrinne 2 mm mehrfachgekantet 270 mm
Inkl. Seitliche Notenwässerung DN 50 mm hinter Streckmetallfassade
versteckt.
Inkl. 2 Stück Entwässerungsrohr DN 70 mm Länge 3000 mm.
Inkl. aller benötigten Befestigungsmitteln, Bohrschraube mit
dauerelastischem Dichtungsband, Haltewinkeln, Rillenprofilhaltern,
Heftstreifen, Bohrungen und Verschweißungen gemäß statischem
Erfordernis.
Nach DIN 1055 windsogsicher montieren.
Genaue geometrische Angaben sind den Plänen zu entnehmen.
Fertigung nach Aufmaß. Zuschnitte bzw. Gehrungsschnitte sind
einzukalkulieren.
Bei der Verbindung einzelnen Teile sind geeignete Maßnahmen zur
Verhinderung
von Kontaktkorrosion zu treffen und einzukalkulieren.
Inkl. beidseitige Oberflächenbehandlung des Bleches und aller
Befestigungen und Entwässerungsrohre mit Pulverbeschichtung
Farbe matt, z.B. RAL 7016 Anthrazit bzw. nach Wahl des AG auf
Grundlage des RAL-CLASSIC Farbsystems zur Außenbehandlung
des fertigen Elements, nach Abschluss aller Bearbeitungsschritte.
Inkl.Befestigung auf Trapezblech bzw. auf HEB 100 Stahlstütze
Einbauort: Nebenraumgebäude
Ausführung gemäß Details:
HFW_F_5_031.4_XX_DE_64B_F -A

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................
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05.01.27 Erdung USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

psch

Leieferung und fachgerechte Montage einer Erdungsleitung der
Zaunpfosten
gemäß DIN 18014 und DIN EN IEC 62561-2 Die Verlegung erfolgt
inkl. aller erforderlichen systemgebundenen Abstandshalter
Bandstahl 30 x 3,5 mm
Ausführung Stahl, feuerverzunkt (ST/tZn)

Erdung erfolgt im Bauseitigen Betonfundament.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 psch

Gesamtpreis [EUR]

................

05.03 ZAUNANLAGE GRÜNDSTÜCKSGRENZE EUR .........................

Hinweis

Den im Folgenden beschriebenen Leistungen liegen die folgenden
Pläne zugrunde:
Übersicht Nebenraumgebäude HFW_F_5_031.4_XX_UE_70_F- A
HFW_F_5_031.4_XX_UE_71_F- A
Details
HFW_F_5_031.4_XX_DE_70_F- A

In alle Positionen sind Lieferung, Montage und alle benötigten
Befestigungsmittel, Bohrungen und Verschweißungen gemäß
W+M-Planung und Statik AN einzukalkulieren.
ämtliche Stahlteile und Befestigungselemente feuerverzinkt.
Bei der Verbindung einzelnen Teile sind geeignete Maßnahmen zur
Verhinderung von Kontaktkorrosion zu treffen und einzukalkulieren.
Oberfläche: Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung gem.
ZTV-Schlossereiarbeiten.
Je nach Positionsbeschreibung sämtliche Stahlteile, auch die
Senkkopfschrauben und sonstigen Befestigungsmittel, zusätzlich
grundiert und beschichtet in Farbe matt z.B. RAL 7016 Anthrazit bzw.
nach Wahl des AG auf Grundlage des RAL-CLASSIC Farbsystems.
Alle Aluminiumteile pulverbeschichtet in Farbe matt z.B. RAL 7016
Anthrazit bzw. nach Wahl des AG auf Grundlage des RAL-CLASSIC
Farbsystems.
Verbesserungen während der Montage sind einzukalkulieren.fertigen
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Elements, nach Abschluss aller Bearbeitungsschritte.
Jegliche Montagehilfen, Kranstellung, Gerüste und
Absturzsicherungen (Netze) sind mit in den EP einzukalkulieren. Es
werden bauseits keine Gerüste zur Verfügung gestellt.

05.03.1 Statik / Technische
Durcharbeitung,
Werkstattzeichungen USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

psch

Statik:
Der gesamten Ausführungsplanung liegt eine überschlägige,
statische Vordimensionierung zu Grunde.
Es ist Leistungsbestandteil des AN, die genauen statischen
Berechnungen zu erstellen und dem zuständigen Prüfingenieur für
Baustatik zu übersenden.

Technische Durcharbeitung, Werkstattzeichnungen:
Anhand der Planungsunterlagen hat der AN die gesamte Leistung
durchzuarbeiten und die Ausführungszeichnungen zu erstellen.
Hierzu erhält der AN die Ausführungsplanung des GPs

Grundsätzlich sind alle Konstruktionen und Details, die für die
Beurteilung einer fachgerechten und dem LV entsprechenden
Ausführung nötig sind, in Form einer Konstruktionszeichnung mit
allen erforderlichen Angaben festzulegen.
Übersichtspläne sind im Maßstab 1:5, 1:10 bzw. 1:20, Details im
Maßstab 1:1 darzustellen. Unmaßstäbliche Planunterlagen werden
nicht anerkannt.

Sämtliche Planungsunterlagen sind digital zur Verfügung zu stellen.
Es ist mit zwei Planungsdurchläufen bis zur Genehmigung sowie mit
der Erstellung eines endgültigen Plansatzes zu rechnen.
Pro Plandurchlauf hat der AN in der Terminplanung eine Zeitspanne
zur Prüfung von max. 4 Wochen vorzusehen.
Freigegebene Pläne erhalten einen Prüfvermerk.

Es ist Verpflichtung des AN, alle Unterlagen rechtzeitig zur Prüfung
einzureichen und nicht Aufgabe der Planer, diese Unterlagen
anzufordern. Die terminliche Koordination obliegt dem AN. Für
Verzögerungen in der Detailgestaltung, welche der AN durch nicht
diesem LV entsprechende Details oder durch schleppende
Bearbeitung und dergleichen verschuldet, kann keine Verzögerung
der geforderten Endtermine abgeleitet werden.

Durch den AN ist verantwortlich zu prüfen, ob die Maße am Bau mit

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 psch

Gesamtpreis [EUR]

................
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den Maßangaben im LV bzw. in den Planunterlagen übereinstimmen.
Jedes Element muss nach örtlichen Aufmaß gefertigt werden. Es
kann nicht von einer seriellen Fertigung ausgegangen werden.

Mit der Fertigung darf erst begonnen werden nach:
1. Freigabe der Statik
2. Prüfung d. Zeichnungen in architektonischer Hinsicht
3. Örtlichem Aufmaß.

05.03.2 Stahlkonstruktion Stützen HEB 100 USt. [%]

19%

Menge

67,20

Einheit

m

Tragende Stützenkonstruktion aus HEB 100 Profilen bzw. nach stat.
Erford.
Inkl. geschweißte Fußplatten (150 x 150 mm), Verbindungsmitteln,
Bohrungen und Schweißnähte sowie Aussteifungselementen. Die
Bohrungen zur Befestigung der Strekmetallfassade sind auch
einzukalkulieren.
Versehen mit Löchern/Langlöcher zur direkten Befestigung an der
Streckmetallpaneele

Anschluss an bauseitigen, oberflächenbündigen Stahleinbauteilein
der Stahlbetonbrüstung, auf welche die Fußplatten der Stahlstützen
vor Ort von Oben und seitlich befestigt werden.
(in separater Position)

Inkl.angeschweßtes L- förmiges Stahlprofil als Fußplatte ca. 150 x150
x 200 mm; d 10 mm bzw. nach stat. Erford.
Inkl. Kopfplatte ca. 100 x 100 mm, d=10 mm, bzw. nach stat. Erford.
Inkl. Bohrungen zur Befestigung der Streckmetallpaneele.
Genaue geometrische Angaben sind den Plänen zu entnehmen.
Fertigung nach Aufmaß.
Oberfläche:
Inkl. Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung gem.
ZTV-Schlossereiarbeiten. Zusätzlich grundiert und beschichtet in
Farbe matt, z.B. RAL 7016 Anthrazit bzw. nach Wahl des AG auf
Grundlage des RAL-CLASSIC Farbsystems. Nachträgliche
Verbesserungen während der Montage sind einzukalkulieren.

Befestigung an bauseituger STB Brüstung bzw. Bodenplatte
Befestigung an STB Streifenfundament (Leistung Rohbau)
Einbauort: Zaunanlage Grundstücksgrenze
Ausführung gemäß Details:

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................
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HFW_F_5_031.4_XX_UE_71_F- A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_70_F- A

Profilhöhe = H 100 mm / Einzellänge = 2300 mm

05.03.3 Befestigung an bauseitiger STB
Fundamentwand USt. [%]

19%

Menge

32,00

Einheit

St

Befestigung der Stahlstützen an bauseitigen STB Brüstung bzw.
Bodenplatte. Inkl. Verbindungsmitteln, Bohrungen usw.

HFW_F_5_031.4_XX_DE_70_F- A

Hinweis:
Das Ausgleichen von Unebenheiten des Untergrundes
wurde bereits in den Positionen vorbereitenden Maßnahmen erfasst.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

05.03.4 Streckmetallfassadensyste m auf
Stahlkonstruktion USt. [%]

19%

Menge

34,00

Einheit

St

Geländerpaneelen aus Streckmetall. Selbsttragende Paneele,
bestehend aus Streckmetall, aus Zertifiziertes Material Aluminium.
Streckmetalltyp "Fils 5" R 62,5 x 20 - 7,5 x 3,0 mm od. gleichwertig.
versehen mit Löchern/Langlöcher zur Befestigung an den
Stahlstützen des Nebenraumgebäudes und zum korrekten Ausgleich
thermischer und struktureller Verformungen.
Punktuell nach stat. Erford. an HEB Stahlstützen begestigt.
Inkl. alle benötigten Befestigungsmittel, Bohrungen und
Verschweißungen gemäß statischem Erfordernis, inkl. Ausführung in
gleicher Paneelfarbe. Verbindugselemente (Dimensionen und Länge
nach stat. Erford.) bestehend aus:
- Schraube mit Sechskantkopf
-Klemme
- Unterteil

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................
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- Vierkantmutter
Abmessung der Paneele B 1700 mm x H 2300 mm.
Genaue geometrische Angaben sind den Plänen zu entnehmen.
Fertigung nach Aufmaß.
Inkl. Oberflächenbehandlung aller Aluminium- und Stahlteile und
Befestigungen mit Pulverbeschichtung Farbe matt, z.B. RAL 7016
Anthrazit bzw. nach Wahl des AG auf Grundlage des RAL-CLASSIC
Farbsystems zur Außenbehandlung des fertigen Elements, nach
Abschluss aller Bearbeitungsschritte.
- Bei der Verbindung einzelnen Teile sind geeignete Maßnahmen zur
Verhinderung von Kontaktkorrosion zu treffen und einzukalkulieren.
Oberfläche: Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung gem.
ZTV-Schlossereiarbeiten.
Inkl. Befestigung an Stahlstütze
Einbauort: Nebenraumgebäude
Ausführung gemäß Details:
Hinweise:
- Das Streckmetallpaneel inkl. Befestigung ist vorab zu bemustern,
siehe separate Position.
Inkl. Befestigung an Stahlstütze
Einbauort: Zaunanlage Grundstücksgrenze
Ausführung gemäß Details:
HFW_F_5_031.4_XX_UE_71_F- A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_70_F- A

05.03.5 Eckausbildung
Streckmetallfassadensyste m USt. [%]

19%

Menge

5,00

Einheit

St

Eckausbildung des zuvor beschriebenen Streckmetallwandsystems
mittels vertikal gekanteter Ausführung der Streckmetallpaneele, Höhe
von 2100 bis 2.750 mm.
Inkl. alle benötigten Befestigungsmittel, Bohrungen und
Verschweißungen gemäß statischem Erfordernis.
Genaue geometrische Angaben sind den Plänen zu entnehmen.
Fertigung nach Aufmaß.
Inkl. Befestigung an Stahlstütze
Einbauort: Zaunanlage Grundstücksgrenze
Ausführung gemäß Details:
HFW_F_5_031.4_XX_UE_71_F- A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_70_F- A

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................
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05.03.6 Türelement 1 flügelig in
Streckmetallfassade USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

St

außenbündiger "Tapetentür" in Streckmetallwandsystem, bestehend
aus:
Türelement Inkl. alle benötigten Befestigungsmittel, Bohrungen und
Verschweißungen.
Genaue geometrische Angaben sind den Plänen zu entnehmen.
Fertigung nach Aufmaß.
Oberfläche: Inkl. Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung gem.
ZTV-Schlossereiarbeiten.
Inkl. Oberflächenbehandlung aller Türelemente inkl. Türbänder und
Befestigungen mit Pulverbeschichtung Farbe matt, z.B. RAL 7016
Anthrazit bzw. nach Wahl des AG auf Grundlage des RAL-CLASSIC
Farbsystems zur Außenbehandlung des fertigen Elements, nach
Abschluss aller Bearbeitungsschritte.
Gehflügel:
- Abmessung 2160 x 1200 mm
-Stahlrahmen:
- 4-seitige Randeinfassung mittels L - Profil 60/40/3 aus Stahl bzw.
nach stat. Erford. Mit ggf. stabilisierender Auskreuzung aus
Edelstahldraht. Rahmenausbildung inkl. Gegenkasten für
Fallenschloss.
- Inkl. Selbsttragendes Paneel, bestehend aus Streckmetall,
zweiseitig vertikal gekantet und mit Randeinfassung verschweißt.
Streckmetalltyp "Fils 5" R 62,5 x 20 - 7,5 x 3,0 mm od. gleichwertig.

Ausstattung in Anlehnung an RC3
- Inkl. Türstopper aus Aluminium mit Türfestteller mit Gummipufer,
Bohrlehre, mit Festhake und Gegenstück an Türelement montiert.
- Inklusive geeigneter Beschläge und Bänder aus Stahl, verzinkt in
Tür Farbe beschichtet.
- inkl. Objekt-Einsteckschloss nach DIN 18251
vorgerichtet für den Einbau von Profilzylindern (PZ),
mit Wechsel.
- inklusive Wechselgarnitur nach DIN 18255, Knauf (A) / Türdrücker
(I)
- Objektgarnitur aus Edelstahl
Oberfläche: fein matt gebürstet
Ulmer Klinke, Edelstahl FSB 1023 od. gleichwertig
- Benutzungskategorie Klasse 4
- Hochhaltefedern
- rechts / links verwendbar
- Stahlunterschilder mit wartungsfreier Verschraubung.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................
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Türlaibung:
- Seitliche vertikale Randeinfassung mittels (an Stahlstütze befestigt)
aus L - Profil 60/25/3 aus Stahl bzw. nach stat. Erford. zur
Befestigung der Türbänder.
Türsturz: Rand- bzw. Hauptträger IPE 200 (bereit in vorherigen
Positionen erfasst). Schräge Ausführung des oberen Anschlusses mit
3 Grad Neigung. Fertigung nach Aufmaß.
Hinweise:
- Die "Tapetentür" muss außenbündig mit der restlichen
Streckmetallverkleidung sein.
Inkl. Befestigung an Stahlstütze
Einbauort: Nebenraumgebäude Innen und Außen.
Ausführung gemäß Details-.
HFW_F_5_031.4_XX_UE_60_F- A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_61_F- A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_67_F- A

05.03.7 Erdung USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

psch

Leieferung und fachgerechte Montage einer Erdungsleitung der
Zaunpfosten
gemäß DIN 18014 und DIN EN IEC 62561-2 Die Verlegung erfolgt
inkl. aller erforderlichen systemgebundenen Abstandshalter
Bandstahl 30 x 3,5 mm
Ausführung Stahl, feuerverzunkt (ST/tZn)

Erdung erfolgt im Bauseitigen Betonfundament.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 psch

Gesamtpreis [EUR]

................

05.04 STRECKMETALLFASSADE FLURBEREICH UG1 EUR .........................

Hinweis
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Den im Folgenden beschriebenen Leistungen liegen die folgenden
Pläne zugrunde:
Übersicht Nebenraumgebäude HFW_F_5_031.4_XX_UE_70_F- A
HFW_F_5_031.4_XX_UE_73_F- A
Details
HFW_F_5_031.4_XX_DE_72_F- A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_73_F- A

In alle Positionen sind Lieferung, Montage und alle benötigten
Befestigungsmittel, Bohrungen und Verschweißungen gemäß
W+M-Planung und Statik AN einzukalkulieren.
ämtliche Stahlteile und Befestigungselemente feuerverzinkt.
Bei der Verbindung einzelnen Teile sind geeignete Maßnahmen zur
Verhinderung von Kontaktkorrosion zu treffen und einzukalkulieren.
Oberfläche: Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung gem.
ZTV-Schlossereiarbeiten.
Je nach Positionsbeschreibung sämtliche Stahlteile, auch die
Senkkopfschrauben und sonstigen Befestigungsmittel, zusätzlich
grundiert und beschichtet in Farbe matt z.B. RAL 7016 Anthrazit bzw.
nach Wahl des AG auf Grundlage des RAL-CLASSIC Farbsystems.
Alle Aluminiumteile pulverbeschichtet in Farbe matt z.B. RAL 7016
Anthrazit bzw. nach Wahl des AG auf Grundlage des RAL-CLASSIC
Farbsystems.
Verbesserungen während der Montage sind einzukalkulieren.fertigen
Elements, nach Abschluss aller Bearbeitungsschritte.
Jegliche Montagehilfen, Kranstellung, Gerüste und
Absturzsicherungen (Netze) sind mit in den EP einzukalkulieren. Es
werden bauseits keine Gerüste zur Verfügung gestellt.

05.04.1 Statik / Technische
Durcharbeitung,
Werkstattzeichungen USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

psch

Statik:
Der gesamten Ausführungsplanung liegt eine überschlägige,
statische Vordimensionierung zu Grunde.
Es ist Leistungsbestandteil des AN, die genauen statischen
Berechnungen zu erstellen und dem zuständigen Prüfingenieur für
Baustatik zu übersenden.

Technische Durcharbeitung, Werkstattzeichnungen:
Anhand der Planungsunterlagen hat der AN die gesamte Leistung
durchzuarbeiten und die Ausführungszeichnungen zu erstellen.
Hierzu erhält der AN die Ausführungsplanung des GPs

Grundsätzlich sind alle Konstruktionen und Details, die für die

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 psch

Gesamtpreis [EUR]

................
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Beurteilung einer fachgerechten und dem LV entsprechenden
Ausführung nötig sind, in Form einer Konstruktionszeichnung mit
allen erforderlichen Angaben festzulegen.
Übersichtspläne sind im Maßstab 1:5, 1:10 bzw. 1:20, Details im
Maßstab 1:1 darzustellen. Unmaßstäbliche Planunterlagen werden
nicht anerkannt.

Sämtliche Planungsunterlagen sind digital zur Verfügung zu stellen.
Es ist mit zwei Planungsdurchläufen bis zur Genehmigung sowie mit
der Erstellung eines endgültigen Plansatzes zu rechnen.
Pro Plandurchlauf hat der AN in der Terminplanung eine Zeitspanne
zur Prüfung von max. 4 Wochen vorzusehen.
Freigegebene Pläne erhalten einen Prüfvermerk.

Es ist Verpflichtung des AN, alle Unterlagen rechtzeitig zur Prüfung
einzureichen und nicht Aufgabe der Planer, diese Unterlagen
anzufordern. Die terminliche Koordination obliegt dem AN. Für
Verzögerungen in der Detailgestaltung, welche der AN durch nicht
diesem LV entsprechende Details oder durch schleppende
Bearbeitung und dergleichen verschuldet, kann keine Verzögerung
der geforderten Endtermine abgeleitet werden.

Durch den AN ist verantwortlich zu prüfen, ob die Maße am Bau mit
den Maßangaben im LV bzw. in den Planunterlagen übereinstimmen.
Jedes Element muss nach örtlichen Aufmaß gefertigt werden. Es
kann nicht von einer seriellen Fertigung ausgegangen werden.

Mit der Fertigung darf erst begonnen werden nach:
1. Freigabe der Statik
2. Prüfung d. Zeichnungen in architektonischer Hinsicht
3. Örtlichem Aufmaß.

05.04.2 Streckmetallfassadensyste m USt. [%]

19%

Menge

23,00

Einheit

St

Selbsttragende Paneele, bestehend aus Streckmetall, zweiseitig
vertikal gekantet,
mit umlaufenden Rahmen 3mm x 70 mm Aluminium-Flachprofilen
verschweißt, bzw. nach stat. Erford.
versehen mit Löchern/Langlöcher zur Befestigung an der Stahlbeton
Brüstung bzw. Sturz des Flurbereiches und zum korrekten Ausgleich
thermischer und struktureller Verformungen.
Zertifiziertes Material für die Eloxierung garantiertes Aluminium.
Streckmetalltyp MTC E150x56-21,5x3 Lucerna od. gleichwertig.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................
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Abmessung der Paneele B 1700 mm x H 1650 mm.
Inkl. alle benötigten Befestigungsmittel, Bohrungen und
Verschweißungen gemäß statischem Erfordernis.
Genaue geometrische Angaben sind den Plänen zu entnehmen.
Fertigung nach Aufmaß.
Inkl. Oberflächenbehandlung aller Aluminium- und Stahlteile und
Befestigungen mit Pulverbeschichtung Farbe matt, z.B. RAL 7016
Anthrazit bzw. nach Wahl des AG auf Grundlage des RAL-CLASSIC
Farbsystems zur Außenbehandlung des fertigen Elements, nach
Abschluss aller Bearbeitungsschritte.
- Bei der Verbindung einzelnen Teile sind geeignete Maßnahmen zur
Verhinderung von Kontaktkorrosion zu treffen und einzukalkulieren.
Oberfläche: Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung gem.
ZTV-Schlossereiarbeiten.
Inkl. Befestigung an Stahlbeton oben und unten
Hinweis:
Das Ausgleichen von Unebenheiten des Untergrundes
wurde bereits in den Positionen vorbereitenden Maßnahmen erfasst.
Einbauort: Flur UG 1
Ausführung gemäß Details:
HFW_F_5_031.4_XX_UE_73_F- A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_72_F- A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_73_F- A

Hinweise:
- Das Streckmetallpaneel ist vorab zu bemustern, siehe separate
Position.

05.04.3 Streckmetallfassadensyste m USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

St

Abmessung der Paneele B 565 mm x H 1650 mm.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

05.04.4 Streckmetallfassadensyste m
Traforaum USt. [%]

19%

Menge

4,00

Einheit

St

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................
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Abmessung des Paneels H 800 mm x B 1200 mm.

Einbauort: Flur UG 1 Wandöffnungen Traforäume
Ausführung gemäß Details:
HFW_F_5_031.4_XX_UE_74_F- A

05.04.5 Well- Profilfassadensystem USt. [%]

19%

Menge

3,00

Einheit

St

Geländerpaneelen aus selbsttragende Aluminium Wellprofil- Paneele,
mit umlaufenden 3mm x 70 mm Aluminium-Flachprofilen verschweißt,
bzw. nach stat. Erford.
versehen mit Löchern/Langlöcher zur Befestigung an der
Stahlbetonbrüstung bzw. Sturz des Flurbereiches und zum korrekten
Ausgleich thermischer und struktureller Verformungen.
Zertifiziertes Material für die Eloxierung garantiertes Aluminium.
Abmessung der Paneele B 1700 mm x H 1650 mm.
Inkl. alle benötigten Befestigungsmittel, Haltewinkel an Stahlstütze,
Bohrungen und Verschweißungen gemäß statischem Erfordernis.
Genaue geometrische Angaben sind den Plänen zu entnehmen.
Fertigung nach Aufmaß.
Inkl. Oberflächenbehandlung aller Aluminium- und Stahlteile und
Befestigungen mit Pulverbeschichtung Farbe matt, z.B. RAL 7016
Anthrazit bzw. nach Wahl des AG auf Grundlage des RAL-CLASSIC
Farbsystems zur Außenbehandlung des fertigen Elements, nach
Abschluss aller Bearbeitungsschritte.
- Bei der Verbindung einzelnen Teile sind geeignete Maßnahmen zur
Verhinderung von Kontaktkorrosion zu treffen und einzukalkulieren.
Oberfläche: Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung gem.
ZTV-Schlossereiarbeiten.
Inkl. Befestigung an Stahlbeton oben und unten
Einbauort: Flur UG 1
Ausführung gemäß Details:
HFW_F_5_031.4_XX_UE_73_F- A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_72_F- A

Hinweise:
- Das Wellprofilpaneel ist vorab zu bemustern, siehe separate
Position.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................
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05.04.6 Well- Profilfassadensystem USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

St

Abmessung der Paneele B 1420 mm x H 1650 mm.
Einbauort: Flur UG 1 (oberhalb Türelement)

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

05.04.7 Eckanschluss
Streckmetallfassadensyste m USt. [%]

19%

Menge

2,00

Einheit

St

Eckanschluss des zuvor beschriebenen Streckmetallwandsystems
mittels vertikal gekanteter Ausführung der Streckmetallpaneele, Höhe
1650 mm.
Inkl. alle benötigten Befestigungsmittel, Bohrungen und
Verschweißungen gemäß statischem Erfordernis.
Genaue geometrische Angaben sind den Plänen zu entnehmen.
Fertigung nach Aufmaß.
Inkl. Befestigung an Stahlbeton oben und unten
Einbauort: Flur UG 1
Ausführung gemäß Details:
HFW_F_5_031.4_XX_UE_73_F- A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_72_F- A

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

05.04.8 Stahlkonstruktion Stützen
Stahlhohlprofile EN 10219
rechteckig USt. [%]

19%

Menge

7,30

Einheit

m

Tragende Stahlhohlprofile EN 10219 rechteckig 100 mm x 50 mm,

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................
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d=30 mm bzw. nach stat. Erford.
Inkl. geschweißte Fuß- und Kopfplatten, Verbindungsmitteln,
Bohrungen und Schweißnähte sowie Aussteifungselementen.
Kopfplatte 100 x 100 mm, d=10 mm, bzw. nach stat. Erford. zur
Befestigung auf der STB. Bodenplatte bzw. an Haupt- od.
Nebenträger.
Genaue geometrische Angaben sind den Plänen zu entnehmen.
Fertigung nach Aufmaß.
Oberfläche:
Inkl. Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung gem.
ZTV-Schlossereiarbeiten. Zusätzlich grundiert und beschichtet in
Farbe matt, z.B. RAL 7016 Anthrazit bzw. nach Wahl des AG auf
Grundlage des RAL-CLASSIC Farbsystems. Nachträgliche
Verbesserungen während der Montage sind einzukalkulieren.fertigen
Elements, nach Abschluss aller Bearbeitungsschritte.
Inkl. Befestigung auf der STB. Bodenplatte und an Haupt- bzw.
Nebenträger.
Einbauort: Nebenraumgebäude
Ausführung gemäß Details:

HFW_F_5_031.4_XX_DE_67_F- A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_68_F- A
HFW_F_5_031.4_XX_UE_73_F- A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_72_F- A

Rechteckiges Profil = H 100 mm x B = 50 mm bzw. nach stat. Erford.
/ Einzellänge = L 3650 mm

05.04.9 Türelement 1 flügelig mit
Alu-Wellprofil USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

St

"Tapetentür" bestehend aus:
Türelement Inkl. alle benötigten Befestigungsmittel, Bohrungen und
Verschweißungen.
Genaue geometrische Angaben sind den Plänen zu entnehmen.
Fertigung nach Aufmaß.
Oberfläche: Inkl. Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung gem.
ZTV-Schlossereiarbeiten.
Inkl. Oberflächenbehandlung aller Türelemente inkl. Türbänder und
Befestigungen mit Pulverbeschichtung Farbe matt z.B. RAL 7016
Anthrazit bzw. nach Wahl des AG auf Grundlage des RAL-CLASSIC
Farbsystems zur Außenbehandlung des fertigen Elements, nach

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................
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Abschluss aller Bearbeitungsschritte.
Gehflügel:
- Abmessung 2200 x 1250 mm
-Stahlrahmen:
- 4-seitige Randeinfassung mittels L - Profil 60/40/3 aus Stahl bzw.
nach stat. Erford. Mit ggf. stabilisierender Auskreuzung aus
Edelstahldraht. Rahmenausbildung inkl. Gegenkasten für
Fallenschloss.
- Inkl. Selbsttragendes Paneel, bestehend aus einem Alu Well-Profil,
mit Randeinfassung verschweißt.

Ausstattung:
- Inklusive geeigneter Beschläge und Bänder aus Stahl, verzinkt in
Tür Farbe beschichtet.
- inkl. Objekt-Einsteckschloss nach DIN 18251
vorgerichtet für den Einbau von Profilzylindern (PZ),
mit Wechsel.
- inklusive Wechselgarnitur nach DIN 18255, Knauf (A) / Türdrücker
(I)
- Objektgarnitur aus Edelstahl
Oberfläche: fein matt gebürstet
Ulmer Klinke, Edelstahl FSB 1023 od. gleichwertig
- Benutzungskategorie Klasse 4
- Hochhaltefedern
- rechts / links verwendbar
- Stahlunterschilder mit wartungsfreier Verschraubung.
Türlaibung:
- Umlaufende Randeinfassung mittels (an Stahlstütze befestigt) aus L
- Profil 60/25/3 aus Stahl bzw. nach stat. Erford. zur Befestigung der
Türbänder.
Hinweise:
Inkl. Befestigung an Stahlstütze
Einbauort: Flur UG 1
Ausführung gemäß Details:
HFW_F_5_031.4_XX_UE_73_F- A
HFW_F_5_031.4_XX_DE_72_F- A

05.07 SONSTIGES EUR .........................

05.07.1 Kleineisenteile, Stahlprofile,
feuerverzinkt USt. [%]

19%

Menge

150,00

Einheit

kg

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 kg

Gesamtpreis [EUR]

................
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Herstellen, liefern und montieren von Kleineisenteilen bestehend aus
Profilstahl
inkl. Befestigungsmittel bestehend aus Flachstählen und
Winkelstahlprofile
unterschiedlicher Abmessungen, korrossionsgeschützt,
einschließlich schlossermäßiger Bearbeitung der
Kleineisenteile bis 20 kg/Stück für die verschiedensten Zwecke in
allen Bauteilen.

Oberfläche: feuerverzinkt

05.07.2 Nachträgliche Farbbeschichtung
(Fußplatten) USt. [%]

19%

Menge

50,00

Einheit

St

Nachträgliche Grundierung und Beschichtung in Farbe matt, z.B. RAL
7023 Betonfarbe bzw. nach Wahl des AG auf Grundlage des
RAL-CLASSIC Farbsystems für nachträgliche Verbesserungen bzw.
ausführung der Fußplatten der HEB Stahlstützen in anderer Farbe.
Fußplatte ca. 150 x150 x 200 mm; d 10 mm

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

05.07.3 Spritzschutzabdeckeung WHG
Fläche inkl. UK USt. [%]

19%

Menge

4,00

Einheit

St

Selbsttragende Aluminium Wellprofil- Paneele,
versehen mit Löchern/Langlöcher zur Befestigung an den
Stahlstützen des Nebenraumgebäudes und zum korrekten Ausgleich
thermischer und struktureller Verformungen.
Punktuell nach stat. Erford. an HEB Stahlstützen begestigt.
Inkl. alle benötigten Befestigungsmittel, Bohrungen und
Verschweißungen gemäß statischem Erfordernis, inkl. Ausführung in
gleicher Paneelfarbe. Verbindugselemente (Dimensionen und Länge

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................
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nach stat. Erford.) bestehend aus:
- Schraube mit Sechskantkopf
-Klemme
- Unterteil
- Vierkantmutter
Zertifiziertes Material Aluminium.
Format, Breite 1700 mm, Höhe 1060 mm
-Blechdicke: 3,0 mm
Inkl. alle benötigten Befestigungsmittel, Haltewinkel an Stahlstütze,
Bohrungen und Verschweißungen gemäß statischem Erfordernis.
Genaue geometrische Angaben sind den Plänen zu entnehmen.
Fertigung nach Aufmaß.
Inkl. Oberflächenbehandlung aller Aluminium- und Stahlteile und
Befestigungen mit Pulverbeschichtung Farbe matt z.B. RAL 7016
Anthrazit bzw. nach Wahl des AG auf Grundlage des RAL-CLASSIC
Farbsystems zur Außenbehandlung des fertigen Elements, nach
Abschluss aller Bearbeitungsschritte.
- Bei der Verbindung einzelnen Teile sind geeignete Maßnahmen zur
Verhinderung von Kontaktkorrosion zu treffen und einzukalkulieren.
Oberfläche: Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung gem.
ZTV-Schlossereiarbeiten.
Inkl. Befestigung an Stahlbeton oben und unten
Einbauort: hinter Streckmetallebene vor WHG Fläche
Ausführung gemäß Details:
HFW_F_5_031.4_XX_DE_99_F- A

Hinweise:
- Das Wellpaneel ist vorab zu bemustern, siehe separate Position.

05.07.4 Spritzschutzabdeckeung WHG
Fläche inkl. UK USt. [%]

19%

Menge

4,00

Einheit

St

Format, Breite 1320 mm, Höhe 1060 mm
Befestigung an HEB Stahlstützen hinter Streckmetallfassade
Fassade West Nebenraumgebäude

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................
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06 STUNDENLOHNARBEITEN EUR .........................

Hinweis

ANORDNUNG VON STUNDENLOHNARBEITEN

Mit der Ausführung der im Leistungsverzeichnis vorgesehenen
Stundenlohnarbeiten ist erst nach schriftlicher Anordnung des
Auftraggebers zu beginnen. Der Umfang der im Einzelfall zu
erbringenden Leistungen wird bei der Anordnung festgelegt. Die
Stundenlohnzettel sind werktäglich einzureichen.

VERRECHNUNGSSÄTZE FÜR LÖHNE

Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche
Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und
Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige
Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn
sowie den Kleingeräteeinsatz. Wegezeiten werden nicht gesondert
vergütet.
Die Stundenlohnsätze sind übergreifend für alle im LV verzeichneten
Leistungen gültig, auch wenn die Arbeiten durch Subunternehmer
des AN ausgeführt werden.
Zuschläge zu den Verrechnungssätzen für vom Auftraggeber
angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonntags-, Feiertags- und
Mehrarbeit (Überstunden) sind gesondert nachzuweisen; sie werden
in Höhe der tariflichen Vereinbarung vergütet. Für Nacht-, Sonntags-
und Feiertagsarbeit wird als Zuschlag nur der Beitrag zur
gesetzlichen Unfallversicherung vergütet. Für Mehrarbeit werden
zusätzlich die Sozialkosten vergütet.
Beschäftigt der Bieter bei einer der nachstehenden Lohn-/
Berufsgruppen keine Arbeitskräfte, hat er dies anzugeben und statt
dessen den Einsatz möglichst gleichwertiger Arbeitskräfte
anzubieten.

VERRECHNUNGSSÄTZE FÜR GERÄTE

Die Verrechnungssätze für die nachstehenden Geräteeinheiten
umfassen sämtliche Aufwendungen für das Bereitstellen und den
Betrieb. Sie verstehen sich jeweils mit Bedienung und sämtlichen
Betriebsstoffen.

06.01 Lohnkosten auf Nachweis EUR .........................

06.01.5 Vorarbeiter USt. [%]

19%

Menge

10,00

Einheit

h

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 h

Gesamtpreis [EUR]

................
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Vorarbeiter, Meister

06.01.10 Facharbeiter USt. [%]

19%

Menge

25,00

Einheit

h

Facharbeiter, Schlosser/Metallbau

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 h

Gesamtpreis [EUR]

................

06.01.15 Hilfsarbeiter USt. [%]

19%

Menge

5,00

Einheit

h

Hilfarbeiter

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 h

Gesamtpreis [EUR]

................

ANGEBOTSSUMME(N)

Summe exkl. Nachlass
(netto) ____________________

Nachlass
(netto) ____________________

Summe inkl. Nachlass
(netto) ____________________

Umsatzsteuer ____________________

Summe
(brutto) ____________________
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LEISTUNGSVERZEICHNIS
Ausschreibung 

25.09.2026 

Verfahren: 39EU/26 - 39EU/26 – 017.1 Schlosserarbeiten Streckmetall - Hauptfeuerwache mit
Rettungswache und Integrierter Leitstelle

AUFLISTUNG ALLER DATEIANLAGEN ZU DEN POSITIONEN
Name Dateiname Größe MIME-Type
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KRITERIENKATALOG
Ausschreibung 

25.09.2026 

Verfahren: 39EU/26 - 39EU/26 – 017.1 Schlosserarbeiten Streckmetall - Hauptfeuerwache mit
Rettungswache und Integrierter Leitstelle

EIGNUNGSKRITERIEN

1 Einzureichende Unterlagen EU-VOB/A 

Eignungsnachweise, einzureichende Unterlagen, etc. entnehmen Sie bitte der maßgeblichen EU-Veröffentlichung, sowie den
Ausschreibungsunterlagen (vgl. VHB Formblatt 216).

Kriterienkatalog - 1/1
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KRITERIENKATALOG
Ausschreibung 

25.09.2026 

Verfahren: 39EU/26 - 39EU/26 – 017.1 Schlosserarbeiten Streckmetall - Hauptfeuerwache mit
Rettungswache und Integrierter Leitstelle

LEISTUNGSKRITERIEN

Kriterienkatalog - 1/1
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Typ Dateiname Größe MIME-Type

Dateianlage 02_Lageplan.pdf 2,69 MB pdf

Dateianlage 03_Baustelleneinrichtungs plan.pdf 485,31 KB pdf

Dateianlage 04_Stellungnahme_DB.pdf 915,14 KB pdf

Dateianlage 05_Kraneinweisung_DB.pdf 676,27 KB pdf

Dateianlage 06_Allg_UE_Grundrisse_HFW .pdf 11,91 MB pdf

Dateianlage 07_Allg_UE_Grundrisse_ILT S.pdf 6,26 MB pdf

Dateianlage 08_Allg_UE_Schnitte.pdf 5,87 MB pdf

Dateianlage 09_Planlieferliste.pdf 276,54 KB pdf

Dateianlage 10_Planunterlagen Nebenraumgebäude 017.1.pdf 2,29 MB pdf

Dateianlage 11_Planunterlagen Zaunanlage 017.1.pdf 1,20 MB pdf

Dateianlage 12_Planunterlagen Technikflur UG 017.1.pdf 742,85 KB pdf

Dateianlage 13_Dokumentationsrichtlin ie.pdf 1,50 MB pdf

Dateianlage 14_AKS_Anlagenkennzeichnu ngsschlüssel.pdf 810,85 KB pdf

Dateianlage 01_017.1_Rahmenterminplan _Stahlbau.pdf 22,87 KB pdf
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