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Bauzeitliches Futter + Bekleidung. 
Türblatt nachbauen,
rauchdicht aufrüsten

Neue Tür, wird gemäß Bestandstüren
als T30-RS nachgebaut.

Neue Tür, wird gemäß Bestandstüren 
als T30-RS nachgebaut.

Neue Tür, wird als T30-RS Stahltür ausgeführt .

Neue Tür, wird gemäß bauzeitlicher Bestandstüren als T30-RS nachgebaut.

Bestandstüren. Austausch durch hist. Nachbau auf T30-RS notwendig.

Bestandstüren Stahl. Austausch als T30-RS Stahltüren

 Historisch orig. bauzeitliche Bestandstüren. Kein Aufrüsten auf T30-RS möglich. -> werden rauchdicht aufgerüstet.

Historisch orig. bauzeitliches Futter und Bekleidung. Türblatt nachbauen und aufrüsten auf RD-Tür.
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 Maßnahmen Türen

-01_T00/0.21  Treppenraum Demontage Bestandstür (Zarge + Türblatt) -> Neue Tür: Türblatt + Zarge Ulme furniert, Bekleidung Vollholz Nachbau gemäß bauzeitlichem Bestand als T30-RS mit Panikschloss

-01_T01/0.21  Treppenraum Demontage Bestandstür (Zarge + Türblatt) -> Neue Tür: Türblatt + Zarge Ulme furniert, Bekleidung Vollholz Nachbau gemäß bauzeitlichem Bestand als T30-RS mit Panikschloss

-01_T02/0.21  Treppenraum Neue Tür gemäß vorhandenem Bestand mit Blockzarge in bestehende Travertinzarge, Alu Rahmen mit Glas entsprechend den Türen an gleicher Stelle in den oberen Geschossen als T30-RS mit Panikschloss

-01_T05/0.21  Treppenraum Neue Tür gemäß vorhandenem Bestand mit Blockzarge in bestehende Travertinzarge, Alu Rahmen mit Glas entsprechend den Türen an gleicher Stelle  in den oberen Geschossen als T30-RS mit Panikschloss

-01_T06/0.21  Treppenraum Demontage Bestandstür (Zarge + Türblatt) -> Neue Tür: Türblatt + Zarge Ulme furniert, Bekleidung Vollholz Nachbau gemäß bauzeitlichem Bestand als T30-RS mit Panikschloss 

-01_T07/0.21  Treppenraum Demontage Bestandstür (Zarge + Türblatt) -> Neue Tür: Türblatt + Zarge Ulme furniert, Bekleidung Vollholz Nachbau gemäß bauzeitlichem Bestand als T30-RS mit Panikschloss 

-01_T08/0.22  PuMi  Bauzeitlich Historischer Originalbestand von Futter- und Türbekleidung. Nicht Demontieren, kein Ausbau; 
           Türblatt nachbauen Ulme furniert, rauchdicht aufrüsten (Dichtungsleisten, Bodendichtung)  ohne Ausbau des orig. bauzeitlichen Bestandes.  

-01_T09/0.23  WC  Bauzeitlich Historischer Originalbestand von Futter- und Türbekleidung. Nicht Demontieren, kein Ausbau; 
           Türblatt nachbauen Ulme furniert, rauchdicht aufrüsten (Dichtungsleisten, Bodendichtung)  ohne Ausbau des orig. bauzeitlichen Bestandes. 

-01_T10/0.35  Flur         Demontage Bestandstür (Zarge + Türblatt) -> Neue Tür: Türblatt + Zarge Ulme furniert, Bekleidung Vollholz Nachbau gemäß bauzeitlichem Bestand als T30-RS mit Panikschloss

-01_T11/0.35  Flur         Demontage Bestandstür (Zarge + Türblatt) -> Neue Tür: Türblatt + Zarge Ulme furniert, Bekleidung Vollholz Nachbau gemäß bauzeitlichem Bestand als T30-RS mit Panikschloss

-01_T13/0.31  Flur         Demontage Bestandstür (Zarge + Türblatt) -> Neue Tür: Türblatt + Zarge Ulme furniert, Bekleidung Vollholz Nachbau gemäß bauzeitlichem Bestand als T30-RS mit Panikschloss

-01_T15/0.28  Lager  Neue Tür Einfaches Stahl Zargenprofil mit Stahltürblatt T30-RS mit Panikschloss 

-01_T18/0.32  Lager        Demontage Bestandstür (Zarge + Türblatt) -> Neue Tür: Türblatt + Zarge Ulme furniert, Bekleidung Vollholz Nachbau gemäß bauzeitlichem Bestand als T30-RS mit Panikschloss

-01_T19/0.33  Lager        Demontage Bestandstür (Zarge + Türblatt) -> Neue Tür: Türblatt + Zarge Ulme furniert, Bekleidung Vollholz Nachbau gemäß bauzeitlichem Bestand als T30-RS mit Panikschloss

-01_T25/0.05  Flur         Demontage Bestandstür (Zarge + Türblatt) -> Neue Tür: Türblatt + Zarge Ulme furniert, Bekleidung Vollholz Nachbau gemäß bauzeitlichem Bestand als T30-RS mit Panikschloss

-01_T27/0.09  Flur         Demontage Bestandstür (Zarge + Türblatt) -> Neue Tür: Einfaches Stahl Zargenprofil mit Stahltürblatt  als T30-RS mit Panikschloss

-01_T28/0.18  Treppenraum  Demontage Bestandstür (Zarge + Türblatt) -> Neue Tür: Einfaches Stahl Zargenprofil mit Stahltürblatt als T30-RS mit Panikschloss

-01_T44/0.18  Treppenraum  Neue Rettungswegtür, Herstellung Maueröffnung  -> Neue Tür: Einfaches Stahl Zargenprofil mit Stahltürblatt als T30-RS mit Panikschloss

-01_T06/0.02 Vorber.Chemie Demontage Bestandstür (Zarge + Türblatt) -> Neue Tür: Türblatt + Zarge Ulme furniert, Bekleidung Vollholz Nachbau gemäß bauzeitlichem Bestand als T30-RS mit Panikschloss

-01_T20/0.02 Vorber.Chemie Demontage Bestandstür (Zarge + Türblatt) -> Neue Tür: Türblatt + Zarge Ulme furniert, Bekleidung Vollholz Nachbau gemäß bauzeitlichem Bestand als T30-RS mit Panikschloss

-01_T20/0.02B Chemieraum  Demontage Bestands-Fenster, Herstellung Maueröffnung für Tür -> Neue Außentür: Meranti. Optisch angepasst an den Fensterbestand als T30-RS mit Panikschloss

-01_T20/0.02A Vorber.Chemie  Neue Bypasstür   Herstellung Maueröffnung . Türblatt + Zarge Ulme furniert, Bekleidung Vollholz Nachbau gemäß bauzeitlichem Bestand als T30-RS mit Panikschloss

-01_T21/0.02   Vorbereitungsraum Chemie       Demontage Bestandstür (Zarge + Türblatt) -> Neue Tür: Türblatt + Zarge Ulme furniert, Bekleidung Vollholz Nachbau gemäß bauzeitlichem Bestand als T30-RS mit Panikschloss
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