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INFORMATIONEN ZUR AUSSCHREIBUNG

Es ist beabsichtigt, die in anliegender Leistungsbeschreibung bezeichneten
Leistungen im Namen und für Rechnung des unten angegebenen
Auftraggebers zu vergeben. Einzelheiten ergeben sich aus den
Vergabeunterlagen.

INFORMATIONEN
ALLGEMEIN

Auftragsnummer 2026_0115-2-325-6403 

Maßnahme Generalsanierung Zentrum für Volksmusik, Literatur & Popularmusik in Bruckmühl 

Maßnahme Nummer 2026_0115-2-325-6403 

Auftragsbezeichnung Abbrucharbeiten und Schadstoffsanierung, Zentrum für Volksmusik, Literatur & Popularmusik,
Bruckmühl 

Auftragsbeschreibung Bei der Baumaßnahme handelt es sich um Abbrucharbeiten als Vorabmaßnahme für den 2.
Bauabschnitt „Sanierung und Umbau des Zentrums für Volksmusik, Literatur & Popularmusik“,
Krankenhausweg 39, 83052 Bruckmühl. Umfang Abbrucharbeiten: - Baustelleneinrichtung - Entkernung
mit Entsorgung Innenausbau und nichttragende Mauerwerkswände - Abbrucharbeiten mit Entsorgung
Elektroinstallationen - Abbrucharbeiten mit Entsorgung Heizung-, Lüftung- und Sanitärinstallationen -
Abbrucharbeiten mit Entsorgung Schadstoffe Nachfolgende Nachweise und Qualifikationen werden
gefordert: Schadstoffentsorgung: - Befähigungsnachweis für Arbeiten in kontaminierten Bereichen
(BGR 128) - Befähigungsnachweis für Asbestarbeiten (Sachkundenachweis nach TRGS 519) -
Befähigungsnachweis für die Sanierung von künstlichen Mineralfasern (Sachkundenachweis nach
TRGS 521) 

VERFAHREN

Auftraggeber Bezirk Oberbayern 

Weitere Auftraggeber

Auftraggebertyp Öffentlicher Auftraggeber 

Liefer-/Ausführungsort 83052  Bruckmühl

Leistungsart Bauleistung 

Vergabeart Öffentliche Ausschreibung  (VOB) 

VERFAHRENSEIGENSCHAFTEN

Losweise Vergabe Nein 

Art der losweisen Vergabe

Höchstzahl der Lose pro Angebot

Zuschlagskriterium Niedrigster Preis 

Klassifizierungen Code Bezeichnung

45111100-9 Abbrucharbeiten

45262660-5 Asbestbeseitigungsarbeite n

ANGEBOTE

Mehrere Hauptangebote
zugelassen

Mehrere Hauptangebote sind zulässig 

Nebenangebote Nebenangebote sind nicht zugelassen 

Nachlass Ja 

Skonto zugelassen Nein 

Skonto Zahlungsziel   Tag(e)

Verwendung elektronischer Mittel Die Einreichung der Angebote/Teilnahmeanträge darf nur elektronisch erfolgen 

URL für elektronische Angebote https://portal.deutsche-e vergabe.de 

Zulässige Signaturen Textform nach §126b BGB 

SONSTIGE ANGABEN

Vertragsart Werkvertrag 

TERMINE
ALLGEMEIN

Vorausgegangene Vorinformation Nein 
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Besondere Dringlichkeit Nein 

BEKANNTMACHUNG

Vorinformation

Bekanntmachung 23.06.2026 

ANGEBOTE UND BEWERTUNG

Angebotsfrist 21.07.2026 10:00:00 

Frist Bieterfragen 14.07.2026 10:00 

Eröffnungstermin 21.07.2026 10:01:00 

Bindefrist 20.08.2026 

Versand Vorabinformation

AUFTRAGSDAUER

Beginn 02.11.2026 

Ende 05.02.2027 

Anmerkungen

ELEKTRONISCHE TEILNAHME
Bitte melden Sie sich auf der Bekanntmachungsplattform unter
    https://portal.deutsche-e vergabe.de
mit Ihrem Benutzernamen und Ihrem Passwort an.

Sofern Sie im System noch nicht registriert sind, können Sie dies auf der Plattform vornehmen.
Die Registrierung ist kostenfrei.

Anschließend können Sie auf der Startseite bspw. nach dem Titel des Verfahrens über die Direktsuche als Suchbegriff suchen. Folgen Sie
anschließend der Anleitung im System, um an dem Verfahren teilzunehmen.

BIETERFRAGEN
Bieterfragen müssen bis spätestens 14.07.2026 10:00 Uhr eingegangen sein.
Für später eingehende Fragen wird deren Beantwortung nicht zugesichert.
Bieterfragen müssen unter "Nachrichten" im eVergabe Bieterassistenten gestellt, sowie Antworten dort geprüft werden.
Den Assistenten erreichen Sie unter folgender Adresse: https://portal.deutsche-e vergabe.de
Fragen auf anderen Kommunikationswegen, wie telefonische, schriftliche oder E-Mail Anfragen werden nicht beantwortet.

Hinweis: Sie erhalten unmittelbar nach Beantwortung einer Bieterfrage eine Benachrichtigung per E-Mail über das Vorliegen von
Antworten im Bieterassistenten. Sie müssen daher alle Antworten im Assistenten prüfen und dort zur Kenntnis nehmen.
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Teilnahmebedingungen für die Vergabe von Bauleistungen 
Einheitliche Fassung  
 
 
Hinweis: 
Das Vergabeverfahren erfolgt nach der "Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen", Teil A "Allgemeine Bestimmungen für die 
Vergabe von Bauleistungen" (VOB/A, Abschnitt 1). 

1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen 

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollständig-
keiten oder Fehler, so hat es unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf 
hinzuweisen. 

2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen 

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässi-
gen Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen. 
Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber 
zu geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.  

3 Angebot 

3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.  

3.2 Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Ange-
bot ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein 
nicht form- und fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen.  

3.3 Eine selbstgefertigte Kopie oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulässig.  
Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbind-
lich. 

3.4 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der 
Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.  

3.5 Alle Eintragungen müssen dokumentenecht sein. 

3.6 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten 
Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die 
von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise ein-
zelner Leistungspositionen in „Mischkalkulation“ auf andere Leistungspositionen umlegt, von der Wer-
tung ausgeschlossen. 

3.7 Alle Preise sind in Euro mit höchstens drei Nachkommastellen anzugeben. 

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzu-
geben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss 
des Angebotes hinzuzufügen.  
Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die  
- ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden und  
- an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt sind.  
Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragser-
teilung Vertragsinhalt.  

4 Nebenangebote 

4.1 Nebenangebote müssen die geforderten Mindestanforderungen erfüllen. Im Übrigen müssen sie im 
Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig sein. Die Erfüllung der 
Mindestanforderungen bzw. die Gleichwertigkeit ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen. 

4.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu beschrei-
ben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten. 

Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der Bau-
leistung erforderlich sind. 
Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in Allgemeinen Technischen Ver-
tragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende An-
gaben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen. 
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4.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflus-
sen (ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelprei-
sen aufzugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschalsumme). 

4.4 Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausge-
schlossen. 

5 Bietergemeinschaften 

5.1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, 
- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist, 
- in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte 

Vertreter bezeichnet ist, 
- dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich 

vertritt, 
- dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. 
Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten 
oder qualifiziert signierte / mit Siegel versehene Erklärung abzugeben. 

5.2 Sofern nicht öffentlich ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich 
erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmern gebildet haben, 
nicht zugelassen.  

6 Nachunternehmen 

Beabsichtigt der Bieter Teile der Leistung von Nachunternehmen ausführen zu lassen, muss er in 
seinem Angebot Art und Umfang der durch Nachunternehmen auszuführenden Leistungen angeben 
und auf Verlangen die vorgesehenen Nachunternehmen benennen. 

7 Eignung 

7.1 Öffentliche Ausschreibung 
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des 
Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) und ggf. er-
gänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen ist 
auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für 
die Präqualifikation erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. 
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot 
die ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspe-
zifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Ei-
generklärungen auch für diese abzugeben ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzel-
nachweise. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese 
in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeich-
nis) geführt werden ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.  
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der benannten Nach-
unternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ ge-
nannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher 
Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.  

7.2 Beschränkte Ausschreibungen / Freihändige Vergaben 
Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, müssen präqualifizierte Unternehmen der en-
geren Wahl auf gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen Nachunter-
nehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifizierung erfüllen, ggf. ergänzt 
durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. 
Gelangt das Angebot nicht präqualifizierter Unternehmen in die engere Wahl, sind auf gesondertes 
Verlangen die in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen 
vorzulegen. Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, müssen die Eigenerklärungen und 
Bescheinigungen auch für die benannten Nachunternehmen vorgelegt bzw. die Nummern angegeben 
werden, unter denen die benannten Nachunternehmen in der Liste des Vereins für die Präqualifikation 
von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden, ggf. ergänzt durch gefor-
derte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abge-
fasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.Die Verpflichtung zur Vorlage 
von Eigenerklärungen und Bescheinigungen entfällt, soweit die Eignung (Bieter und benannte Nach-
unternehmer) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist. 
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Vergabestelle
Datum der Versendung 
Vergabeart 

Öffentliche Ausschreibung 
Beschränkte Ausschreibung  
ohne Teilnahmewettbewerb 
Beschränkte Ausschreibung  
mit Teilnahmewettbewerb 
Freihändige Vergabe 
Internationale NATO-Ausschreibung 

Ablauf der Angebotsfrist 
Datum Uhrzeit 
(Er)Öffnungstermin 
Datum Uhrzeit 
Ort 

Raum 
Bindefrist endet am 

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots 
(Vergabeverfahren gemäß Abschnitt 1 VOB/A) 

Bezeichnung der Bauleistung 
Maßnahmennummer Baumaßnahme 

Vergabenummer Leistung 

Anlagen 
A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind:

212 Teilnahmebedingungen (Ausgabe 2019) 
216 Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 
226.H Mindestanforderungen an Nebenangebote 
227.H Gewichtung der Zuschlagskriterien 
242.H Instandhaltung 
2440 Informationen zur Datenerhebung 
2492 Online-Vergaben 

B) die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden:
Teile der Leistungsbeschreibung: Baubeschreibung, Pläne, sonstige Anlagen
214.H Besondere Vertragsbedingungen 
225 Stoffpreisgleitklausel  
228 Nichteisenmetalle 
2330 Nachunternehmererklärung 
241 Abfall 
244 Datenverarbeitung 

Bezirk Oberbayern 23.06.2026

Prinzregentenstr. 14
80538 München
Deutschland
Tel. +49 89219811300 Fax +49 8921980511300

21.07.2026 10:00:00

21.07.2026 10:01:00

20.08.2026

2026_0115-2-325-6403Generalsanierung Zentrum für Volksmusik, Literatur & Popularmusik in Bruckmühl

2026_0115-2-325-6403Abbrucharbeiten und Schadstoffsanierung, Zentrum für Volksmusik, Literatur & Popularmusik, Bruckmühl


Bei der Baumaßnahme handelt es sich um Abbrucharbeiten als Vorabmaßnahme für den 2. Bauabschnitt „Sanierung und Umbau des Zentrums für Volksmusik, Literatur & Popularmusik“, Krankenhausweg 39, 83052 Bruckmühl. Umfang Abbrucharbeiten:



-
Baustelleneinrichtung

-
Entkernung mit Entsorgung Innenausbau und nichttragende Mauerwerkswände

-
Abbrucharbeiten mit Entsorgung Elektroinstallationen

-
Abbrucharbeiten mit Entsorgung Heizung-, Lüftung- und Sanitärinstallationen

-
Abbrucharbeiten mit Entsorgung Schadstoffe



Nachfolgende Nachweise und Qualifikationen werden gefordert:



Schadstoffentsorgung:

- Befähigungsnachweis für Arbeiten in kontaminierten Bereichen (BGR 128)

- Befähigungsnachweis für Asbestarbeiten (Sachkundenachweis nach TRGS 519)

- Befähigungsnachweis für die Sanierung von künstlichen Mineralfasern (Sachkundenachweis nach TRGS 521)

Information personenbezogene Daten
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247.H Aufträge mit besonderen Anforderungen aufgrund Geheimschutz oder Sabotageschutz 

C) die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind
213.H Angebotsschreiben 

Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis / Leistungsprogramm 
124 Eigenerklärung zur Eignung 
125.H Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung Teilnehmer 
221/222 Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222 
224 Angebot Lohngleitklausel 
233 Nachunternehmerleistungen 
234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft 
248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten 
2481 Erklärung zur Lieferung und Verwendung von gebietseigenen Pflanzen 
2491 Erklärung zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit 

Vertragsformular für Instandhaltung: 

D) die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind:
126.H Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung – Nachunternehmer/Unterauftragnehmer 
223 Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223 

Eigenerklärung Berufshaftpflichtversicherung

221/222     Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222
444            Referenzbescheinigung
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1 Es ist beabsichtigt, die in beigefügter Leistungsbeschreibung bezeichneten Bauleistungen zu verge-
ben im Namen und für Rechnung 

diese vertreten durch: 

dieser/diese/dieses vertreten durch: 

Es ist beabsichtigt, die in beigefügtem Vertragsformular bezeichneten Instandhaltungsleistungen 
zu vergeben im Namen und für Rechnung 

diese vertreten durch: 

dieser/diese/dieses vertreten durch: 

2 Kommunikation 

Die Kommunikation erfolgt 

elektronisch über die Vergabeplattform 
auf andere Weise (schriftlich/Textform) 
in Kombination: bis zur Angebots(er)öffnung elektronisch über die Vergabeplattform; danach schrift-
lich oder in Textform  
Stelle 
Straße 
PLZ/Ort 
E-Mail Fax 

3 Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise) 

3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen: 

siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 

3.2 - frei - 
3.3 Nachforderung 

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden 
nachgefordert. 
teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen: 

 nicht nachgefordert 
3.4 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen: 

siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 

Bezirk Oberbayern

Zentrale Vergabestelle

Schneider Nadine

Bezirk Oberbayern ZVS

Prinzregentenstraße 14
80538 München

vergabe@bezirk-oberbayern.de
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4 Losweise Vergabe: 
nein 
ja, Angebote sind möglich 

nur für ein Los
für ein Los oder mehrere Lose

nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)

5 Mehrere Hauptangebote 
Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist 

zugelassen 
Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfähig sein. § 13 
Absatz 1 Nummer 2 VOB/A gilt für jedes Hauptangebot. 
nicht zugelassen. 

6 Nebenangebote 
6.1 Nebenangebote sind nicht zugelassen; Nummer 4 der Teilnahmebedingungen gilt nicht. 

6.2 Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nummer 4 der Teilnahmebedingungen) - ausgenommen 
Nebenangebote, die ausschließlich Preisnachlässe mit Bedingungen beinhalten - 

für die gesamte Leistung 
nur für nachfolgend genannte Bereiche: 

mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche: 

unter folgenden weiteren Bedingungen: 
nur in Verbindung mit einem Hauptangebot 

7 Angebotswertung  
Kriterien für die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote 

Zuschlagskriterium Preis 
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. 
Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere 
unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instandhal-tungs-
angeboten. 

Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Formblatt Gewichtung der Zuschlagskriterien 

Bei der Vergabe von Aufträgen werden Werkstätten für behinderte Menschen, Inklusionsbetriebe und an-
erkannte Blindenwerkstätten als bevorzugte Bieter berücksichtigt. Bei der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit 
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von Angeboten wird der von einem bevorzugten Bieter angebotene Preis mit einem Abschlag von 10 Pro-
zent gewertet. Falls das Angebot von einer Bietergemeinschaft abgegeben wird, wird der Ermittlung des 
Abschlags auf den Preis nur derjenige Anteil zugrunde gelegt, den bevorzugte Bieter an dem Gesamtan-
gebot der Bietergemeinschaft haben. Ist das Angebot eines bevorzugten Bieters ebenso wirtschaftlich wie 
das eines sonstigen Bieters, so ist dem bevorzugten Bieter der Zuschlag zu erteilen.   

8 Zugelassene Angebotsabgabe 
Elektronisch 

in Textform  
mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel 
mit qualifizierter/m Signatur/Siegel 

Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls vorgegeben, 
ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen.  
Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabeplattform 
der Vergabestelle zu übermitteln. 

Schriftlich 

Das beigefügte Angebotsschreiben ist zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in verschlossenem 
Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort abzugeben: 

siehe Briefkopf 
Stelle:  

Der Umschlag ist außen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe „Angebot für …"

Maßnahmenummer: Baumaßnahme: 

Vergabenummer: Leistung: 

zu versehen (ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels).  

9 Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die 
Vergabebestimmungen wenden kann (Nachprüfungsstelle nach § 21 VOB/A): 

10 

2026_0115-2-325-6403 Generalsanierung Zentrum für Volksmusik, Literatur & Popularmusik in Bruckmühl

2026_0115-2-325-6403 Abbrucharbeiten und Schadstoffsanierung, Zentrum für Volksmusik, Literatur & Popularmusik, Bruckmühl

Regierung von Oberbayern, Maximilianstr. 39, 80535 München
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Name und Anschrift des Bieters 

(Firmenname lt. Handelsregister) 

(Name und Anschrift der Vergabestelle)

Ort: 

Datum: 

Tel.: 

Fax: 

e-mail: 

USt.-ID-Nr.: 

HR-Nr.: 

Registergericht: 

BImA-Nummer1: 

Angebotsschreiben 

Bezeichnung der Bauleistung: 

Maßnahmennummer Baumaßnahme 

Vergabenummer Leistung 

Anlagen2, die Vertragsbestandteil werden 

Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den Preisen sowie den gefor-
derten Angaben und Erklärungen 

Vertragsformular für Instandhaltung mit den Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklärungen 

224 Lohngleitklausel - Berechnung des Änderungssatzes 

233 Nachunternehmerleistungen 

234 Bieter-/Arbeitsgemeinschaft 

235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen 

Nebenangebot(e) 

248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten 

2481 Erklärung zur Lieferung und Verwendung von gebietseigenen Pflanzen 

2491 Erklärung zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit 

Anlagen2, die der Angebotserläuterung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden 

124 Eigenerklärung zur Eignung 

Einheitliche Europäische Eigenerklärung 

127 Erklärung Bezug Russland 

221 oder 222 Angaben zur Preisermittlung 

1
 nur auszufüllen, wenn der Bieter von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben eine Auftragsnummer aus durchgeführten Aufträge n 

erhalten hat 
2
 vom Bieter anzukreuzen und beizufügen 

Bezirk Oberbayern
Prinzregentenstr. 14
80538 München
Deutschland
Tel. +49 89219811300 Fax +49 8921980511300

2026_0115-2-325-6403Generalsanierung Zentrum für Volksmusik, Literatur & Popularmusik in Bruckmühl

2026_0115-2-325-6403Abbrucharbeiten und Schadstoffsanierung, Zentrum für Volksmusik, Literatur & Popularmusik, Bruckmühl


Bei der Baumaßnahme handelt es sich um Abbrucharbeiten als Vorabmaßnahme für den 2. Bauabschnitt „Sanierung und Umbau des Zentrums für Volksmusik, Literatur & Popularmusik“, Krankenhausweg 39, 83052 Bruckmühl. Umfang Abbrucharbeiten:



-
Baustelleneinrichtung

-
Entkernung mit Entsorgung Innenausbau und nichttragende Mauerwerkswände

-
Abbrucharbeiten mit Entsorgung Elektroinstallationen

-
Abbrucharbeiten mit Entsorgung Heizung-, Lüftung- und Sanitärinstallationen

-
Abbrucharbeiten mit Entsorgung Schadstoffe



Nachfolgende Nachweise und Qualifikationen werden gefordert:



Schadstoffentsorgung:

- Befähigungsnachweis für Arbeiten in kontaminierten Bereichen (BGR 128)

- Befähigungsnachweis für Asbestarbeiten (Sachkundenachweis nach TRGS 519)

- Befähigungsnachweis für die Sanierung von künstlichen Mineralfasern (Sachkundenachweis nach TRGS 521)
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1 Ich/Wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetz-
ten Preisen an. 

An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden. 

2 Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gemäß 
Leistungsbeschreibung beträgt einschl. Umsatzsteuer 

Euro 

2.1 Die Gesamtsumme der jährlichen Vergütungen gem.  
Instandhaltungsvertrag3  beträgt einschl. Umsatzsteuer 

  Euro* 

* nur ausfüllen, wenn den Vergabeunterlagen ein Wartungs-/Instandhaltungsvertrag beiliegt

3 Anzahl der Nebenangebote St. 

4 Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungs-
summe für Haupt- und alle Nebenangebote4 sowie auf 
die Preise für angeordnete Leistungen, die auf Grund-
lage der Preisermittlung für die vertragliche Leistung 
zu bilden sind. 

% 

5 Bestandteil meines/unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen 
Anlagen: 

- Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B), Ausgabe 2016,

- Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen – Teil B

6 Ich bin/Wir sind für die zu vergebende Bauleistung präqualifiziert und im Präqualifikati-
onsverzeichnis eingetragen unter der/den Nummer/n: 

Name: PQ_Nummer: 

Name: PQ_Nummer: 

Name: PQ_Nummer: 

Name: PQ_Nummer: 

Name: PQ_Nummer: 

Ich bin/Wir sind kleines oder mittleres Unternehmen – KMU - (< 250 Beschäftigte und ≤ 50 Mio Euro
Jahresumsatz bzw.  ≤ 43 Mio Jahresbilanzsumme).

5 

7 Ich/Wir erkläre(n), dass 

ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werden(n). 

ich/wir die Leistungen, die nicht im Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen bzw. Verzeich-
nis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmer aufgeführt sind, im eigenen Betrieb aus-
führen werde(n).  

8 Ich/Wir erkläre(n), dass 

 ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnis-
ses als alleinverbindlich anerkenne(n). 

 mir/uns zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres An-
gebotes sind. 

 ein nach der Leistungsbeschreibung ggf. zu benennender Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter über die nach den 
„Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu § 3 
BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfügen, um die nach Baustellenverordnung 
übertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfüllen.  

 das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn 
Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und 
von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnungen) eingetragen wurden. 

3
 Bei mehreren Instandhaltungsverträgen ist die Summe der jährlichen Vergütungen einzutragen.  

4
 Preisnachlass gilt nicht für Instandhaltungsangebot 

5
Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der überwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemein-

schaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind. 
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  

 
falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die 
Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst.  

 

  

 

ich/wir einen pauschalen Schadensersatz in Höhe von 5 Prozent der Auftragssumme dieses 
Vertrages entrichten werde(n), falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede 
getroffen habe(n), die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, es sei denn, dass 
ein Schaden in anderer Höhe nachgewiesen wird. Dies gilt auch, wenn der Vertrag gekündigt 
wird oder bereits erfüllt ist. 

 
  

 

ich/wir jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine 
vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich in 
Textform mitteile/n. 

 

  

 

ich/wir bei der Ausführung des öffentlichen Auftrags alle für mich/uns geltenden rechtlichen 
Verpflichtungen einhalte/einhalten, insbesondere den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
wenigstens diejenigen Mindestbedingungen einschließlich des Mindestentgelt s gewäh-
re/gewähren, die nach dem Mindestlohngesetz, einem nach dem Tarifvertragsgesetz mit den 
Wirkungen des Arbeitsnehmerentsendegesetzes (AEntG) für allgemein verbindlich erklärten 
Tarifvertrag oder einer nach § 7, § 7a oder § 11 AEntG oder einer nach § 3a AÜG erlassenen 
Rechtsverordnung für die betreffende Leistung verbindlich vorgegeben werden, sowie gem. § 
7 Abs. 1 AGG und § 3 Abs. 1 EntgTranspG Frauen und Männern bei gleicher oder gleichwer-
tiger Arbeit gleiches Entgelt bezahle/bezahlen. (StMWi Az.: Z4-5801/21/5 vom 19.11.2019) 

 
Unterschrift (bei schriftlichem Angebot) 
 
 
 
 
 
 
 
Ist  

- bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar,  
- ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder  
- ein elektronisches Angebot, das signiert/mit elektronischem Siegel versehen werden muss, 

nicht wie vorgegeben signiert/mit elektronischem Siegel versehen,  
wird das Angebot ausgeschlossen. 
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Vergabenummer 

Baumaßnahme 

Leistung 

Ergänzung der Aufforderung zur Angebotsabgabe 
Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise) 

1 Unterlagen, die mit dem Angebot abzugeben sind 

1.1 Formblätter 

Angebotsschreiben (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot) 

Angaben zur Preisermittlung entsprechend den Formblättern 221 oder 222 (bei Abgabe mehrerer 
Hauptangebote für jedes Hauptangebot) 

127 – Erklärung Bezug Russland 

224 - Angebot Lohngleitklausel (wenn ein Änderungssatz angeboten wird; bei Abgabe mehrerer 
Hauptangebote für jedes Hauptangebot, zu dem ein Änderungssatz angeboten wird) 

233 - Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen (wenn Teile der Leistung an Nachunternehmer ver-
geben werden sollen; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot, in dem Teile der 
Leistung an Nachunternehmer vergeben werden sollen) 

234 - Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft (wenn das Angebot von einer Bietergemeinschaft abgege-
ben wird; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot einer Bietergemeinschaft) 

235 - Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen (wenn sich der Bieter der Kapazi-
täten anderer Unternehmen bedienen wird; bei Abgabe mehrere Hauptangebote für jedes Hauptange-
bot, in dem sich der Bieter der Kapazitäten anderer Unternehmen bedient) 

248 - Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes 
Hauptangebot) 

Vertragsformular/e Instandhaltung (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot) 

2481 - Erklärung zur Lieferung und Verwendung von gebietseigenen Pflanzen 

2491 - Erklärung zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit 

2292.StB - Erklärung zu Fahrzeug-Rückhaltesystemen 

Vertragsformular für Instandhaltung: 

2026_0115-2-325-6403

Generalsanierung Zentrum für Volksmusik, Literatur & Popularmusik in Bruckmühl

Abbrucharbeiten und Schadstoffsanierung, Zentrum für Volksmusik, Literatur & Popularmusik, Bruckmühl

236 Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen
237 Verpflichtungserklärung vorzeitige Vertragsbeendigung
Eigenerklärung Berufshaftpflichtversicherung
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1.2 Unternehmensbezogene Unterlagen 

Angabe der PQ-Nummer im Angebotsschreiben oder Formblatt Eigenerklärung zur Eignung oder 
Einheitliche Europäische Eigenerklärung 

1.3 Leistungsbezogene Unterlagen 

Leistungsverzeichnis mit den Preisen 

1.4 Sonstige Unterlagen 

Erfüllung von Mindestanforderungen, z.B. Datenblätter, Muster, spezielle Nachweise 

2 Mit dem Angebot auf gesonderter Anlage vorzulegende „Unterlagen zu den Zuschlagskriterien“ 

Für das Zuschlagskriterium Beschleunigungsregelung: 
Angabe des verbindlichen Endes der Bauzeit (Datum oder Werktage je nach Vorgabe in den Besonde-
ren Vertragsbedingungen) durch den Bieter unter Berücksichtigung vertraglicher Vorgaben wie z. B. 
Fristen, Arbeiten Dritter; das Bauende darf nicht nach dem in den Besonderen Vertragsbedingungen 
genannten Bauende liegen. 
Mit dem Angebot Abgabe eines Bauzeitenplans, als Balkenplan mit mind. folgenden Angaben: Lfd. Nr. 
der Tätigkeit, Tätigkeit, Anfang und Ende der jeweiligen Tätigkeit nach Datum oder Werktagen, Dauer 
der jeweiligen Tätigkeit, Angabe von Zwischen- und Endterminen, Zeitachse in Wochen.“ 
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3 Unterlagen, die auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind 

3.1 Formblätter 

126 - Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung Nachunternehmer/Unterauftragnehmer 

236 - Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen 

Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223 

3.2 Unternehmensbezogene Unterlagen (Bestätigungen der Eigenerklärungen) 

Referenznachweise mit den im Formblatt Eigenerklärung zur Eignung genannten Angaben 

Erklärung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, ge-
gliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal 

Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) 
bzw. bei der Industrie- und Handelskammer 

Rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan (falls eine Erklärung über das Vorliegen eines solchen Insol-
venzplanes angegeben wurde) 

Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen beitragspflichtig ist 

Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls das Fi-
nanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt 

Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz 

Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit 
Angabe der Lohnsummen 

Vorname, Name, Geburtsdatum und Geburtsort aller Geschäftsführer und Prokuristen 

Nachweise hinsichtlich einer eventuell durchgeführten Selbstreinigung 

Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen für die Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen ge-
mäß dem „Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssiche-
rung von Arbeitsstellen an Straßen (MVAS)" oder gleichwertiger Nachweis. 

Qualifikation der geprüften Fachkraft für Fahrbahnmarkierungen und Qualifikation des Unternehmens 
gemäß ZTV                    oder gleichwertiger Qualifikationsnachweise 

Prüfurkunde Schutzplanken-Montagefachmann nach ZTV  oder gleichwertiger 
Nachweis. 

 

  

222 Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme
221 Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation
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3.3 Leistungsbezogene Unterlagen  

Produktdatenblätter benannter Fabrikate 

Zertifikat bzw. Einzelnachweis entsprechend der Erklärung im Formblatt 248 

Zertifikat bzw. Einzelnachweis entsprechend der Erklärung im Formblatt 2481 

Nachweis der im Rahmen des konkreten Beschaffungsvorgangs von der Beschaffungsstelle geforder-
ten „Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-Rückhaltesystemen in Deutschland“, veröf-
fentlicht auf der Homepage der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt), durch Einzelnachweis oder 
Bezugnahme auf die von der BASt veröffentlichte „Technische Übersichtsliste für Fahrzeug-Rückhalte-
systeme in Deutschland. 

Nachweis der im Rahmen des konkreten Beschaffungsvorgangs von der Beschaffungsstelle geforder-
ten „Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-Rückhaltesystemen in Deutschland“, veröf-
fentlicht auf der Homepage der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt), durch positives Begutach-
tungsschreiben der BASt bzw. einer mit der BASt direkt vergleichbaren Institution eines anderen Mit-
gliedstaats der Europäischen Union oder der Türkei oder einem EFTA-Staat, der Vertragspartei des 
EWR-Abkommens ist. 

3.4 Sonstige Unterlagen 

Auszüge aus der Urkalkulation zur Aufklärung auffälliger Einheitspreise 

Urkalkulation  

Zur Höhe des Umsatzes Bestätigung eines vereidigten Wirtschaftsprüfers oder eines Steuerberaters 
oder entsprechend testierte Jahresabschlüsse oder entsprechend testierte Gewinn- und Verlustrech-
nungen 
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Vergabenummer 

Baumaßnahme 

Leistung 

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN 

1 Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B) 

1.1 Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen): 
Mit der Ausführung ist zu beginnen 

am    . 
spätestens    Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens. 
in der  KW   ,spätestens am letzten Werktag dieser KW. 
innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber 
(§ 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum

 zugehen; Ihr Auskunftsrecht gemäß § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt 
hiervon unberührt. 

 nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn. 
Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen) 

am    . 
innerhalb von  Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den Ausführungs-
beginn. 
in der    KW  , spätestens am letzten Werktag dieser KW. 
in der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist. 

1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Absatz 1 VOB/B sind: 
vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn 
vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung 
folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen 

aus dem beigefügten Bauzeitenplan: 

2 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B) 

2.1 Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen 
oder der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen: 

€ (ohne Umsatzsteuer) 
Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer; 
Beträge für angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberücksichtigt. 
Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von als 
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis 
zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.  

2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt    Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auf-
tragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbar-
ten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils der Auf-
tragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbrin-
genden Leistungen entspricht. 

2026_0115-2-325-6403

Generalsanierung Zentrum für Volksmusik, Literatur & Popularmusik in Bruckmühl

Abbrucharbeiten und Schadstoffsanierung, Zentrum für Volksmusik, Literatur & Popularmusik, Bruckmühl

02.11.2026

05.02.2027
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2.3 Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Ein-
zelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung der 
Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet. 

3 Zahlung (§ 16 VOB/B) 

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist für 
die Schlusszahlung gemäß § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt  
des Verzuges gemäß § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B verlängert auf Tage 

4 Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B) 

Auf Sicherheit für die Vertragserfüllung wird verzichtet. 
Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicher-
heit für die Vertragserfüllung in Höhe von ____ Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteu-
er, ohne Nachträge) zu leisten. 

5 Sicherheitsleistung für Mängelansprüche 

Auf Sicherheit für die Mängelansprüche wird verzichtet. 
Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt ____ Prozent der Summe der Abschlagszahlungen 
zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme). 

6 Bürgschaften 

Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweils einschlägige Formblatt des Auftrag-
gebers zu verwenden, und zwar für 
- die Vertragserfüllung das Formblatt „Vertragserfüllungsbürgschaft“

- die Mängelansprüche das Formblatt „Mängelansprüchebürgschaft“

- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen
gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt

„Abschlagszahlungs-/ Voraus-
zahlungsbürgschaft“

7 Technische Spezifikationen 

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen 
europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Bewertungen, gemeinsame tech-
nische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den aus-
drücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug 
genommen. 

8 Werbung 

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig. 

9 Verwendung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln 

Die Verwendung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln im Rahmen der Leistungs-
erbringung ist verboten. 

10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen 

60

 5

3

10.1 Abweichend von § 18 Abs. 1 Satz 1 VOB/B ist der Gerichtsstand für Streitigkeiten aus dem Vertrag München.

 

Für diesen Vertrag gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss der Bestimmungen des 
internationalen Privatrechts. Die allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von 
Bauleistungen (VOB/B) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Juli 2009 finden auf das 
Vertragsverhältnis Anwendung. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers sind 
ausgeschlossen.

Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen
18
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Eigenerklärung zur Eignung für nicht präqualifizierte Unternehmen 
(vom Bieter/Mitglied der Bietergemeinschaft sowie zugehörigen Nachunternehmen auszufüllen, soweit diese nicht präqualifiziert sind) 

Maßnahmennummer Vergabenummer 

Vergabeart 

 Öffentliche Ausschreibung  Offenes Verfahren 
 Beschränkte Ausschreibung  Nichtoffenes Verfahren 
 Freihändige Vergabe  Verhandlungsverfahren 
 Internationale NATO-Ausschreibung  Wettbewerblicher Dialog 

Baumaßnahme 

Leistung 

Bewerber 0F

 
Bieter*) 
Mitglied der Bewerber- bzw. 
 Bietergemeinschaft*)  
Nachunternehmer*)        
anderes Unternehmen*) 

(Name, Anschrift und Ust.-ID-Nr. des Unternehmens) 

Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäfts-
jahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu 
vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei ge-
meinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen 

Jahr Euro 

Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind 

Ich erkläre / Wir erklären, dass ich / wir in den letzten fünf Kalenderjahren bzw.  dem in der Auftragsbekannt-
machung angegebenen Zeitraum1,  vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben. 

Bei einem Teilnahmewettbewerb füge(n) ich/wir meinem/unserem Teilnahmeantrag eine Referenzliste 
bei. 
Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich /werden wir drei Referenz-
nachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen:  
Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Be-
nennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der aus-
geführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung 
der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschrei-
bung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung; Angabe zur Art der Bau-
maßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-
Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; 
Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung. 
Angaben in Anlehnung an das Formblatt 444 Referenzbescheinigung. 
https://www.stmb.bayern.de/assets/stmi/buw/bauthemen/vergabeundvertragswesen/vhb/z5_vergabe_bauauf-
traege_formblatt_444_referenz.docx 

 zutreffendes ankreuzen  
1 Der längere Zeitraum ist maßgebend. 

2026_0115-2-325-6403 2026_0115-2-325-6403

Generalsanierung Zentrum für Volksmusik, Literatur & Popularmusik in Bruckmühl

Abbrucharbeiten und Schadstoffsanierung, Zentrum für Volksmusik, Literatur & Popularmusik, Bruckmühl
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Angaben zu Arbeitskräften 

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfü-
gung stehen. 

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich /werden wir die Zahl der in 
den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert 
nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem technischen Leitungspersonal, angeben. 
Registereintragungen 

Ich bin / Wir sind 
 im Handelsregister eingetragen. 
 für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen. 
 bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen. 
 zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet. 

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung 
meiner/unserer Erklärung vorlegen: 
Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei 
der Industrie- und Handelskammer. 
Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation 

Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren 
weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und 
sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet. 

  Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen. 

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber 
oder Bieter in Frage stellt  

Ich/Wir erkläre(n), dass 
für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen. 
keine Eintragungen im Wettbewerbsregister gespeichert sind. 
für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt. 
zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt, ich/wir 
jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für 
mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde. 

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro netto wird der Auftraggeber über den Bieter, auf dessen Angebot 
der Zuschlag erteilt werden soll, eine Abfrage beim Wettbewerbsregister durchführen. 

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung 

Ich erkläre/wir erklären, dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie 
der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß 
erfüllt habe/haben. 

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Unbedenk-
lichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse2, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes 
bzw. Bescheinigung in Steuersachen3 sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorlegen. 

2 soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist 
3 soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt 
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Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft 

Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft. 

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte 
Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers 
mit Angabe der Lohnsummen vorlegen.  

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf ge-
sondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden müssen 
und mein/unser Angebot / Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig inner-
halb dieser Frist vorgelegt werden. 

(Ort, Datum, Unterschrift)4 

4 nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist 
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Firma (Name und vollständige Anschrift)  

        

        

        

        
 
 
Referenzbescheinigung  
   
Vom Referenznehmer auszufüllen:   
 

Referenzgeber: Bauherr/Auftraggeber  
Name                      
Anschrift                  
Telefonnummer       
E-Mail-Adresse        
 

 vertreten durch 
Name                      
Anschrift                  
Telefonnummer       
E-Mail-Adresse        
 
Bezeichnung des Bauvorhabens  
      
      
Ausgeführte Leistung  Einzelleistung1  Komplettleistung2 
 

Ort der Ausführung (Ort, Straße)       
 

Ausführungszeit (Monat/Jahr) Baubeginn       Fertigstellung       
 

vertraglich gebunden als  Hauptauftragnehmer  ARGE-Partner  Nachunternehmer 
 

Art der Baumaßnahme  Neubau  Umbau  Denkmal 
 

Leistungsbereiche entsprechend Anlage 2 der Leitlinie des BMUB zur Durchführung eines PQ - Verfahrens  
( https://www.pq-verein.de/anlage264296binary ), auf die sich die Referenz bezieht 
Nummer Bezeichnung 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  

                                                      
1 Einzelnes Gewerk/Leistungsbereich 
2 Gewerkebündelung, z.B. erweiterter Rohbau oder Generalunternehmer 

Bezirk Oberbayern
Prinzregentenstr. 14
+49 89219811300
vergabe@bezirk-oberbayern.de

Generalsanierung Zentrum für Volksmusik, Literatur & Popularmusik in Bruckmühl

22



444 
(Referenzbescheinigung) 

© VHB Bayern – Stand März 2018 2 von 3 
 

Bei Einzelleistung: stichwortartige Benennung des im eigenen Betrieb erbrachten maßgeblichen Leistungsumfanges unter 
Angabe der ausgeführten Mengen 
Bei Komplettleistung: Kurzbeschreibung der Baumaßnahme 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Bei Einzelleistung: Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten eigenen Arbeitnehmer:       
Bei Komplettleistung: Auflistung der mit eigenem Führungspersonal koordinierten Gewerke: 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

Bei Einzelleistung: Stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen  
Bei Komplettleistung: Eventueller Besonderheiten der Ausführung 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

Bei Einzelleistung: Auftragswert der vorgenannten Leistungen (netto in €)  
Bei Komplettleistung: Auftragswert der vorgenannten Maßnahme (netto in €)  
 

Ich erkläre, dass die vorstehenden Angaben richtig sind. Mir ist bewusst, dass falsche Angaben meine 
Zuverlässigkeit beeinträchtigen.  
      
      
 
 
(Ort, Datum, Stempel, Unterschrift Referenznehmer) 
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Nur vom Referenzgeber auszufüllen!3 
 

Die Leistungen sind 
 auftragsgemäß durchgeführt worden 
 im Ergebnis auftragsgemäß durchgeführt worden, folgende Feststellungen wurden während der 

Abwicklung gemacht: 
  Verstöße gegen Obliegenheiten und Pflichten gemäß § 4 Abs. 2 VOB/B 
  die Einhaltung der Vertragsfristen wurde schriftlich angemahnt 
  wiederholte Aufforderung zur Mängelbeseitigung während der Bauausführung 
  dem Auftragnehmer wurde schriftlich Kündigung angedroht 
  die Abnahme wurde wegen wesentlicher Mängel vorübergehend verweigert 
  wiederholte Aufforderung zur Vervollständigung der Rechnungsunterlagen 
  Die Schlussrechnung musste durch den Auftraggeber erstellt werden. 
   
   
   
   
   

 nicht auftragsgemäß ausgeführt worden. 
 wegen Kündigung nicht fertig gestellt worden. 

 

Ansprechpartner ist  
im  
Tel.    Fax    E-Mail  
 

Einer Veröffentlichung zum Zwecke der Präqualifikation des Unternehmens wird zugestimmt. 
Die Richtigkeit folgender Angaben  

− stichwortartige Benennung des im eigenen Betrieb erbrachten maßgeblichen Leistungsumfanges unter 
Angabe der ausgeführten Mengen 

− Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten eigenen Arbeitnehmer 
− Auflistung der mit eigenem Führungspersonal koordinierten Gewerke 
− Auftragswert der vorgenannten Leistungen (soweit es sich um Nachunternehmerleistungen handelt) 

liegt in der alleinigen Verantwortung des Unternehmens und wird mit der Unterschrift durch den Referenzgeber 
ausdrücklich nicht bestätigt. 

 
 
 
 
(Ort, Datum, Stempel, Unterschrift) 
 

                                                      
3 Es sind nur hinreichend belegbare Sachverhalte anzugeben. 
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Bieter Vergabenummer Datum 

Baumaßnahme 

Leistung 

Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen 

1 Angaben über den Verrechnungslohn Zuschlag 
% €/h 

1.1 Mittellohn ML 
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird 

1.2 Lohngebundene Kosten 
Sozialkosten und Soziallöhne, als Zuschlag auf ML 

1.3 Lohnnebenkosten 
Auslösungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML 

1.4 Kalkulationslohn KL 
(Summe 1.1 bis 1.3) 

1.5 Zuschlag auf Kalkulationslohn 
(aus Zeile 2.4, Spalte 1) 

1.6 Verrechnungslohn VL 
(Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berücksichtigen) 

2 Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten 

Zuschläge in % auf 

Lohn Stoffkosten Geräte-
kosten 

Sonstige Kos-
ten 

Nachunter-
nehmer-

leistungen 

2.1 Baustellengemeinkosten 

2.2 Allgemeine Geschäftskosten 

2.3 Wagnis und Gewinn 

2.3.1 Gewinn 

2.3.2 betriebsbezogenes Wagnis1 

2.3.3 leistungsbezogenes Wagnis2 

2.4 Gesamtzuschläge 

1 Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko 
2 Mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis 

2026_0115-2-325-6403

Generalsanierung Zentrum für Volksmusik, Literatur & Popularmusik in Bruckmühl

Abbrucharbeiten und Schadstoffsanierung, Zentrum für Volksmusik, Literatur & Popularmusik, Bruckmühl
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3. Ermittlung der Angebotssumme 

Einzelkosten der Teil-
leistungen = unmittel-
bare Herstellungskos-

ten 
€ 

Gesamt-
zuschläge 
gem. 2.4 

% 

Angebotssumme 

€ 
3.1 Eigene Lohnkosten 

Verrechnungslohn (1.6) x Gesamtstunden 

x 

3.2 Stoffkosten 
(einschl. Kosten für Hilfsstoffe) 

3.3 Gerätekosten 
(einschließlich Kosten für Energie und Betriebs-
stoffe) 

3.4 Sonstige Kosten 
(vom Bieter zu erläutern) 

3.5 Nachunternehmerleistungen 3 

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer 

eventuelle Erläuterungen des Bieters: 

3  Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen. 
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Bieter Vergabenummer Datum 

Baumaßnahme 

Leistung 

Angaben zur Kalkulation über die Endsumme 

1. Angaben über den Verrechnungslohn Lohn 
€/h 

1.1 Mittellohn ML 
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird 

1.2 Lohngebundene Kosten 
Sozialkosten und Soziallöhne 

1.3 Lohnnebenkosten 
Auslösungen, Fahrgelder 

1.4 Kalkulationslohn KL 
(Summe 1.1 bis 1.3) 

Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2) 

1.5 Umlage auf Lohn 
(Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1) €/h v.H.

1.6 Verrechnungslohn VL 
(Summe 1.4  und 1.5) 

eventuelle Erläuterungen des Bieters: 

2026_0115-2-325-6403

Generalsanierung Zentrum für Volksmusik, Literatur & Popularmusik in Bruckmühl

Abbrucharbeiten und Schadstoffsanierung, Zentrum für Volksmusik, Literatur & Popularmusik, Bruckmühl
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1  Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber 

vorzulegen. 

Ermittlung der Angebotssumme Betrag 
€ 

Gesamt 
€ 

 Umlage Summe 3 auf die 
Einzelkosten für die 
Ermittlung der EH-Preise 

2 Einzelkosten der Teilleistungen  = unmittelbare Herstellungskosten  % € 
2.1 Eigene Lohnkosten      
 Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:      
  x   x   
2.2 Stoffkosten (einschl. Kosten für Hilfsstoffe)   x   

2.3 Gerätekosten 
(einschl. Kosten für Energie und Betriebsstoffe) 

  x   

2.4 Sonstige Kosten (Vom Bieter zu erläutern)   x   
2.5 Nachunternehmerleistungen 1   x   

Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2)    noch zu 
verteilen 

 
 

 Zusammensetzung der Umlagesummen 
 Umlage 

gesamt (€) 
Anteil 

BGK (€) 
Anteil 

AGK (€) 
Anteil 

W+G (€) 

2.1 eigene Lohnkosten     

2.2 Stoffkosten      

2.3 Gerätekosten     

2.4 Sonstige Kosten     

2.5 Nachunternehmerleistungen     

  3 Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und 
Gewinn 

3.1 Baustellengemeinkosten (soweit hierfür keine besonderen Ansätze im 
Leistungsverzeichnis vorgesehen sind) 

3.1.1 Lohnkosten einschließlich Hilfslöhne 
 

  

 Bei Angebotssummen unter 5 Mio € :  
Angabe des Betrages 

  

 Bei Angebotssummen über 5 Mio € :  
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden: 

  

   x   
3.1.2 Gehaltskosten für Bauleitung, Abrechnung 

Vermessung usw. 
  

3.1.3 Vorhalten u. Reparatur der Geräte u. 
Ausrüstungen, Energieverbrauch, Werkzeuge 
u. Kleingeräte, Materialkosten f. 
Baustelleneinrichtung 

  

3.1.4 An- u. Abtransport der Geräte u. 
Ausrüstungen, Hilfsstoffe, Pachten usw. 

  

3.1.5 Sonderkosten der Baustelle, wie techn. 
Ausführungsbearbeitung, objektbezogene 
Versicherungen usw. 

  

Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)  
3.2 Allgemeine Geschäftskosten (Summe 3.2)  
3.3 Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)  
3.3.1 Gewinn  
3.3.2 Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis für das allgemeine 

Unternehmensrisiko) 
 

3.3.3 Leistungsbezogenes Wagnis ( mit der Ausführung der 
Leistungen verbundenes Wagnis) 

 

Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3)    

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)  
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Bieter Vergabenummer Datum

Baumaßnahme

Leistung

Aufgliederung der Einheitspreise 

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2 OZ 

des 
LV 1 

Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge 1 
Men-
gen-

einheit 1 

Zeitan- 
satz 2  

Löhne 2, 3  Stoffe 2 Geräte 2, 4  Sonstiges 2 
Angebotener 
Einheitspreis  

(Sp. 6+7+8+9) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben. 
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen 

wird. 
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der 

Bieter dies offenzulegen. 
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen 

zugerechnet worden sind. 

2026_0115-2-325-6403

Generalsanierung Zentrum für Volksmusik, Literatur & Popularmusik in Bruckmühl

Abbrucharbeiten und Schadstoffsanierung, Zentrum für Volksmusik, Literatur & Popularmusik, Bruckmühl
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Bieter Vergabenummer Datum 

Baumaßnahme 

Leistung 

Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen 

Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich Art und Umfang der durch Nachunter-
nehmer auszuführenden Teilleistungen der Leistungsbeschreibung und auf Verlangen der Vergabestelle die 
Namen der Nachunternehmer. 

OZ/Leistungsbereich Beschreibung der Teilleistungen Name des Unternehmens 

Mein/Unser 
Betrieb ist 
auf die 
Leistung 
eingerichtet 
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Vergabenummer

Baumaßnahme

Leistung

Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots 
Ergänzung des Angebotsschreibens 

Nachunternehmererklärung 

1 Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots 
Nebenangebote, die die nachstehende Nachunternehmererklärung abbedingen, sind nicht zugelassen. 

2 Ergänzung des Angebotsschreibens 

2.1 Erklärung zum Einsatz von Nachunternehmern  
Mir/Uns ist bekannt, dass ich/wir im Fall der Auftragserteilung die angebotene Leistung gem. § 4 Abs. 8 Nr. 1 
VOB/B grundsätzlich im eigenen Betrieb ausführen muss/müssen. Ich/wir werde(n) daher die Leistungen, auf 
die mein/unser Betrieb eingerichtet ist, weitgehend (gleichbedeutend mit mindestens 70 v.H.) im eigenen Be-
trieb ausführen. 

Zum beabsichtigten Einsatz von Nachunternehmern habe(n) ich/wir die erforderlichen Angaben in das Ver-
zeichnis der Nachunternehmerleistungen - 233 eingetragen. 

Mir/Uns ist bewusst, dass eine Nichtbeachtung dieser Erklärung meinen/unseren Ausschluss von der Teilnah-
me am Wettbewerb zur Folge haben kann. 
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Bezeichnung der Bauleistung: 

Maßnahmennummer Vergabenummer 

Baumaßnahme 

Leistung 

Erklärung der Bieter- /Arbeitsgemeinschaft 

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft, 

Bevollmächtigter Vertreter 

Mitglied  

USt-ID:  

Weitere Mitglieder 

Mitglied  

USt-ID: 

Mitglied 

USt-ID: 

Mitglied 

USt-ID: 

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären1, dass der be-
vollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegen-
nahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. 

(Ort)    (Datum) (Unterschrift) 

(Ort)    (Datum) (Unterschrift) 

(Ort)    (Datum) (Unterschrift) 

(Ort)    (Datum) (Unterschrift) 

1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, 
Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte 
Erklärung abzugeben. 

2026_0115-2-325-6403 2026_0115-2-325-6403
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Bieter Vergabenummer Datum 

   

Baumaßnahme  

 

 

Leistung  

 
 

Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen 
(Unteraufträge / Eignungsleihe) 

 
Ergänzung des Angebotsschreibens 
 
Verzeichnis über Art und Umfang der Leistungen, für die sich der Bieter der Kapazitäten anderer  
Unternehmen bedienen wird  
 
Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne(n) ich/wir Art und Umfang der Teilleistun-
gen, für die ich mich/wir uns der Kapazitäten anderer Unternehmen bedienen werde(n). 
 

OZ/Leistungsbereich Beschreibung der Teilleistungen 

Namen des Nachunternehmen 
(einschl. ggf. vorh. PQ-Nummern) 
(erst nach gesonderter Anforde-

rung der Vergabestelle) 
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Eignungsleihe im Hinblick auf die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit 
 
Bei der Ausführung des Auftrags beabsichtige(n) ich mich/wir uns im Rahmen der wirtschaftlichen und finanzi-
ellen Leistungsfähigkeit der Kapazitäten anderer Unternehmen zu bedienen. Hierzu benenne(n) ich/wir nach-
folgend die Namen, den gesetzlichen Vertreter und die Kontaktdaten der hierzu vorgesehenen Unternehmen. 
 
Name, gesetzlicher Vertreter, Kontaktdaten des 

Unternehmens 
Angabe zu der von diesem Unternehmen  

überlassenen Eignung 
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Bewerber/Bieter Vergabenummer Datum 

Baumaßnahme 

Leistung 

Name, gesetzlicher Vertreter, Kontaktdaten des sich verpflichtenden Unternehmens 

Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen 

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns gegenüber dem Auftraggeber, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. 
Bewerber/Bieter diesem mit den erforderlichen Kapazitäten meines/unseres Unternehmens für den/die 
nachfolgenden Leistungsbereich(e) zur Verfügung zu stehen. 

OZ/Leistungsbereich Beschreibung der (Teil)Leistungen 

(Ort, Datum, Unterschrift) 

Der Bewerber bzw. Bieter nimmt zum Nachweis seiner Eignung die wirtschaftliche und finanzielle 
Leistungsfähigkeit meines/unseres Unternehmens in Anspruch. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns 
gegenüber dem Auftraggeber, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Bewerber/Bieter mit diesem 
gemeinsam für die Auftragsausführung zu haften. 1  

(Ort, Datum, Unterschrift) 

Anmerkung: Sofern Verpflichtungserklärungen in Kopie oder als Telefax vorgelegt werden, behält sich die 
Vergabestelle vor, die Originale zu verlangen. 

1 Diese Erklärung muss abgegeben werden, wenn sie in den Teilnahmebedingungen gefordert ist. 
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Auftragnehmer Vergabenummer Datum 

   

Baumaßnahme  

 

 

Leistung  

 

 
 
 

Name, gesetzlicher Vertreter, Kontaktdaten des sich verpflichtenden Unternehmens (Nachunternehmer) 
 
 
 
 
 
 

 
Verpflichtungserklärung für den Fall der vorzeitigen Vertragsbeendigung 
 
 
Ich/Wir als Nachunternehmer / anderes Unternehmen erkläre(n) mich/uns einverstanden, dass der Auftraggeber 

im Falle der vorzeitigen Beendigung des Vertrags zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer in den Vertrag 

zwischen dem Auftragnehmer und mir/uns als Nachunternehmer / anderes Unternehmen zu den bereits 

vereinbarten Konditionen eintritt.  

Voraussetzung hierfür ist, dass der Auftraggeber den Eintritt in dieses Vertragsverhältnis binnen drei Wochen 

nach Beendigung des Vertrages gegenüber dem Auftragnehmer und dem Nachunternehmer / anderen 

Unternehmen schriftlich erklärt. 

 

Ich/Wir als Auftragnehmer erkläre(n) mich/uns mit dem Eintritt des Auftraggebers in das 

Nachunternehmerverhältnis im Falle der vorzeitigen Vertragsbeendigung einverstanden.  

 
 

 
 
 
 

 

(Ort, Datum, Unterschrift -Nachunternehmer-) 
 
 
 
 
 

(Ort, Datum, Unterschrift -Auftragnehmer-) 
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Vergabenummer 

Baumaßnahme 

Leistung 

Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots 
Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen 

Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabfällen sowie Baustellenabfällen 

1 Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots 

1.1 Wird für die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle eine andere als die in der 
Leistungsbeschreibung genannte Lösung der Verwertung bzw. Beseitigung angeboten, hat der Bieter 
mit seinem Angebot mindestens nachzuweisen, dass 

- die vorgesehene Anlage die Berechtigung zur Verwertung und Beseitigung sowie zur Aufnahme des
Abfalls besitzt und der Betreiber bestätigt hat, dass er die Bau- und Abbruchabfälle annehmen wird,

- bei Andienungspflicht (in der Regel gefährliche Abfälle zur Beseitigung) die Bestätigung der Abfall-
wirtschaftsbehörde vorliegt,

- die Kosten der Abfallverwertung in die Einheitspreise eingerechnet sind,
- die Kosten der Abfallbeseitigung benannt sind und vom Auftraggeber unmittelbar getragen werden

können.
1.2 Soweit in den Vergabeunterlagen gefordert, hat der Bieter zu dem von der Vergabestelle benannten 

Zeitpunkt die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sowie für die jeweiligen Belastungsarten und Be-
lastungsgrade die Verwertungs- und Beseitigungsanlage zu benennen und nachzuweisen, dass  

− die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger zur Aufnahme des Bau- und Abbruchabfalls berechtigt
sind und erklären, die Bau- und Abbruchabfälle abzunehmen,

− die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sich damit einverstanden erklären, dass die Abfallwirt-
schaftsbehörde dem Auftraggeber Auskunft über ihre Eignung zur Durchführung einer ordnungs-
gemäßen Abfallentsorgung erteilt,

− die Anzeige nach § 53 KrWG erfolgt ist, bzw.
− die erforderliche Erlaubnis (§ 54 KrWG) vorliegt.

2 Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen 

2.1 Der Auftragnehmer wird sich bemühen, bei der Erbringung seiner Leistung Abfälle zu vermeiden 
(Bemühensklausel). 

2.2 Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tätigkeit Abfallerzeuger und zugleich Besitzer der in der 
Leistungsbeschreibung näher aufgeführten Bau- und Abbruchabfälle. Er übernimmt die Pflichten des 
Auftraggebers zur Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle unter Beachtung der 
einschlägigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen sowie der anerkannten 
Regeln der Technik. Er führt die von ihm zu erbringenden Nachweise entsprechend dem Kreislauf-
wirtschaftsgesetz in Verbindung mit der Nachweisverordnung (NachwV). 

2.3 Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfälle nach den 
geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zu-
zuführen. 

2.4 Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung 
erforderlichen Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen. 
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Bürgschaftsurkunde 
Der Auftragnehmer 

Name und Sitz 

 

und 
der Auftraggeber 

 

letztlich vertreten durch 

haben folgenden Vertrag geschlossen: 
Nr. des Auftragschreibens/Vertrages Datum 

Bezeichnung der  Leistung 

Nach den Bedingungen dieses Vertrages hat der Auftragnehmer Sicherheit für die vertragsgemäße Ausführung 
der Leistung zu leisten. Er leistet die Sicherheit in Form dieser Bürgschaft.  

Der Bürge 
Name und Anschrift 

übernimmt hiermit für den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Bürgschaft nach deutschem Recht und 
verpflichtet sich, jeden Betrag bis zu einer Gesamthöhe von 

€ 

an den Auftraggeber zu zahlen. Auf die Einreden der Vorausklage gemäß § 771 BGB wird verzichtet.  
Die Bürgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Rückgabe dieser Bürgschaftsurkunde. Die Bürgschaftsforde-
rung verjährt nicht vor der gesicherten Hauptforderung. Nach Abschluss des Bürgschaftsvertrages getroffene 
Vereinbarungen über die Verjährung der Hauptforderung zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer 
sind für den Bürgen nur im Falle seiner schriftlichen Zustimmung bindend. 

Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers zuständigen Stelle. 

 
Ort, Datum  Unterschrift(en) Bürge 
   
   

   
 

Bezirk Oberbayern
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Bürgschaftsurkunde 

Der Auftragnehmer 

Name und Sitz 

und 
der Auftraggeber 

letztlich vertreten durch 

haben folgenden Vertrag geschlossen: 
Nr. des Auftragschreibens/Vertrages Datum 

Bezeichnung der  Leistung 

Nach den Bedingungen dieses Vertrages hat der Auftragnehmer Sicherheit für die Erfüllung der 
Mängelansprüche zu leisten. Er leistet die Sicherheit in Form dieser Bürgschaft. 

Der Bürge 

Name und Anschrift 

übernimmt hiermit für den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Bürgschaft nach deutschem Recht und 
verpflichtet sich, jeden Betrag bis zu einer Gesamthöhe von 

€ 

an den Auftraggeber zu zahlen. 
Auf die Einreden der Vorausklage gemäß § 771 BGB wird verzichtet. 

Die Bürgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Rückgabe dieser Bürgschaftsurkunde. Die 
Bürgschaftsforderung verjährt nicht vor der gesicherten Hauptforderung. Nach Abschluss des 
Bürgschaftsvertrages getroffene Vereinbarungen über die Verjährung der Hauptforderung zwischen dem 
Auftraggeber und dem Auftragnehmer sind für den Bürgen nur im Falle seiner schriftlichen Zustimmung 
bindend. 
Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers zuständigen Stelle. 

Ort, Datum Unterschrift(en) Bürge 

Bezirk Oberbayern
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Informationen zum Datenschutz nach Art. 13/14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) bei 
der Durchführung von Vergabeverfahren und der Vertragsabwicklung 

Im Rahmen von Vergabeverfahren werden neben unternehmensbezogenen Daten auch 

personenbezogene Daten verarbeitet.  

Die nachfolgenden Ausführungen gelten sowohl für Bieter als auch Bewerber. 

1. Verantwortliche Stelle  

Verantwortliche Stelle ist der Bezirk Oberbayern, vertreten durch den Bezirkstagspräsidenten bzw. die 

Bezirkstagspräsidentin, Prinzregentenstr. 14, 80538 München, E-Mail: poststelle@bezirk-

oberbayern.de, Tel. 089/2198-01 

2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 

Datenschutzbeauftragter des Bezirks Oberbayern, Prinzregentenstr. 14, 80538 München, E-Mail: 

datenschutz@bezirk-oberbayern.de, Tel. 089/2198-93001 

3. Welche personenbezogenen Daten werden verarbeitet?  

Es werden die personenbezogenen Daten verarbeitet, die Sie im Rahmen des Vergabeverfahrens 

dem Bezirk Oberbayern zur Verfügung stellen. Das sind insbesondere: 

• Persönliche Kontaktdaten, Namen von Bietern, sofern es sich um natürliche Personen oder 

Personengesellschaften handelt, sowie Kontaktdaten von Ansprechpersonen (z.B. Vor- und 

Nachname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer) 

• Daten zur Qualifikation und Eignung (sofern angefordert) 

• Referenzen über in der Vergangenheit ausgeführte Leistungen (sofern angefordert) 

Soweit erforderlich, verarbeitet der Bezirk Oberbayern personenbezogenen Daten, die aus öffentlich 

zugänglichen Quellen (z.B. Handels- und Vereinsregister, Wettbewerbsregister) oder von sonstigen 

Dritten (z.B. Auskunfteien wie Creditreform) zulässigerweise gewonnen werden oder die dem Bezirk 

Oberbayern von anderen Behörden berechtigt übermittelt werden.  

Eine Datenerhebung darüber hinaus erfolgt nur, sofern der Bezirk Oberbayern dazu rechtlich 

verpflichtet ist oder eine Einwilligung vorliegt.  

4. Zweck und Rechtsgrundlagen 

 

Die Datenerhebung erfolgt zu folgenden Zwecken:  

• Durchführung von Vergabeverfahren, insbesondere bei der Bereitstellung der 

Vergabeunterlagen, Beantwortung von Bieterfragen, der Überprüfung des Vorliegens von 

Ausschlussgründen, der Überprüfung der Eignung  

• Führen einer Bieterkartei  

• Vertragsabwicklung und Vertragsmanagement  

 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b), c) und e) DSGVO i.V.m. Art. 4 Abs. 1 

BayDSG.  

5. Offenlegung der personenbezogenen Daten 

 

Empfänger der personenbezogenen Daten können insbesondere sein:  

 

• Externe Dienstleister (z.B. Projektsteurer und Planungsbüros, Rechtsanwälte) 

40

mailto:poststelle@bezirk-oberbayern.de
mailto:poststelle@bezirk-oberbayern.de
mailto:datenschutz@bezirk-oberbayern.de


Bezirk Oberbayern  
Version 12.06.2026 

Seite 2 von 2 
 

• Gremien des Bezirks Oberbayern (z.B. Bezirksausschuss) 

• Referenzgeber zur Überprüfung von Referenzen   

• Unterlegene Bieter 

• Vergabekammer zur Nachprüfung behauptetet Verstöße, VOB-Stellen nach § 21 VOB/A 

• Abfragen beim Wettbewerbsregister nach § 6 Wettbewerbsregistergesetz  

• Gerichte im Fall von Klagen  

• Bei Verhandlungsvergaben ohne Teilnahmewettbewerb und Beschränkten Ausschreibungen 

ohne Teilnahmewettbewerb ist ab einem Nettoauftragswert in Höhe von 25.000 EUR eine ex-

post-Veröffentlichung erforderlich. Im Rahmen der ex-post-Veröffentlichung müssen für die 

Dauer von sechs Monaten bei Bauaufträgen und drei Monaten bei Liefer- und 

Dienstleistungsaufträgen auf dem Bayerischen Vergabe- und Bekanntmachungsprotal 

(BayVeBe) wenigstens der Name des Unternehmens abrufbar sein.  

 

6. Dauer, für die personenbezogene Daten gespeichert werden 

Die Daten werden so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung der gesetzlichen 

Aufbewahrungsfristen erforderlich ist, mindestens jedoch drei Jahre ab dem Tag des Zuschlags (§ 8 

Abs. 4 VgV, § 6 Abs. 2 S. 1 UVgO, § 6 Abs. 3 KonzVgV, § 8 Abs. 4 SektVO, § 20 EU VOB/A) bzw. für 

die Dauer von Gewährleistungs-, Verjährungs- und gesetzlichen Aufbewahrungspflichten von maximal 

zehn Jahren. Darüber hinaus werden die Daten so lange gespeichert, wie es für die Durchsetzung 

oder Geltendmachung und Ausübung und Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist. Soweit 

öffentliche Stellen verpflichtet sind, Unterlagen einem öffentlichen Archiv zur Übernahme anzubieten, 

ist eine Löschung erst zulässig, nachdem die Unterlagen dem öffentlichen Archiv angeboten worden 

und von diesem nicht als archivwürdig übernommen worden sind oder über die Übernahme nicht 

fristgerecht entschieden worden ist (Art. 26 Abs. 6 BayDSG). 

 

7. Rechte als betroffene Person  

Bei Fragen zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten können Sie sich jederzeit an uns wenden. 

Sie haben das Recht auf Antrag Auskunft zu verlangen, ob betreffende personenbezogene Daten 

verarbeitet werden und wenn ja, Recht auf Auskunft über diese Daten (Art 15 DSGVO). Sie haben 

zudem das Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO), Löschung (Art. 17 DSGVO), Einschränkung der 

Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) sowie auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO).  

Ferner haben Sie das Recht auf Widerspruch nach Art. 21 DSGVO.  

Sollten Sie von Ihren Rechten Gebrauch machen, prüft der Bezirk Oberbayern, ob die gesetzlichen 

Voraussetzungen erfüllt sind.  

Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz 

(Art. 77 DSGVO, Art. 20 Abs. 1 BayDSG), Postfach 22 12 19, 80502 München / Wagmüllerstraße 18, 

80538 München, Tel. 089 212672-0 / Fax 089 212672-50; E-Mail: poststelle@datenschutz-bayern.de 

 

8. Pflichten 

Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist Voraussetzung für die Berücksichtigung am 

Vergabeverfahren und für einen daraus resultierenden Vertragsschluss. Bei Nichtbereitstellung der 

Daten das Vergabeverfahren sind die abgegebenen Angebote unvollständig und von der Wertung 

auszuschließen.  

Bieter oder Bewerber sind verpflichtet, die vorstehenden Hinweise den betroffenen Personen zur 

Verfügung zu stellen, deren personenbezogene Daten sie im Rahmen des Vergabeverfahrens an den 

Bezirk Oberbayern übermitteln oder sonst zur Verfügung stellen.  
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LEISTUNGSVERZEICHNIS
Ausschreibung 

23.06.2026 

Verfahren: 2026_0115-2-325-6403 - Abbrucharbeiten und Schadstoffsanierung, Zentrum für Volksmusik, Literatur &
Popularmusik, Bruckmühl

SKONTO

Skonto zugelassen Nein 

Zahlungsziel
(falls zugelassen)

  Tag(e)

Skonto __________  %

AUFLISTUNG ALLER POSITIONEN

ALLE PREISE SIND OHNE UMSATZSTEUER ANZUGEBEN

Hinweis

Baubeschreibung

Ein ehemaliges Krankenhaus, Wirtschaftsgebäude und
Altenheim wird in zwei Bauabschnitten saniert und
umgestaltet zum Zentrum für Musik und Literatur. Den
Nukleus der Anlage bildete das Krankenhaus, das 1913
mit einem Altersheim und einem Nebengebäude in nahezu
freier Landschaft errichtet wurde.
Das Ensemble wurde mehrfach umgebaut und erweitert.
Meilensteine der Entwicklung waren der Umbau des
Krankenhauses zur Schule 1960, die Erweiterung des
Altenheims um einen Anbau 1987 und schließlich die
Umnutzung der Schule zum Volksmusikarchiv 1999.
Das Ensemble wurde 2017 vom Bezirk Oberbayern von der
Gemeinde erworben und wird nun im Zuge der anstehenden
Generalsanierung zu einem oberbayerischen Bildungs- und
Kulturzentrum umgestaltet.

Das Ensemble besteht aus den Bauteilen A
(Volksmusikarchiv), B und C (ehemals Altenheim)
und D (zuletzt Moschee).
Im Zuge eines 1. Bauabschnitles wurden die Bauteile B,
C und D generalsaniert und umgebaut, zudem wurde ein
Carport mit Müllstation errichtet. Jetzt stehen
folgende Maßnahmen an:

11.2026 - 02.2027 Vorabmaßnahme BA2 (Entkernung und
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Schadstoffsanierung BauteilA)

05.2027 - 09.2028 Realisierung BA2 (Bauteil A)

Vorabmaßnahme Bauteil A

Die Schadstoffsanierung und Entkernung des Bauteil A
sind Bestandteile der Vorabmaßnahme. Während der
Vorabmaßnahme und der gesamten Bauzeit des 2.
Bauabschnitls sind die Gebäude B, C, und D in Betrieb,
es finden Veranstaltungen, Musikunterricht und
Workshops statt.
Es ist mit baustellenfremden Personen in unmitlelbarer
Baustellenumgebung zu rechnen.

Die Zugänge zum Gebäude erfolgen in der Vorabmaßnahme
über die Eingänge Krankenhausweg sowie die
Nebeneingänge in Bauleil A.

Das Bauteil A besteht aus 3 Geschossen und 1
Dachgeschoss: UG, EG, 1 OG, DG 1.
Der Transport zwischen den Geschossen in Bauteil A
erfolgt zwischen UG und DG über 1 Treppenhaus,
Treppenbreite ca. 1,20m.
Zwischen EG und OG ist die Nutzung eines zweiten
Treppenhauses nach Abbruch der Zwischendecke und
Herstellung der Absturzsicherung möglich, Treppenbreite
ca. 1,20 m.

Hinweis

Das Baugebiet grenzt an ein allgemeines Wohngebiet und
eine Pflegeeinrichtung mit folgenden
Geräuschimmissions- richtwerten an :

Tag (7 - 20 h) LR = 45 dB (A)
Nacht (20 - 7 h) LR = 35 dB (A)

Bei Überschreitung um mehr als 5 dB (A) müssen gemäß
Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen
Baulärm Maßnahmen zum Lärmschutz ergriffen werden.
Insbesondere sind Maschinen einzusetzen die dem
heutigen Stand der Lärmschutztechnik entsprechen. Auf
das Bundesimmissionsschutzges etz und das Merkblatt zum
Schutze gegen Baulärm neuste Fassungen wird
hingewiesen.
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Hinweis

Sämtliche beigehefteten Pläne / Skizzen etc. dienen als
Kalkulationshilfen und sind keine Ausführungspläne.
Alle Massangaben sind "ca. -Angaben".
Folgende Pläne und schriftliche Unterlagen wurden der
Leistungsbeschreibung beigefügt:

Baustelleneinrichtung:

ZEM_VAB2-LP Lageplan 1:500
ZEM_VAB2-BE Baustelleneinrichtung 1:250
ZEM_BA2 Übersicht Decken Bestand 1:200

Abbrucharbeiten:

ZEM_VAB2-UG Grundriss Untergeschoß 1:125
ZEM_VAB2-EG Grundriss Erdgeschoß 1:125
ZEM_VAB2-OG Grundriss Obergeschoß 1:125
ZEM_VAB2-DG Grundriss Dachgeschoß 1:125

ZEM_VAB2-A1 Schnitt A1 1:125
ZEM_VAB2-A2 Schnitt A2 1:125

Anlagen zu den Abbrucharbeiten Schadstoffe:

- Übersichtsplan Aufteilung der Sanierungsbereiche
(Schwarzbereiche)
- Fotodokumentation (Abbrucharbeiten Schadstoffe)

01 Baustelleneinrichtung EUR .........................

Hinweis

1 Grundlagen

Für die Leistungen dieses Gewerks gelten die VOB Teil
C, insbesondere ATV DIN 18299 Allgemeine Regelungen für
Bauarbeiten jeder Art, und die Allgemein Anerkannten
Regeln der Technik.
Ergänzend zu den in VOB Teil C aufgeführten Normen
gelten die Regelwerke der nachstehend genannten
Herausgeber in der zum Zeitpunkt der Ausführung
gültigen Fassung als Grundlage von Kalkulation und
Arbeitsausführung:
- DGUV: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V.,
- DIN: Deutsches Institut für Normung e. V.,
- RAL: Deutsches Institut für Gütesicherung und
Kennzeichnung e. V.

2 Vorbereitung und Planung
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Vor Beginn der Baustelleneinrichtung sind die
öffentlichen Leitungsämter sowie Post und Feuerwehr
über die geplanten Arbeiten zu unterrichten. Der AN hat
sich über die Lage von Ver- und Entsorgungsanlagen
eigenverantwortlich zu informieren.
Etwaige Auflagen der Leitungsträger sind bei der
Ausführung zu berücksichtigen.
Werden Versorgungsanschlüsse getrennt, so sind diese
ordnungsgemäß zu sichern und die Trennstellen im
amtlichen Lageplan festzuhalten.

3.Allgemeine Grundlagen zur Kalkulation

3.1 Baustelleneinrichtung

Der AG ist unverzüglich vom AN zu informieren, wenn
Rechte Dritter (insbesondere von Nachbarn) durch die
Baustelleneinrichtung kurzfristig oder vorübergehend im
Verlauf der Baumaßnahme beeinträchtigt werden.
Die Informationspflicht gilt auch, wenn
Beeinträchtigungen vermutet, vorhandene Bauwerke und
Bauteile beschädigt werden oder Zweifel über das
Vorliegen von Rechten bestehen.
Der AN trifft alle erforderlichen Maßnahmen zum Schutz
vor Winterschäden. Hierzu gehören auch die ggf.
erforderliche Baustellenkontrolle sowie, unabhängig von
der Rechtsträgerschaft, der Schutz von
Messeinrichtungen.
Alle statischen und gründungstechnischen Berechnungen
für das Aufstellen von AN-eigenen Kränen, Aufzügen,
Silos und baulichen Ausführungen sind Leistung des AN.
Eine Baustelleneinrichtung auf Grasnarbe oder Humus ist
nicht zulässig. Der AN gewährleistet, dass die
Verlegung der erforderlichen Ver- und
Entsorgungsleitungen für die Baumaßnahme rechtzeitig
und ohne Behinderung erfolgen kann.
Die Planung für die Baustelleneinrichtung hinsichtlich
Zusammensetzung und Anzahl von Containern ist dem
AG nach Abstimmung mit allen Beteiligten, Betroffenen
und zuständigen Ansprechpartnern und deren
Genehmigungen rechtzeitig zur Freigabe vorzulegen.
Die Baustelleneinrichtung ist von Baubeginn bis zur
mängelfreien Schlussabnahme der Leistung des AN im
erforderlichen Umfang vorzuhalten und zu betreiben. Vor
dem teilweisen oder vollständigen Abbau der
Baustelleneinrichtung ist der AG rechtzeitig zu
informieren. Teile der BE, die nicht mehr benötigt
werden, sind nach Aufforderung durch den AG umgehend zu
entfernen.
Der ursprüngliche Zustand des genutzten Geländes,
bauliche Anlagen und/oder Gebäude nach Abbau der
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Baustelleneinrichtung sind wieder herzustellen.
Die BE ist umgehend, spätestens jedoch innerhalb von 14
Tagen, nach Aufforderung durch den AG zurückzubauen.
Die Mitbenutzung von Teilen der Baustelleneinrichtung
durch den AG wird durch den AN ermöglicht und zugesagt.
Der AN rechnet hierbei anfallende Gebühren direkt mit
den jeweiligen Kostenverursachern ab und stellt den AG
von jeglichen Drittschuldneransprüchen hieraus frei.
Vor Beginn der Arbeiten sind durch den AN jegliche
Absteckungen, Festpunkte, Grenzsteine,
Höhenmarkierungen, die bereits vorhanden sind, zu
sichern.

3.2 Ausführung

3.2.1 Vorleistungen

Vor Beginn der Abbrucharbeiten erfolgt durch den AG die
Entleerung der Heiz/Wassersysteme und die elektrische
Freischaltung aller Systeme.

3.2.2 Zuwegungen/Verkehrsführun g und -sicherung

Die komplette Baustelle, Baustraßen, Überfahrten und
sonstige Zuwegungen sind entsprechend dem zu
erwartenden Verkehr vom AN herzustellen, für die Dauer
der Gesamtmaßnahme vorzuhalten, verkehrssicher zu
unterhalten, den Anforderungen entsprechend während der
Bauzeit umzubauen sowie zu reinigen.
Die Verkehrsführung für die Transporte von und zur
Baustelle ist mit den zuständigen Behörden abzustimmen.
Auflagen zur Verkehrsführung, auch hinsichtlich
zeitlicher Eingrenzung, sind vom AN zu berücksichtigen.
Der AN gewährleistet Ordnung und Sauberkeit auf und im
Zufahrtsbereich vor der Baustelle.
Darüber hinaus übernimmt er die
Verkehrssicherungspflicht für diese Bereiche samt
Schmutz- und Schneebeseitigung.
Die Straßenreinigung, erforderlichenfalls auch die
Gestellung einer Reifenwaschanlage, obliegen
gleichfalls dem AN.

3.2.3 Ver- und Entsorgung

Die Ver- und Entsorgung von Baustelle und
Baustelleneinrichtung mit allen für die Baumaßnahme und
die BE erforderlichen Medien gehört zur Leistung des
AN.
Ihm obliegen Abstimmungen mit den zuständigen
Versorgungsträgern, den zuständigen Behörden und den
betroffenen Anliegern. Der AN trägt alle anfallenden
Kosten im Zusammenhang mit jeglicher Ver- und
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Entsorgung von Baustelle und Baustelleneinrichtung, so
u. a. für Beantragungen, Gebühren, Verbräuche,
Entsorgungskosten, Mietkosten etc. bis zur
Schlussabnahme.
Zur Aufrechterhaltung einer ständigen und
betriebsbereiten Versorgung sind die Anlagen
entsprechend auszulegen, abzusichern und durch
geeignete leistungsfähige Ersatzmaßnahmen zu ergänzen.
Zum Leistungsumfang des ANs gehört die Herstellung
frostsicherer Wasser- und Abwasseranschlüsse soweit für
die an ihn beauftragten Arbeiten erforderlich oder in
Leistungspositionen beschrieben.
Etwaige Auflagen der Träger öffentlicher Belange sind
bei der Ausführung zu berücksichtigen.

3.2.4 Brandschutz

Durch Leistungen des AN erforderliche provisorische
Brandschutzmaßnahmen während der Bauausführung,
auch an bestehenden oder in Betrieb befindlichen
Bauteilen des AG, sind vom AN zu seinen Lasten zu
planen und in Bauabläufen und Kostenplanungen zu
berücksichtigen. Dies betrifft auch alle Aufwendungen
für Provisorien während der Bauzeit, Brandwachen usw.

3.2.5 Benachbarte Grundstücke

Betriebsabläufe auf benachbarten Grundstücken dürfen
durch den Baustellenbetrieb nur in unvermeidbarem
Umfang beeinträchtigt werden. Der AN trägt hierfür die
Verantwortung und stellt den AG insofern von allen
Ansprüchen der Grundstücksnachbarn und Dritter frei.

3.2.6 Werbung

Jegliche Werbung, am Bauvorhaben selbst oder an der
Baustelleneinrichtung des AN, bedarf der ausdrücklichen
vorherigen Zustimmung des AG.
Der AN wird Werbung für sein Unternehmen nur in
angemessenem Umfang und in repräsentativer Art am
Bauvorhaben und an der Baustelleneinrichtung anbringen.

3.2.7 Baustelleneinrichtungspla n

Der AN plant die Baustelleneinrichtung und stellt, in
Absprache mit dem AG, innerhalb von 10 Tagen nach
Vertragsabschluss seine BE-Planung, unter
Berücksichtigung AG-Vorgaben, mit Kennzeichnung aller
Lagerplätze, Einzäunungen, Containerstandorte und
-stellplätze, Logistikflächen etc., zur Prüfung und
Freigabe vor.
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Dieser gegebenenfalls bauablaufphasenbezogene Plan ist
nach Abstimmung durch den AN mit Behörden und
Versorgern dem AG rechtzeitig zur Prüfung und Freigabe
vorzulegen.
Vor Beginn der Baustelleneinrichtung sind Träger
öffentlicher Belange über die geplanten Arbeiten zu
unterrichten.

4 Abrechnung/Rechnungslegun g,

Soweit die Baustelleneinrichtung als Bestandteil eines
Leistungsverzeichnisses beschrieben und beauftragt ist
und über den Zeitraum der Leistungserbringung des AN
für die Bauleistungen hinaus vorgehalten werden soll,
steht dem AN das Recht zur Teilabnahme und
Teilschlussrechnungslegun g mit Fertigstellung der
Bauleistungen zu, auch wenn der Leistungsbestandteil
der Baustelleneinrichtung noch nicht vollständig
geleistet ist bzw. abgebaut wurde.
Sofern die Baustelleneinrichtung nicht in gesonderten
Leistungspositionen nach Auf- und Abbau, Vorhalten und
Betreiben beschrieben ist, berechnet der AN einen
Anteil in Höhe von maximal 50 % der Gesamtvergütung
nach Aufbau der vollständigen Baustelleneinrichtung.
Die Restvergütung erfolgt dann für Vorhaltung und
Rückbau der Baustelleneinrichtung.

01.01 Baustelleneinrichtung EUR .........................

01.01.001 Baustelle für die Leistungen des
AN gemäß Arbeitsstättenrichtlinie
einrichten

USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

Psch

Baustelle für die Leistungen des AN gemäß
Arbeitsstättenrichtlinie einrichten.
Eingeschlossen sind für die Ausführung der
vertraglichen Leistungen des AN erforderlichen Büros,
Sanitäranlagen, Unterkünfte mit Umkleidemöglichkeiten,
Magazine, Werkstätten sowie Lager und Arbeitsplätze.
Weiterhin gehört der Einsatz aller Maschinen, Kräne,
Geräte, Fahr- und Hebezeuge dazu. Es sind nur lärmarme
Geräte und Maschinen einzusetzen, die dem heutigen
Stand der Lärmschutztechnik entsprechen.

Die Anschlüsse der Baucontainer an Ver- und
Entsorgungsleitungen sind in das EP einzukalkulieren.

Baustelleneinrichtungsflä chen:

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 Psch

Gesamtpreis [EUR]

................
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Grundsätzlich gilt für alle in Anspruch genommenen
Flächen, dass diese nach Abschluss der Arbeit im
ursprünglichen Zustand wieder übergeben werden müssen.
Der vorherige Zustand ist in Absprache mit dem AG
wieder herzustellen.

Aufenthalts- und Lagerräume werden vom AG nicht zur
Verfügung gestellt und sind vom AN gemäß
Baustelleneinrichtungspla n des AN zu schaffen.
Die Kosten hierfür sind in den EP einzukalkulieren.

Lagerflächen im Freien werden vom AG nicht zur
Verfügung gestellt und sind vom AN gemäß
Baustelleneinrichtungspla n des AN zu schaffen.
Die Kosten hierfür sind in das EP einzukalkulieren.

Beleuchtung, Sicherung, Rettungswege

Die Hauptrettungswege innerhalb und außerhalb des
Gebäudes sind durch den AN ständig nutzbar zu halten.
Dazu gehören alle Sicherheitsabsperrungen, die
Beschilderung und die beschriebene Reinhaltung.
Die Sicherheitsabsperrungen sind bis zur Erstellung der
endgültigen Absturzsicherungen vorzuhalten.
Die Abrechnung erfolgt über gesonderte Positionen

Verkehrssicherungspflicht

Der AN übernimmt für seine Bauzeit die Verkehrs-
sicherungspflicht. Dazu gehört die ständige Überprüfung
und Instandhaltung aller Sicherheits- und
Absperreinrichtungen, Gerüste usw. gem. den
Unfallverhütungsvorschrif ten, Gerüstbauordnung etc.,
die Instandhaltung und Reinigung aller Verkehrswege und
sonstiger Flächen.

Im Pauschalpreis enthalten ist das Auf-, Ab- und Um-
bauen von Schutzgerüsten und provisorischen Treppen-
geländern sowie das Abdecken von Deckenöffnungen,
einschl. der Vorhaltung und Wartung. Das gilt auch für
Montagepodeste im Aufzugsschacht.

Die Straßen außerhalb der Baustelle dürfen auch durch
den Abtransport von Bauschutt nicht verunreinigt
werden. Diese ist hier einzukalkulieren.

Unterlagen

Vom AN sind anzufertigen und innerhalb von 10 Tagen
nach Auftragserteilung dem AG zur Genehmigung
vorzulegen:
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- Baustelleneinrichtungspla n nach Vorgabe AG Plan
- ein detaillierter Bauzeitenplan für Abbrucharbeiten
nach Vorgabe Bauzeitenplan des AG
- Besetzungsplan.
Die Kosten hierfür sind in das EP einzukalkulieren.

Die Spezialeinrichtung für Schadstoffsanierung wird
gesondert in Abschnitt Schadstoffsanierung
ausgeschrieben.

01.01.002 Vorhalten der
Baustelleneinrichtung USt. [%]

19%

Menge

15,00

Einheit

Wo

Vorhalten der Baustelleneinrichtung
für Leistungen des AN.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 Wo

Gesamtpreis [EUR]

................

01.01.003 Räumen der Baustelleneinrichtung USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

Psch

Räumen der Baustelle von der Baustelleneinrichtung des
AN nach Durchführung seiner Leistungen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 Psch

Gesamtpreis [EUR]

................

01.01.004 Baustelleneinrichtung über die
vertraglich vereinbarte
Ausführungszeit vorhalten

USt. [%]

19%

Menge

2,00

Einheit

StWo

Baustelleneinrichtung des AN vorhalten und betreiben
über die vertraglich vereinbarte Ausführungszeit aus
Gründen die der AN nicht zu vertreten hat.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 StWo

Gesamtpreis [EUR]

................
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01.01.005 Mobilbauzaun, H = 2,00 m USt. [%]

19%

Menge

96,00

Einheit

m

Mobilbauzaun aus Stahlgitterementen mit Stützenfüßen
aus Betonfertigteilen einschl. sämtlicher Verbindungen
liefern, aufstellen, vorhalten und beräumen nach Ende
der Bauzeit.

Zaunhöhe: mind. 2,00 m

Gebrauchsüberlassung: 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)

Ortsangabe: Aufstellung nach Angaben des AG

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................

01.01.006 Mobilbauzaun, vorhalten und
betreiben USt. [%]

19%

Menge

768,00

Einheit

mWo

Mobilbauzaun, vorhalten und betreiben, über die
4-wöchige Grundeinsatzzeit hinaus.

Gebrauchsüberlassung: ca. 8 Wochen

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 mWo

Gesamtpreis [EUR]

................

01.01.007 Bauzaun, geschlossen USt. [%]

19%

Menge

82,00

Einheit

m

Bauzaun, geschlossen, aus gepresten Spannplatten,
Oberfläche Holz natur, liefern, aufstellen, vorhalten
und beräumen nach Ende der Bauzeit einschl.
Graffiti-Entfernung.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................
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Zaunhöhe: mind. 2,00 m

Gebrauchsüberlassung: 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)

Ortsangabe: Aufstellung nach Angaben des AG

01.01.008 Bauzaun, geschlossen, vorhalten
und betreiben USt. [%]

19%

Menge

656,00

Einheit

mWo

Bauzaun, geschlossen, vorhalten und betreiben, über die
4-wöchige Grundeinsatzzeit hinaus.

Gebrauchsüberlassung: ca. 8 Wochen

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 mWo

Gesamtpreis [EUR]

................

01.01.009 Bauzauntür, 1flg, Holz, 1,00m USt. [%]

19%

Menge

2,00

Einheit

St

Bauzauntür, 1-flg., verschließbar, zum Einbau in den
zuvor beschriebenen Bauzaun aus Holz, aufstellen,
vorhalten und beräumen nach Ende der Bauzeit.

BxH: mind. 1,00x2,00 m

Gebrauchsüberlassung: 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

01.01.010 Bauzauntür, 1flg, Holz, 1,00m,
vorhalten + betreiben USt. [%]

19%

Menge

16,00

Einheit

StWo

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 StWo

Gesamtpreis [EUR]

................
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Bauzauntür, 1-flg., vorhalten und betreiben,
über die 4-wöchige Grundeinsatzzeit hinaus.

Gebrauchsüberlassung: 8 Wochen

01.01.011 Bauzauntor, 2flg, Holz, 4,00m USt. [%]

19%

Menge

2,00

Einheit

St

Bauzauntor, 2-flg., verschließbar, zum Einbau in den
zuvor beschriebenen Mobilbauzaun, aufstellen, vorhalten
und beräumen nach Ende der Bauzeit.

BxH: mind. 4,00x2,00 m

Gebrauchsüberlassung: 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

01.01.012 Bauzauntor, 2flg, Holz, 4,00m,
vorhalten + betreiben USt. [%]

19%

Menge

16,00

Einheit

StWo

Bauzauntor, 2-flg., vorhalten und betreiben,
über die 4-wöchige Grundeinsatzzeit hinaus.

Gebrauchsüberlassung: 8 Wochen

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 StWo

Gesamtpreis [EUR]

................

01.01.013 Absturzsicherung,
provisorisch;DIN 4420-1 und DIN
EN 12811-1

USt. [%]

19%

Menge

26,00

Einheit

m

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................
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Absturzsicherung gemäß DIN 4420-1 und DIN EN 12811-1,
bestehend aus Geländer, Zwischenholm und Bordbrett,
an Treppenläufen und -podesten,
aus Holz oder Metall provisorisch herstellen und
vorhalten.
Die Konstruktion bleibt nach Fertigstellung der
Abbrucharbeiten und wird durch nachfolgendes Gewerk
demontiert und entsorgt.

01.01.014 Abdeckung für
Decken-/Bodenöffnungen, bis 500
cm²

USt. [%]

19%

Menge

15,00

Einheit

St

Aufbau von Abdeckung für Decken-/Bodenöffnungen, mit
Bohlen, als durchtrittsichere, unverschiebbare
Abdeckung.

Öffnungsgröße bis 500 cm²

Die Konstruktion bleibt nach Fertigstellung der
Abbrucharbeiten und wird durch nachfolgendes Gewerk
demontiert und entsorgt.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

01.01.015 Leistung wie vor, jedoch Größe 500
bis 1000 cm² USt. [%]

19%

Menge

6,00

Einheit

St

Leistung wie vor beschrieben, jedoch
Öffnungsgröße ca. 500 bis 1000 cm².

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................
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01.01.016 Schutzbekleidung der Aufzugstüre
flurseitig USt. [%]

19%

Menge

3,00

Einheit

Stk

Schutzbekleidung der Aufzugstüre flurseitig, innen.

Leistungsumfang
- Einbau Schutzbekleidung für Bauzeitnutzung
- Entfernen Schutzbekleidung zu Bauzeitende

Zweck: Vermeidung von Beschädigungen
(Beulen und Kratzer) bei Abbrucharbeiten
während der Bauzeit
Tür: Holzwerkstoffplatten

Türgröße (BxH): ca. 1,25 x 2,25 m

Vorhaltedauer ca. 3,5 Monate.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 Stk

Gesamtpreis [EUR]

................

01.02 Medienversorgung (Baustrom, -wasser) EUR .........................

Hinweis

Hinweis

Hinweis zur Ausführung der nachfolgend beschriebenen
Arbeiten und der Kalkulation:

Sämtliche nachstehend aufgeführten Positionen sind
einschl. der Lieferung und betriebsfertigen Montage
anzubieten.

Alle Anlagenteile sind leihweise zur Verfügung zu
stellen und nach Beendigung der Arbeiten wieder
komplett von der Baustelle zu entfernen.

Die Baustromverteiler sind gem. DGUV3 monatlich zu
überprüfen.
Die Prüfergebnisse sind zu protokollieren.
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01.02.001 Gummischlauchleitung, für mittlere
mechanische Beanspruchung, USt. [%]

19%

Menge

25,00

Einheit

m

Gummischlauchleitung,
für mittlere mechanische Beanspruchung,
Type H07RN-F, Querschnitt 5x50 mm2,
liefern und einschl. der Quetschkabelschuhe
betriebsfertig an eine vorhandene Bestandszuleitung
anschließen, inkl. Anschlusskasten,
sowie betriebsfertig auf der Baustelle verlegen,
in 1 Teillänge

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................

01.02.002 Gummischlauchleitung, für mittlere
mechanische Beanspruchung, USt. [%]

19%

Menge

140,00

Einheit

m

Gummischlauchleitung,
für mittlere mechanische Beanspruchung,
Type H07RN-F, Querschnitt 5x16 mm2,
liefern und einschl. der Quetschkabelschuhe
betriebsfertig an eine vorhandene
Bestandszuleitung/-vertei lung
anschließen sowie betriebsfertig auf der Baustelle
verlegen,
einschl. fertig montierten CEE-Stecker 32 A einseitig,
in 8 Teillängen

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................

01.02.003 Baustromverteiler
Hauptverteilerschrank 230/400VAC
250A

USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

St

Baustromverteiler DIN EN 60439-4 (VDE 0660-501) als
Hauptverteilerschrank, Berührungsschutzabdeckung en DIN
EN 50274 (VDE 0660-514), Bemessungsbetriebsspannun g
230/400 V AC, Bemessungsbetriebsstrom 400 A,

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................
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Einspeisung NH02,
mit 1 Abgang NH01, 250A,
mit 1 Abgang NH02, 355 A
mit 4 Abgängen NH00, Klemmen für 62 - 352,
einschl. Rohrgestell,
aufbauen, anschließen und in Betrieb nehmen.

01.02.004 Baustrom-Verteilerschrank , als
Endverteilerschrank USt. [%]

19%

Menge

4,00

Einheit

St

Baustrom-Verteilerschrank ,
als Endverteilerschrank
mit Anschlußleistung 20 kW,
Zugang CEE-Stecker 32 A, 5-pol.,
1 FI 4-pol., 40 A / 30 mA für CEE
1 FI 4-pol., 40 A / 30 mA für Schuko
3 CEE-Dosen, 16 A, 5-pol.,
6 Schuko-Steckdosen 16 A
Automaten C-Charakteristik,
einschl. Rohrgestell, komplett mit
allem Zubehör liefern und betriebsfertig montieren
einschl. CEE-Dose 32A für Zuleitung,
inkl. aller Anschlussarbeiten

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

01.02.005 Gummischlauchleitung, für mittlere
mechanische Beanspruchung, USt. [%]

19%

Menge

350,00

Einheit

m

Gummischlauchleitung,
für mittlere mechanische Beanspruchung,
Type H07RN-F, Querschnitt 3x1,5 mm2,
liefern sowie betriebsfertig
auf der Baustelle verlegen

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................
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01.02.006 Schuko-Stecker, 230V, 3-pol. USt. [%]

19%

Menge

4,00

Einheit

St

Schuko-Stecker,
230V, 3-pol.
liefern und betriebsfertig
anschließen

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

01.02.007 FR-Deckenleuchte 1x58W, oder
LED Schutzart IP 65,
schlaggeschützte

USt. [%]

19%

Menge

24,00

Einheit

St

FR-Deckenleuchte 1x58W, oder LED
Schutzart IP 65, schlaggeschützte
Ausführung, freistrahlend einschl. Leuchtmittel,
kpl. montiert mit allem Zubehör

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

01.02.008 Abbau des gesamten
Bauprovisoriums einschl.
Abklemmen der Zuleitung,

USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

St

Abbau des gesamten Bauprovisoriums
einschl. Abklemmen der Zuleitung,
einschl. Herstellen des ursprünglichen Zustandes
der Verteilung, mit sämtlichem Zubehör,
betriebsfertig und Rücknahme des Materials

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................
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01.02.009 Mietkosten des Bauprovisoriums,
sowie der Baubeleuchtung, USt. [%]

19%

Menge

4,00

Einheit

Mt

Mietkosten des Bauprovisoriums,
sowie der Baubeleuchtung,
einschl. Instandhaltung
je Monat

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 Mt

Gesamtpreis [EUR]

................

Hinweis

01.02.010 Bauwasserversorgung USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

St

Bauwasserversorgung für die gesamte Baustelle auf dem
Baugelände installieren, vorhalten, betreiben und
beräumen nach Ende der Bauzeit, wie folgt:

Bauwasserversorgung unter anderem bestehend aus
- 1 St Anschluss an öffentliche Leitungsnetze
- 3 St Wasserzapfstellen 1/2"
- 4 St Wasserzapfstellen 3/4"
- 1 St Wasserzapfstelle mit C-Kupplung
- 4 StkAnschlüsse für Wasch- und Toilettenwagen
- einschl. der erforderlichen Anschluss- und
Verbindungsleitungen

In die Position ist das Heranführen des Bauwassers vom
Anschluss mit provisorischer Leitung bis zum
Schwerpunkt der Baustelleneinrichtung mit
einzukalkulieren.

Leitungslänge: ca. 50 m

Alle Wasserleitungen sind frostsicher zu verlegen
einschl. Antragstellung, Anschluss- und Prüfgebühren,

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

Leistungsverzeichnis - 18/93
59



Gebrauchsüberlassung: 4 Wochen (Grundeinsatzzeit)

01.02.011 Bauwasserversorgung, vorhalten
und betreiben, USt. [%]

19%

Menge

12,00

Einheit

Wo

Bauwasserversorgung, vorhalten und betreiben, über die
4-wöchige Grundeinsatzzeit hinaus.

Leistungsbestandteile
- Alle Betriebs- und Verbrauchskosten

Gebrauchsüberlassung: 12 Wochen

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 Wo

Gesamtpreis [EUR]

................

02 Abbrucharbeiten EUR .........................

Hinweis

1 Grundlagen

Für die Leistungen dieses Gewerks gelten die VOB Teil
C, insbesondere ATV DIN 18459 Abbruch-/Rückbauarbeiten,
und die Allgemein Anerkannten Regeln der Technik.
Ergänzend zu den in VOB Teil C aufgeführten Normen
gelten die Regelwerke der nachstehend genannten
Herausgeber in der zum Zeitpunkt der Ausführung
gültigen Fassung als Grundlage von Kalkulation und
Arbeitsausführung:
- BDE: Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-,
Wasser- und Rohstoffwirtschaft e. V.,
- Bundesgütegemeinschaft Recycling-Baustoffe e. V.,
- DA: Deutscher Abbruchverband e. V.,
- DGUV: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V.,
- DIN: Deutsches Institut für Normung e. V.,
- IVD: Industrieverband Dichtstoffe e. V.,
- RAL: Deutsches Institut für Gütesicherung und
Kennzeichnung e. V.,
- VDI: Verein Deutscher Ingenieure e. V.,
- VdS Schadenverhütung GmbH,
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- Verband für Abbruch und Entsorgung e. V.

2 Vorleistung und Planung

Der AN hat sich vor Arbeitsausführung über die genaue
Lage von Hindernissen, wie Leitungen, Kabeln, Kanälen,
Vermarkungen und dergleichen, zu informieren.
Der AN hat den AG auf die für die angebotenen
Leistungen erforderlichen bauseitigen Vorleistungen
rechtzeitig vor Ausführungsbeginn der an ihn
beauftragten Leistungen hinzuweisen, so u. a. auf
Medienfreischaltungen.
Der AN erstellt vor Ausführung der Abbrucharbeiten ein
Aufmaß über die auszuführenden Leistungen.
Nach Leistungserbringung ist die Abrechnung von
Abbruchleistungen nicht mehr nachvollziehbar. Daher
wird der AN das diesbezügliche Aufmaß vom AG
rechtzeitig vor Arbeitsausführung als Grundlage seines
Vergütungsanspruchs prüfen lassen.
Der AN plant eigenverantwortlich seinen
baustelleninternen Arbeitsablauf. Hieraus folgernd sind
alle eventuellen bauablaufbedingten Aufwendungen für
Hebezeuge, Mobilkraneinsätze, Bauzwischenzustände,
Provisorien, Unterstützungen, Tragrüstungen (mit
Ausnahme von Traggerüsten der Klasse B nach DIN EN
12812) etc. integraler Leistungsbestandteil des AN und
werden nicht gesondert vergütet, soweit nicht in
Leistungspositionen ausdrücklich abweichend
beschrieben.
Vor Beginn der Arbeiten sind vom AN eine Abbruchplanung
und ein Abbruchkonzept zu erstellen und dem AG vor
Ausführung zur Prüfung und Freigabe vorzulegen.
Bestandteil dieser Planungen sind u. a.:
Der AN prüft vor Beginn der Abbrucharbeiten
unaufgefordert
und eigenverantwortlich:
- erfolgte Medienfreischaltung,
- offensichtlich vorhandene Bestandsmedien auf dem
Grundstück,
- Schadstofffreiheit von Trafos, Klimaanlagen, Öltanks
sowie allen anderen leicht zu vermutenden und vor
Durchführung der Abbrucharbeiten zu entsorgenden
Gefahrstoffen.
Bestandteil der Werkstatt- und Montageplanung des AN
sind u. a.:
- Straßensperrung, Gehwegumlegung,
- Baustelleneinrichtung, insbesondere mit der
erforderlichen Anzahl von Containerstellplätzen und
Containern zur sortenreinen Trennung,
- Emission in Bezug auf u. a. Anforderungen nach
BImschG und deren Vermeidung,
- Erstellung eines Abbruchkonzeptes, soweit nicht

Leistungsverzeichnis - 20/93
61



vorhanden.
Der AN fordert vom AG unaufgefordert Einsicht in die
Bestandsstatik und Bestandspläne des abzubrechenden
Bauwerkes.
Der AN klärt ggf. vorhandene Einschränkungen an Decken-
und Flächenlasten auf, die z. B. offensichtlich
erkennbar bzw. leicht zu vermuten sind aufgrund von
Unterkellerungen und Tiefgaragen im Bereich der
Abbruchstelle.
Angrenzende Bauteile, Gehwege, Nachbargrundstücke sind
in ausreichender Form durch den AN für die gesamte
Dauer der Abbrucharbeiten zu schützen.

3 Ausführung

3.1 Allgemeine Angaben

Sofern in den Leistungspositionen die Vorgänge
"Abbrechen, Demontage, Entfernen, Transport, Aufladen
und Abfuhr" nicht gesondert beschrieben sind, gelten
diese Vorgänge unter Zugrundelegung der Allgemein
Anerkannten Regeln der Technik, der gesetzlichen und
behördlichen Bestimmungen und Ausführungsbestimmungen
nach den DIN-Normen der ATV-VOB Teil C als beschrieben.
Der AN trifft alle erforderlichen Maßnahmen zum Schutz
vor Winterschäden. Weiterhin gehören hierzu auch die
ggf. erforderliche Baustellenkontrolle sowie unabhängig
von der Rechtsträgerschaft der Schutz von
Messeinrichtungen.
Vor Arbeitsunterbrechungen ist dafür zu sorgen, dass
keine Gefahr für Dritte besteht aufgrund von
Zwischenrückbauzuständen (z. B. hängende Teile,
Schrägstellung von Bauteilen).
Erforderliche Schutzmaßnahmen für Altbausubstanz,
Nachbargrundstücke, Umwelt und Verkehr sind vom AN
in Abhängigkeit von der von ihm vorgesehenen
technologischen Lösung für die Durchführung der
Abbrucharbeiten einzurechnen.
Die Abbrucharbeiten sind mit größter Sorgfalt
durchzuführen, ohne das statische Gefüge des
Abbruchbauwerks hierbei zu beeinträchtigen.
Treten trotz sorgfältiger Abbrucharbeiten Risse,
Setzungen o. Ä. im Umfeld der Abbruchmaßnahme auf, ist
der AG durch den AN sofort zu informieren. Über den
weiteren Verlauf der Arbeiten muss der AN dann mit dem
AG gesonderte Vereinbarungen treffen.
Bei Abbruchmaßnahmen für Decken oder Wände sowie für
das Herstellen von Schlitzen, Durchbrüchen usw.
gilt, dass das Abbrechen und Beseitigen von Wand- und
Deckenbekleidungen (Putz, Fliesen, Tapete,
Beschichtungen, Schalungen u. Ä.) mit dem Preis
abgegolten ist. Ebenso sind das Abbrechen und Entsorgen
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der unter oder auf Putz liegenden Leitungs- und
Elektroinstallationen, soweit diese auf den
abzubrechenden Flächen liegen, im Preis enthalten.

3.2 Ausführung

3.2.1 Abbruch im Bestand

Beim Abbruch ist die Standsicherheit der restlichen
Bauteile im Bauzustand vom AN zu gewährleisten. Soweit
erforderlich, sind statische Nachweise für
Bauzwischenzustände, Abfanggerüste etc. durch den AN zu
erbringen.

3.2.2 Behandlung des Abbruchgutes

Das gesamte Abbruchmaterial ist nach
Abfallschlüsselnummer (AVV) sortenrein in getrennt
verschließbaren Containern zu sammeln. Von der Regelung
der artenspezifischen Trennung der Bauabfälle kann nur
abgewichen werden, wenn der AG dies genehmigt. Gefüllte
Container sind ohne Aufforderung und unverzüglich
abfahren zu lassen.
Vor Abtransport des Abbruchmaterials ist vom AN die
abzurechnende Menge durch Unterschrift vom AG auf dem
Übernahmeschein/Begleitsc hein bestätigen zu lassen,
zumindest die Anzahl, Größe und Inhalt abzufahrender
Container sind so vom AN dokumentieren zu lassen.

Das nicht gefährliche Abbruchmaterial ist nach
landesrechtlichen Bestimmungen auf eine zugelassene
Verwertungs-/Entsorgungsa nlage zu verbringen.
Ein Entsorgungsnachweis über die Beseitigung bildet die
Grundlage für die Abrechnung des AN gegenüber dem AG.

Die Behandlung von Schadstoffen wird gesondert
ausgeschrieben.

3.2.3 Abbruch von Rohrleitungen

Der direkte Gashausanschluss steht unter Druck. Dieser
ist auch diesbezüglich markiert und darf nicht
beschädigt werden.

Die Gasanlage im Gebäude wurde fachmännisch im Zuge der
Abmeldung des Gasanschlusses von der ESB Südbayern
getrennt.
Diese steht nicht mehr unter Druck. Vermutlich befinden
sich kleinere Gasmengen in den Rohren.

Nach telefonischer Auskunft der ESB Südbayern kann die
Anlage aber ohne Gefahr demontiert werden.
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Die Gasleitungen sind nur mit Gerätschaften zu trennen,
welche keinen Funkenflug verursachen.

Nach dem Rückbau von Rohrleitungen sind die im
Wandquerschnitt verbleibenden Rohrstücke und
Leitungsreste aus dem Wandquerschnitt herauszuschlagen.

4 Abrechnung Abbruch- und Rückbauarbeiten

Ein Aufmaß für die Abbruchmaßnahme erfolgt nach den
Bestandsbauteilen.
Vor Ausführung der Abbruchmaßnahmen ist rechtzeitig mit
dem AG gemeinsam ein Aufmaß mit Darstellungen der
Abbruchleistung zu erstellen und dem AG zur Prüfung und
Freigabe vorzulegen. Erst nach Bestätigung des Aufmaßes
durch die Bauleitung können die Abbruchmaßnahmen
erfolgen.
Nicht vor Ausführung aufgemessene Bauteile/Leistungen
werden nicht vergütet.
Dem AG steht ein Prüfzeitraum von mindestens 10
Werktagen zu.

02.01 Abbrucharbeiten Baukonstruktionen EUR .........................

Hinweis

02.01.001 Abbruch Innentüren, 1-flg., mit
Zarge, USt. [%]

19%

Menge

40,00

Einheit

Stk

Abbruch Innentüren, 1-flg., mit Zarge,
Füllung, Bekleidung und Beschlag
einschl. Entsorgung nach AVV-Schlüssel.
Material: Holz, Metall, Glas
Wanddicke: bis 38 cm
Größe: bis 1,135x2,26 m

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 Stk

Gesamtpreis [EUR]

................
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02.01.002 Abbruch
Stahl-/Alu-Glas-Wandeleme nt,
Höhe bis 3,00 m

USt. [%]

19%

Menge

53,00

Einheit

m²

Abbruch Stahl- bzw. Aluminium-Glas-Wand- bzw.
Türelement, mehrteilig, mit 1- bzw.2-flg. Tür und
Festverglasung einschl. Entsorgung nach AVV-Schlüssel.
Material: Metall, Glas
Höhe bis ca. 3,00 m

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m²

Gesamtpreis [EUR]

................

Hinweis

02.01.003 Abbruch Bodenbelag aus Parkett,
Holzdielen USt. [%]

19%

Menge

250,00

Einheit

m²

Abbruch Bodenbelag aus Parkett/Holzdielen,
mit Untergrund verklebt,
Schadstoffunbelastet
einschl. Sockelfliesen aus Holz und
Entsorgung nach AVV-Schlüssel.

Untergrund: Estrich
Aufbaudicke: bis ca. 5 cm

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m²

Gesamtpreis [EUR]

................

02.01.004 Leistung wie vor, jedoch Holzdielen
auf Lagerhölzer USt. [%]

19%

Menge

23,00

Einheit

m²

Leistung wie vor beschrieben, jedoch
Holzdielen auf Lagerhölzer

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m²

Gesamtpreis [EUR]

................
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02.01.005 Leistung wie vor, jedoch
Bodenbelag aus Linoleum/PVC USt. [%]

19%

Menge

522,00

Einheit

m²

Leistung wie vor beschrieben, jedoch
Bodenbelag aus Linoleum/PVC
Aufbaudicke: bis ca. 0,6 cm

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m²

Gesamtpreis [EUR]

................

02.01.006 Abbruch Estrich, d= bis ca. 15 cm USt. [%]

19%

Menge

1.100,00

Einheit

m²

Abbruch Estrich, Ausführung im Verbund, schwimmend oder
auf Trennlage einschl. Folien, Dämmungen, Abdichtungen,
Randdämmstreifen und Entsorgung nach AVV-Schlüssel.

Untergrund: Stb.-Decke bzw. -Bodenplatte, Holzdecke
Vorleistung: Abbruch Bodenbelag
Material: Zementestrich
Gesamtaufbaustärke: bis ca. 15 cm

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m²

Gesamtpreis [EUR]

................

02.01.007 Abbruch Schüttung und Einschub USt. [%]

19%

Menge

250,00

Einheit

m²

Abbruch Schüttung und Einschub von Holzbalkendecke,
Ausführung von unten über Kopf,
einschl.Entsorgung nach AVV-Schlüssel.
Ausführung in Haus A, Decke über EG.

Vorleistung: Abbruch Bodenbelag und Estrich
Material: Holz, Sand- oder Schlackeschüttung

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m²

Gesamtpreis [EUR]

................
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02.01.008 Abbruch Schüttung und Einschub
von Holzbalkendecke, USt. [%]

19%

Menge

131,00

Einheit

m²

Teilabbruch Schüttung und Einschub von Holzbalkendecke,
Ausführung von unten über Kopf,
einschl.Entsorgung nach AVV-Schlüssel.
Ausführung in Haus A, Decke über OG.

Vorleistung: Abbruch Deckenputz mit Schilfrohrträger
Material: Holz, Sand- oder Schlackeschüttung

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m²

Gesamtpreis [EUR]

................

02.01.009 Komplettabbruch Holzbalkendecke USt. [%]

19%

Menge

15,00

Einheit

m²

Komplettabbruch Holzbalkendecke ohne Einschub und
Schüttung
einschl. Dielung und Entsorgung nach AVV-Schlüssel.
Ausführung in Haus A, Treppe EG/OG, Achse 1-2.

Material: Holz
Höhe UK-Balken über Boden ca. 4,00 m
Balkenabstand ca. 0,85 m

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m²

Gesamtpreis [EUR]

................

02.01.010 Abbruch Maschinenfundamente
aus unbewehrten Beton, USt. [%]

19%

Menge

5,00

Einheit

m²

Abbruch Maschinenfundamente aus unbewehrten Beton,
Ausführung im Verbund, einschl. Entsorgung nach
AVV-Schlüssel.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m²

Gesamtpreis [EUR]

................
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Material: Stahlbeton
Gesamtaufbaustärke: bis ca. 20 cm

Hinweis

02.01.011 Abbruch Wandfliesen im Dünnbett USt. [%]

19%

Menge

115,00

Einheit

m²

Abbruch Wandfliesen im Dünnbett
einschl. Entsorgung nachAVV-Schlüssel.

Untergrund: Stb.-Wand, Putz oder GK
Aufbaudicke: bis ca. 1,5 cm

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m²

Gesamtpreis [EUR]

................

02.01.012 Abbruch Bodenfliesen im Dünnbett USt. [%]

19%

Menge

381,00

Einheit

m²

Abbruch Bodenfliesen im Dünnbett
einschl. Entsorgung nach AVV-Schlüssel.

Untergrund: Estrich
Aufbaudicke: bis ca. 1,5 cm

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m²

Gesamtpreis [EUR]

................

02.01.013 Abbruch Bodenbelag aus
Terracottafliesen im Mörtelbett USt. [%]

19%

Menge

16,709

Einheit

m²

Abbruch Bodenbelag aus Terracottafliesen im Mörtelbett
einschl.Sockelfliesen und Entsorgung nach

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m²

Gesamtpreis [EUR]

................
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AVV-Schlüssel.

Untergrund: unbewehrter Beton
Aufbaudicke: bis ca. 2 cm

02.01.014 Leistung wie vor, jedoch
Werksteinbelägen im Mörtelbett. USt. [%]

19%

Menge

18,00

Einheit

m²

Leistung wie vor beschrieben, jedoch
Bodenbelag aus Naturstein- / Werksteinbelägen im
Mörtelbett.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m²

Gesamtpreis [EUR]

................

02.01.015 Abbruch von Stufenbekleidung aus
Werksteinbelägen USt. [%]

19%

Menge

54,00

Einheit

St

Abbruch von Stufenbekleidung aus Naturstein- /
Werksteinbelägen im Mörtelbett einschl.
Sockelfliesen und Entsorgung nach AVV-Schlüssel.

Untergrund: Stb.
Laufbreite: bis ca. 1,25 m
Steigungsverhältnis: bis ca. 18x28 cm

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

Hinweis
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02.01.016 Abbruch nicht tragende Wände,
MW, d=<20cm USt. [%]

19%

Menge

160,00

Einheit

m²

Abbruch nicht tragende Wände aus Mauerwerk einschl.
Putz ohne Fliesen und Entsorgung nach AVV-Schlüssel.

Material: Mauerwerk
Dicke: bis ca. 20 cm
Abfangung: nicht erforderlich
Ausführung in OG, Achse 8-12.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m²

Gesamtpreis [EUR]

................

02.01.017 Abbruch nicht tragende Wände,
MW, 20cm< d=<30cm USt. [%]

19%

Menge

8,00

Einheit

m²

Abbruch nicht tragende Wände aus Mauerwerk einschl.
Putz ohne Fliesen und Entsorgung nach AVV-Schlüssel.

Material: Mauerwerk
Dicke: von ca. 20 cm bis ca. 30 cm
Abfangung: nicht erforderlich

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m²

Gesamtpreis [EUR]

................

02.01.018 Gipskartonplatten-Vorsatz schale,
als Installationsvorwand USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

Stk

Gipskartonplatten-Vorsatz schale mit
Metalunterkonstruktion,
als Installationsvorwand für WC-Räume, ohne
Fliesen,
einschl. Installationselemente für Urinale
abbrechen und nach AVV-Schlüssel entsorgen.

Höhe ca. 1,20 m
Tiefe ca. 0,16 m
Länge ca. 2,00 m

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 Stk

Gesamtpreis [EUR]

................
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Unterkonstruktion aus CW/UW/UA 50
Beplankung 2 x 12,5 mm GKB-Platten
2 x Installationselemente für Urinal.

02.01.019 Abbruch Innenwandputz USt. [%]

19%

Menge

3.850,00

Einheit

m²

Abbruch Innenwandputz mit/ohne Tapete
einschl. Entsorgung nach AVV-Schlüssel.

Untergrund: Stb./MW
Material: Kalk-, Kalkzement- oder Gipsputz
Putzdicke: bis ca. 2 cm
Anzahl Putzlagen: bis 2 Lagen

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m²

Gesamtpreis [EUR]

................

02.01.020 Rohrleitung freistemmen,v.H.,bis
DN50 USt. [%]

19%

Menge

75,00

Einheit

m

Rohrleitung oder Kabel freistemmen von Hand,
einschl. Entsorgung nach AVV-Schlüssel.

Breite bis ca. 15 cm

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................

02.01.021 Rohrleitung
freistemmen,v.H.,DN50-100 USt. [%]

19%

Menge

50,00

Einheit

m

Rohrleitung oder Kabel freistemmen von Hand,
einschl. Entsorgung nach AVV-Schlüssel.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................
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Breite bis ca. 30 cm

02.01.022 Rohrleitung
freistemmen,v.H.,DN100-15 0 USt. [%]

19%

Menge

30,00

Einheit

m

Rohrleitung oder Kabel freistemmen von Hand,
einschl. Entsorgung nach AVV-Schlüssel.

Breite bis ca. 50 cm

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................

Hinweis

02.01.023 Abbruch Deckenputz USt. [%]

19%

Menge

510,00

Einheit

m²

Abbruch Deckenputz einschl. Entsorgung nach
AVV-Schlüssel.

Untergrund: Beton.-/Stahlsteindecke
Die Kappendecke in Untergeschoss, ca. 400 m², ist vor
Beschädigung zu schützen.
Material: Kalk-, Kalkzement- oder Gipsputz
Putzdicke: bis ca. 2 cm
Anzahl Putzlagen: bis 2 Lagen

Ausführung in Unter- und Erdgeschoss

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m²

Gesamtpreis [EUR]

................
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02.01.024 Abbruch Abhangdecken und
Verkofferungen aus Gipskarton USt. [%]

19%

Menge

394,00

Einheit

m²

Abbruch Abhangdecken und Verkofferungen aus Gipskarton
einschl.Unterkonstruktion , Deckeneinbauten,
Dämmauflagen, Schottungen etc. und Entsorgung nach
AVV-Schlüssel.

Untergrund: Holzbalkendecke
Einbauhöhe: ca. 2,70 m
Abhanghöhe: bis ca. 0,30 m

Ausführung in Obergeschoss

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m²

Gesamtpreis [EUR]

................

02.01.025 Leistung wie vor, jedoch
Deckenputz mit Schilfrohrträger USt. [%]

19%

Menge

131,00

Einheit

m²

Leistung wie in der Vorposition beschrieben, jedoch
abbruch von Deckenputz mit Schilfrohrträger.
Ausführung in EG und OG als Bekleidung von
Holzbalkendecken.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m²

Gesamtpreis [EUR]

................

02.01.026 Zwischendämmung aus
Mineralfaser entfernen; USt. [%]

19%

Menge

394,00

Einheit

m²

Zwischendämmung mit Dampfsperre entfernen;
Einbaujahr 2010,
einschl. Entsorgung nach AVV-Schlüssel.

Die Schutzvorschriften für Mineralfasern sind einzu
halten.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m²

Gesamtpreis [EUR]

................
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Dämmmaterial :
Mineralfaserdämmung
Dämmdicke : bis 200 mm
Dampfsperre: PE-Kunststofffolie

Hinweis

02.01.027 WC-Trennwände abbauen USt. [%]

19%

Menge

26,00

Einheit

m²

WC-Trennwände aus HPL-Platten mit Aluminiumpfosten und
Türen abbauen einschl. Beschläge, Profile und
Kunststoffkanten.
Entsorgung nach AVV-Schlüssel.

Wanddicke : bis 25 mm
Wandhöhe : bis 2.135 mm

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m²

Gesamtpreis [EUR]

................

02.01.028 Stahlgeländer, TH Haus A,
abbrechen und entsorgen USt. [%]

19%

Menge

26,00

Einheit

m

Stahlgeländer, waagerecht und geneigt, mit senkrechten
Füllstäben eingelassen in den Boden- bzw. Treppenbelag
und Stahlhandlauf mit Kunststoffummantelung

Füllstäbe: Rundstahl ca. D= 16 mm,
Abstand: ca. 120 mm
Handlauf: Flacheisen mit Kunststoffummantelung
Geländerhöhe: ca. 1,10 m über OKFF

Ausführung in Treppenhäuser Haus A.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................
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02.01.029 Handlauf mit
Kunststoffummantelung,
abbrechen und entsorgen

USt. [%]

19%

Menge

6,00

Einheit

m

Handlauf aus Flacheisen mit Kunststoffummantelung
einschl. Befestigungskonsolen und Befestigungsmittel
abbauen und entsorgen.
Entsorgung nach AVV-Schlüssel.
Ausführung in Treppenhäuser Haus A

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................

02.01.030 Stahlbauteile aller Art abbrechen
und entsorgen USt. [%]

19%

Menge

60,00

Einheit

St

Stahlbauteile aller Art (Winkeleisen, Ankerschinen,
Stahleinbauten) innerhalb und außerhalb von Gebäude
in verschiedenen Dimensionen abbrechen
einschl. Entsorgung nach AVV-Schlüssel

Bauteil : bis 2 kg Gewicht

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

02.01.031 Leistung wie vor beschrieben,
jedoch von 2 kg bis 5 kg Gewicht USt. [%]

19%

Menge

20,00

Einheit

St

Leistung wie vor beschrieben, jedoch
für Bauteile von 2 kg bis 5 kg Gewicht

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................
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02.01.032 Bilderleisten aus Aluminium
abbrechen und USt. [%]

19%

Menge

176,00

Einheit

m

Bilderleisten aus Aluminium mit Befestigungsmittel und
Bilderhaken abbrechen und nach AVV-Schlüssel entsorgen

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................

02.01.033 Wandeinbaubauteile aller Art
(Wanduhren, Wandtelefone, USt. [%]

19%

Menge

4,00

Einheit

St

Wandeinbaubauteile aller Art (Wanduhren, Wandtelefone,
etc) mit Konsolen und Befestigungsmitte abbrechen
einschl.Entsorgung nach AVV-Schlüssel

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

02.01.034 Entrümpelung USt. [%]

19%

Menge

25,00

Einheit

m³

Entrümpelung von verschiedenen Räumen im gesamten
Bauvorhaben , nach Anleitung der Bauleitung, inkl.
Entsorgung des anfallenden Bauschutts.
Die erforderlichen Schuttcontainer sind in die EP
einzukalkulieren.
Die Reinigung erfolgt zu unterschiedlichen Zeiten.
Ausführungsflächen von Bauteil A, UG bis OG

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m³

Gesamtpreis [EUR]

................
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Hinweis

02.01.035 Außengeländer aus Stahlrohr,
Rohrdurchmesser D = 45 mm, USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

Stk

Außengeländer aus Stahlrohr, Rohrdurchmesser D = 45 mm,
beschichtet, Länge ca. 1,10 m, Höhe ca. 0,90 m einschl.
2 Stück Betonfundamente 20 x 20 x 40 cm abbrechen und
nach AVV-Schlüssel entsorgen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 Stk

Gesamtpreis [EUR]

................

02.01.036 Rankgitter aus Holz USt. [%]

19%

Menge

12,00

Einheit

m²

Rankgitter aus Holz einschl. Konsolen und
Befestigungsmittel abbrechen und nach AVV-Schlüssel
entsorgen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m²

Gesamtpreis [EUR]

................

Hinweis

02.01.037 Zulage zu Entsorgung, Ziegel-MW,
DK I USt. [%]

19%

Menge

91,00

Einheit

t

Zulage zu Entsorgung einschließlich Transport von
Bauschutt, Ziegelmauerwerk,
Deponieklasse I (DK I)
entsprechend den Annahmeanforderungen des
Abfallentsorgers.
Material in Containern zwischenlagern und ordnungsgemäß
entsorgen einschl. Deponiegebühr.
Die Abrechnung erfolgt anhand der

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 t

Gesamtpreis [EUR]

................
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Wiegescheine/Entsorgungsn achweise des Entsorgers.

02.01.038 Leistung wie vor, jedoch Innenputz,
DK II USt. [%]

19%

Menge

165,00

Einheit

t

Leistung wie vor beschrieben, jedoch
Bauschutt, Innenputz, Putz mit Schilfrohr
Deponieklasse II (DK II)

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 t

Gesamtpreis [EUR]

................

02.01.039 Leistung wie vor, jedoch
Zementestrich, DK III USt. [%]

19%

Menge

153,00

Einheit

t

Leistung wie vor beschrieben, jedoch
Bauschutt, Zementestrich
Deponieklasse III (DK III)

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 t

Gesamtpreis [EUR]

................

02.02 Abbrucharbeiten Elektroinstallationen EUR .........................

02.02.001 Alter PVC-Kabelkanal bis 100 mm
Breite demontieren, einschl.
Abtransport und

USt. [%]

19%

Menge

260,00

Einheit

m

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................
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02.02.002 Alter PVC-Kabelkanal bis 250 mm
Breite demontieren, einschl.
Abtransport und

USt. [%]

19%

Menge

80,00

Einheit

m

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................

02.02.003 Alte Installationsrohre bis
Nenngröße 29 mm, mit
Ankerschienen und Schellen dem

USt. [%]

19%

Menge

450,00

Einheit

m

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................

02.02.004 Alte Installationsrohre bis
Nenngröße 36 mm, mit
Ankerschienen und Schellen dem

USt. [%]

19%

Menge

350,00

Einheit

m

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................

02.02.005 Alte "Stapa"-Installationsrohr e
(Stahlpanzerrohre starr oder
flexibel)

USt. [%]

19%

Menge

150,00

Einheit

m

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................
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02.02.006 Alte "Stapa"-Installationsrohr e
(Stahlpanzerrohre starr oder
flexibel)

USt. [%]

19%

Menge

80,00

Einheit

m

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................

02.02.007 Alte Installation bestehend aus
Kabel NYY (Erdung ) bis 1x50 qmm
abklemmen und

USt. [%]

19%

Menge

60,00

Einheit

m

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................

02.02.008 Alte Installation, bestehend aus
Kabel IYStY 2 x 2 x 0,8 bis 6 x 2 x
0,8 mm abk

USt. [%]

19%

Menge

1.800,00

Einheit

m

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................

02.02.009 Alte Installation, bestehend aus
Kabel IYStY bis 4 x 2 x 0,6 oder
EDV-

USt. [%]

19%

Menge

4.500,00

Einheit

m

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................
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02.02.010 Alte Installation bestehend aus
NYM-Leitung 2 - 5 x 1,5 mm², USt. [%]

19%

Menge

4.200,00

Einheit

m

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................

02.02.011 Alte Installation bestehend aus
Kabel NYY bis 5x10 qmm
abklemmen

USt. [%]

19%

Menge

280,00

Einheit

m

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................

02.02.012 Alte Installation bestehend aus
Kabel NYY bis 5x35 qmm
abklemmen

USt. [%]

19%

Menge

125,00

Einheit

m

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................

02.02.013 Alte Installation, bestehend aus
Abzweigdosen und Kästen USt. [%]

19%

Menge

120,00

Einheit

St

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................
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02.02.014 Alte Installation bestehend aus
a.P.-Abzweigkästen 150/150 mm
demontieren, ein

USt. [%]

19%

Menge

30,00

Einheit

St

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

02.02.015 Alte Installation bestehend aus
a.P.-Abzweig- und Rangierverteiler USt. [%]

19%

Menge

4,00

Einheit

St

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

02.02.016 Alte Installationsgeräte wie
Schalter, Steckdosen, Taster u.s.w., USt. [%]

19%

Menge

520,00

Einheit

St

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

02.02.017 Alte Fernmeldeanschlussdosen in
a.P.- oder u.P.-Ausführung
demontieren,

USt. [%]

19%

Menge

110,00

Einheit

St

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................
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02.02.018 Alte Installationsgeräte wie
Steckdosen für Drehstrom bis 63 A, USt. [%]

19%

Menge

3,00

Einheit

St

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

02.02.019 Alte Installation, bestehend aus
Abzweigdosen und Kästen sowie
Geräteeinbaudos

USt. [%]

19%

Menge

60,00

Einheit

St

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

02.02.020 Alte Verteilungen aus Stahlblech,
u.P.-Ausführung, Größe ca.
80/60/20 cm,

USt. [%]

19%

Menge

4,00

Einheit

St

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

02.02.021 Alte Verteilungen aus Stahlblech,
a.P.-Ausführung, Größe ca.
200/80/20 cm,

USt. [%]

19%

Menge

4,00

Einheit

St

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

Leistungsverzeichnis - 42/93
83



02.02.022 Alte Verteilungen aus Stahlblech,
a.P.-Ausführung, Größe ca.
200/80/40 cm,

USt. [%]

19%

Menge

2,00

Einheit

St

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

02.02.023 Alte Telefon-Verteiler,
a.P.-Ausführung, USt. [%]

19%

Menge

2,00

Einheit

St

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

02.02.024 Alte Langfeldleuchten einschl. LL 1
- 2 x 58 W bzw. 1 - 2 x 36 W oder USt. [%]

19%

Menge

175,00

Einheit

St

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

02.02.025 Alte Deckenanbauleuchten, rund,
Durchmesser 300 - 400 mm, USt. [%]

19%

Menge

60,00

Einheit

St

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................
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02.02.026 Alte Deckeneinbauleuchten, rund,
Durchmesser 200 - 400 mm, USt. [%]

19%

Menge

20,00

Einheit

St

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

02.02.027 Alte Rettungszeichenleuchten, in
a.P.-Ausführung USt. [%]

19%

Menge

10,00

Einheit

St

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

02.02.028 Alte Rauchmelder USt. [%]

19%

Menge

104,00

Einheit

St

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

02.02.029 Fensterbankkanal, Stahlblech oder
PVC, Größe bis 210/70 mm
demontieren,

USt. [%]

19%

Menge

210,00

Einheit

m

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................

02.02.030 Kabelrinnen/Kabelleiter bis Breite
400 mm, USt. [%]

19%

Menge

40,00

Einheit

m

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................
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02.02.031 Kabelrinnen/Kabelleiter bis Breite
600 mm, USt. [%]

19%

Menge

10,00

Einheit

m

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................

02.03 Abbrucharbeiten HLS-Installationen EUR .........................

02.03.001 Ankündigung der Arbeiten beim
Fernwärmeversorger USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

Psch

Ankündigung der Arbeiten beim Fernwärmeversorger
einschl. schützen der Anlage mit Abnahme des
Schutzes durch den Fernwärmeversorger

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 Psch

Gesamtpreis [EUR]

................

02.03.002 Bauschutz aller Spartenanschlüsse USt. [%]

19%

Menge

4,00

Einheit

Stk

Bauschutz aller Spartenanschlüsse und sekundärseitiger
Leitungen und Armaturen wie bspw. Nahwärme und -kälte

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 Stk

Gesamtpreis [EUR]

................
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02.03.003 Demontage Abwasserleitungen USt. [%]

19%

Menge

140,00

Einheit

m

Demontage Abwasserleitungen einschl. Dämmung aus
Mineralwolle bzw. Mineralfaser mit tw. Ummantelung aus
Gips/PVC und Befestigungsmaterial.
Entsorgung nach AVV-Schlüssel.

Material: Kunststoff, Metall oder Guss
Dimensionen: DN 40-150

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................

02.03.004 Demontage Trinkwasserleitungen
einschl. Zubehör, Steigestränge USt. [%]

19%

Menge

140,00

Einheit

m

Demontage Trinkwasserleitungen einschl. Dämmung aus
Mineralwolle bzw. Mineralfaser mit tw. Ummantelung aus
Gips/PVC und Befestigungsmaterial.
Entsorgung nach AVV-Schlüssel.

Material: Metall oder Kunststoff
Dimensionen: DN 15-50

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................

02.03.005 Demontage Waschtisch, komplett USt. [%]

19%

Menge

4,00

Einheit

Stk

Demontage Waschtisch, komplett einschl. Entsorgung nach
AVV-Schlüssel.

Material: Keramik, Metall
Umfang: Armatur, Ausstattung, Befestigung

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 Stk

Gesamtpreis [EUR]

................
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02.03.006 Demontage WC-Anlage, komplett USt. [%]

19%

Menge

4,00

Einheit

Stk

Demontage WC-Anlage, komplett einschl. Entsorgung nach
AVV-Schlüssel.

Material: Keramik, Kunststoff
Umfang: Sitz, Traggestell, Ausstattung, Befestigung

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 Stk

Gesamtpreis [EUR]

................

02.03.007 Demontage Urinalanlage, komplett USt. [%]

19%

Menge

2,00

Einheit

Stk

Demontage Urinalanlage, komplett einschl. Entsorgung
nach AVV-Schlüssel.
Material: Keramik
Umfang: Armatur, Traggestell, Ausstattung, Befestigung

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 Stk

Gesamtpreis [EUR]

................

02.03.008 Demontage Heizungsleitungen
einschl. Zubehör, Steigestränge USt. [%]

19%

Menge

800,00

Einheit

m

Demontage Heizungsleitungen einschl. Dämmung aus
Mineralwolle bzw. Mineralfaser mit tw. Ummantelung aus
Gips/PVC und Befestigungsmaterial.
Entsorgung nach AVV-Schlüssel.

Material: Metall
Dimensionen: DN 15-65

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................
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02.03.009 Demontage Heizkörper Größe bis
1,00 m² USt. [%]

19%

Menge

55,00

Einheit

Stk

Demontage Heizkörper mit Befestigung einschl.
Heizungsanschlussleitunge n
und Entsorgung nach AVV-Schlüssel.

Größe bis 1,00 m²

Ausbau und Entsorgung der asbesthaltigen Dichtungen
erfolgt über Abschnitt Schadstoffsanierung

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 Stk

Gesamtpreis [EUR]

................

02.03.010 Demontage Heizkörper Größe 1,10
bis 2,50 m² USt. [%]

19%

Menge

9,00

Einheit

Stk

Leistung wie vor beschrieben, jedoch
Größe von 1,10 bis 2,50 m²

Ausbau und Entsorgung der asbesthaltigen Dichtungen
erfolgt über Abschnitt Schadstoffsanierung

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 Stk

Gesamtpreis [EUR]

................

02.03.011 Demontage von Pumpen, Mischer,
elektr. Ventilen USt. [%]

19%

Menge

15,00

Einheit

Stk

Demontage von Pumpen, Mischer, elektr. Ventilen
einschl. lösen von Verschraubungen und Flanschen und
der elektrischen Anschlüsse sowie Demontage der
Befestigungen und dergleichen einschl. Entsorgung nach
AVV-Schlüssel.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 Stk

Gesamtpreis [EUR]

................
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02.03.012 Demontage von
Ausdehnungsgefäßen USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

Stk

Demontage von Ausdehnungsgefäßen 150 - 400 l,
einschl. lösen von Verschraubungen und Flanschen sowie
Demontage der Befestigungen und dergleichen einschl.
Entsorgung nach AVV-Schlüssel.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 Stk

Gesamtpreis [EUR]

................

02.03.013 Demontage von Absperrorganen USt. [%]

19%

Menge

90,00

Einheit

Stk

Demontage von Absperrorganen wie
Absperrventile, Kugelhähne, Absperrschieber einschl.
lösen von Verschraubungen und Flanschen sowie Demontage
der Befestigungen und dergleichen einschl. Entsorgung
nach AVV-Schlüssel.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 Stk

Gesamtpreis [EUR]

................

02.03.014 Demontage von Kleinhebeanlagen USt. [%]

19%

Menge

2,00

Einheit

Stk

Demontage von Kleinhebeanlagen/Tauchpum penanlagen
einschl. lösen von Verschraubungen und Flanschen sowie
Demontage der Befestigungen und dergleichen sowie der
elektrischen Anschlüsse einschl. Entsorgung nach
AVV-Schlüssel.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 Stk

Gesamtpreis [EUR]

................
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02.03.015 Demontage Lüftungskanäle
einschl. Zubehör USt. [%]

19%

Menge

3,00

Einheit

m

Demontage Lüftungskanäle einschl. Zubehör und
Entsorgung nach AVV-Schlüssel.

Material: Metall
Querschnitt bis 1,00 m²

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................

02.03.016 Demontage eines elektr.
Warmwasserboiler USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

Stk

Demontage eines elektr. Warmwasserboiler einschl. lösen
von Verschraubungen sowie Demontage der Befestigungen
und dergleichen sowie des elektrischen Anschlusses
einschl. Entsorgung nach AVV-Schlüssel

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 Stk

Gesamtpreis [EUR]

................

02.03.017 Demontage eines
Heizungsverteilerbalkens USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

Stk

Demontage eines Heizungsverteilerbalkens einschl.
Dämmung aus Mineralwolle oder PU-Schaum/Schale und
Konsolen sowie Entsorgung nach AVV-Schlüssel

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 Stk

Gesamtpreis [EUR]

................

Leistungsverzeichnis - 50/93
91



02.03.018 Demontage einer
Wasserfilter-Druckmindere r USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

Stk

Demontage einer Wasserfilter-Druckmindere r Kombination
einschl. Entsorgung nach AVV-Schlüssel

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 Stk

Gesamtpreis [EUR]

................

02.04 Stundenlohnarbeiten EUR .........................

Hinweis

Stundenlohnarbeiten sind nur auf Anweisung des
AG/seiner Bauleitung auszuführen. Für nicht
ausdrücklich abgeforderte Stundenlohnarbeiten besteht
keinerlei Vergütungsanspruch des AN.

Die vollständigen Stundenzettel sind 2-fach, unter
Angabe des Namens und Berufsbezeichnung des Arbeiters,
der ausgeführten Arbeiten und ggf. Materialaufstellung
innerhalb einer Woche der Bauleitung vorzulegen.

Die Stunden sind im Bautagebuch einzutragen. Eine
Abzeichnung des Bautagebuches bedeutet keine
Anerkenntnis der Stunden. Nicht fristgemäß vorgelegte
Stundenzettel werden nicht anerkannt.

Werden Leistungen in Form von Stundenlohnarbeiten
erbracht, die später nicht mehr nachvollziehbar sind
(Abbruchleistungen, später überdeckte Leistungen), so
sind vom AN geeignete Maßnahmen zur Dokumentation der
erbrachten Leistung zu ergreifen, beispielsweise eine
Fotodokumentation.
Kann der AN seinen Vergütungsanspruch
mangels Beleg über die Leistungserbringung nicht
belegen, so entfällt die Vergütung!

Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen, insbesondere den
tatsächlichen Lohn einschl.:
- Lohn- und Gehaltskosten
- alle Sozialkosten
- Erschwernis- und sonstige Zuschläge
- Lohnnebenkosten (Auslösungen, Wegegelder,
Unterkunftsund Übernachtungsgelder usw.)
- Wagnis und Gewinn
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02.04.001 Stundensatz USt. [%]

19%

Menge

40,00

Einheit

h

Stundensatz für Leistungen, welche nicht in den
Positionen erfasst sind und nur auf ausdrückliche
Anweisung der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausführung
kommen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 h

Gesamtpreis [EUR]

................

03 Schadstoffsanierung Asbest und KMF EUR .........................

Hinweis

In nachfolgend beschriebener Schadstoffsanierung sind
vom Auftragnehmer (AN) im Gebäude A des Zentrums für
Volksmusik, Literatur und Popularmusik (ZeMuLi),
Krankenhausweg 39 in Bruckmühl alle Asbest-, KMF- und
PAK-haltigen Produkte gemäß TRGS 519, TRGS 521 und TRGS
551 zu entfernen und als gefährliche Abfälle zu
entsorgen. Nach Entfernung der Schadstoffe sind die
betroffenen Sanierungsbereiche vom AN grob und fein zu
reinigen sowie Restfasern zu binden. Schadstofffreie
technische Einbauten werden nach Abbau der
Schutzeinrichtungen im sogenannten Weißbereich vom AG
demontiert und entsorgt.
Die Leitung und Koordination der Schadstoffsanierung
wird von einem vom Auftraggeber (Bezirk Oberbayern,
Prinzregentenstraße 14, 80538 München) beauftragten
Ingenieurbüro übernommen. Über die zu entsorgenden
Schadstoffe darf mit Dritten nicht gesprochen werden.

Umfang und Art der Arbeiten:
Nachfolgend werden die anfallenden Arbeiten grob
betitelt. Die eigentliche Beschreibung erfolgt in den
jeweiligen Einzelpositionen.

Sanierungsdurchführung
Die Sanierungsmaßnahme betrifft alle Räume im
Kellergeschoss, Erdgeschoss und Obergeschoss des
Gebäudes A (wo asbesthaltige, KMF-haltige und
PAK-haltige Produkte verbaut worden sind) des Zentrums
für Volksmusik, Literatur und Popularmusik (ZeMuLi),
Krankenhausweg 39 in Bruckmühl. Die Aufteilung der
Sanierungsbereiche ist in der Anlage 1 dargestellt.
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Wichtige Details sind in der Fotodokumentation (Anlage
2) dargestellt.
Grundlage für die Schadstoffentfernung bilden der
IGUTEC-Kurzbericht Projekt Nr. 4469 vom 29.04.2022
sowie der Ergänzende IGUTEC-Kurzbericht Projekt-Nr.
4469-E1 vom 28.10.2024 jeweils über die
stichprobenartige Begehung des zu sanierenden Objektes.

Randbedingungen der Sanierung:
- Strom- und Wasseranschluss siehe unter Abschnitt
01.02 "Medienversorgung (Baustrom,-wasser)"
- Sanitäre Einrichtungen und Aufenthaltsräume siehe
unter Abschnitt 01.01 "Baustelleneinrichtung"
- Stellflächen für Container (Bauschutt und Big Bags
für Schadstoffe) sind aus dem
Baustelleneinrichtungspla n zu entnehmen

- Sanierungsmethode:
- Die Sanierung soll das vollständige Entfernen aller
asbest-, KMF- und PAK-haltigen Produkte in den
einzelnen Sanierungsbereichen (s. Anlage 1, Aufteilung
der Sanierungsbereiche) beinhalten.
- Die Grundlage für eine erfolgreiche Sanierung bilden
die Forderungen aus der TRGS 519 (Asbest) sowie die
TRGS 521 (alte Mineralwollen) und TRGS 551 (Teer).
- Die Raumluftgrenzwerte für die
Erfolgskontrollmessungen nach Beendigung der jeweiligen
Sanierungsumfänge sollen wie folgt festgelegt werden:
- Asbest:500 Fasern / m³ Raumluft
- KMF: 1.000 Fasern / m³ Raumluft
- Asbestdemontagen: TRGS 519
- KMF-Demontagen: TRGS 521
- PAK-Demontagen: TRGS 551

Folgende schadstoffhaltige Produkte sind Bestandteil
der Sanierung:

Asbest:
- Es handelt sich hierbei um:
- Asbesthaltige Flanschdichtungen in der Heizzentrale
(KG)
- Asbesthaltige Flanschdichtungen in den Heizkörpern
(KG, EG und 1. OG)
- Asbesthaltiger Farbanstrich/Putz im Wandbereich (KG)

KMF:
- Es handelt sich hierbei um:
- Rohrleitungsdämmungen
- Abgehängte Deckenplatten (gepresste Platten)
- Gipskartonwände mit Innendämmung

PAK:
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- Es handelt sich hierbei um:
- PAK-haltiger Kleber unter Parkettfußboden

Planung und Ablauf der Schadstoffdemontagearbeit en
- Leistungszeitraum:
- Leistungsort:Krankenhausw eg 39, 83052 Bruckmühl
- Vorleistungen:Vor Beginn der
Schadstoffentfernungsarbe iten erfolgt durch den AG die
Entleerung der Heizsysteme und die elektrische
Freischaltung der Systeme.

Ortsbesichtigung:
- Jeder Bieter sollte vor Angebotsabgabe eine
Besichtigung vor Ort durchführen, um äußere Umstände,
Umfang und Art der Sanierung, Transportwege und
Erschwernisse kennenzulernen. Die Ortsbesichtigung ist
beim AG zu beantragen.
- Die Anzeige beim Gewerbeaufsichtsamt München
(Oberbayern) und der Berufsgenossenschaft des AN muss
gemäß GefStoffV spätestens 7 Tage vor Beginn der
Sanierung erfolgen.

Baustelleneinrichtung:
- Die nutzbare Baustelleneinrichtungsflä che beschränkt
sich auf das Aufstellen von
- Abfallcontainern für Asbest-, KMF- und PAK-haltige
Produkte/Materialien
- Abfallcontainer für Stahlschrott, Altholz bzw.
Baumischabfall
- Baustellenfahrzeugen
- Aufenthaltsbereiche und sanitäre Anlagen (WC und
Waschgelegenheit) sind in der Baustelleneinrichtung
geregelt.
- Maschinen und Werkzeug sind täglich nach Ende der
Arbeiten zum Container zu bringen und abzuschließen.
Bei Diebstahl haftet der AN selbst!
- Das Entleeren der Heizung, das Stromlosschalten der
elektrischen Anlagen erfolgt unmittelbar vor der
Schadstoffentfernung durch den Auftraggeber.

Aufhebung der Schutzmaßnahmen:
-Am Ende der Sanierungsmaßnahmen sind vor Aufhebung der
Schutzmaßnahmen und Abbau der Abschottungen visuelle
Kontrollen und Kontrollmessungen gemäß TRGS 519
vorgesehen.
- Die visuellen Kontrollen werden von der
Fachbauleitung des beauftragten Ingenieurbüros zusammen
mit dem Aufsichtsführenden bzw. Sachkundigen des AN
durchgeführt.
- Sofern die messtechnischen Überprüfungen zeigen, dass
eine Überschreitung des Grenzwertes (bei Asbest > 500
F/m3, bei KMF > 1.000 F/m3) vorliegt, treten anstelle
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des Abbaues der Abschottungen weitere zusätzliche
Reinigungsmaßnahmen mit entsprechendem Luftwechsel und
anschließender neuerlicher, messtechnischer Kontrolle.
Gleiches gilt für Kontaktproben zur Überprüfung der
Reinigung. Diese zusätzlichen Reinigungstätigkeiten
sowie die zusätzlichen Messungen gehen zu Lasten des
Auftragnehmers.
- Nach Abbau der Schutzvorkehrungen werden
Raumluftmessungen zur Erfolgskontrolle gemäß Asbest-
Richtlinie durchgeführt. Erforderliche Nachreinigungen
aufgrund Faserkonzentrationen > 500 Fasern/m3 sind vom
AN durchzuführen. Die dafür entstehenden Kosten sowie
die zusätzlichen Messungen trägt der AN selbst.
- Erst nachdem der Nachweis erbracht wurde, dass die
Faserkonzentration der Erfolgskontrollmessung < 500
Fasern/m3 bei Asbest und 1000 Fasern/m3 bei KMF ist,
erfolgt die förmliche Abnahme zusammen mit dem
Vertreter des AG und der Fachbauleitung.
- Alle messtechnischen Kontrollen werden von einem
durch den Auftraggeber beauftragten Ingenieurbüro
durchgeführt.
- Der Zeitpunkt der Raumluftmessungen wird gemeinsam
vom AN und der Fachbauleitung festgelegt. Der AN muss
spätestens 48 Stunden vor Durchführung der
Raumluftmessung diesen Zeitpunkt beim beauftragten
Ingenieurbüro bestätigen. Kurzfristigere Abrufe von
Raumluftmessungen bzw. eilige Filterauswertungen,
Wartezeiten vor vereinbarten Messungen sowie Termine
außerhalb der üblichen Arbeitszeiten des beauftragten
Ingenieurbüros (Mo - Do 7:30 - 16:30 Uhr, Fr 7:30 -
12:00 Uhr) sind vom AN selbst zu beauftragen, und
werden ihm in Rechnung gestellt.

0.1 Rechtsgrundlagen
- Alle anfallenden Arbeiten müssen gemäß den derzeit
geltenden gesetzlichen Bestimmungen und dem Stand der
Technik ausgeführt werden.

0.1.1 Berufsgenossenschaftliche Sicherheitsregeln in
der jeweils gültigen Fassung
- Alle berufsgenossenschaftliche n Sicherheitsregeln in
der jeweils gültigen Fassung müssen beachtet werden.

0.1.2 Staatliche Vorschriften in der jeweils gültigen
Fassung sowie Gefahrstoffverordnung in gültiger Fassung
-Alle staatlichen Vorschriften in der jeweils gültigen
Fassung sowie die Gefahrstoffverordnung in der gültigen
Fassung müssen beachte werden.

0.1.3 Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) in der
jeweils gültigen Fassung
- Die geltenden Technischen Regeln für Gefahrstoffe
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(TRGS) sind einzuhalten, insbesondere
- TRGS 519 Asbest
- TRGS 521 Alte Mineralwolle
- TRGS 551 Teer
- TRGS 555 Betriebsanweisung und Unterweisung nach § 14
/ Anh. III Nr. 2, 2.4.5
- GEA Güte und Prüfbestimmungen der
"Güteschutzgemeinschaft Entsorgung asbest- und
faserhaltiger Stoffe"

0.1.4 Arbeitsmedizinische Voraussetzungen in der
jeweils gültigen Fassung
- BGV A 4 Arbeitsmedizinische Vorsorge
- BGG 904: G 1.2 Berufsgenossenschaftliche Grundsätze:
"gesundheitsgefährlicher mineralischer Staub, Teil 2
asbesthaltiger Staub"
- BGG 904: G 26 Berufsgenossenschaftliche Grundsätze:
"Atemschutzgeräte".

0.1.5 Unfallverhütung
- Die Unfallverhütungsvorschrif t UVV "Allgemeine
Vorschriften" (BGV A 1) sind zu beachten.

0.2 Anforderungen an die Sanierung
Allgemein
- Während der gesamten Arbeiten ist gemäß TRGS 519 ein
Sachkundiger Aufsichtführender einzusetzen, der
permanent vor Ort sein muss, um die notwendige
Zusammenarbeit mit der Fachbauleitung und Koordination
der Schadstoffsanierung, ggf. mit anderen Gewerken, zu
gewährleisten, und somit eine Gefährdung der
Beschäftigten und Dritter durch die vorhandenen
Schadstoffe minimieren zu können.
- Personalwechsel in Bezug auf den sachkundigen
Verantwortlichen oder den sachkundigen
Aufsichtsführenden, aber auch die Veränderung der
Personalstärke des fachkundigen Sanierungspersonals
sind dem Gewerbeaufsichtsamt München, der
Berufsgenossenschaft des AN, der Fachbauleitung und
ggf. dem Betriebs- bzw. Personalrat des AN anzuzeigen.
- Es finden regelmäßig Baustellenbesprechungen statt.

Unterlagen vor Arbeitsbeginn
- Nach Auftragserteilung, jedoch vor Sanierungsbeginn,
sind der örtlichen Fachbauleitung folgende Unterlagen
vorzulegen:
- Nachweis über die medizinische Vorsorgeuntersuchung
aller vorgesehenen, beschäftigten Personen
(Namensliste, 1. arbeitsmedizinische Untersuchung,
nächste Untersuchung). Bei Personalwechsel sind diese
Unterlagen unaufgefordert zu ergänzen.
- Objektbezogene Anzeige gemäß GefStoffV Anh. I Nr. 2,
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2.4.2, bzw. TRGS 519, Abschnitt 3.2 beim
Gewerbeaufsichtsamt München und der BG des AN.
- Beschreibungen und Technische Daten für die zum
Einsatz vorgesehenen Unterdruckhaltegeräte und
Sauganlagen
- B.I.A.-Prüfzeugnisse über die zum Einsatz
vorgesehenen Industriesauger und Unterdruckgeräte in
Verbindung mit deren zugehörigen Filteranlage.
- Dokumentation der Geräteabluftmessung der zum Einsatz
kommenden Unterdruckgeräte in Verbindung mit deren
zugehörigen Filteranlagen gemäß TRGS 519 Abschn. 7.3
Nr. (2).
- Vor Baubeginn wird die Fachbauleitung zusammen mit
dem AN eine gemeinsame Begehung des Objektes und der
umliegenden Grundstücksflächen vorgenommen, um den AN
in die Sanierungsarbeiten einzuweisen, den
Sanierungsumfang kennenzulernen, den Zustand von
Gebäude, Grundstück, Außenanlagen usw. festzuhalten.

0.3 Abnahmen

Abnahme vor Beginn der Sanierung
- Die Sanierung darf erst nach erfolgter Abnahme der
Sicherheitseinrichtungen durchgeführt werden.
- Die Abnahme gliedert sich in folgende Teile:
- Abnahmen der ausgeschriebenen Baustelleneinrichtung
durch die Fachbauleitung
- Abnahmen der staubdichten Abschottungen vor Beginn
der eigentlichen Sanierungsarbeiten.

Abnahme nach Beendigung der Sanierung
- Abnahme des sanierten Bereiches wie unter dem Punkt
"Aufhebung der Schutzmaßnahmen" beschrieben.
- Visuelle Kontrolle
- Messtechnische Kontrolle in Form von
Raumluftmessungen gemäß TRGS 519 als Kontrollmessungen
vor Aufhebung der Schutzmaßnahmen. Es wird ein Wert von
max. 500 F/m3 festgesetzt, der am Ende einer Sanierung
zu unterschreiten ist
- Erfolgskontrollmessungen gemäß Asbestrichtlinie nach
Abbau der Schutzmaßnahmen
- Die Ergebnisse der anschließenden Raumluftmessungen
müssen in allen Einzelmesspunkten der TRGS 519, der
Asbest-Richtlinie, der VDI 3492 und der VDI 4300
entsprechen. Die Kosten für die erforderlichen
Raumluftmessungen werden vom AG getragen.
- Erfolgskontrollmessungen, um die
KMF-Raumluftkonzentration nachzuweisen. Es wird ein
Wert von max. 1.000 F/m3 festgesetzt, der am Ende einer
Sanierung zu unterschreiten ist.
- Der Ein- und Ausschleusvorgang des Messtechnikers ist
durch den sachkundigen Aufsichtsführenden des AN zu
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betreuen.
- Sollten diese Raumluftmessungen
Asbestfaserkonzentratione n > 500 F/m3,
KMF-Faserkonzentration > 1.000 F/m3 ergeben, wird der
AG das beauftragte Ingenieurbüro, nach zusätzlich
durchgeführter Reinigung und Restfaserbindung durch den
AN, mit weiteren Raumluftmessungen beauftragen. Diese
Kosten werden dem AN von dessen Schlussrechnung
einbehalten.

Hinweis

Die nachfolgend beschriebene Schadstoffsanierung sieht
einen sachgerechten Umgang sowie eine fachgerechte
Entsorgung der schadstoffhaltigen Bauteile nach den
geltenden gesetzlichen Bestimmungen vor.
Der Koordination der Arbeiten und der Kommunikation
zwischen sachkundigem Aufsichtsführenden und der
Fachbauleitung kommt dabei eine besondere Bedeutung zu,
um eine Gefährdung des Sanierungspersonals aber auch
von Dritten zu verhindern.

03.01 Baustelleneinrichtung EUR .........................

Hinweis

Für die Durchführung der Sanierungsarbeiten hat der AN
die erforderlichen Maschinen, Geräte und Einrichtungen
zu liefern, vorzuhalten, zu betreiben und
nach Beendigung der Arbeiten abzubauen und
abzutransportieren.
Die vom AG zur Verfügung gestellten Flächen und
Räumefür die Baustelleneinrichtung sind gereinigt zu
übergeben.
Die Bewachung, Verwahrung und Versicherung
der Einrichtungen und Arbeitsgeräte des AN und seiner
Erfüllungsgehilfen obliegt auch während der
Arbeitsruhedem AN selbst.
Besonderheiten für Gerüste:
Für sämtliche Arbeiten sind vom AN die
erforderlichen Gerüste nach DIN, BGR 165 zu stellen.
Gerüstbauteile müssen aus glattem Material (z.B. Stahl
oder Aluminium) gefertigt sein, damit eine einwandfreie
Dekontamination der Teile nach Abschluss der Arbeiten
gewährleistet ist.
Gerüstbauteile sind vom AN vor dem Umsetzen in
andereArbeitsbereiche und nach Abschluss der Arbeiten
zu reinigen und dekontaminieren. Offene Rohrenden von
Stahlrohrgerüsten sind vor der Gerüstmontage vom AN in
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geeigneter Weise abzudichtenSchutzgeländer sind
entsprechend einzukalkulieren.

03.01.010 Baustelleneinrichtung USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

psch

Liefern, aufbauen, betreiben, vorhalten, abbauen und
wieder abtransportieren der für die Durchführung der
Sanierung erforderlichen Einrichtungen, Maschinen und
Geräte in entsprechender Anzahl, die nicht in
Einzelpositionen ausgeschrieben sind, sind in dieser
Position einzukalkulieren. Insbesondere sind in dies:
- Kleingeräte wie z. B. Handsprühpumpen und
wirlessgeräte
- Warn- und Hinweisschilder für die Schutzeinrichtungen
- Luftschläuche für die Abluftführung ins Freie
- Anschluss- und Verbindungsleitungen für Strom, Wasser
und Abwasser ab der Übergabestelle bis zum
Sanierungsbereich
- Baustellentelefon
- Kosten für die Mitteilung der Schadstoffsanierung,
Behördliche Anmeldungen von z. B. Einleitgenehmigungen
von Abwässern oder Überwachung von Maschinen, Anmietung
von Grundstücksflächen u. dgl. sind ebenfalls in diese
Position einzurechnen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 psch

Gesamtpreis [EUR]

................

03.01.020 Vorhaltung Baustelleneinrichtung USt. [%]

19%

Menge

8,00

Einheit

Wo

Vorhaltung der Baustelleneinrichtung über die gesamte
Dauer der ausgeschriebenen Leistungen. Vorhaltezeit der
Baustelleneinrichtung der Position zuvor incl.
Vorhaltung der nachfolgend in Titel 1.2
Schutzeinrichtungen genannten sicherheitstechnischen
Einrichtungen, wie Schleusen, Unterdruckgeräte und
dgl., für die keine eigene Position zur Vorhaltung
aufgeführt ist.
Abrechnungsgrundlage ist die Vorhaltezeit als volle
Kalenderwoche. Abweichende Zeiträume werden anteilig
abgerechnet.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 Wo

Gesamtpreis [EUR]

................
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03.01.030 Feuerlöscher (geeignet) USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

psch

Bereitstellen, vorhalten und ggf. einsetzen von
Feuerlöschern in ausreichender Anzahl (min. 2 Stück je
10 Liter) während der Sanierung.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 psch

Gesamtpreis [EUR]

................

03.01.040 Leitern und Kleingerüste USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

psch

Antransport, Aufbau, über den Zeitraum der Sanierung
Vorhalten, Abbau und Abtransport von Leitern und
Kleingerüsten als Arbeitsplattformen für Demontage- und
Reinigungsarbeiten bis zu einer Arbeitshöhe von max.
4,0 m.
Nach Abschluss der Arbeiten sind diese Rüstungen zu
reinigen und gegebenenfalls mit Restfaserbindemittel zu
behandeln.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 psch

Gesamtpreis [EUR]

................

03.02 Schutzeinrichtungen EUR .........................

03.02.010 Folienabschottung mit
Unterkonstruktion USt. [%]

19%

Menge

200,00

Einheit

m2

Folienabschottung mit Unterkonstruktion zur räumlichen
Abtrennung der Arbeitsbereiche. Liefern der Materialien
für eine staubdichte Folienabschottung; Aufbau der
Abschottung als biegesteifer Holzrahmen mit PE-Folien
bespannt (Foliendicke min. d = 0,4 mm); Abdichten der
Abschottung gegen den Baukörper; nach der Sanierung
Abbau der Abschottung und Abtransport. Die

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis [EUR]

................
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Entsorgungskosten für diese Abschottung sind hier
einzurechnen.
Die Pe-Folie ist schwer entflammbar (B1).
Hinweise zur Beachtung:
Die Abschottungen müssen so biegesteif sein, dass sie
einem Unterdruck von mindestens 20 Pa aber < 50 Pa
standhalten. Sie müssen staubdicht gegenüber dem
Baukörper und untereinander abgeklebt sein.
Für die Ausführung können auch wiederverwendbare,
abwaschbare Bauelemente gewählt werden.
Bauwerksöffnungen wie Fenster, Türen, Öffnungen in
Lüftungskanälen und dgl. sind vor der Sanierung
staubdicht abzukleben (wird eigens vergütet).
Vor Beginn der Schadstoffsanierung muss in Anwesendheit
der Fachbauleitung ein Probelauf der Unterdruckhaltung
erfolgen, dessen Erfolg schriftlich dokumentiert wird,
und Bestandteil der Abnahme der Abschottung ist.

03.02.020 Folienabschottung ohne
Unterkonstruktion USt. [%]

19%

Menge

300,00

Einheit

m2

Liefern von Pe-Folie (min. d = 0,4 mm), möglichst
schwer entflammbar, und Industrieklebeband für das
Verschließen von Bauwerksöffnungen wie Fenster, Türen,
Öffnungen in Lüftungskanälen und dgl.; Verschließen und
staubdichtem Abdichten der Öffnungen mit einer
Einzelgröße von max. 4 m²; Entfernen und Entsorgung
dieser Abschottung nach Ende der Schadstoffsanierung.
Entsorgungskosten sind hier einzurechnen.
Die PE-Folie ist schwer entflammbar (B1).

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis [EUR]

................

03.02.030 Unterdruckgerät mit Q = 5.000 m³/h USt. [%]

19%

Menge

2,00

Einheit

St

Bereitstellen eines Unterdruckgerätes mit einer
stündlichen Mindestleistung von 5.000 m³ Luftdurchfluss
incl. ca. 50 lfm Abluftlutte für die Asbest-, KMF- und

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................
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PAK-Sanierung incl. erforderlicher Filterkästen und
vorgeschriebener zugelassener Filter, geeignet für > 20
PA und < 50 PA Unterdruck. Abluftführung ins Freie über
Lichtschacht bzw. Fenster.

03.02.040 Unterdruckgerät mit Q = 1.000 m3/h USt. [%]

19%

Menge

2,00

Einheit

St

Bereitstellen eines Unterdruckgerätes mit einer
stündlichen Mindestleistung von 1.000 m³ Luftdurchfluss
incl. ca. 50 lfm Abluftlutte für die Asbest-, KMF- und
PAK-Sanierung incl. erforderlicher Filterkästen und
vorgeschriebener zugelassener Filter, geeignet für > 20
PA und < 50 PA Unterdruck. Abluftführung ins Freie über
Lichtschacht bzw. Fenster.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

03.02.050 Umsetzen Unterdruckgerät mit Q =
5.000 m3/h USt. [%]

19%

Menge

9,00

Einheit

St

Umsetzen (einschließlich Aufbau und Betreiben wie in
den Vorpositionen beschrieben) der Unterdruckgeräte mit
Q = 5.000 m³/h aus vorstehenden Positionen in den
nächsten Sanierungsbereich gemäß Arbeitsfortschritt.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

03.02.060 Umsetzen Unterdruckgerät mit Q =
1.000 m3/h USt. [%]

19%

Menge

9,00

Einheit

St

Umsetzen (einschließlich Aufbau und Betreiben wie in
den Vorpositionen beschrieben) der Unterdruckgeräte mit

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................
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Q = 1.000 m³/h aus vorstehenden Positionen in den
nächsten Sanierungsbereich gemäß Arbeitsfortschritt.

03.02.070 Nachströmelemente USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

psch

Liefern, betreiben und nach Sanierungsende Entsorgung
von ausreichend Nachströmelementen für den
Sanierungsbereich, mit Rückschlagklappe zur Justierung
des geforderten Unterdruckes bei Betrieb der
Absauganlage.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 psch

Gesamtpreis [EUR]

................

03.02.080 Industriestaubsauger USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

psch

Liefern, vorhalten und betreiben von
Industriestaubsaugern der Staubklasse H,
Zusatzanforderung Asbest und berufsgenossenschaftliche r
Bauartprüfung gemäß TRGS 519 Abschn. 7.3 Abs. 6. Diese
Geräte sind bei der Sanierung zur unmittelbaren
Aufnahme von Stäuben an der Ausbaustelle der Asbest-
oder KMF-Produkte einzusetzen, um die gesamte
Faserbelastung im Sanierungsbereich so gering als
möglich halten zu können.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 psch

Gesamtpreis [EUR]

................

03.02.090 Vier-Kammer-Personenschle use
mit Dusche gem. TRGS 519 USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

St

Personenschleuse mit Dusche gem. TRGS 519, Abschnitt
14.2, bestehend aus vier Kammern, geeignet für den

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................
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Einsatz bei Asbestsanierungsarbeiten in den
Sanierungsbereichen, Aufbau in Innenräumen im EG und KG
mit folgenden Anforderungen:
- Decken und Wände aus festem, glattem und abwaschbarem
Material, stoß- und trittfest
- Böden aus rutschhemmenden, abwaschbarem Material,
- diagonale Durchlüftung aller Kammern, in Richtung
Schwarzbereich mit mind. 10-fachem Luftwechsel pro
Stunde in Kammern 3 und 4 (angrenzend an
Schwarzbereich),
- Ausführung der Zu- und Abluftöffnungen als
Rückschlagklappen,
- selbstschließende Kammertüren,
- Ausstattung in Anlehnung an die Anforderung des § 6
Arbeitsstättenverordnung und Anhang 4.1.3 sowie
Arbeitsstättenrichtlinien ASR 47/1-3, 5,
- jede Kammer ist beleuchtet
- Raumtemperatur mind. 21 °C in jeder Kammer
einschließlich aller notwendigen Installationen,
Wassermanagement mit 3-stufiger Abwasserfilteranlage
200µ, 50µ, 1µ, errichten, inkl. Unterkonstruktion, ggf.
Niveauausgleich herstellen, vorhalten, für die Dauer
der Arbeiten im Sanierungsbereich betreiben inkl. aller
Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Verbrauchsmaterialien,
arbeitstäglich reinigen sowie nach Gebrauch
dekontaminieren und abfahren.
Ein Schmutzwassereinlauf steht in der Regel in der Nähe
der Sanierungsbereiche zur Verfügung. Das Sammeln in
geeigneten Behältern und fachgerechte Entsorgen des
anfallenden Abwassers ist jedoch vorsorglich
einzurechnen.
Zusätzlich zu den vorstehend genannten Anforderungen
müssen die Kammern 4 bis 1 folgenden Anforderungen
genügen:
Kammer 4 (angrenzend zum Schwarzbereich):
- Grundfläche angepasst an Personenanzahl,
Mindestgrundfläche jedoch 1 m²
- Unterdruckhaltung (jedoch nicht größer als im
Schwarzbereich); die Abluft ist über Schwebstofffilter
zu reinigen; der Fasergehalt in der abgeleiteten Luft
darf nicht mehr als 1.000 Fasern/m³ betragen
- Fußwanne vor Kammer 4 zur Schuhreinigung;
Kammer 3:
- Grundfläche angepasst an Personenanzahl,
Mindestgrundfläche jedoch 1 m²
- Unterdruckhaltung (jedoch nicht größer als im
Schwarzbereich) mit Unterdruckmessung; die Abluft ist
über Schwebstofffilter zu reinigen; der Fasergehalt in
der abgeleiteten Luft darf nicht mehr als 1.000
Fasern/m³ betragen
Kammer 2 (Nass-Zwangsdusche):
- Mindestgrundfläche 1 m²,
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- zusätzlich zum vorhandenen Duschkopf an der Decke
eine Handbrause
- Duschwasser mit mindestens 37° C
- je nach Personenanzahl müssen weitere
Duschkabinenangedockt werden, dies ist im Einheitspreis
einzukalkulieren;
Kammer 1 (angrenzend zum Weißbereich):
- Grundfläche angepasst an Personenanzahl,
Mindestgrundfläche jedoch 1 m²
- Tür zum Weißbereich verschließbar und von außen
entsprechend den Vorschriften deutlich gekennzeichnet.
Schleusenbuch liefern und führen. Dokumentation aller
Personen, die den Schwarzbereich betreten oder
verlassen, Dokumentation der Kontrollzeiten für
Wassermanagement, der Betriebszeiten, von Störungen und
Filterwechseln.
Hinweise:
Die für die Unterdruckhaltung in den Schleusenkammern 3
und 4 erforderlichen Unterdruckgeräte, Lutten für die
Abluftführung ins Freie sowie Aufwendung für die
Dokumentation des Unterdrucks in den Kammern sind hier
einzukalkulieren.
Abrechnungsgrundlage ist der erste Einsatz als ein
Stück. Die Abrechnung aller weiteren Einsätze erfolgt
über die Position ?Umsetzen".

03.02.100 Umsetzen
Vier-Kammer-Personenschle use USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

St

Umsetzen der Vier-Kammer-Personenschle use der
entsprechenden Vorposition in den nächsten
Sanierungsbereich gemäß Arbeitsfortschritt und dort
Betreiben wie in der entsprechenden Position
beschrieben.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................
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03.02.110 Drei-Kammer-Personenschle use
mit Dusche USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

St

Personenschleuse mit Dusche als direkte S/W-Anlage gem.
TRGS 551, bestehend aus drei Kammern, geeignet für den
Einsatz bei Arbeiten mit teerhaltigen Produkten in den
Sanierungsbereichen mit folgenden Anforderungen:
Ausführung der Schleuse in Anlehnung an TRGS 519
Asbest, Abschnitt 14.2 (3).
- Decken und Wände aus festem, glattem und abwaschbarem
Material, stoß- und trittfest
- Böden aus rutschhemmenden, abwaschbarem Material,
- diagonale Durchlüftung aller Kammern, in Richtung
Schwarzbereich mit mind. 10-fachem Luftwechsel pro
Stunde in Kammer 3 (angrenzend an Schwarzbereich),
- Ausführung der Zu- und Abluftöffnungen als
Rückschlagklappen,
- selbst schließende Kammertüren,
- Ausstattung in Anlehnung an die Anforderung des § 6
Arbeitsstättenverordnung und Anhang 4.1.3 sowie
Arbeitsstättenrichtlinien ASR 47/1-3, 5,
- jede Kammer ist beleuchtet
- Raumtemperatur mind. 21 °C in jeder Kammer
einschließlich aller notwendigen Installationen,
Wassermanagement mit 3-stufiger Abwasserfilteranlage
200µ, 50µ, 1µ, errichten, inkl. Unterkonstruktion, ggf.
Niveauausgleich herstellen, vorhalten, für die Dauer
der Arbeiten im Sanierungsbereich betreiben inkl. aller
Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Verbrauchsmaterialien,
arbeitstäglich reinigen sowie nach Gebrauch
dekontaminieren und abfahren.
Das anfallende Abwasser ist in geeigneten Behältern zu
sammeln und fachgerecht zu entsorgen. Ein Bodeneinlauf
für Schmutzwasser steht in unmittelbarer Nähe der
Sanierungsbereiche nicht zur Verfügung.
Zusätzlich zu den vorstehend genannten Anforderungen
müssen die Kammern 3 bis 1 folgenden Anforderungen
genügen:
Kammer 3:
- Grundfläche angepasst an Personenanzahl,
Mindestgrundfläche jedoch 1 m²
- Unterdruckhaltung (jedoch nicht größer als im
Schwarzbereich) mit Unterdruckmessung; die Abluft ist
über Schwebstofffilter zu reinigen; der Fasergehalt in
der abgeleiteten Luft darf nicht mehr als 1000
Fasern/m³ betragen
- Fußwanne vor Kammer 3 zur Schuhreinigung;
Kammer 2 (Nass-Zwangsdusche):
- Mindestgrundfläche 1 m²,
- zusätzlich zum vorhandenen Duschkopf an der Decke

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................
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eine Handbrause
- Duschwasser mit mindestens 37° C
- je nach Personenanzahl müssen weitere Duschkabinen
angedockt werden, dies ist im Einheitspreis
einzukalkulieren;
Kammer 1 (angrenzend zum Weißbereich):
- Grundfläche angepasst an Personenanzahl,
Mindestgrundfläche jedoch 1 m²
- Tür zum Weißbereich verschließbar und von außen
entsprechend den Vorschriften deutlich gekennzeichnet.
Schleusenbuch liefern und führen. Dokumentation aller
Personen, die den Schwarzbereich betreten oder
verlassen, Dokumentation der Kontrollzeiten für
Wassermanagement, der Betriebszeiten, von Störungen und
Filterwechseln.
Hinweis:
Die für die Unterdruckhaltung in den Schleusenkammern 3
erforderlichen Unterdruckgeräte, Lutten für die
Abluftführung ins Freie sowie Aufwendung für die
Dokumentation des Unterdrucks in den Kammern sind hier
einzukalkulieren.
Abrechnungsgrundlage ist der erste Einsatz je
Sanierungsbereich als ein Stück.

03.02.120 Umsetzen
Drei-Kammer-Personenschle use
mit Dusche

USt. [%]

19%

Menge

2,00

Einheit

St

Umsetzen der Drei-Kammer-Personenschle use der
entsprechenden Vorposition in den nächsten
Sanierungsbereich gemäß Arbeitsfortschritt und dort
Betreiben wie in der entsprechenden Position
beschrieben.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................
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03.02.130 Zwei-Kammer-Materialschle use USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

St

Materialschleuse gemäß Abschnitt 14.1.5 der TRGS 519
mit zwei unabhängig voneinander belüfteten Kammern,
liefern, aufbauen, betreiben und nach Sanierungsende
reinigen, abbauen und abtransportieren.
Der Unterdruck ist bei mindestens 20 Pa, jedoch weniger
als im Sanierungsbereich selbst, zu halten, permanent
zu messen und zu dokumentieren. Jede Tür ist mit
gegenseitiger Verriegelung auszustatten. Wände, Decke
und Boden müssen aus widerstandsfähigem, abwaschbarem,
glatten Material bestehen, und in der 2. Kammer ist ein
Staubsauger der Staubklasse H mit Zusatzanforderung
Asbest und berufsgenossenschaftliche r Bauartprüfung zu
installieren.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

03.02.140 Umsetzen Zwei-Kammer-
Materialschleuse USt. [%]

19%

Menge

4,00

Einheit

St

Umsetzen der Zwei-Kammer-Materialschle use der
entsprechenden Vorposition in den nächsten
Sanierungsbereich gemäß Arbeitsfortschritt und dort
Betreiben wie in der entsprechenden Position
beschrieben.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

03.02.150 Kombinierte
Zwei-Kammer-Personen- und
Materialschleuse

USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

St

Zwei-Kammer-Schleuse, in Systembauweise aus
selbsttragenden Fertigelementen und selbstschließenden
Türen, Grundfläche mindestens 1 m² je Kammer, mit
Kleiderhaken und Ablagemöglichkeit errichten,
vorhalten, für die Dauer der Arbeiten im

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................
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Sanierungsbereich betreiben, arbeitstäglich reinigen
und nach Gebrauch dekontaminieren.
Fußboden, Decke und Wände müssen leicht zu reinigen
sein. Es sind Zu- und Abluftöffnungen vorzusehen. Die
Abluftöffnung ist so auszubilden, dass gegebenenfalls
ein Unterdruckhaltegerät angeschlossen werden kann.
Einsatz als kombinierte Personal- und Materialschleuse
in den Sanierungsbereichen SB-3-KG, SB-4-KG, SB-5-EG,
SB-6-EG und SB-7-EG für staubende und
schadstoffbelastete Abbrüche.
Abrechnungsgrundlage ist der Einsatz je
Sanierungsbereich als ein Stück.

03.02.160 Umsetzen kombinierte
Zwei-Kammer-Personal- und
Materialschleuse

USt. [%]

19%

Menge

4,00

Einheit

St

Umsetzen der kombinierten Zwei-Kammer-Personal- und
Materialschleuse der entsprechenden Vorposition in den
nächsten Sanierungsbereich gemäß Arbeitsfortschritt und
dort Betreiben wie in der entsprechenden Position
beschrieben.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

03.02.170 Unterdrucküberwachungsanl age
für Sanierungsbereiche gem. TRGS
519, Abs. 14/14.1-3

USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

St

Automatische Unterdrucküberwachungsanl age gem. TRGS
519, Abs 14/14.1-3 für den Unterdruck im
Sanierungsbereich sowie zusätzlich in den Schleusen mit
digitalem Messschreiber, Differenzdruckmesser und
Zweitstromversorgung für akustische Signale incl.
Batteriestromversorgung für den Fall des Stromausfalls
im Sanierungsabschnitt, je Sanierungsbereich liefern,
betreiben während der gesamten Sanierungsdauer und nach
Sanierungsende dekontaminieren, abbauen und

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................
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abtransportieren, einschl. Messleitungen bis zu den
einzelnen Messpunkten.
Die Aufzeichnungen des Druckes sind aufzubewahren und
bei Endabnahme im Original dem AG zu übergeben. Die
Messungen erfolgen über die gesamte Sanierungsmaßnahme
konstant über 24 Stunden und an Wochenenden und
Feiertagen.
Das Messprotokoll muss täglich von der örtlichen
Bauleitung des AN mit Datum und Unterschrift versehen
dem Bautagebuch beigelegt werden.
Aufstellung der Unterdrucküberwachungsanl age am Zugang
zu den Schleusen, Ausstattung der Anlage mit optischen
und akustischen Signalgeber für Alarmauslösung bei
Unterschreitung des vorgegebenen Mindestdrucks.
Je Sanierungsbereich für den ein Unterdruck von 20-50
Pa gefordert ist. Dies betrifft die Sanierungsbereiche
SB-1-KG und SB-2-KG.

03.02.180 Umsetzen
Unterdrucküberwachungsanl age USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

St

Umsetzen der Unterdrucküberwachungsanl age der
entsprechenden Vorposition in den nächsten
Sanierungsbereich gemäß Arbeitsfortschritt und dort
Betreiben wie in der entsprechenden Position
beschrieben.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

03.02.190 Abklebearbeiten allgemein (Sanitär
/ Technik / Durchführungen) USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

psch

Staubdichtes Abkleben von vorhandenen kleinteiligen
Objekten wie Einbauten, Öffnungen, Durchgängen,
Kabelkanälen, Schaltern, Steckdosen, Fugen etc. mittels
geeignetem Industrieklebeband zur Erreichung der
Staubdichtheit in allen abgeschotteten
Sanierungsbereichen, incl. Entfernung und Entsorgung

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 psch

Gesamtpreis [EUR]

................
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nach Beendigung der Sanierung als Pauschalposition.
Arbeitshöhen bis max. 4,0 m.

03.03 Schadstoffsanierung EUR .........................

Hinweis

Die Sanierungsmaßnahmen sind unter Einhaltung der
derzeit geltenden gesetzlichen Bestimmungen,
Verordnungen und Gesetze, insbesondere der Forderungen
der TRGS 519, TRGS 521 und TRGS 551, durchzuführen.
Die Schutzmaßnahmen dürfen erst nach erfolgter
visueller und messtechnischer Kontrolle durch die
Fachbauleitung abgebaut werden.
Erforderliche Nachreinigungen werden von der
Fachbauleitung nach nicht ausreichender Reinigung oder
Überschreitung von Messwerten (> 500 F/m3 bei
Kontrollmessungen zu Aufhebung von Schutzmaßnahmen gem.
TRGS 519, Erfolgskontrollmessungen gemäß
Asbestrichtlinie oder Begleitmessungen zum Schutz
Dritter gem. VDI 3492 oder > 1.000 F/m3 bei
Erfolgskontrollmessungen auf das Vorhandensein von KMF
in der Raumluft) angeordnet und abgenommen.
Die Kosten der Nachreinigung trägt der AN selbst.
Die Kosten für zusätzlich erforderliche messtechnische
Kontrollen werden vom Messinstitut dem Bauherrn in
Rechnung gestellt und von der Schlussrechnung des AN
einbehalten.
Die Kosten für den Transport von Abfällen / Gebinden
zum entsprechenden Containern sind in der jeweiligen
Position in der die Leistung für die
Schadstoffentfernung / Demontage / Abbruch beschrieben
ist, einzurechnen.
Die Kosten für den Transport von Abfällen zum Entsorger
sind in der jeweiligen Position, in der die
Schadstoffsanierung beschrieben ist, einzurechnen.
Abisolierte Rohrleitungen und Armaturen bleiben
erhalten und werden über den Bereich / Abschnitt
Abbrucharbeiten HLS entfernt und abgerechnet.

Leistungsverzeichnis - 71/93
112



03.03.010 Demontage abgehägte
Akustik-Unterdecken (gepresste
KMF-haltige Deckenplatten)
einschließlich metallischer
Unterkonstrucktion

USt. [%]

19%

Menge

300,00

Einheit

m²

Ausführung in den Ebenen Kellergeschoss (SB-4-KG) und
Erdgeschoss (SB-5-EG, SB-6-EG, SB-7-EG, SB-8-EG,
SB-9-EG und SB-10-EG)
- Grundlage: TRGS 521, Expositionskategorie 3
- Durchführung im vorhandenen Schwarzbereich,
Schutzmaßnahmen mindestens
- Zwei- Kammer-Schleuse
- Unterdruckhaltung mit geregelter Luftführung und
mindestens 5-fachem Luftwechsel je Stunde mit
geeignetem Unterdruckhaltegerät, Filterklasse H
- Komplettabbruch der abgehängten Decke aus gepressten
KMF-Platten, einschl. Unterkonstruktion, Rasterprofilen
und aller Befestigungselemente, Erschwernisse für
kleinteiliges Arbeiten sowie durch Elektrokabel und
Installationen sind einzurechnen
- teilweise Abbruch einschließlich aller vorhandenen
Deckeneinbauten wie Revisionsdeckel und Lampen,
Lüftungsauslässe, Brandmelder, Kabel etc.
- Arbeitshöhe bis ca. 4 m
Deckenaufbau:
- KMF-haltige Deckenplatten (Dicke ca. 15 mm)
- Abhängehöhe bis ca. 100 cm
- lichte Raumhöhe bis ca. 4 m
- Unterkonstruktion Metallprofile sowie Rasterprofilen
und Abhängern
- sachkundiger und möglichst zerstörungsfreier
vollständiger Ausbau der Deckenplatten mit geeignetem
Werkzeug unter ständiger, leichter Befeuchtung sowie
ständigem Absaugen mit zugelassenem Industriesauger,
Staubklasse H
- KMF-Platten sofort staubdicht verpacken in stabile
und gem. TRGS 521 gekennzeichnete Abfallgebinde
(geeignet für Untertagedeponie)
- formstabile und dichte Lagerung der KMF-Platten in
den Abfallgebinden (entsprechende Erschwernisse sind
einzurechnen)
- zu Boden gefallene KMF-Reste sofort aufnehmen und
ebenfalls verpacken
- Ausbau der Deckenunterkonstruktion einschl. aller
Abhängungen, Schienen und Anschläge sowie aller
Befestigungsmittel bis zur Rohdecke
- die anfallenden Metallteile der Unterkonstruktion
sind mittels Absaugen und feuchtem Wischen zu reinigen
und als schadstofffrei zu entsorgen

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m²

Gesamtpreis [EUR]

................
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- Grob- und Feinreinigung des Ausbauortes gemäß
separater Position
- sachkundiges Ausschleusen der gereinigten
Abbruchkomponenten und Abfallgebinde durch
Zwei-Kammerschleuse und Transport zum jeweiligen
Container
- Entsorgung der KMF-Platten erfolgt gemäß separater
Leistungsposition.
Abrechnungsgrundlage ist die abgebrochene Deckenfläche
in qm.
- Grob- und Feinreinigung aller im Schwarzbereich
vorhandenen Boden-, Wand- und Deckenbereiche sowie
aller Einbauten gemäß separater Reinigungsposition
- Unterdruckhaltung mit geregelter Luftführung und
mindestens 5-fachem Luftwechsel je Stunde mit
geeignetem Unterdruckgerät gem. TRGS 521, Filterklasse
H
- Kontrollmessung zur Aufhebung der Schutzmaßnahme
(Freigabe erfolgt durch die Fachbauleitung)

03.03.020 Entfernung Parkettbelag vom
Fußboden einschl. Abschleifen
bzw. Abfräsen des PAK-haltigen
Kleber vom Betonfußboden

USt. [%]

19%

Menge

160,00

Einheit

m²

Entfernung kompletten Parkettbelag vom Fußboden mit
PAK-haltigem (teerhaltigem) Kleber einschl. Abfräsen
der Bodenfläche zur vollständigen Entfernung von
Restanhaftungen des Klebers in den Sanierungsbereichen
SB-8-EG, SB-9-EG und SB-10-EG:
- Grundlage: TRGS 551, Abs. 5.2.5
- Arbeiten sind im bestehenden Schwarzbereich gemäß
TRGS 551 und TRGS 524 durchzuführen
- Drei-Kammer-Personalschle use mit Dusche
- Zwei-Kammer-Materialschle use
- Unterdruckhaltung mit geregelter Luftführung mittels
geeignetem Unterdruckhaltegerät, Staubklasse H (mind.
8-facher Luftwechsel), Abluftfilterung mit zusätzlichem
Aktivkohlefilter, Abluftführung ins Freie
- PSA mit Atemschutz mind. Vollmaske A1P3
- Demontage / Entfernung des Parkettbelages vom
Fußboden mit geeignetem Werkzeug (z.B. Stemmhammer)
- abgelöste Parkettstücke sofort aufnehmen und in

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m²

Gesamtpreis [EUR]

................

Leistungsverzeichnis - 73/93
114



gekennzeichnete Foliensäcke bzw. Big Bags staubdicht
gem. TRGS 551 verpacken
- rückstandsfreie Entfernung des PAK-haltigen
Klebers/Schwarzanstriches von Betonfußboden mit
geeignetem Fräs- oder Schleifverfahren mit
Direktabsaugung) einschl. der Randbereiche unter
ständigem Saugen mit zugelassenen H-Sauger und
Befeuchtung mit entspanntem Wasser
- Fräse mit integrierter, direkter Absaugung über
zugelassenen H-Filter (das gewählte Verfahren ist vom
Bieter mit Angebotsabgabe anzugeben)
- für die Kalkulation ist von einem Materialabtrag vom
Beton von bis zu 3 mm auszugehen
- anfallendes Fräsgut sofort mittels direkter Absaugung
aufnehmen und in staubdichte und gekennzeichnete
Foliensäcke bzw. Big-Bags verpacken
- Reinigen des kompletten Sanierungsbereiches grob und
fein gemäß separater Leistungsposition
- Ausschleusen der gereinigten Abfallgebinde durch die
Zwei-Kammer-Materialschle use
- Transport der Big Bags zum Container
- Abrechnungsgrundlage ist das vollständig entfernte
Holzparkett in qm

03.03.030 Entfernung bzw. Abschleifen /
Abfräsen asbesthaltiger
Farbanstrich bzw. Spachtelmassen
von Wänden

USt. [%]

19%

Menge

12,00

Einheit

m²

- Sachkundige Entfernung von flächigen asbesthaltigen
Beschichtungen/Verspachte lungen auf verschiedenen
Wandbereichen (Türeingang, Raumwände) im Kellerbereich.
Ausführung im bestehenden Schwarzbereich SB-1-KG.
- Durchführung im Schwarzbereich gemäß TRGS 519,
Abschnitt 14/14.1-3, schwach gebundene Asbestprodukte
- Vier-Kammer-Personalschle use mit Dusche gem. TRGS
519, Abs. 14.2
- ggf. Zwei-Kammer- Materialschleuse gem. TRGS 519,
Abs. 14.3
- Unterdruckhaltung mit Unterdruck > 20 Pa und
mindestens 8-fachem Luftwechsel je Stunde mit
geeignetem Unterdruckhaltegerät gem. TRGS 519, Abs. 8.2
- Arbeitshöhe bis ca. 2,5 m (der genaue Bereich bzw.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m²

Gesamtpreis [EUR]

................

Leistungsverzeichnis - 74/93
115



die genaue Abgrenzung wird durch die Fachbauleitung vor
Ort vorgegeben)
- asbesthaltige Beschichtung (Farbanstrich und
Verspachtelungen) auf Mauerwerk mit Putz
- Dicke der Beschichtung i.d.R. bis ca. 2 mm (teilweise
auch bis 5 mm möglich)
- Erschwernisse aufgrund evtl. Überkopfarbeit sind
einzurechnen
- sachkundiges, staubarmes sowie vollständiges
Entfernen der asbesthaltigen Beschichtung /
Verspachtelung an den Wänden
- Entfernung der asbesthaltigen Beschichtung mit
staubarmen Verfahren nach Stand der Technik, Einsatz
nur von geeigneten Geräten mit Direktabsaugung über
H-Filter
- vollständiges und rückstandsfreies Abfräsen der
Restanhaftungen der Beschichtung an den Wänden mit
geeigneten staubemissionsreduzierten Geräten nach Stand
der Technik (z.B. Handschleif- oder fräsgerät mit
direkter Absaugung über zugelassenen H-Filter bei
zeitgleichem Absaugen der Flächen mit zugelassenem
Industriestaubsauger (Staubklasse H), gegebenenfalls
zusätzliche ständige Befeuchtung mit
Restfaserbindemittel mittels Gloria-Spritze am
Arbeitsort
- Entfernung einschließlich Bearbeitung der
Randbereiche (z.B. Wand-/Deckenanschlüsse),
kleinteiliges händisches Arbeiten in Ecken, Zwickeln
und an den Wand- bzw. Deckenanschlussbereichen ist
einzurechnen
- anfallendes Fräs- oder Schleifgut sofort mittels
direkter Absaugung aufnehmen, staubdicht Verpacken in
geeignete und gekennzeichnete Abfallgebinde gem. TRGS
519 (Entsorgung ist eigene Position)
- abschließendes gründliches Absaugen der bearbeiteten
Oberflächen mit zugelassenem Industriesauger,
Staubklasse H
- Grob- und Feinreinigung (Absaugen mit H-Sauger und
feuchtes Wischen) aller im Schwarzbereich vorhandenen
Boden-, Wand- und Deckenflächen sowie aller Einbauten
gemäß separater Reinigungspositionen
- Durchführung eines 30-fachen Luftwechsels
- sachkundiges Ausschleusen der Abfallgebinde über
Zweikammer-Materialschleu se und Transport zum
jeweiligen Container
- Freigabe des SB-Bereiches durch Fachbauleitung des AG
nach erfolgreicher Freimessung des SB-Bereiches.
- Abrechnungsgrundlage ist die vollständig
entschichtete Wandfläche in qm.
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03.03.040 Demontage bzw. Komplettabbruch
von Gipskartonwänden mit
KMF-haltiger Innendämmung

USt. [%]

19%

Menge

20,00

Einheit

m²

- Grundlage: TRGS 521, Expositionskategorie 3
- Zwei-Kammer Schleuse
- Ausbauhöhe bis 3,5 m
- Sachkundiger Abbruch von Gipskartonwänden mit
KMF-haltiger Innendämmung mit geeignetem Werkzeug unter
ständiges Saugen und Befeuchtung und separieren
- die demontierten GK-Teilstücke sowie KMF-haltiger
Dämmung vor Ort in geeignete separate Schadstoffsäcke
(Big Bags) verpacken unter ständiger Absaugung
- Transport der gekennzeichneten Schadstoffsäcke (Big
Bags) zum jeweiligen Container
- Demontage der metallischen Unterkonstruktion einschl.
aller Verbindungsmittel oder Befestigungen im Fußboden-
bzw. Deckenbereich einschl. eingebauter Brandschutztür
und Transport der demontierten Teile zum Container
- Grob- und Feinreinigung aller im Schwarzbereich
vorhandenen Boden-, Wand- und Deckenbereiche sowie
aller Einbauten gemäß separater Reinigungsposition
- Unterdruckhaltung mit geregelter Luftführung und
mindestens 5-fachem Luftwechsel je Stunde mit
geeignetem Unterdruckgerät gem. TRGS 521, Filterklasse
H
- Kontrollmessung zur Aufhebung der Schutzmaßnahme
(Freigabe erfolgt durch die Fachbauleitung)

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m²

Gesamtpreis [EUR]

................

03.03.050 Entfernung von Brandschottungen
(F bis 0,5 qm) mit KMF-haltiger
Dämmung

USt. [%]

19%

Menge

50,00

Einheit

St

Entfernung von Brandschotts mit KMF-haltiger Dämmung an
Durchführungen von Rohrleitungen, Lüftungskanälen oder
Kabeltrassen in Wänden und Decken in den
Sanierungsbereichen SB-1-KG, SB-2-KG, SB-3-KG und

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................
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SB-4-KG.
- Grundlage: TRGS 521, Expositionskategorie 3
- Durchführung im vorhandenen Schwarzbereich gemäß TRGS
521
- kombinierte Zwei-Kammer-Personal- und
Materialschleuse
- geregelte Luftströmung mit Unterdruck mittels
geeignetem UHG
- Arbeitshöhe bis max. 2,5 m
- Wanddicke max. 400 mm
- Öffnungsfläche max. 0,5 m²
- Brandschott als Weichschott mit
Brandschutzbeschichtung (nicht asbesthaltig) und innen
liegender KMF-Dämmung
- Öffnen der Brandschutzbeschichtung und Ausbau KMF
vorsichtig durch Freilegung der gesamten Wandstärke
(Dicke bis ca. 0,4 m) mit geeignetem Werkzeug,
rückstandslos und weitgehend zerstörungsfrei und unter
ständiger Absaugung mit Industriestaubsauger der
Staubklasse H und ständigem Befeuchten
- sofortiges staubdichtes Verpacken des entfernten KMF
in geeignete Abfallgebinde und kennzeichnen direkt an
der Ausbaustelle, die Brandschutzbeschichtung ist als
KMF-kontaminiert ebenfalls entsprechend zu verpacken
- feuchtes Reinigen der freigelegten Installationen und
Wanddurchgänge inkl. Einsammeln von losem KMF,
staubdicht verpacken in Big Bags, kennzeichnen
- die freizulegenden Installationen dürfen nicht
beschädigt werden
- Reinigung des entsprechenden Bereiches, grob und fein
- fachgerechtes Ausschleusen über vorhandene
Materialschleuse
- Transport der Abfallgebinde zum Container
Abrechnungsgrundlage ist das entfernte Brandschott bis
zu einer Fläche von 0,5 qm als ein Stück.

03.03.060 Demontage KMF-haltige Dämmung
an Rohrleitungen mit
Alukaschierung, AD bis 15 cm

USt. [%]

19%

Menge

50,00

Einheit

m

(AD = Außendurchmesser)
- Grundlage: TRGS 521, Expositionskategorie 3
- Zwei-Kammer Schleuse
- Entfernen von KMF-Dämmung mit Alukaschierung an

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................
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Rohrleitungen
- ständiges Saugen und Befeuchtung
- vor Ort in geeignete Schadstoffsäcke (Big Bags)
verpacken
- Transport der Schadstoffsäcke (Big Bags) zum
Container
- Rohrleitungen grob und fein reinigen (verbleiben)
- Grob- und Feinreinigung aller im Schwarzbereich
vorhandenen Boden-, Wand- und Deckenbereiche sowie
aller Einbauten gemäß separater Reinigungsposition
- Unterdruckhaltung mit geregelter Luftführung und
mindestens 5-fachem Luftwechsel je Stunde mit
geeignetem Unterdruckgerät gem. TRGS 521, Filterklasse
H
- Kontrollmessung zur Aufhebung der Schutzmaßnahme
(Freigabe erfolgt durch die Fachbauleitung)

03.03.070 Demontage Gipsmantel mit
KMF-haltiger Dämmung an
Rohrleitungen, AD bis 20 cm

USt. [%]

19%

Menge

650,00

Einheit

m

(AD = Außendurchmesser)
- Grundlage: TRGS 521, Expositionskategorie 3
- Zwei-Kammer Schleuse
- Entfernen von Gipsmantel mit KMF-haltiger Dämmung an
Rohrleitungen, Koffern usw. mit geeignetem Werkzeug
- ständiges Saugen und Befeuchtung
- vor Ort in geeignete Schadstoffsäcke (Big Bags)
verpacken
- Transport der Schadstoffsäcke (Big Bags) zum
Container
- Rohrleitungen grob und fein reinigen (verbleiben)
- Grob- und Feinreinigung aller im Schwarzbereich
vorhandenen Boden-, Wand- und Deckenbereiche sowie
aller Einbauten gemäß separater Reinigungsposition
- Unterdruckhaltung mit geregelter Luftführung und
mindestens 5-fachem Luftwechsel je Stunde mit
geeignetem Unterdruckgerät gem. TRGS 521, Filterklasse
H
- Kontrollmessung zur Aufhebung der Schutzmaßnahme
(Freigabe erfolgt durch die Fachbauleitung)

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................
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03.03.080 Demontage KMF-haltige Dämmung
an Rohrleitungen mit Blech-Mantel,
AD bis 35 cm

USt. [%]

19%

Menge

20,00

Einheit

m

(AD = Außendurchmesser)
- Grundlage: TRGS 521, Expositionskategorie 3
- Zwei-Kammer Schleuse
- Entfernen und Entsorgung des gereinigten
Blech-Mantels
- Entfernen von KMF-Dämmung an Rohrleitungen, Koffern
usw.
- ständiges Saugen und Befeuchtung
- vor Ort in geeignete Schadstoffsäcke (Big Bags)
verpacken
- Transport der Schadstoffsäcke (Big Bags) zum
Container
- Rohrleitungen grob und fein reinigen (verbleiben)
- Grob- und Feinreinigung aller im Schwarzbereich
vorhandenen Boden-, Wand- und Deckenbereiche sowie
aller Einbauten gemäß separater Reinigungsposition
- Unterdruckhaltung mit geregelter Luftführung und
mindestens 5-fachem Luftwechsel je Stunde mit
geeignetem Unterdruckgerät gem. TRGS 521, Filterklasse
H
- Kontrollmessung zur Aufhebung der Schutzmaßnahme
(Freigabe erfolgt durch die Fachbauleitung)

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................

03.03.090 Demontage KMF-haltige Dämmung
an Rohrleitungen mit PVC-Mantel,
AD bis 20 cm

USt. [%]

19%

Menge

50,00

Einheit

m

(AD = Außendurchmesser)
- Grundlage: TRGS 521, Expositionskategorie 3
- Zwei-Kammer Schleuse
- Entfernen und Entsorgung des gereinigten PVC-Mantels
- Entfernen von KMF-Dämmung an Rohrleitungen, Koffern
usw.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m

Gesamtpreis [EUR]

................
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- ständiges Saugen und Befeuchtung
- vor Ort in geeignete Schadstoffsäcke (Big Bags)
verpacken
- Transport der Schadstoffsäcke (Big Bags) zum
Container
- Rohrleitungen grob und fein reinigen (verbleiben)
- Grob- und Feinreinigung aller im Schwarzbereich
vorhandenen Boden-, Wand- und Deckenbereiche sowie
aller Einbauten gemäß separater Reinigungsposition
- Unterdruckhaltung mit geregelter Luftführung und
mindestens 5-fachem Luftwechsel je Stunde mit
geeignetem Unterdruckgerät gem. TRGS 521, Filterklasse
H
- Kontrollmessung zur Aufhebung der Schutzmaßnahme
(Freigabe erfolgt durch die Fachbauleitung)

03.03.100 Zulage für Wand- und
Deckendurchführungen von
KMF-gedämmten Rohrleitungen,
Wanddicke bis 20 cm

USt. [%]

19%

Menge

40,00

Einheit

Stk

- Entfernen und Entsorgung von KMF-haltigen Dämmungen
in Wand- und Deckendurchführungen, Wanddicke bis 20 cm
- Wände aus Beton bzw. Mauerwerk.
- ständiges Saugen und Befeuchtung
- vor Ort in geeignete Schadstoffsäcke (Big Bags)
verpacken
- Transport der Schadstoffsäcke (Big Bags) zum
Container
- Rohrleitungen grob und fein reinigen (verbleiben)

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 Stk

Gesamtpreis [EUR]

................

03.03.110 Zulage für Wand- und
Deckendurchführungen von
KMF-gedämmten Rohrleitungen,
Wanddicke 21 - 35 cm

USt. [%]

19%

Menge

10,00

Einheit

Stk

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 Stk

Gesamtpreis [EUR]

................
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- Entfernen und Entsorgung von KMF-haltigen Dämmungen
in Wand-und Deckendurchführungen, Wanddicke 21 bis 35
cm
- Wände aus Beton bzw. Mauerwerk.
- ständiges Saugen und Befeuchtung
- vor Ort in geeignete Schadstoffsäcke (Big Bags)
verpacken
- Transport der Schadstoffsäcke (Big Bags) zum
Container
- Rohrleitungen grob und fein reinigen (verbleiben)

03.03.120 Demontage bzw. Entfernung von
asbesthaltiger Flanschdichtungen
zwischen Flanschverbindungen
bzw. Armaturen, Durchmesser bis
15 cm

USt. [%]

19%

Menge

30,00

Einheit

Stk

Sachkundige und vollständige Entfernung von
asbesthaltigen Flanschdichtungen zwischen
Flanschverbindungen bzw. Armaturen im bestehenden
Schwarzbereich (SB-2-KG)
- Arbeiten sind im bestehenden Schwarzbereich gemäß
TRGS 519, Abschnitt 14/14.1-3, schwach gebundene
Asbestprodukte durchzuführen
- Vier-Kammer-Personalschle use
- Zwei-Kammer Materialschleuse
- Unterdruckhaltung mit Unterdruck > 20 Pa und
mindestens 8-fachem Luftwechsel je Stunde mit
geeignetem Unterdruckhaltegerät (UHG) gem. TRGS 519,
Abs. 8.2
- Schrauben von Flanschverbindungen lösen, teilweise
Armaturen und Rohrleitungstücke herausnehmen
- asbesthaltige Dichtungen rückstandsfrei von beiden
Seiten entfernen bzw. abstoßen, lose Reste aufsaugen
- ständiges Saugen und Befeuchtung
- abgelöste Flanschdichtungen sofort vor Ort in
geeignete Schadstoffsäcke (Big Bags) verpacken
- Transport der Schadstoffsäcke (Big Bags) zum
Container
- Rohrleitungen, Flansche sowie Armaturen grob und fein
reinigen (verbleiben)
- Grob- und Feinreinigung aller im Schwarzbereich
vorhandenen Boden-, Wand- und Deckenbereiche sowie

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 Stk

Gesamtpreis [EUR]

................
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aller Einbauten gemäß separater Reinigungsposition,
teilweise Restfaserbindung nötig
- Unterdruckhaltung mit geregelter Luftführung und
mindestens 30-fachem Luftwechsel je Stunde mit
geeignetem Unterdruckgerät gem. TRGS 519, Filterklasse
H
- Kontrollmessung zur Aufhebung der Schutzmaßnahme
(Freigabe erfolgt durch die Fachbauleitung

03.03.130 Demontage Dämmung (Purschaum)
aus Verteilerkasten USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

St

- Öffnen der äußeren Verblechung durch Aufschrauben
- Entnahme der Dämmung (Purschaum) mit geeignetem
Werkzeug, befeuchten
- sofortiges verpacken (staubdicht) der Dämmung in
Foliensäcke (stabil) bzw. Big-Bags
- freigelegte Geräteteile/Baugruppen und Verblechung
reinigen (feucht), Baugruppen verbleiben in
Heizzentrale und werden später vom Abbrecher übernommen
- Transport der Big-Bags zum Container
- 1 Stück Verteilerkasten: Dimension: 5,0 x 0,4 x 0,3 m

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

03.03.140 Demontage bzw. Entfernung von
asbesthaliger Dichtungen an
Heizkörpern im separaten bzw. im
vorhandenen Schwarzbereich

USt. [%]

19%

Menge

45,00

Einheit

St

Sachkundige und vollständige Entfernung von
asbesthaltigen Dichtungen zwischen Verbindungen,
Armaturen bzw. Rippenelementen der Heizkörper im
vorhandenen bzw. separaten Schwarzbereich (z.B.
SB-2-KG), die Arbeiten sind im Schwarzbereich gemäß
TRGS 519, Abschnitt 14/14.1-3, schwach gebundene
Asbestprodukte durchzuführen
- Vier-Kammer-Personalschle use

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................
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- Zwei-Kammer Materialschleuse
- Unterdruckhaltung mit Unterdruck > 20 Pa und
mindestens 8-fachem Luftwechsel je Stunde mit
geeignetem Unterdruckhaltegerät (UHG) gem. TRGS 519,
Abs. 8.2
- Heizkörper in den vorhandenen bzw. separaten
Schwarzbereich (z.B. SB-2-KG) einschleusen
- Größe der Heizkörper bis ca. 1,40 m2 (Anzahl: ca. 30
Stück)
- Größe der Heizkörper von 1,40 bis 2,50 m2 (Anzahl: 15
Stück)
- Durchmesser der asbesthaltigen Dichtungen am
Heizkörper bis ca. 7 cm
- Verschrauben von Verbindungen lösen, teilweise
Armaturen und Rohrleitungstücke von Heizkörper
herausnehmen
- asbesthaltige Dichtungen rückstandsfrei von beiden
Seiten entfernen bzw. abstoßen, lose Reste aufsaugen
- ständiges Saugen und Befeuchtung
- abgelöste Dichtungen sofort vor Ort in geeignete
Schadstoffsäcke (Big Bags) verpacken
- Transport der Schadstoffsäcke (Big Bags) zum
Container
- Gereinigte Heizkörper zum entsprechenden Container
transportieren
- Nach Aufarbeitung aller Heizkörper im Schwarzbereich
erfolgt Grob- und Feinreinigung aller im Schwarzbereich
vorhandenen Boden-, Wand- und Deckenbereiche gemäß
separater Reinigungsposition, teilweise
Restfaserbindung nötig
- Unterdruckhaltung mit geregelter Luftführung und
mindestens 30-fachem Luftwechsel je Stunde mit
geeignetem Unterdruckgerät gem. TRGS 519, Filterklasse
H
- Kontrollmessung zur Aufhebung der Schutzmaßnahme
(Freigabe erfolgt durch die Fachbauleitung

03.04 Dekontamination, Reinigung, Restfaserbindung EUR .........................

Hinweis

In den folgenden Positionen sind nur die Reinigung und
Restfaserbindung der Boden- und Wandflächen der
Sanierungsbereiche vorgesehen.
Die Reinigung und Restfaserbindung der Installationen,
wie z. B. Rohrleitungen oder Verteiler, und technischen
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Einbauten, wie z. B. Heizkessel,
Druckausgleichsgefäßeoder Lüftungskanäle, werden nicht
über nachfolgende Reinigungspositionen abgerechnet.
Deren Reinigung ist in der jeweiligen
Sanierungsposition genannt und dort einzukalkulieren.
Anmerkung:
Die Mengenansätze sind so berechnet, dass für
jedenSanierungszeitraum eine separate Dekontamination,
Reinigung und anteilige Restfaserbindung
durchgeführtwird.

03.04.010 Grobreinigung (Absaugen mit
H-Sauger) USt. [%]

19%

Menge

3.500,00

Einheit

m2

Grobreinigung der Decken-, Wand- und Bodenflächen der
Sanierungsbereiche incl. Aller Oberflächen vorhandener
Einbauten mittels Absaugen mit gemäß Abschnitt 8.2 und
Anlage 7.1 der TRGS 519 zugelassenem H-Sauger
(Zusatzanforderung für Asbest).
Ausführung in allen Sanierungsbereichen für Asbest und
KMF
Arbeitshöhen auf Gerüst in Innenräumen bis ca. 4,0 m.
Kleinteiliges Arbeiten an keinen bzw. schwer
erreichbaren Flächen sind einzurechnen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis [EUR]

................

03.04.020 Feinreinigung (feuchtes Wischen) USt. [%]

19%

Menge

3.500,00

Einheit

m2

Feinreinigung der Decken-, Wand- und Bodenflächen der
Sanierungsbereiche mittels feuchtem Wischen in zwei
Arbeitsgängen. Dabei sind alle o. g. Oberflächen mit
entspanntem Wasser zweimal feucht zu wischen.
Ausführung in allen Sanierungsbereichen für Asbest und
KMF
Arbeitshöhen auf Gerüst in Innenräumen bis ca. 4,0 m.
Kleinteiliges Arbeiten an keinen bzw. schwer
erreichbaren Flächen sind einzurechnen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis [EUR]

................
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03.04.030 Restfaserbindung Asbest,
organisches Restfaserbindemittel USt. [%]

19%

Menge

200,00

Einheit

m2

Das Restfaserbindemittel ist in der Raumluft des
Sanierungsbereichs mittels Handsprüh- oder
Airless-Gerät zu vernebeln. Die Restfaserbindung
erfolgt nach Durchführung des 30-fachen Luftwechsels im
Sanierungsbereich. Die Abrechnung der Restfaserbindung
erfolgt über die Decken-, Wand- und Bodenoberflächen
des Sanierungsbereichs. Es ist aus Gründen der
Filterauswertung von Kontrollmessungen zur Aufhebung
der Schutzmaßnahmen gemäß TRGS 519 ein organisches
Restfaserbindemittel zu wählen.
Nur nebelfeucht! Es ist dringend darauf zu achten, dass
sich kein Restfaserbindemittel an oder in elektrischen
Bauteilen sammelt und diese ggf. beschädigt.
Einsatz nur in Arbeitsbereichen mit Asbestentfernung.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 m2

Gesamtpreis [EUR]

................

03.05 Entsorgung EUR .........................

Hinweis

Zu nachfolgenden Positionen sind insbesondere die
Kosten für
- das Bereitstellen von staubdichten und vom
Entsorgergeforderten Behälter,
- die Kennzeichnung der Abfälle nach den geltenden
gesetzlichen Vorschriften und
- das Bereitstellen geeigneter, gedeckter,
abschließbarer Container für die Zwischenlagerung und
den Transport
- sowie sämtliche Dokumentationspflichten gem.
Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV)
einzurechnen.

-Die Kosten für den Transport von Abfällen zum
Entsorgersind in der jeweiligen Position, in der die
Schadstoffsanierung beschrieben ist, einzurechnen.
- Die Entsorgung der gefährlichen Abfälle erfolgt
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überdas elektronische Abfallnachweisverfahren (eANV).
Die Erzeugernummer ist bei der zuständigen Behörde
zubeantragen. Der Abfallentsorger muss sich beim ZKS
registrieren lassen. Entsorgungsnachweise sind
imOriginal, Sammelentsorgungsnachweis e in Kopie der
Schlussrechnung beizulegen.
- Die Abrechnung erfolgt anhand der Wiege-
undÜbernahmescheine des jeweiligen Entsorgers.

03.05.010 Entsorgung asbesthaltige
Baustoffe, Abfallschlüssel AVV
170605*

USt. [%]

19%

Menge

0,50

Einheit

t

Transport und Entsorgung asbesthaltiger Baustoffe,
gefährliche Abfälle, Abfallschlüssel AVV 170605*.
Geeignete Vorbereitung nach dem Stand der Technik und
gemäß den Vorgaben des annehmenden
Entsorgungsunternehmens, Containergestellung
(gedeckelt, abschließbar) und Transport sind
einzurechnen. Andienungspflicht ist zu berücksichtigen.
Die Abrechnung erfolgt anhand der Wiege- und
Übernahmescheine des jeweiligen Entsorgers. Alle
erforderlichen Einrichtungen wie geeignete Fässer und
Big Bags sind einzurechnen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 t

Gesamtpreis [EUR]

................

03.05.020 Entsorgung asbesthaltiger
Baustoffe, Abfallschlüssel AVV
170605* (Untertagedeponie)

USt. [%]

19%

Menge

0,50

Einheit

t

Transport und Entsorgung asbesthaltiger Baustoffe,
gefährliche Abfälle, Abfallschlüssel AVV 170605*.
Geeignete Vorbereitung nach dem Stand der Technik und
gemäß den Vorgaben des annehmenden
Entsorgungsunternehmens, Containergestellung
(gedeckelt, abschließbar) und Transport sind
einzurechnen. Andienungspflicht ist zu berücksichtigen.
Die Abrechnung erfolgt anhand der Wiege- und
Übernahmescheine des jeweiligen Entsorgers. Alle
erforderlichen Einrichtungen wie geeignete Fässer und
Big Bags sind einzurechnen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 t

Gesamtpreis [EUR]

................
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03.05.030 Entsorgung Künstliche
Mineralfasern, Abfallschlüssel AVV
170603*

USt. [%]

19%

Menge

2,00

Einheit

t

Transport und Entsorgung von Dämmmaterial, das aus
gefährlichen Stoffen besteht oder solche Stoffe
enthält, gefährlicher Abfall, Abfallschlüssel AVV
170603*.
Dämmmaterial mit Kaschierungen oder
Drahtgeflechtverstärkunge n sind ebenfalls unter dieser
Position zu entsorgen. Die Vorgaben des annehmenden
Entsorgungsunternehmens, Containergestellung
(gedeckelt, abschließbar) und Transport sind
einzurechnen. Andienungspflicht ist zu berücksichtigen.
Die Abrechnung erfolgt anhand der Wiege- und
Übernahmescheine des jeweiligen Entsorgers. Alle
erforderlichen Einrichtungen wie geeignete Fässer und
Big Bags sind einzurechnen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 t

Gesamtpreis [EUR]

................

03.05.040 Entsorgung Künstliche
Mineralfasern (gepresste Platten)
sowie Gipsmantel mit KMF-haltiger
Dämmung, Abfallschlüssel AVV
170603* in Untertagedeponie

USt. [%]

19%

Menge

10,00

Einheit

t

Transport und Entsorgung von Dämmmaterial, das aus
gefährlichen Stoffen besteht oder solche Stoffe
enthält, gefährlicher Abfall, Abfallschlüssel AVV
170603*.
KMF-haltiges Dämmmaterial (gepresste Platten) und
Dämmmaterial (Gips-Mantel mit
Drahtgeflechtverstärkunge n) sind ebenfalls unter dieser
Position zu entsorgen. Die Vorgaben des annehmenden
Entsorgungsunternehmens, Containergestellung
(gedeckelt, abschließbar) und Transport sind

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 t

Gesamtpreis [EUR]

................
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einzurechnen. Andienungspflicht ist zu berücksichtigen.
Die Abrechnung erfolgt anhand der Wiege- und
Übernahmescheine des jeweiligen Entsorgers. Alle
erforderlichen Einrichtungen wie geeignete Fässer und
Big Bags sind einzurechnen.

03.05.050 Entsorgung Baumischabfall,
unbelastet, Abfallschlüssel AVV
170904

USt. [%]

19%

Menge

0,50

Einheit

t

Die Vorgaben des annehmenden Entsorgungsunternehmens /
des Deponiebetreibers bzw. Verwerters,
Containergestellung und Transportkosten sind
einzurechnen.
Die Abrechnung erfolgt anhand der Wiege- und
Übernahmescheine des jeweiligen Entsorgers.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 t

Gesamtpreis [EUR]

................

03.05.060 Entsorgung von unbelasteten
Gipsabfällen sowie sonstige
mineralische Leichtbaustoffe,
Abfallschlüssel AVV 170802

USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

t

Die Vorgaben des annehmenden Entsorgungsunternehmens /
des Deponiebetreibers bzw. Verwerters,
Containergestellung und Transportkosten sind
einzurechnen.
Die Abrechnung erfolgt anhand der Wiege- und
Übernahmescheine des jeweiligen Entsorgers.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 t

Gesamtpreis [EUR]

................
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03.05.070 Entsorgung Holzparkett mit
Anhaftungen von PAK-haltigem
Kleber, Abfallschlüssel AVV
170204*

USt. [%]

19%

Menge

2,00

Einheit

t

Entsorgung einschließlich Transport von
Altholz, Altholzklasse IV gem. Altholzverordnung,
gefährlicher Abfall
Abfallschlüssel AVV 170204*
PAK100: 6.100 mg/kg
Benzo(a)pyren: 280 mg/kg
Kein Asbestnachweis
PAK101: 5.300 mg/kg
Benzo(a)pyren: 240 mg/kg
Kein Asbestnachweis
Die Vorgaben des annehmenden Entsorgungsunternehmens /
des Deponiebetreibers bzw. Verwerters,
Containergestellung, Begleitscheinverfahren und
Transportkosten sind einzurechnen. Andienungspflicht
ist zu berücksichtigen.
Die Entsorgung über die GSB (Sonderabfallentsorgung
Bayern, Baar-Ebenhausen). inkl. der dafür
erforderlichen Aufwendungen für Abstimmung, Transport,
Verpackung etc. ist einzukalkulieren.
Die Abrechnung erfolgt anhand der Wiege- und
Übernahmescheine des jeweiligen Entsorgers.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 t

Gesamtpreis [EUR]

................

03.05.080 Entsorgung Fräsgut mit
PAK-haligen Kleber,
Abfallschlüssel AVV 170303*

USt. [%]

19%

Menge

1,00

Einheit

t

Entsorgung einschließlich Transport von Fräsgut mit
PAK-haltigem Kleber
Kohlenteer und teerhaltige Produkte, gefährlicher
Abfall
Abfallschlüssel AVV 170303*
PAK100: 6.100 mg/kg
Benzo(a)pyren: 280 mg/kg
Kein Asbestnachweis
PAK101: 5.300 mg/kg
Benzo(a)pyren: 240 mg/kg
Kein Asbestnachweis

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 t

Gesamtpreis [EUR]

................
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Geeignete Verpackung/Gebinde gemäß TRGS 551 und den
Vorgaben des annehmenden Entsorgungsunternehmens,
Containergestellung (gedeckelt, abschließbar) und
Transport sind einzurechnen. Andienungspflicht ist zu
berücksichtigen.
Die Entsorgung über die GSB (Sonderabfallentsorgung
Bayern, Baar-Ebenhausen). inkl. der dafür
erforderlichen Aufwendungen für Abstimmung, Transport,
Verpackung etc. ist einzukalkulieren.
Die Abrechnung erfolgt anhand der Wiege- und
Übernahmescheine des jeweiligen Entsorgers.
Alle erforderlichen Einrichtungen wie geeignete
Abfallgebinde und Big Bags sind einzurechnen.

03.05.090 Containerstellung USt. [%]

19%

Menge

10,00

Einheit

St

Diese Position beinhaltet die Aufwendungen für die
Bereitstellung von Containern zum Abtransport der
Schadstoffgebinde.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 St

Gesamtpreis [EUR]

................

03.06 Stundenlohnarbeiten zum bes. Nachweis EUR .........................

Hinweis

Die Stundenverrechnungssätze müssen die Lohn- und
Nebenkosten für anteilige Bauleitung des AN, die
Gewinnkalkulation und dgl. enthalten.
Stundenlohnarbeiten werden nur dann vergütet, wennderen
Ausführungen ausdrücklich von der Fachbauleitung
angeordnet und vom AG genehmigt wurden.

03.06.010 Spezialbaufachwerker,
Berufsgruppe III USt. [%]

19%

Menge

5,00

Einheit

h

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 h

Gesamtpreis [EUR]

................
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Stundenlohn eines sachkundigen Aufsichtsführenden gemäß
TRGS 519

03.06.020 Baufachwerker, Berufsgruppe VI im
Weißbereich USt. [%]

19%

Menge

5,00

Einheit

h

Stundenlohn eines Baufachwerkers der Berufsgruppe VI
bei der Ausführung von Arbeiten in nicht kontaminierten
Bereichen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 h

Gesamtpreis [EUR]

................

03.06.030 Bauwerker, Berufsgruppe VII im
Weißbereich USt. [%]

19%

Menge

5,00

Einheit

h

Stundenlohn eines Bauwerkers der Berufsgruppe VII bei
der Ausführung von Arbeiten in nicht kontaminierten
Bereichen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 h

Gesamtpreis [EUR]

................

03.06.040 Baufachwerker, Berufsgruppe VI im
Schwarzbereich USt. [%]

19%

Menge

5,00

Einheit

h

Stundenlohn eines Baufachwerkers der Berufsgruppe VI
bei der Ausführung von Arbeiten in kontaminierten
Bereichen.

Einzelpreis  [EUR]

................
pro 1,00 h

Gesamtpreis [EUR]

................
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ANGEBOTSSUMME(N)

Summe exkl. Nachlass
(netto) ____________________

Nachlass
(netto) ____________________

Summe inkl. Nachlass
(netto) ____________________

Umsatzsteuer ____________________

Summe
(brutto) ____________________
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KRITERIENKATALOG
Ausschreibung 

23.06.2026 

Verfahren: 2026_0115-2-325-6403 - Abbrucharbeiten und Schadstoffsanierung, Zentrum für
Volksmusik, Literatur & Popularmusik, Bruckmühl

EIGNUNGSKRITERIEN

1 Erklärung des Bieters  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ich bin mir/wir sind uns bewusst, dass eine wissentliche falsche Angabe der vorstehenden Erklärung meinen/unseren Ausschluss von
weiteren Auftragserteilungen zur Folge hat.

[    ]  Keine Auswahl getroffen
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

2 Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung  [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ich bin/Wir sind in einem Berufs-/Handelsregister eingetragen.

Ich bin/Wir sind nicht zur Eintragung in ein Berufs-/Handelsregister verpflichtet, kann/können aber auf andere Weise die erlaubte
Berufsausübung nachweisen.

[    ]  Keine Angabe
[    ]  Ja
[    ]  Nein

Nur eine Antwort wählbar

3 INFORMATION zur KMU-Eigenschaft 

Zur Überprüfung Ihrer Mittelstandsförderungsmaß nahmen erhebt die Europäische Union (EU) bei allen ausschreibenden Stellen Daten
zum Ergebnis von Vergabeverfahren.
Bitte geben Sie hierzu an, ob Ihr Unternehmen die Eigenschaft als Kleinst-, kleines oder mittleres Unternehmen im Sinn der Empfehlung
2003/351/EG erfüllt.
Die maßgebenden Kriterien nach dieser Definition sind:
- Mitarbeiterzahl < 250 Personen
und
- Jahresumsatz <= 50. Mio. EUR oder Bilanzsumme <= 43 Mio. EUR

4 KMU-Eigenschaft  [Mussangabe]

Welche Eigenschaft erfüllt Ihr Unternehmen?

[    ]  Keine Angabe  (0)
[    ]  Kleinstunternehmen Mitarbeiterzahl: < 10 Mitarbeiter Jahresumsatz: < 2.000.000 € oder Jahresbilanzsumme: < 2.000.000 €  (0)
[    ]  Kleinunternehmen Mitarbeiterzahl: < 50 Mitarbeiter Jahresumsatz: < 10.000.000€ oder Jahresbilanzsumme: < 10.000.000 €   (0)
[    ]  mittleres Unternehmen Mitarbeiterzahl: < 250 Mitarbeiter Jahresumsatz: < 50.000.000 € oder Jahresbilanzsumme: < 43.000.000 € 
(0)
[    ]  Großes Unternehmen Mitarbeiterzahl: 250+ Jahresumsatz: 43.000.000 €+  (0)

Nur eine Antwort wählbar
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KRITERIENKATALOG
Ausschreibung 

23.06.2026 

Verfahren: 2026_0115-2-325-6403 - Abbrucharbeiten und Schadstoffsanierung, Zentrum für
Volksmusik, Literatur & Popularmusik, Bruckmühl
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Typ Dateiname Größe MIME-Type
Dateianlage Eigenerklärung_Berufshaft pflichtversicherung.docx 41,15 KB docx
Dateianlage Abbrucharbeiten Vorabmaßnahme BA2.D83 256,01 KB d83
Dateianlage 2026_0115-2-325-6403_GAEB .X83 344,60 KB x83
Dateianlage 2026_0115-2-325-6403_LV.p df 348,85 KB pdf
Dateianlage ZEM-VAB2-UG.pdf 1,75 MB pdf
Dateianlage Anlage 1 Planeintragungen Sanierungsbereiche ZeMuLi Geb A.pdf 486,46 KB pdf
Dateianlage Anlage 2 Fotodoku zum LV ZeMuLi Gebäude A.PDF 2,44 MB pdf
Dateianlage ZEM_BA2_Uebersicht-Decke- Bestand.pdf 268,91 KB pdf
Dateianlage ZEM-VAB2-A1.pdf 53,87 KB pdf
Dateianlage ZEM-VAB2-A2.pdf 34,28 KB pdf
Dateianlage ZEM-VAB2-BE.pdf 1,37 MB pdf
Dateianlage ZEM-VAB2-DG.pdf 104,12 KB pdf
Dateianlage ZEM-VAB2-EG.pdf 314,67 KB pdf
Dateianlage ZEM-VAB2-LP.pdf 86,51 KB pdf
Dateianlage ZEM-VAB2-OG.pdf 317,08 KB pdf
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