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Abbruch Festeinbauten / Installationswände

Abbruch Decke (Leuchten, Lautsprecher, etc., Unterdecke, Dämmung)

Abbruch Sanitärgegenstände

Abbruch Bodenaufbau (Bodenbelag, Estrich Dämmung)

Freilegen der Holzbalkendecke

Abbruch Heizkörper

Abbruch Innentüren

Abbruch Mauerwerk - nichttragend gemäß Bestandspläne

Mauerwerk Bestand

Stahlbeton Bestand

LEGENDE

Abbruch Bodenbelag


