MPG - GESI309 "Objektplanung Gebdude (OPG)"

Anlage B — Vorlaufige Honorarberechnung
Stand: 30.06.2026

Festpreis fiir alle Bieter gleichermafen

"Objektplanung Gebaude" gem. § 35 HOAI IV Basishonorarsatz

Kosten der Baukonstruktion - brutto (KG 200 + KG 300) 6.226.842,79 €
Kosten der Technischen Anlagen - brutto (KG 400) 3.819.884,53 €
100% der Kosten der Baukonstruktion (netto) 5.434.481,00 €
Anrechenbare Kosten Baukonstruktion (netto) 5.434.481,00 €
25% der sonstigen anrechenbaren Kosten (netto) 1.308.160,25 €
50% des Ubersteigenden Betrags (netto) 950.913,38 €
Anrechenbare Kosten der Technischen Anlagen (netto) 2.259.073,63 €
Anrechenbare Kosten Gesamt (KG 200 + 300 + 400) 7.718.784,63 €
Grundhonorar bei 100 % Leistungsbild 878.558,32 €
Grundhonorar bei 97,7 % Leistungsbild (ohne 2,3% fir KG 611+612) 858.351,48 €

% des Grundhonorars & Besonderer Leistungen 30,00%
Summe Umbauzuschlag 257.505,44 €
Summe Grundhonorar GBK 1.115.856,92 €
6 Gundeiswngen | SR [ s
Grundlagenermittlung LPH 1 0,00% 0,00% - €
Vorplanung Stufe 1 LPH 2 7,00% 0,00% 78.109,98 €
Entwurfsplanung LPH 3 15,00% 0,00% 167.378,54 €
Genehmigungsplanung LPH 4 3,00% 0,00% 33.475,71 €
Ausfiihrungsplanung Stufe 2 LPH 5 25,00% 0,00% 278.964,23 €
Vorbereitung der Vergabe LPH 6 9,20% 0,00% 102.658,84 €
Mitwirken bei der Vergabe LPH 7 2,60% 0,00% 29.012,28 €
Objektliberwachung Stufe 3 LPH 8 32,00% 0,00% 357.074,22 €
Objektbetreuung LPH 9 2,00% 0,00% 22.317,14 €
Summe 95,80% 1.068.990,94 €
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7 Besondere Leistungen BNB

[ Mitwirken beim Erstellen des Nachhaltigkeits-Pflichtenheftes auf Basis der Zielvereinbarung
und BNB-Nachhaltigkeitsbewertung unter Berlicksichtigung des aktuellen Projektstandes
[ Erstellung des Bauteilkatalogs aller Elemente der Kostengruppen 300 und 400 nach DIN 276
unter anderem mit folgenden Mindestinhalten:
o Darstellung und Beschreibung der Schichten- der Regelaufbauten
o Gliederung entsprechend der 2. Ebene der DIN 276 und Erganzung durch Zeichnungen sowie
Angaben zum Einbauort,
o Zusammenstellen der wesentlichen bauteil- und schichtbezogenen bauphysikalischen
(Raumakustik, Schall-, Warme- und Feuchteschutz) sowie bautechnischen Kennwerte und
Anforderungen durch Integration der Daten und Leistungen der fachlich Beteiligten,
Insbesondere Zusammenstellung der geplanten Materialien, Hilfsstoffe und Produkte
(schichtbezogen), Herstellen des Bezuges zu den Positionen des Material- und
Produktkatasters
[ Erstellen eines Konzeptes fiir die Barrierefreiheit entsprechend den BNB-Vorgaben. Das
Konzept soll aufzeigen, dass eine gleichberechtigte Zuganglichkeit und Nutzung aller Menschen
ermdglicht wird. Die Anforderungen sind gemaf den BNB-Vorgaben zu erarbeiten.
[ Erstellen eines Konzepts zur Optimierung der Umbaubarkeit, Riickbaubarkeit und

LPH 2 Recyclingfreundlichkeit entsprechend des BNB-Kriteriums ,Komplexitat und Optimierung der 0,40% 4.463,43 €
Planung*
(5.1.3). Das Konzept soll aufzeigen, wie die Umbaubarkeit des Gebaudes inklusive der
Konsequenzen fir bauliche und anlagentechnische Komponenten sowie der Riickbau und das
Recycling verwendeter Bauteile und Bauprodukte unter Berlcksichtigung der Abfallfraktionen
und
der verbauten Mengen in der Planung bericksichtigt sind.
[ Erstellen eines Konzepts zur Optimierung der Reinigungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit
entsprechend des BNB-Kriteriums ,Reinigung und Instandhaltung” (4.1.3) sowie ,Komplexitat
und Optimierung der Planung*“ (5.1.3). Das Konzept soll aufzeigen, wie die Optimierung von
Betriebskosten unter anderem durch die Auswahl geeigneter stofflicher, systemtechnischer und
konstruktiver Lésungen, die Erreichbarkeit und Zuganglichkeit reinigungs- und
instandhaltungsintensiver Bauteile und Komponenten sowie das Vorhalten entsprechender
Medienanschlisse
und Lagerrdume in der Planung berlcksichtigt ist.
[ Erstellung eines Konzeptes zur Widerstandsfahigkeit gegen Naturgefahren entsprechend den
BNB-Vorgaben.
[1 Mitwirken bei der Erstellung eines Energiekonzeptes nach BNB

[ Mitwirken beim Erstellen des Nachhaltigkeits-Pflichtenheftes auf Basis der Zielvereinbarung
und BNB-Nachhaltigkeitsbewertung unter Berlicksichtigung des aktuellen Projektstandes

L) Fortschreibung beim Mitwirken beim Erstellen des Nachhaltigkeits-Pflichtenheftes auf Basis
der

Zielvereinbarung und BNB-Nachhaltigkeitsbewertung unter Beriicksichtigung des aktuellen
Projektstandes.

[ Fortschreibung der Erstellung des Bauteilkatalogs aller Elemente der Kostengruppen 300 und
400 nach DIN 276 unter anderem mit folgenden Mindestinhalten:

[ Darstellung und Beschreibung der Schichten- der Regelaufbauten

[ Gliederung entsprechend der 2. Ebene der DIN 276 und Erganzung durch Zeichnungen
sowie Angaben zum Einbauort,

1 Zusammenstellen der wesentlichen bauteil- und schichtbezogenen bauphysikalischen
(Raumakustik, Schall-, Warme- und Feuchteschutz) sowie bautechnischen Kennwerte und
Anforderungen durch Integration der Daten und Leistungen der fachlich Beteiligten,
Insbesondere Zusammenstellung der geplanten Materialien, Hilfsstoffe und Produkte
(schichtbezogen), Herstellen des Bezuges zu den Positionen des Material- und
Produktkatasters

[ Fortschreibung beim Erstellen eines Konzepts zur Optimierung der Umbaubarkeit,
Rickbaubarkeit und Recyclingfreundlichkeit entsprechend den Angaben in LPH 2.

[ Fortschreibung beim Erstellen eines Konzepts zur Optimierung der Reinigungs- und
Instandhaltungsfreundlichkeit entsprechend des BNB-Kriteriums ,Reinigung und
Instandhaltung®

(4.1.3) sowie ,Komplexitat und Optimierung der Planung® (5.1.3) entsprechend den Angaben in
LPH 2.

[ Fortflhren beim Mitwirken beim Erstellen eines Konzeptes zur Widerstandsfahigkeit gegen
Naturgefahren entsprechend den BNB-Vorgaben.

LPH 3 0,40% 4.463,43 €
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[ Fortschreibung beim Mitwirken beim Erstellen des Nachhaltigkeits-Pflichtenheftes auf Basis
der

Zielvereinbarung und BNB-Nachhaltigkeitsbewertung unter Beriicksichtigung des aktuellen
Projektstandes.

[ Fortschreibung beim Erstellen des Bauteilkatalogs aller Elemente der Kostengruppen 300
und

400 nach DIN 276 unter anderem mit folgenden Mindestinhalten:

[ Darstellung und Beschreibung der Schichten- der Regelaufbauten

[ Gliederung entsprechend der 2. Ebene der DIN 276 und Erganzung durch Zeichnungen
sowie Angaben zum Einbauort,

[1 Zusammenstellen der wesentlichen bauteil- und schichtbezogenen bauphysikalischen
(Raumakustik, Schall-, Warme- und Feuchteschutz) sowie bautechnischen Kennwerte

und Anforderungen durch Integration der Daten und Leistungen der fachlich Beteiligten,

LPH 5 [ Insbesondere Zusammenstellung der geplanten Materialien, Hilfsstoffe und Produkte 0,30% 3.347,57 €
(schichtbezogen), Herstellen des Bezuges zu den Positionen des Material- und
Produktkatasters.
[ Fortschreibung beim Erstellen eines Konzepts zur Optimierung der Umbaubarkeit,
Rickbaubarkeit und Recyclingfreundlichkeit entsprechend den Angaben in LPH 2.
[ Fortschreibung beim Erstellen eines Konzepts zur Optimierung der Reinigungs- und
Instandhaltungsfreundlichkeit entsprechend des BNB-Kriteriums ,Reinigung und
Instandhaltung”
(4.1.3) sowie ,Komplexitat und Optimierung der Planung* (5.1.3) entsprechend den Angaben in
LPH 2.
[ Fortflihren beim Mitwirken beim Erstellen eines Konzeptes zur Widerstandsfahigkeit gegen
Naturgefahren entsprechend den BNB-Vorgaben.
[ Fortschreibung beim Mitwirken beim Erstellen der Okobilanz inklusive Massenermittlung.
[1 Mitwirken beim Erstellen des Konzeptes zur Inbetriebnahme nach BNB
[ Mitwirken bei der Nachhaltigkeitszertifizierung, Qualitatssicherung der Bauausfiihrung zur o
LPH8 Erlangung des Zertifikates, Dokumentation der qualitatssichernden MaRnahmen 0,50% 5.579,28 €
Summe 1,60% 17.853,71 €
8 Nebenkosten
% des Grundhonorars & Besonderer Leistungen 5,00%
Summe Nebenkosten 54.342,23 €
9 Zusammenstellung (ohne KG 611+612)
Grundleistungen (exkl. UZ!) 822.300,72 €
Besondere Leistungen (exkl. UZ!) 13.733,62 €
Umbauzuschlag (auf GL+BL) 250.810,30 €
Nebenkosten 54.342,23 €

Gesamthonorar (netto)

1.141.186,87 €

Grundhonorar bei 100 % Leistungsbild 878.558,32 €
Grundhonorar bei 2,3 % Leistungsbild fir KG 611+612 20.206,84 €
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Grundlagenermittlung LPH 1 0,00% 0,00% - €
Vorplanung Stufe 1 LPH 2 7,00% 0,00% 1.414,48 €
Entwurfsplanung LPH 3 15,00% 0,00% 3.031,03 €
Genehmigungsplanung LPH 4 3,00% 0,00% 606,21 €
Ausflihrungsplanung Stufe 2 LPH 5 25,00% 0,00% 5.051,71 €
Vorbereitung der Vergabe LPH 6 9,20% 0,00% 1.859,03 €
Mitwirken bei der Vergabe Stufe 3 LPH 7 2,60% 0,00% 525,38 €
Objekttiberwachung LPH 8 32,00% 0,00% 6.466,19 €
Objektbetreuung LPH 9 0,00% 0,00% - €
Summe 93,80% 18.954,03 €

% des Grundhonorars & Besonderer Leistungen

5,00%

Summe Nebenkosten

947,70 €

Grundleistungen (exkl. UZ!) 822.300,72 €
Grundleistungen KG 611+612 18.954,03 €
Besondere Leistungen (exkl. UZ!) 13.733,62 €
Umbauzuschlag (auf GL+BL) 250.810,30 €
Nebenkosten 54.342,23 €
Nebenkosten KG 611+612 947,70 €

Gesamthonorar (netto)

1.161.088,61 €

Bliroinhaber 121,00€/h
Mitarbeiter 86,00€/h
Zeichner 64,00€/h
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