Grobkostenschatzung Brandschutzsanierung HauptmaBnahmen Westend

Bauherr:  Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF)

Projekt:  Brandschutzsanierung HauptmaBnahmen Westend Stand 03.02.26
KG-Nr Kostengruppe Menge ME EP GP Bermerkungen
[300 [Bauwerk - Baukonstruktionen [
(300 [Summe Bauwerk - Baukonstruktionen 1.330.000,00 €]
(400 [Bauwerk - Technische Anlagen |
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

410 Summe Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | 15.000,00 €
420 Warmeversorgungsanlagen

420 Summe Warmeversorgungsanlagen |

430 Raumlufttechnische Anlagen

430 Summe Raumlufttechnische Anlagen | 500.000,00 €
440 Elektrische Anlagen

440 Summe Elektrische Anlagen | 332.000,00 €
450 Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen

450 Summe Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen | 840.000,00 €
460 Forderanlagen

460 Summe Forderanlagen | 0,00 €
470 Nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen

470 Summe Nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen | 20.000,00 €
480 Gebdude- und Anlagenautomation

480 Summe Gebaude- und Anlagenautomation | 150.000,00 €(ZLT
490 Sonstige MaBnahmen fiir technische Anlagen

490 Summe Sonstige MaBnahmen fiir technische 0,00 €

Anlagen
400 [Summe Bauwerk - Technische Anlagen 1.857.000,00 €|
300 + 400 [Baukosten 3.187.000,00 €
Summe Gesamtkosten (netto) 3.187.000,00 €




