
Grobkostenschätzung Brandschutzsanierung Hauptmaßnahmen Westend

Bauherr: Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF)

Projekt: Brandschutzsanierung Hauptmaßnahmen Westend Stand 03.02.26

KG-Nr Kostengruppe Menge ME EP GP Bermerkungen

300

300 Summe Bauwerk - Baukonstruktionen 1.330.000,00 €

400

410

410 Summe Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 15.000,00 €

420

420 Summe Wärmeversorgungsanlagen

430

430 Summe Raumlufttechnische Anlagen 500.000,00 €

440

440 Summe Elektrische Anlagen 332.000,00 €

450

450 840.000,00 €

460

460 Summe Förderanlagen 0,00 €

470

470 20.000,00 €

480

480 Summe Gebäude- und Anlagenautomation 150.000,00 € ZLT

490

490
Summe Sonstige Maßnahmen für technische 

Anlagen
0,00 €

400 Summe Bauwerk - Technische Anlagen 1.857.000,00 €

300 + 400 Baukosten 3.187.000,00 €

Summe Gesamtkosten (netto) 3.187.000,00 €

Bauwerk - Baukonstruktionen

Bauwerk - Technische Anlagen

Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

Raumlufttechnische Anlagen

Wärmeversorgungsanlagen

Elektrische Anlagen

Summe Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen

Förderanlagen

Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen

Nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen

Gebäude- und Anlagenautomation

Summe Nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen

Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen


