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Datenpunktliste

Angepasste

Datenpunktliste

Eine Arbeitseinheit, welche die

Aufgabe repräsentiert, die zu tun ist.

Unterprozess, der in diesem

Prozess nicht weiter spezifiziert ist,

aber eine zerlegbare Aktivität ist.

Gateway

Paralleles Gateway: Es wird auf alle eingehenden

Kanten gewartet, bevor der ausgehende Sequenzfluss

aktiviert wird.

Exclusives Gateway: Bei einer Zusammensführung wird

auf eine der eingehenden Kanten gewartet, um den

ausgehenden Sequenzfluss zu aktivieren.

Inclusives Gateway: Bei einer Verzweigung werden

werden eine oder mehrere Kanten abhängig von

Verzweigungsbedingungen aktiviert.

Daten

Definiert die Reihenfolge der

Ausführung der Aktivitäten

Die Zuordnung eines Datenobjektes zu einem

Sequenzfluss über eine ungerichtete Assoziation weist

auf eine Informationsübergabe zwischen den Aktivitäten

hin.

Ein Datenobjekt  repräsentiert Informationen, die durch

den Prozess fließen wie z.B. Dokumente, E-Mails oder

Briefe.

Eine gerichtete Assoziation zeigt den Informationsfluss.

Ausgehende Kanten zeigen schreiben, eingehende

zeigen Lesen an

Eine beidseitig gerichtete Assoziation zeigt, dass das

Datenobjekt während der Ausführung einer Aktivität

verändert d.h. gelesen oder geschrieben wird.

Sonstiges

Gruppierung: Die Gruppierung bedeutet, dass mehrere

Bereiche bei den eingekreisten Aktivitäten

zusammenarbeiten.
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Angepasstes Objekt: Hiermit ist die Hardware gemeint

und ist aus Gründen der Einfachheit mit den

Datensequenzflüssen verbunden worden.
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Angepasstes Objekt: Hiermit ist z.B. Software,

Datenbanken etc. gemeint und ist aus Gründen der

Einfachheit mit den Datensequenzflüssen verbunden

worden.
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