
KTE Projektmappe Beschaffung - Bieterfragen

2026001447JBR

ID Antwortdatum Frageinhalt Antwort

1 01.10.2026

In der Position 1.1.1 ist die USV-Anlage des Typs „AEG Protect 8.33 PLUS 60
kVA“ namentlich ausgeschrieben.
Um einen breiten Wettbewerb zu gewährleisten, bitten wir um Bestätigung,
ob für diese Position auch ein technisch gleichwertiges Fabrikat eines
anderen Herstellers angeboten werden darf.
Sofern gleichwertige Alternativen zugelassen sind: Reicht als Nachweis der
Gleichwertigkeit das Beifügen der entsprechenden technischen Datenblätter
im Rahmen der Angebotsabgabe aus?

Nein, ein technisch gleichwertiges Fabrikat eines anderen Herstellers kann
nicht zugelassen werden.

Durch externe und interne Genehmigungsvorgaben ist nur das benannte
Fabrikat zulässig.

2 20.10.2026
Ablastung des Bodens:
Wie kann der Boden beim Transport belastet werden?
Gewicht je nach Transportart zwischen 1060 - 1300 kg

Nach interner Begutachtung kann der Boden mit der Last befahren werden.

3 20.10.2026

Kann die Treppe mit einem Treppensteiger (Kettengerät ca. 240Kg + Last =
1.200Kg) befahren werden?

Gibt es einen Alternativweg?
z.B. Öffnen des Wanddurchbruchs

Nach interner Begutachtung kann die Treppe mit der Last befahren werden.
Alternativ siehe Punkt 10.

4 20.10.2026
Wie wird die Anlage übergeben?
Alles freigeschaltet?

Die Anlage wird im freigeschaltenen Zustand für die Umbauarbeiten
übergeben.

5 20.10.2026 Wie sind die Brandschotts unterm Schrank wieder zu verschließen?
Aufgrund der Vorarbeiten durch AG muss dieser Punkt nicht durch den AN

betrachtet werden.
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6 20.10.2026 Was ist beim Bohren und Dübeln in Raum R025 zu beachten?
Nach Rücksprache kann in diesem Bereich gebohrt werden.

Die richtige Dübelauswahl wird vom AG vorgegeben.
(Dübelprotokoll bzw. zugelassene Dübel)

7 20.10.2026

Liegen aktuelle Raumluftmessungen (Freimessungen) für den Keller unter
R025 vor?
- Wie fallen die Messwerte aus?
- Handelt es sich um einen Graubereich oder bereits um einen
Schwarzbereich?
- Ist der Bereich für andere Gewerke freigegeben?

Nach internen Gesprächen werden Arbeiten im Raum 025a vorab durch den
AG durchgeführt.

8 20.10.2026
Welche PSA ist im Keller unter R025 gefordert (FFP3, Gebläseatemschutz,
Einwegoverall etc.)?
Wer stellt die Dekontamination und Entsorgung kontaminierter PSA sicher?

Nach internen Gesprächen werden Arbeiten im Raum 025a vorab durch den
AG durchgeführt.

9 20.10.2026

Wie ist die Position 1.1.3 zu verstehen?
Entsorgung der USV Anlage
Entsorgung der demontierten USV Anlage einschl. Entsorgungsnachweis
durch AG
(Option - Die Anlage wird Eigentum des AN)

Nach Absprache mit der Reststoffentsorgung WAK wird die USV durch den
AG entsorgt.

Im Rahmen des heutigen Korrekturzyklus wurde das Leistungsverzeichnis
entsprechend angepasst und die zugrundeliegende GAEB-Datei durch eine

aktualisierte Version ausgetauscht; Die ursprüngliche Version ist als
gegenstandslos zu betrachten.
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10 20.10.2026

Bieterfrage zu Pos. 1.1.3 – USV-Anlage
Bezugnehmend auf Pos. 1.1.3 bieten wir an, die bestehende USV-Anlage
durch den AN zu demontieren, sortenrein zu trennen und in geeigneten
Gitterboxen zur weiteren Entsorgung bereitzustellen.
Ist unser Verständnis korrekt, dass die anschließende
strahlenschutztechnische Freimessung sowie die Abholung und Entsorgung
der bereitgestellten Komponenten durch den AG erfolgt?
Sollen die Komponenten durch den AN entsorgt werden, bitten wir um
Klarstellung wie lange der Freimessprozess dauert.

Nach Absprache mit der Reststoffentsorgung WAK wird die USV durch den
AG entsorgt.

Im Rahmen des heutigen Korrekturzyklus wurde das Leistungsverzeichnis
entsprechend angepasst und die zugrundeliegende GAEB-Datei durch eine

aktualisierte Version ausgetauscht; Die ursprüngliche Version ist als
gegenstandslos zu betrachten.

11 20.10.2026

Bieterfrage zu Pos. 1.1.3 – Batterie
Gemäß Ausschreibung ist die Bestandsbatterie durch den Auftragnehmer
auf Nachweis zu entsorgen.
Hierfür beabsichtigen wir, eine Fachfirma zu beauftragen, welche ebenfalls
den Kapazitätstest der Batterien im Rahmen der IBS durchführt.
Für den vorgesehenen Ablauf ist es erforderlich, dass die auszubauenden
Bestandszellen spätestens zum Abschluss der FAT ordnungsgemäß
strahlenschutztechnisch freigemessen und zur Entsorgung freigegeben sind,
sodass diese unmittelbar nach Abschluss der FAT durch die von uns
beauftragte Fachfirma übernommen und entsorgt werden können.
Wir bitten um Bestätigung, dass die vollständige strahlenschutztechnische
Freimessung und Freigabe der Bestandszellen bis zum Abschluss der FAT
durch den Auftraggeber sichergestellt wird.

Nach Absprache mit der Reststoffentsorgung WAK werden die Batterien
durch den AG entsorgt.

Im Rahmen des heutigen Korrekturzyklus wurde das Leistungsverzeichnis
entsprechend angepasst und die zugrundeliegende GAEB-Datei durch eine

aktualisierte Version ausgetauscht; Die ursprüngliche Version ist als
gegenstandslos zu betrachten.

12 20.10.2026 Sind Sozialräume (Dusche/WC/Umkleide) für die Monteure vorhanden?
Ja, Sozialräume stehen im Gebäude 1507a für die Monteure zur

Mitbenutzung bereit.
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13 20.10.2026

Im Rahmen einer weitergehenden Prüfung der örtlichen Transportwege
wurde festgestellt, dass die Abmessungen der vorgesehenen USV-Anlage
einen aufrechten Transport über das vorhandene Treppenhaus und durch
die vorhandenen Türöffnungen voraussichtlich nicht zulassen.

Eine Anfrage beim Hersteller hinsichtlich der Zulässigkeit eines gekippten
bzw. geneigten Transports der USV-Anlage ist in Arbeit.
Eine abschließende Herstellerfreigabe liegt derzeit jedoch noch nicht vor.
Aus heutiger Sicht kann daher nicht davon ausgegangen werden, dass die
USV über den vorgesehenen Transportweg eingebracht werden kann.

Der Transportweg durch den zweiten Zugang im Raum R025 scheidet
aufgrund der schmalen Treppen und der Länge der USV ebenfalls aus.

Wir bitten um Mitteilung, welche alternative Einbringung der USV
vorgesehen ist und welche Randbedingungen hierfür seitens des
Auftraggebers bei der Angebotskalkulation zugrunde gelegt werden sollen.

Falls kippen oder gar legen der Anlage durch den Hersteller freigeben ist
werden wir Sie benachrichtigen.

Nach interner Begutachtung wird der Transportweg durch die
Maueröffnung priorisiert.

Sollte die Variante über die Treppe nicht umsetzbar sein, wird die
Maueröffnung durch den AG im Vorfeld erfolgen, um das Material

einschleusen zu können.

Die hierfür erforderliche Abstimmung muss rechtzeitig vor dem geplanten
Liefertermin erfolgen.

14
15
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