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AE Arbeitserlaubnis

AG Auftraggeber

AL Anlagenleiter

AR Arbeitsrichtlinie

AN Auftragnehmer

ASR Technische Regeln fiir Arbeitsstatten

AtG Atomgesetz

AV Arbeitsverantwortlicher

AvO Aufsichtsfiihrender vor Ort

AW Arbeitsanweisung flir wiederkehrende Tatigkeiten
BHB Betriebshandbuch

DGUV Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
EP Einheitspreis

FR 2 Forschungsreaktor 2

GP Gesamtpreis

EB Entsorgungsbetriebe

HzZ Heille Zellen

IAW Instandhaltungsanweisung

KB Kontrollbereich

KIT Karlsruher Institut fir Technologie

KNK Kompakte Natriumgekiihlte Kernreaktoranlage
KTA Kerntechnischer Ausschuss

KTE Kerntechnische Entsorgung Karlsruhe GmbH
Lv Leistungsverzeichnis

LZ Leistungszeitraum

MZFR Mehrzweckforschungsreaktor

PAW Prafanweisung fur Prifungen

RIP Rahmeninstandhaltungsplan
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RPP Rahmenprifplan

SCC Sicherheits Certifikat Contraktoren

SoB Betriebsgeldnde/Sonstiges Betriebsgeldande
StriSchv Strahlenschutzverordnung

TGV Transportgenehmigungsverordnung

TLA Technische Liefer- und Abnahmebedingungen
UB Uberwachungsbereich

VBI Vorbeugende Instandhaltung (Wartung)
WAK Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe
WKP Wiederkehrende Priifungen

WKT Wiederkehrende Tatigkeiten

ZVB Zusatzliche Vertragsbedingungen
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1. ALLGEMEINE ANGABEN

1.1 Kurzbeschreibung des Unternehmens

Die Kerntechnische Entsorgung Karlsruhe GmbH (KTE) ist ein auf den Riickbau und die Entsorgung
von kerntechnischen Anlagen spezialisiertes Unternehmen am Standort Eggenstein-Leopoldshafen
bei Karlsruhe. In der KTE sind alle Riickbauaktivitaten an stillgelegten kerntechnischen Versuchs- und
Prototypanlagen und die damit verbundenen Entsorgungstéatigkeiten am Standort Karlsruhe (KIT
Campus Nord) gebiindelt. Gesellschafterin der KTE ist die bundeseigene EWN Entsorgungswerk fiir
Nuklearanlagen GmbH. Die Finanzierung erfolgt Gberwiegend durch das Bundesministerium fir For-
schung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) sowie das Ministerium flr Wirtschaft, Arbeit und Tou-
rismus des Landes Baden-Wirttemberg. Die KTE beschéftigt ca. 700 eigene Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter.

Projekte/Aufgaben der KTE:
" Riickbau Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe (WAK)
= Rickbau Verglasungseinrichtung Karlsruhe (VEK)
= Rickbau Mehrzweckforschungsreaktor (MZFR)
B Rickbau Kompakte Natriumgekiihlte Kernreaktoranlage (KNK)
= Rickbau HeiRe Zellen (HZ)
®  Rickbau Forschungsreaktor 2 (FR2)

= Vorbehandlung, endlagergerechte Konditionierung und Verpackung sowie Nachqualifizierung
von radioaktiven Abfallen in den Entsorgungsbetrieben

= Vorhaltung und Betrieb von Lagergebduden fiir die Zwischenlagerung von schwach- und mit-
telradioaktiven Abfallen bis zur Abgabe an das Endlager Konrad

Durchfiihrung von SanierungsmalRnahmen zur Aufrechterhaltung der Funktionsfahigkeit der
Restbetriebsanlagen und der Entsorgungsbetriebe, inkl. Umsetzung von Neubaumalnahmen
zur Aufrechterhaltung der Entsorgungssicherheit der KTE

Abbildung 1: Luftbild des KIT Campus Nord mit KTE-Anlagen
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1.2 Gegenstand

Die KTE, nachfolgend Auftraggeber (AG) genannt, beabsichtigt flir den Austausch der USV-Anlage mit
Batterien in der WAK der KTE gemaR Leistungsverzeichnis, Herstellervorgaben, beiliegende Vorprif-
unterlagen und anwendbarer Regelwerke, einen Werkvertrag mit einem Auftragnehmer abzuschlie-
Ren.

Die bestehende USV-Anlage 52 USV R025-2 60 in der WAK wird gegen neue USV-Anlage mit 60 kVA
der Firma AEG und zwei neuen Batterieracks mit jeweils 16 Batterieelementen der Firma Hoppecke,
sowie ein Batterieschalter, gemaR VPU, getauscht, inklusiv die Entsorgung der alten USV Anlage und
Batterien.

1.3 Ort der Leistungsausfiihrung

Die Arbeiten werden ausgefiihrt in KTE-Anlagen:

O FR2 (] SoB* 0 UB? O kB?
O EB O us* O KB
O HZ (] SoB O UB 0 KB
O KNK [J SoB O UB O KB
O MZFR (] SoB O UB 0 KB
WAK SoB O UB O KB
O Gebiude 530 ] SoB

1.4 Ansprechpartner AG
Kaufmannischer Ansprechpartner
Jennifer Braun

Tel.: +49 (0) 7247 88 — 29456

jennifer.braun@kte-karlsruhe.de

1.5 Ansprechpartner AN

Der Auftragnehmer (AN) benennt einen Ansprechpartner/Projektleiter sowie einen Stellvertreter,
der

— die konkreten Leistungen mit dem technischen Ansprechpartner des AGs abstimmt

— dem AG jederzeit telefonisch sowie in erforderlichem Umfang auch beim AG vor Ort sach- und
fachtechnische Auskiinfte erteilen und tGber den Stand der Arbeiten berichten kann

— verantwortlich ist fir die Koordinierung, Steuerung, Dokumentation und die Qualitat der Leistun-
gen

1SoB = Betriebsgeldnde/sonstiges Betriebsgeldnde
2B = Uberwachungsbereich
3KB = Kontrollbereich

4 Der UB der EB ist vergleichbar mit dem SoB in den restlichen Anlagen
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— seinen Mitarbeitern gegeniliber weisungsbefugt ist

Uber die Ansprechpartner sind folgende Angaben zu machen:
— Vor-und Nachname

— Qualifikationsnachweis

— Zustandigkeitsbereich

— E-Mail-Adresse, Faxnummer sowie Telefonnummer, unter der die Ansprechpartner zu erreichen
sind

Der AG behilt sich das Recht vor, den Ansprechpartner und/oder seinen Stellvertreter abzulehnen,
wenn dieser seinen Aufgaben nicht nachkommt.

Der AG kann im Rahmen der Betriebsregelungen dem AN-Personal Anordnungen (z.B. zur Aufrecht-
erhaltung und Gewahrleistung eines sicherheitstechnisch ordnungsgemaBen Anlagenbetriebes) ertei-
len oder betriebsspezifische Hinweise geben.

2. LEISTUNGSZEITRAUM

Beginn der Leistungen: 01.12.2026
Ende der Leistungen: 30.04.2027

2.1 Terminplanung

Die genauen Termine fiir die Durchfiihrung der Leistungen gemaR VPU stimmen AN und AG vor Aus-
flihrungsbeginn und wahrend der Ausfiihrung ab. Die Tatigkeiten sind innerhalb des festgelegten
Zeitfensters so durchzufiihren, dass eine Termin-lUberschreitung ausgeschlossen ist. Ortstermine sind
mindestens drei Tage im Voraus mit dem technischen Ansprechpartner zu vereinbaren und zu proto-
kollieren.

Zu Abstimmungszwecken sind Besprechungen zwischen AN und AG vorgesehen.

Nachtrégliche Anderungen sind mit dem AG abzustimmen.

2.2 Ausfuhrungsfristen / Termine / Bauablauf

GemaR VPU

Ausfiihrungsbeginn: 01.12.2026
Bauprifung gemal Bauprifprogramm

BAA/6510/JC/W010.003.145/-- (Lasche 5.1) beim Hersteller AEG

Bauprifung der Batterien beim Hersteller Hoppecke

Transport der neuen USV in die EVZ I/R025,
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Bereitstellung zum Austausch durchfiihren wird festgelegt
Alte USV-Anlage abklemmen, abbauen und beseitigen

Alte Batterien abbauen und beseitigen

Neue USV aufstellen/montieren mit Kabelarbeiten

Batterie Rack montieren, Batterien aufstellen und verbinden

BAE aufstellen und verbinden

Montageprifung der neuen USV Anlage mit Komponenten sowie der

dazugehorigen Kabel gemalR BAA/6510/JG/W010.003.146/-- (Lasche 5.2) 01.02.2027
Funktionspriifung und Inbetriebnahme der neuen USV Anlage

mit Komponenten und Kabel gem&R BAA/6510/JH/W010.003.147/-- (Lasche 5.3)

mit Gutachter 01.04.2027
Ubergabe der Dokumentation 5 Tage nach Inbetriebnahme
Abschluss der Arbeiten: 30.04.2027

Die hier abgebildeten Termine sollen als Orientierungshilfe dienen. Diese werden im Zuge der Leis-
tungserbringung mit den Projektbeteiligten konkretisiert und abgestimmt.

2.3 Liefertermine fir Unterlagen

Die Lieferung von Unterlagen gemaR Kapitel 5.2.3 erfolgt in Abstimmung mit dem AG.

3. ANFORDERUNGEN AN DEN AN

Zu allen nachstehenden Anforderungen sind Eigenerklarungen bzw. Nachweise vorzulegen, diese
sind mit dem Angebot einzureichen.

3.1 Sach- und Fachkunde

Gefordert sind fundierte Fachkenntnisse des zum Einsatz kommenden AN-Personals in mindestens
einer der nachfolgend genannten Fachrichtung.
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Als Nachweis der Fachkenntnis sind vorzulegen: Abgeschlossene Berufsausbildung als Staatlich ge-
prifter Techniker, Meister, vergleichbare Qualifikation oder Elektrofachkraft mit mind. 5-jahriger Be-
rufserfahrung im Bereich einer dieser Fachrichtungen:

Fachrichtung : Elektro-, Leit- und Steuerungstechnik

Gefordert wird zudem

Erfahrung in den vorgenannten Fachrichtungen, mindestens 5 Jahre

Beherrschen der Amtssprache Deutsch in Wort und Schrift. D. h. das einzusetzende Einsatzpersonal
muss in der Lage sein, in deutscher Sprache verfasste technische Unterlagen, Berichte, Briefe, Emails
usw. zu verstehen und auszuwerten sowie solche in deutscher Sprache zu verfassen. Das Einsatzper-
sonal muss in der Lage sein in deutscher Sprache klar und deutlich zu kommunizieren sowie insbe-
sondere bei sicherheitsrelevanten Ereignissen (z.B. Brandalarm) Anweisungen und Lautsprecher-
durchsagen in deutscher Sprache zu verstehen und zu befolgen.

3.2 Zusatzliche nachzuweisende Anforderungen an das zum Einsatz kom-
mende AN-Personal

Zuverlassigkeitstberprifung nach § 12 b) AtG, falls nicht vorhanden siehe Abschnitt 4.3
Unterweisung in die Arbeitssicherheit gem. § 12 ArbSchG

Jahrliche Sicherheitsunterweisung gemaR DGUV Regel 103-011 bzw. DIN VDE 0105

33 Zusatzliche notwendige Bedingungen

Benennung von zuverlassigkeitsiberpriftem Einsatzpersonal nach § 12 b) AtG. Die Antrage zur
Zuverlassigkeitsiberprifung nach § 12 b) AtG des zum Einsatz kommenden und noch nicht Gber-
pruften Personals, legt der AN unmittelbar nach Auftragserteilung dem AG vor

Der AN verpflichtet sich dazu, Personal mit der entsprechenden Fachkunde einzusetzen und diese
sowie die Glltigkeit von Nachweisen und Erklarungen wahrend der gesamten Vertragslaufzeit auf-
recht zu erhalten bzw. bei neuem Personal dem AG nachzuweisen.

4. VERTRAGSDURCHFUHRUNG

4.1 Grundlagen
Alle im Rahmen der Vertragsdurchfiihrung zu erbringenden Leistungen missen den anwendbaren
nationalen und EU-weiten Anforderungen (insbesondere einschlagige staatliche und berufsgenossen-

schaftliche Arbeitsschutzbestimmungen sowie DIN/EG-Normen, VDE/VDI-Richtlinien etc.) entspre-
chen.

4.1.1 Geltende Vorschriften und Richtlinien

Fiir die Ausflihrung der Leistungen gelten folgende Richtlinien, Regelungen und Vorschriften:
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e die VOB/B undC,

e die Genehmigungsunterlagen der MaRnahme

e das Qualitdtsmanagement der KTE,

e die Betriebsreglements der Anlage,

e die Allgemeine Betriebsordnung der KTE **,

e die geltenden Vorschriften zur Sicherung des Baubetriebes und Verhiitung von Unfallen,

e die technischen Normen, Vorschriften, Richtlinien einschlieRlich deren Erganzung, Beiblatter
und Anhangen in der jeweils gliltigen Fassung, die zur erfolgreichen Erbringung der beauftrag-
ten Leistungen erforderlich sind.

e Instandhaltungsordnung der KTE (IHO)**,

e Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)**,

e Unfallverhiitungsvorschriften und Regeln der BG**,
e Allgemeine Sicherheitsregelung KIT-Campus Nord

Gibt es zu einem Sachverhalt mehr als ein Regelwerk, gilt das, mit den hoheren Qualitatsanfor-
derungen.

Die mit ** gekennzeichneten Unterlagen sind beim AG einzusehen.
Nach Beauftragung werden die zum Zeitpunkt der Durchfiihrung giiltigen Ausfiihrungsplane und

sonstige Unterlagen dem AN Ubergeben.

Die technischen Anforderungen fiir die Erbringung der Leistung ergeben sich aus der Leistungsbe-
schreibung, des Leistungsverzeichnisses und dem aktuellen Stand der Technik.

4.2 Liefer- und Leistungsumfang des AN

Die technischen Anforderungen fiir die Erbringung der Leistungen ergeben sich aus der Leistungsbe-
schreibung, dem Leistungsverzeichnis und dem Stand der Technik.

Der AN verpflichtet sich:

Alle Tatigkeiten in Abstimmung bzw. nach den Vorgaben des AG zu terminieren

Die vertraglich vereinbarten Leistungen zu planen, zu koordinieren und auszufiihren

Die vertraglich vereinbarten Leistungen entsprechend der Gesetze, Regelwerke, Anweisungen des
AGs sowie der Herstellervorgaben zu planen, zu koordinieren und auszufiihren

Alle erforderlichen Unterlagen beim AG anzufordern

Grundsatzlich setzt der AN nur erfahrenes, hinsichtlich Arbeitssicherheit gem. Arbeitsschutzgesetz
unterwiesenes und fiir die Ausfiihrung der angefragten Leistungen qualifiziertes Personal ein.

Der AN ist im Umfang seiner Leistungen fiir die Einhaltung der bestehenden und wahrend der Aus-
flihrungszeit ergehenden Vorschriften, DGUV-Vorschriften und Regelwerke, Normen und der gesetz-
lichen und behérdlichen Vorschriften in der jeweils geltenden Fassung im Rahmen seiner Auftragser-
fillung verantwortlich.
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Die Richtlinie F2-RL 4 , Allgemeine Betriebsordnung der KTE“, dazugehdrende Gesetze und Verord-
nungen sowie die Vorgaben der Leistungsbeschreibung sind durch den AN fiir die gesamte Durchfih-
rung des Leistungsumfangs sicherzustellen und zu gewahrleisten.

Bei der Durchfiihrung von Arbeiten hat der AN die gliltigen Betriebsordnungen und Betriebsanwei-
sungen der KTE zu beachten. Sicherheits- und betriebsrelevante Anweisungen der autorisierten AG-
Vertreter sind ebenso einzuhalten, wie etwaige, vom AG beigestellte Arbeitsablaufpline, Anderungs-
anzeigen und Prifanweisungen. Diese Regelwerke / Unterlagen sind beim AG einsehbar, sofern sie
nicht dieser Ausschreibung beigefiigt sind.

Der AG ist verpflichtet im Rahmen der Betriebsregelungen dem AN-Personal Anordnungen (z.B. zur
Aufrechterhaltung und Gewahrleistung eines sicherheitstechnisch ordnungsgemaRen Anlagenbetrie-
bes) zu erteilen oder betriebsspezifische Hinweise zu geben. Das AN-Personal ist verpflichtet, dem
AG-Personal sach- und fachtechnische Auskiinfte zu erteilen.

Alle im Rahmen der Vertragsdurchfiihrung zu erbringenden Leistungen miissen den anwendbaren
nationalen und EU-weiten Anforderungen (insbesondere einschlagige staatliche und berufsgenossen-
schaftliche Arbeitsschutzbestimmungen sowie DIN/EG-Normen, VDE/VDI-Richtlinien etc.) entspre-
chen. Die technischen Anforderungen fiir die Erbringung der Leistung ergeben sich aus der Leistungs-
beschreibung, dem Leistungsverzeichnis und dem Stand der Technik.

Das AN-Personal hat taglich den Arbeitsplatz aufzurdumen und im sauberen Zustand zu verlassen.

Personalwechsel ist dem AG 4 Wochen vorher anzuzeigen und bedarf der Zustimmung durch den AG.
Zusatzkosten fur hierdurch erforderliche Schulungen und Einarbeiten sind vom AN zu tragen.

4.2.1 Abwicklung

Ein Terminablaufplan fiir die MaRnahme ist vom AN in Absprache mit dem AG zu erstellen.
Liefern von unten genannten Unterlagen sind nach den Vorgaben der KTE und Stand der Technik.

Die vom Auftragnehmer zur Erfiillung des Vertrages angefertigten bzw. beschafften Unterlagen wie
z.B. Skizzen, Plane, Leistungsverzeichnisse, Berechnungen, Gutachten, Stellungnahmen, digitale Da-
ten und sonstige Ausarbeitungen oder beschaffte Unterlagen sind dem Auftraggeber in 2-facher Aus-
fertigungen ohne gesonderte Vergltung herauszugeben. Sie gehen damit in dessen Eigentum Uber.

Unterlagen sind mit MS-Office (Word / Excel), als PDF oder einem kompatiblen Format zu ,,MS Office
2021“ zu erstellen.

Nach Abschluss der Montageleistungen, bzw. Abnahme mit dem Sachverstandigen, sind die durch
den AN erstellten Daten, zusatzlich zu den in Papierform unterschriebenen Originalen, digital zu
Ubergeben (z. B. CD, USB-Stick oder Share File-Server der KTE (Login-Daten werden nach Absprache
separat mitgeteilt)).

Die Materialbestellung erfolgt gemaR Materialliste gemal VPU, mit anschlieBender Werksabnahme

— Abnahmeprotokolle (elektrische Sicherheit und Funktion) sind vom AN zu erstellen und dem AG
als Dokumentation zur Werksabnahme zu tibergeben

— Herstellerkonformitatserklarungen der eingesetzten Komponenten sind dem AG zu tbergeben
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— Montageprifung gemall Montagepriifprogramm (VPU)

— Funktionsprifung mit Inbetriebnahme gemal Funktionsprifprogramm (VPU)

— Bei Bedarf sind ggf. Roteintrage in Schaltbiicher vorzunehmen

— Errichterbestatigung der Anlage ist vom AN zu erstellen und dem AG zu lbergeben

— Abnahme durch Sachverstandigen

Der AN verpflichtet sich:

— Zur Teilnahme an Besprechungen, Arbeits- und Statusgesprachen;
Die Arbeitsbesprechungen werden voraussichtlich alle 14 Tage stattfinden. Bei Bedarf wird der
Rhythmus verandert (z. B. wochentlich oder 4-wdchentlich). Teams-Videokonferenzen sind mog-
lich.

— Zum Erstellen von Besprechungsprotokollen
— Mitwirken bei Abstimmungen mit Behorden, Prifingenieuren und Prifsachverstiandigen

— Vorlage der erforderlichen Qualifikationsnachweise, Befdhigungen und Beauftragungen des AN-
Personals

— Vorlage der Protokolle liber die Einweisung/Unterweisung des Personals bei Gefahrdungen (wie
bspw. Fiihren von Maschinen)

4.2.2 Unterlagen

Alle hinsichtlich der Leistungsbeschreibung durch den AN zu erstellenden Unterlagen und Doku-
mente sind in deutscher Sprache zu verfassen. Sie sind jeweils 2-fach in Papierform sowie als Daten-
file bei der Endabnahme an den AG zu (ibergeben. Siehe auch Punkt 5.2.1.

Fiir die Erstellung von Texten ist MS - Word, fiir die Erstellung von Tabellenkalkulationen ist MS -
Excel zu verwenden. Andere Dateiformate sind nur nach schriftlicher Zustimmung durch den AG zu-
lassig.

Folgende Unterlagen sind spatestens 5 Tage nach Inbetriebnahme dem AG zu (ibergeben:

— Abnahmeprotokolle (Einsicht/Erstellung bei Werksabnahme)

Dokumentation entsprechend der Produktrichtlinien zur CE-Kennzeichnung

Errichterbestatigung liber die normgerechte und sichere Ausfiihrung der Anlage

Schaltbiicher, ggf. tiberarbeitet, in digitaler Version als EPlan P8 Version 2026 oder neuer Dateien

Es sind die Bestimmungen der ZVB bezlglich der Vertraulichkeit zu beachten.

4.2.3 Prufung von Unterlagen durch den AG, Freigaben, Abnahme

Die Planungsunterlagen vom AG zur Verfligung gestellt erhebt keinen Anspruch auf Vollstandigkeit.
Ebenso wird durch Freigaben des AG die Verantwortung des AN fiir eine ordnungsgemaRe Erfiillung
des mit ihm abgeschlossenen Vertrages nicht beriihrt und entbindet den AN nicht von seiner Haftung
fiir fachgerechte Leistungserbringung.
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Fehlerhafte, aber nicht als solche vom AG erkannte und trotzdem freigegebene Unterlagen entbin-
den den AN nicht aus seiner Verpflichtung, fehlerfreie Unterlagen und funktionsfihige Gerate/ Kom-
ponenten entsprechend den Vertragsbedingungen zu liefern, zu montieren und betriebsbereit zu
Ubergeben.

Fiir die Auftragserbringung erteilt der AN dem AG alle den Auftrag betreffenden Auskiinfte und ge-
wahrt diesen Einblick in den Stand der Planung und Durchfiihrung.

Eine Einladung zur Werksabnahme sowie eine entsprechende Fertigmeldung zur Abnahme mit dem
AG und Sachverstandigen erfolgt durch den AN.

Der AG wird nach Absprache mit dem AN die Abnahme mit dem Sachverstandigen organisieren und
zeitnah terminieren.

Die Abnahme hat, entsprechend VOB, férmlich zu erfolgen.

4.2.4 Beistellungen des AN

Der AN stellt alle erforderlichen Hilfsmittel zur Verfligung, insbesondere:
— Leitern <= 2,0 Meter im Betriebsgeldande
— Zugelassene, kalibrierte Messmittel

— Personliche Schutzausristung (z.B. Helm, Brille, Sicherheitsschuhe)

Die fiir die Erbringung der Leistungen erforderlichen Beistellungen sind vom AN anzugeben und be-
reitzustellen.

4.3 Liefer- und Leistungsumfang des AG

Der AG stellt bereit:

Lagerflache / Baustelleneinrichtungsflache

Sanitdre Einrichtungen

Aufenthaltsraum

O] Umkleiden

Ul Zugang zu Poolrechner

O PC-Arbeitsplatz

] Anschlisse fur Strom und Wasser einschlieBlich Verbrauch

Der AG stellt dem AN vorhandene Transportmittel und Hebezeuge unentgeltlich bei.

Bedienung von Krane und Hebezeugen erfolgt nach vorheriger Riicksprache durch den AG.

Ergdnzend zu den Zusatzlichen Vertragsbedingungen (ZVB) des AG, erbringt der AG die nachstehen-
den Leistungen:

Kostenfreie Stellung von Abfallbehaltnissen

Planungs- und abwicklungstechnische Begleitung
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Technische und formliche Leistungsabnahme

Zuverlassigkeitstberprifung des AN-Personals

4.4 Baustellenorganisation

Die Baustelleneinrichtung hat entsprechend der , Allgemeinen Betriebsordnung der KTE” und die
»Allgemeine Sicherheitsregelung KIT-Campus Nord” zu erfolgen. Zufahrts- und Transportwege, Ab-
sperrungen, sowie Verkehrsflachen und -zeiten sind durch den AN rechtzeitig vor Baubeginn mit dem
AG abzustimmen und auf deren Eignung fiir den vorgesehenen Einsatz zu Gberprifen.

Folgende Dokumente sind vom AN zu erstellen/beizustellen und im Vorfeld mit dem AG abzustim-
men:

— Bauzeitenplanung

— Einschlagige Gefahrdungsbeurteilungen: Spatestens zwei Wochen vor Aufnahme der Arbeiten hat
der AN dem AG die Gefahrdungsbeurteilung fir alle Tatigkeiten vorzulegen. Diese Gefahrdungs-
beurteilung ist bei Bedarf situationsbezogen sowie jahrlich zu aktualisieren.

— Bescheinigung der fachlichen Befahigung fir die auszufiihrenden Tatigkeiten

Dem AN obliegt Giber die gesamte Laufzeit seiner Leistungserbringung, die Pflicht zur Sicherung sei-
ner Baustellen- und Montagebereiche gemal den einschldgigen Richtlinien. Dem AG oder dem KIT —
CN entstandener Schaden, welcher auf Unterlassung dieser Leistung beruht, geht zu Lasten des AN.

4.5 Brandschutz

Alle thermischen Arbeiten (z.B. SchweilRen, Schleifen und Trennen) sind mit den Verantwortlichen
des AG abzustimmenden. In der zur AE gehérenden Anlage , Arbeits- und Brandschutz” wird festge-
legt, welche BrandschutzmaRnahmen zu treffen sind. Alle fiir die Arbeiten des AN erforderlichen
BrandschutzmalRnahmen sind Bestandteil des Leistungsumfanges. Sie werden nicht separat vergiitet.
Zu den BrandschutzmaBnahmen gehéren u. a. das Entfernen leicht entziindlicher Stoffe und / oder
das Abdecken leicht entziindlicher Bauteile sowie die Uberwachung von Arbeitsstellen fiir mind. 1
Stunde nach Beendigung der thermischen Arbeiten.

4.6 Transport und Anlieferung

Die Kennzeichnung und die Ein- und Ausfuhr von Materialien und Geraten hat entsprechend der , All-
gemeinen Betriebsordnung der KTE” zu erfolgen. Materialieferungen des AN sind ordnungsgemal} an
dem vom AG vorgegebenen Lagerplatz/an der Einbaustelle abzuladen, zu sichern und zu lagern.

Die Anliefermodalitaten sind mit dem AG abzustimmen. Materialieferungen erfolgen lGber die Wa-
renannahme des KIT-CN (Bau 234, nahe des Sud Tors).
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4.7 Gerate, Maschinen und Werkzeuge

Die fir die Durchfiihrung seiner Arbeiten auf dem KTE Geldande bendtigten Gerate, Maschinen und
Werkzeuge sowie zugehoriges Ersatz- und VerschleiRmaterial (Bohrer, Sageblatter etc.) sind durch
den AN zu stellen, sofern nicht explizit anders vereinbart. Der AN ist fiir seine einzusetzenden Werk-
zeuge selbst verantwortlich und hat sich hierbei an die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) zu
halten. Weiter hat der AN fiir seine im KTE Gelande eingesetzten elektrischen Betriebsmittel eine
Prafung gemalk DGUV Vorschrift 3 — Elektrische Anlagen und Betriebsmittel — § 5 (Prtfungen) auf
Verlangen vorzuzeigen. Elektrische Betriebsmittel ohne Priifung miissen abgewiesen werden.

4.8 Schutz vertraulicher Unterlagen

Dienstliche Informationen und personenbezogene Daten unterliegen der Vertraulichkeit. Sie sind ge-
gen den Zugriff durch Unbefugte und gegen unzuldssige Offenlegung zu schiitzen, siehe Richtlinie
U5.5-RL 1 Informationssicherheit.

Die Speicherung von firmenvertraulichen Daten und Verschlusssachen auf externen Systemen ist
ohne besondere Erlaubnis nicht zulassig.

4.9 Entsorgung

Das sortenreine Trennen, Zerkleinern fir die entsprechenden Behéltnisse und das Verpacken der Ab-
falle sowie deren Transport zu ausgewiesenen Sammelstellen, auf dem Geldande der KTE, gehort zum
Leistungsumfang des AN. Sperrige Abfalle sind so zu zerkleinern, dass sie in vom AG bereitgestellte
Transportgebinde (Gitterbox, Vollstahlbox, Palette, Container) verbracht werden kénnen.

4.9.1 Abfalle und Reststoffe des AN

Abfall- und Reststoffe, die durch die Verarbeitung/Auftragserfillung von eingefiihrten Baustoffen,
Bauteilen, Betriebsmitteln und deren Verpackung entstehen, bleiben Eigentum der AN, sind eigen-
verantwortlich zu entsorgen und nach der "Allgemeinen Betriebsordnung der KTE“ auszufiihren. Ins-
besondere Verpackungen sind unverziglich von der Baustelle zu entfernen.

5. SPEZIFISCHE EINSATZBEDINGUNGEN BEIM AG

5.1 Anforderung an den Betrieb und das Personal des AN

Alle Mitarbeiter des AN, die sich im Sonstigen Betriebsgelande (SoB) der KTE aufhalten, missen ih-
rem Unternehmen mit folgenden Informationen zugeordnet werden kénnen:

— Firmenlogo und Firmenname
Diese Kennzeichnungen missen erkennbar an der Kleidung des Personals befestigt sein.

Vor Beginn der Arbeiten erfolgt eine Schulung des vor Ort einzusetzenden Personals durch die KTE
(Jahresunterweisung ABSK sowie Unterweisung nach § 63 StriSchV, Dauer ca. 3 Stunden), sowie eine
Einweisung in die ortlichen Gegebenheiten. Die Schulung ist jahrlich zu wiederholen.
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Entstehen dem AG wegen Personalfluktuation zusatzliche Aufwendungen, gehen diese Kosten zu Las-
ten des AN. Bei einer Abrechnung auf Stundenbasis werden die Kosten fir aufgrund von Personal-
fluktuation neu einzulernenden Mitarbeitern wahrend einer Einarbeitungszeit von 2 Wochen zwi-
schen AG und AN zu je 50% geteilt (Stunden fiir Schulung und Neuvermittlung von Kenntnissen wer-
den nicht vergitet).

5.2 Allgemeine Zutrittsvoraussetzungen

Fiir den Zutritt zum KIT-Geldande muss am Eingang (Siid-Tor) des KIT Campus Nord zunachst im Aus-
weisbiiro (Offnungszeiten: Mo-Do: 08:00 — 12:00 Uhr und 13:00 — 15:00 Uhr; Fr: 08:00 -13:00 Uhr)
ein Besucherausweis ausgestellt werden. Dieser hat die Giiltigkeit von einem Tag.

Fiir Personen, die mehrere Tage auf dem KIT-Geldnde tétig sind, missen Betriebsausweise beantragt
werden. Die Beantragung eines Betriebsausweises nimmt ca. 2 Wochen in Anspruch.

Die Anlieferung von Material/Gitern hat grundséatzlich Gber die Lieferzufahrt (Bau 234) des KIT zu er-
folgen (Offnungszeiten: Mo-Do: 07:00 — 12:00 Uhr und 13:00 — 16:00 Uhr, Fr: 07:00 — 13:00 Uhr). Bei
der Material- und Gerateanlieferung ist mit zeitlichen Behinderungen von ca. 10 Minuten zu rechnen.

5.3 Erschwernisse

Erfahrungsgemal ist bei Arbeiten im Betriebsgeldande (entspricht Zone 0) unter anderem folgenden
Erschwernissen zu rechnen:

e Sicherheitskontrollen bei Ein- und Ausfahrt in die KTE / EB und KTE / WAK (ca. 10 Minuten)

e Kurze Standzeiten an den Personenschleusen beim Zutritt und Verlassen der jeweiligen kern-
technischen Anlage moglich

e Teilweise Sicherheitsbegleitung beim Transport von Gutern/groReren Geraten innerhalb der
jeweiligen kerntechnischen Anlage mit dem Firmenfahrzeug

Treten bei der Durchfiihrung der Leistungen Stérungen / Behinderungen auf, die der AN nicht zu ver-
treten hat, z.B. anormale Betriebszustdande, unplanmaRige Reparaturen, besondere Vorkommnisse,
atomrechtliche Auflagen usw. kann der AG eingreifen und festlegen, ob oder unter welchen Bedin-
gungen die Arbeiten fortgesetzt werden.

Glaubt sich der Auftragnehmer in der ordnungsgemalRen Ausfiihrung der Leistung behindert, so hat
er es dem Auftraggeber unverziglich schriftlich anzuzeigen. Unterlasst er die Anzeige, so hat er nur
dann Anspruch auf Beriicksichtigung der hindernden Umstande, wenn dem Auftraggeber offenkun-
dig die Tatsache und deren hindernde Wirkung bekannt waren.

Vom AN nicht verschuldete Mehraufwendungen tragt der AG, die Nachweispflicht obliegt dem AN.
Die Haftung und Gefahreniibertragung des AN bleiben davon unberiicksichtigt.

5.4 Verzégerungen und Betriebseinschrankungen

Geplante Betriebseinschrankungen, z.B. Raumsperrungen, kiindigt der AG eine Woche im Voraus an.

In der Vorbereitung der Ausfiihrung der Tatigkeiten miissen Betriebseinschrankungen auf das Min-
destmalR beschrankt und mind. 5 AT vorher dem Betriebsleiter gemeldet werden.
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Kindigt der AG mit mind. 5 AT Vorlauf geplante Betriebseinschrankungen (z.B. Raumsperrungen) an,
so hat der AN keinen Anspruch auf Entschadigung.

Verzdgerungen im Arbeitsablauf, die der AN zu vertreten hat, u.a. wegen:
* mangelhafter Leistung

¢ unvollstandigen Angaben im AE-Schein

¢ verspateter Leistungserbringung

gehen zu Lasten des AN.

5.5 Projektidnderungsmeldung (PAM)

Anderungen sind tiber das KTE-Projektanderungsmeldeverfahren (PAM - Verfahren) anzuzeigen, zu
begriinden, nachzuweisen und Preisanderungen / Mehrkosten kalkulatorisch zu belegen.

5.6 Gewabhrleistung notwendiger Kenntnisse des AN-Personals

Die Mitarbeiter des AN werden vor Beginn der Arbeiten durch den AG hinsichtlich sicherheitsbezoge-
ner Kenntnisse der jeweiligen kerntechnischen Anlagen unterrichtet. Nach erfolgter Unterweisung
hat sich das AN-Personal einer Lernzielkontrolle zu unterziehen.

Diese jahrlich zu wiederholender MaRnahme, die zu den Arbeitszeiten des AN stattfindet, dauert pro
Person und Jahr ca. 4 Stunden. Die Kenntnisvermittlung, die in der Regel in einem Anlagenteil des AG
stattfindet, gilt als Arbeitszeit und wird entsprechend der im Leistungsverzeichnis vereinbarten Stun-
densatze verglitet.

Der AN verpflichtet sich dazu, die Mitarbeiter rechtzeitig fir die vom AG geforderten MaRnahmen
anzumelden und die Teilnahme zu gewahrleisten.

5.7 Beaufsichtigung der Arbeiten

AN-Personal muss am Ort der Tatigkeitsausfiihrung fachlich beaufsichtigt werden. Die fachliche Auf-
sicht wird so lange durch den AG gestellt, bis das AN-Personal die Aufgaben im Rahmen der Beauf-
sichtigung selbst erbringen kann. Hierfiir ist eine Zusatzqualifikation notwendig, die vom AG organi-
siert und bezahlt wird. Ausbildungszeiten gelten als Arbeitszeiten und werden entsprechend der im
Leistungsverzeichnis vereinbarten Stundensatze vergiitet. Die Bereitstellung der fachlichen Aufsicht
durch den AG kann Uber einen Zeitraum von maximal 3 Monaten gewahrleistet werden.

Die Aufgaben und die Anwesenheit der AV und AvO sind in den betrieblichen Regelungen der KTE be-

schrieben

5.8 Arbeitserlaubnis
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Bei Notwendigkeit in den Anlagen zu arbeiten, bendtigt der AN eine Arbeitserlaubnis, welche tber
den Anforderer der AG beantragt und freigegeben werden muss.

Bei unterschiedlicher Auslegung der Regelwerke zu den Anlagen ist hierbei die entsprechend vorge-
schriebene Vorgehensweise einzuhalten.

Es ist die Aufgabe des AN, eine fir geplante Tatigkeiten erforderliche AE und rechtzeitig, mindestens
14 Werktage vor Leistungserbringung, beim AG anzufordern. Soweit nicht anders vereinbart, teilt der
AN hierzu dem AG die geplanten Arbeiten und Tatigkeiten schriftlich mit.

In den Ablauf des AE-Verfahrens wird der AN durch den AG nach Zuschlagserteilung eingewiesen.

Es diurfen nur die Arbeiten ausgefiihrt werden, die in der AE beschrieben und genehmigt sind.
Andere Arbeiten sind mit dem zustandigen Sachbearbeiter des AGs abzustimmen.
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