
BIETERKOMMUNIKATION
Ausschreibung (Korrektur) 

05.08.2026 

Verfahren: 096-26-EK2 - Neubau Gleichrichterunterwerk im Glückstein-Quartier (M016)

LISTE DER ÖFFENTLICHEN NACHRICHTEN

Nr. Frage Antwort Gesendet

1 Wir bitten um eine Fristverlängerung von zwei
Wochen für die Frist der Bieterfragen und der
Angebotsfrist.

Die Frist wird bis zum 14.08.2026 verlängert. Das
genaue Fristende entnehmen Sie bitte den
Vergabeunterlagen.

Es wurden der Verfahrensbrief und das
Angebotschreiben angepasst. Letzteres ist in der
neuen Version für die Angebote zu verwenden.

Achtung! Bereits eingereichte Angebote sind
erneut zu bestätigen und einzureichen!

14.07.2026 12:27:18

2 Ihre Einkaufsbedingungen können wir in dieser
Form nicht akzeptieren und müssten entsprechend
Änderungen vornehmen. 
Wäre es möglich das wir nach unseren AGB
anbieten dürfen?

Die pauschale Anerkennung fremder Allgemeiner
Geschäftsbedingungen ist im vorliegenden
Verfahren nicht vorgesehen.

Wir sind jedoch grundsätzlich bereit, die
Vertragsbedingungen im Einzelfall und – sofern
vergaberechtlich zulässig – losbezogen in einzelnen
Punkten zu überprüfen und ggf. anzupassen.

Voraussetzung hierfür ist, dass Sie konkret
darlegen, welche Regelungen der
Vertragsgrundlagen aus Ihrer Sicht nicht akzeptabel
sind, sowie wie ein entsprechender
Alternativvorschlag aus Ihrer Sicht ausgestaltet
werden könnte.
Nur auf dieser Grundlage kann eine sachgerechte
Prüfung erfolgen.

14.07.2026 12:27:18

3 Los 3: In Ihrer Vertragsgrundlage steht unter Punkt
10 (9) Haftungsobercap von 1 Mio bzw. fünffachen
des Auftrgagswert

Können wir uns einigen auf eine Haftungsobercap
dreifachen des Auftragswert. 

Wir schlagen vor die Haftungsobergrenze auf 1 Mio.
EUR bzw. das Vierfache des Auftragswertes
festzulegen.

05.08.2026 15:14:03
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