

Verfahren: 096-26-EK2 - Neubau Gleichrichterunterwerk im Glückstein-Quartier (M016)

LISTE DER ÖFFENTLICHEN NACHRICHTEN

Nr.	Frage	Antwort	Gesendet
1	Wir bitten um eine Fristverlängerung von zwei Wochen für die Frist der Bieterfragen und der Angebotsfrist.	Die Frist wird bis zum 14.08.2026 verlängert. Das genaue Fristende entnehmen Sie bitte den Vergabeunterlagen. Es wurden der Verfahrensbrief und das Angebotschreiben angepasst. Letzteres ist in der neuen Version für die Angebote zu verwenden. Achtung! Bereits eingereichte Angebote sind erneut zu bestätigen und einzureichen!	14.07.2026 12:27:18
2	Ihre Einkaufsbedingungen können wir in dieser Form nicht akzeptieren und müssten entsprechend Änderungen vornehmen. Wäre es möglich das wir nach unseren AGB anbieten dürfen?	Die pauschale Anerkennung fremder Allgemeiner Geschäftsbedingungen ist im vorliegenden Verfahren nicht vorgesehen. Wir sind jedoch grundsätzlich bereit, die Vertragsbedingungen im Einzelfall und – sofern vergaberechtlich zulässig – losbezogen in einzelnen Punkten zu überprüfen und ggf. anzupassen. Voraussetzung hierfür ist, dass Sie konkret darlegen, welche Regelungen der Vertragsgrundlagen aus Ihrer Sicht nicht akzeptabel sind, sowie wie ein entsprechender Alternativvorschlag aus Ihrer Sicht ausgestaltet werden könnte. Nur auf dieser Grundlage kann eine sachgerechte Prüfung erfolgen.	14.07.2026 12:27:18
3	Los 3: In Ihrer Vertragsgrundlage steht unter Punkt 10 (9) Haftungsobercap von 1 Mio bzw. fünffachen des Auftragswert Können wir uns einigen auf eine Haftungsobercap dreifachen des Auftragswert.	Wir schlagen vor die Haftungsobergrenze auf 1 Mio. EUR bzw. das Vierfache des Auftragswertes festzulegen.	05.08.2026 15:14:03