[Anlagenliste

BaumaRnahme ILK Niirnberg
Integrierte Leitstelle und Kabelnetz
Gewerk 312 Erweiterte Rohbauarbeiten
Plan Nr. Bezeichnung Bauteil iGeschoss / Plandatum
* Haus
* ILS = Integrierte Leitstelle
* KN = Kabelnetz
* ILK = Integrierte Leitstelle und Kabelnetz
Gutachten
Baugrundgutachten: ILK_L6 GGP_GUTRev02-anonym -  ILK - 24.09.2026
ILK_LX_HEV_GEN_Wasserrechtl Erlaubnis Geothermie_- - ILK - 28.04.2026
Kampfmittelvorerkundung:
Auswertungsprotokoll - Kampfmittelrisikoprifung durch
kombinierte Luftbild- und Aktenauswertung ILK - 25.02.2022
BE-Planung
ILK_L5 X_gW_UE_GO00_Bau_001_- ILK Baufeld 23.10.26
ILK_L5 X_gW_UE_GO00_Bau_002_- ILK Baufeld 23.10.26
Baugrubenpldne
ILK_L6_X_TPZ_UE_X_GRL_110_A ILK Baugrube 14.10.2026
ILK_ L6 X _TPZ_UE_X GRL_111_A ILK Baugrube 14.10.2026
ILK_L6_X_TPZ_UE_X_GRL_112_A ILK Baugrube 14.10.2026
ILK_L6_X_TPZ_UE_X_GRL_113_A ILK Baugrube 14.10.2026
Pléane Architekt
Grundrisse/ Schnitte
ILK_L6_ILS TPZ_GR_EO00_ROH_063_- ILS EG/AB 2.10.2026
ILK_L6_ILS TPZ_GR_E00_ROH_064_- ILS EG/C 2.10.2026
ILK_L6_ILS _TPZ_GR_E01_ROH_066_- ILS 1.0G/AB 2.10.2026
ILK_L6_ILS_TPZ_GR_EO01_ROH_067_- ILS 1.0G/C 2.10.2026
ILK_L6_ILS_TPZ_GR_E02_ROH_069_- ILS 2.0G/AB 2.10.2026
ILK_L6_ILS_TPZ_GR_E02_ROH_070_- ILS 2.0G/C 2.10.2026
ILK_L6_ILS TPZ_GR_E03_ROH_072_- ILS 3.0G/AB 2.10.2026
ILK_L6_ILS TPZ_GR_E03_ROH_073_- ILS 3.0G/C 2.10.2026
ILK_L6_ILS_TPZ_GR_EDA_ROH_075_- ILS DA/AB 2.10.2026
ILK_L6_ILS_TPZ_GR_EDA_ROH_076_- ILS EDA/C 2.10.2026
ILK_L6_ILS_TPZ_GR_G00_ROH_060_- ILS GO00/AB 2.10.2026
ILK_L6_ILS_TPZ_GR_G00_ROH_061_- ILS Go0o/C 2.10.2026
ILK_L6_ILS TPZ_SC_X ROH_078 A ILS SC/ABC 14.10.2026
ILK_L6_ILS TPZ_SC_X ROH_079_A ILS SC/BC 14.10.2026
ILK_L6_K_TPZ GR_E00_ROH_065_ - KN EG/DE 14.10.2026
ILK_L6_K_TPZ GR_EO01_ROH_068 - KN 1.0G/DE 14.10.2026
ILK_L6_K_TPZ GR_E02_ROH_071_- KN 2.0G/DE 14.10.2026
ILK_L6_K_TPZ_GR_E03_ROH_074_- KN 3.0G/DE 14.10.2026
ILK_L6_K_TPZ_GR_EDA_ROH_077_- KN DA/DE 14.10.2026
ILK_L6_K_TPZ_GR_G00_ROH_062_- KN GO00/DE 14.10.2026
ILK_L6_K_TPZ_SC_X_ROH_080_A KN SC/DE 14.10.2026
Details - Rohbau
ILK_L6_ILS_TPZ_DT_X_TRE_800_A ILS TRE/A 14.10.2026
ILK_L6_ILS _TPZ DT _X_TRE_801_A ILS TRE/B 14.10.2026
LK_L6_ILS_TPZ_DT_X_TRE_802_A ILS TRE/C 14.10.2026
ILK_L6_K_TPZ DT_X_TRE_804_A KN TRE/D 14.10.2026
ILK_L6_K_TPZ_DT_X_TRE_805_A KN TRE/E 14.10.2026
ILK_L6_K_TPZ DT_X_TRE_806_A KN TRE/E 14.10.2026
ILK_L6_ILS TPZ_DT_EO2_FER_530_A ILS FER/B 14.10.2026
Plane Statiker
Positionspldane
ILK_L4 X_TR_GR_E00_POS_004_A ILK EG 31.1.2025
ILK_L4_X_TR_GR_E00_POS_031_A ILS EG/C 3.3.2026
ILK_L4_X_TR_GR_EO01_POS_003_B ILK 1.0G 31.1.2025
ILK_L4 X_TR_GR_ E02 POS_002_B ILK 2.0G 31.1.2025
ILK_L4 X_TR_GR_E02_POS_021_B ILS 2.0G/C 8.10.2025
ILK_L4 X _TR_GR_E02_POS_022_B ILS 2.0G/C 8.10.2025
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ILK_L4_X_TR_GR_EO03_POS_001_B
ILK_L4_X_TR_GR_G00_POS_005_A
ILK_L4_X_TR_GR_GU1_POS_006_A
ILK_L4_X_TR_SC_X POS_011_-

Weitere Planunterlagen, wie Schal- und
Bewehrungsplanung kénnen auf Wunsch eingesehen
werden.

Die statischen Berechnungen kénnen auf Wunsch
eingesehen werden.

Details / Skizzen Tragwerksplanung

Pos 2-C01 Tragerrost Bauzustand Ausssteifung_-
Protokoll Eigenabnahme_vorgespannte Trager BF_A

Plane Geothermie
ILK L6 X GGP_GR_X GRL_001_A
ILK_L6_X_GGP_GR_X_GRL_002_A
ILK L6 X GGP_GR_X GRL_003 A
ILK_L6_X_GGP_GR_X_GRL_004_A
ILK L6 X GGP_GR X GRL_005 A
ILK_L6_X_GGP_GR_X_GRL_006_A
ILK L6 X GGP_GR X GRL_007_A

Plane Grundleitungen
Die Plane der Grundleitungen kdnnen auf Wunsch
eingesehen werden.

Plane AuBenanlagen
ILK_L5_FA1_AO_LA_EO00_AUS_515_20261015_B
LK_L8_FAO0_AO_UE_X_AUS_100_-B
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