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Gebäudeaufbau: Höhenbezug:
Gebäudeteile A-C
OKFF ±0.00
= +312,50  üNHN

 Gebäudeteile  D-E
OKFF ±0.00

 = +312,15  üNHN

SBK 1
(of fen)

517,72 m2

OK Graben = ca. 310,2 m NHN 
OK Graben = ca. 309,4 m NHN 

ca. 312,00m üNHN

OK Schotter Bau ca. 311,15m üNHN

309,50 m NHN =  HGW OK Bemessung Bauwerk Grundwasserstand 
ca. 308,4 üNHN = OK Bemessungswasserstand Rigole

ca. 308,2 üNHN Aushub Sedi-Anlage

310,50m = OK Arbeitsebene 1310,20m = OK Arbeitsebene 1
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m 309,10m = OK Baufeld Süd_Arbeitsbene 1 Tieferbauten

Einbau Rigolen

Nähe Bauzaun

Bamberger Straße

Parkdeck Bestand

Zugang

Baumschutzzaun aus Holz

Vegetationsbestand erhalten
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UK Bettung Zisterne ca. 308,8
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Zugschacht
120/100/160
UK = ca.309,4
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Schacht SW2
SD = 311,92
UK = 309,23

Übergabeschacht SW1
SD = ca. 312,00
UK = 308,34
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Baumschutzzaun aus Holz
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Klärung

Zugschacht
120/100/120
UK = ca.310,3

309,4

Planum Sohle Hochbau
UK Gründungspolster =
+310,50m üNHN

UK Sohle = 310,65m NHN
UK Sauberkeitsschicht = 310,39m NHN
UK Gründungspolster = 309,79m NHN

UK Sohle = 310,23m NHN
UK Sauberkeitsschicht = 309,97m NHN
UK Gründungspolster = 309,37m NHN

Hinweis:
Obacht Lage Leitung

OK Sohle =
309,63m NHN

VK Planum Hochbau

Baufeld Nord 1A
Arbeitsebene 1 = +310,20m üNHN
(Übergabehöhe nach Geothermiearbeiten)
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Vorbereitung BE-Fläche
- Auffüllung in Schichten 20-30cm gem. FP AA/HLS
- Gräben für Leerrohre bei OK Auffüllung =
  ca. 310,6m üNHN (Annahme prüfen)
- Aufbauhöhe Frostschutzschicht = ca. 31cm
- Aufbauhöhe Schotterschicht Bau = ca. 30-40cm
- Rigolenüberdeckung beachten!
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Baufeld Nord 2
Arbeitsebene 1 = +310,50m üNHN
(Übergabehöhe nach Geothermiearbeiten)

Baufeld Süd
Arbeitsebene 1= +309,10m üNHN
(=Übergabehöhe an Hochbau)

Planum Fundament
UK Sauberkeitsschicht =
308,29 üNHN

Planum Fundament
UK Sauberkeitsschicht =
308,64 üNHN
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Ebene Sandstein ca. 2m unter GOK Bestand Ebene Sandstein ca. 2m unter GOK Bestand

Einbau Rigole

Planum Fundament
UK Sauberkeitsschicht =
308,55 üNHN

Planum Verteiler 3
UK Sauberkeit=
307,00 üNHN

Vorbereitung BE-Fläche
- Auffüllung in Schichten 20-30cm gem. FP AA /HLS
- Gräben für Leerrohre bei OK Auffüllung =
  ca. 310,0m üNHN (Annahme prüfen)
- Aufbauhöhe Frostschutzschicht = ca. 31cm
- Aufbauhöhe Schotterschicht Bau = ca. 30-40cm
- Rigolenüberdeckung beachten!

Planum Fundament
UK Sauberkeitsschicht =
308,55 üNHN

Baufeld Nord 1B
Arbeitsebene 1 = +308,85m üNHN
(Übergabehöhe nach Geothermiearbeiten)

312,22

311,82

UK FSS
ca. 310,30

UK FSS
ca. 310,45

UK FSS
ca. 310,50

UK FSS
ca. 310,95

UK FSS
ca. 310,60

UK FSS
ca. 311,10

UK FSS
ca. 311,10

UK FSS
ca. 311,10

UK FSS
ca. 311,00

UK FSS
ca. 311,50 UK FSS

ca. 311,70

UK FSS
ca. 311,60

UK FSS
ca. 311,50

UK FSS
ca. 311,30

UK FSS
ca. 311,30

UK FSS
ca. 311,30

UK FSS
ca. 311,40

UK FSS
ca. 311,30

UK FSS
ca. 311,40

UK FSS
ca. 311,40

UK FSS
ca. 311,30

UK FSS
ca. 311,30 UK FSS

ca. 311,15

Rigolenüberdeckung
Höhe Schotterschicht Bau
≥ 311,02m üNHN

Rigolenüberdeckung
Höhe Schotterschicht Bau
≥ 311,12m üNHN

Schacht RW18
SD= 311,80
UK= 309,34

Schacht RW21
SD= 311,80
UK= 309,46

Schacht RW17
SD= 311,80
UK= 309,11
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Ebene Sandstein ca. 2m unter GOK Bestand

Abtragung Oberboden bis UK FSS

Abtragung Oberboden bis UK FSS

Höhen Baufeld Süd

Höhen Baufeld Nord / West

Einbau Grundleitung bei
Auffüllung ca. 309,5m

Schacht RW8
SD= 312,48
UK= 309,65

Schacht RW2
SD= 312,45
UK= 309,96

Schacht RW19
SD= 311,98
UK= 309,70

Schacht RW22
SD= 312,00
UK= 309,78

Schacht RW20
SD= 312,22
UK= 309,94

Schacht RW16
SD= 311,97
UK= 308,88

UK Bettung
Fettabscheider
ca. 309,5

Regenwasser, Bettung ca. 15-20cm

Leerrohre ELT Bettung ≥20cm

Schmutzwasser, Bettung ca. 15-20cm
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Leerrohre ELT Bettung ≥20cm
2-lagig mittels Abstandhalter
Leerrohre ELT Bettung ≥20cm
3-lagig mittels Abstandhalter

Leerrohre GA, Bettung ≥20cm

Trinkwasser, Bettung ≥10cm

Wärmeleitung Geothermie, Bettung ≥20cm

Baunull:
OK-FFB EG _ILS = 312,50 ü NHN
OK-FFB EG _KN = 312,15 ü NHN

Bemessungswasserstand
HGW OK = 309,50 ü NHN

Hinweis:
Dieser Plan stellt schematisch den
Leistungsumfang Erdarbeiten dar.
Eine Ausführung erfolgt auf Basis der
freigegebenen Ausführungsplanung
der jeweiligen Fachplanungen.

Provisorische Abdeckung
über Verteiler Geothermie und
Schachtabdeckungen SAN/ELT
notwendig
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