
 

außenliegender Sonnenschutz, Raffstore, randgebördelte Lamelle, 60 mm, Schienenführung, motorisch betrieben
Behangbreite bis ca. 4,0 m bei Einhaltung zulässige Windgeschwindigkeit von mind. 17 m/s

innenliegender Blendschutz, Trägerrollo, Kugelkettenbedienung, manuell betrieben
Behangbreite bis ca. 4,0 m

außenliegender Sonnenschutz (Beschreibung s.o)
Raffstorebedienung im Havariefall über Akkupuffer/ Kurbel

außenliegender Sonnenschutz (Beschreibung s.o.) mit Motor

innenliegende Vollverdunklung, mit seitlicher Führungsschiene, motorisch betrieben (jeder Behang mit Motor)
Behangbreite bis ca. 4,0 m

innenliegender Blendschutz, Trägerrollo, Kugelkettenbedienung, manuell betrieben
Behangbreite bis ca. 4,0 m

BS

Legende Verdunklungsanlagen

SS+M

SS

SS

VVD

TVD

3
Verkehrsweg 
Bruchsicherheit gem. DGUV
innen/ außen/ innen + außen
bis Höhe > 2m ü. Standfläche

ohne Absturzmöglichkeit

Einbruchhemmung
+ Anforderung (P4A) gem. DIN EN 356
/ RC2 gem. DIN EN 1627

5
kein Verkehrsweg 

mit Absturzmöglichkeit
BRH unter Forderung nach LBO/ASR

Einbruchhemmung
+ Anforderung (P4A) gem. DIN EN 356
/ RC2 gem. DIN EN 1627

8
kein Verkehrsweg 

ohne Absturzmöglichkeit

ohne Einbruchhemmung

Der Glasscheibenaufbau ist entsprechend den Anforderungen  
(Ug-, Uw-, Uf-, g-Wert, Fugendurchlässigkeit, Schallschutzwert, etc. 
aus der Bauphysik und Ausschreibung) zu wählen.

Die gültigen Vorschriften/ Richtlinien sind zu beachten!
Ausdrücklicher Verweis auf folgende Vorschriften/ Richtlinien:

Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO)
DIN 18008-4
Arbeitsstättenrichtlinie (u.a. ASR 1.6, ASR 2.1)
DGUV 81

Legende Glasqualitäten 7
Verkehrsweg 
Bruchsicherheit gem. DGUV
außen/ innen + außen
bis Höhe > 2m ü. Standfläche

ohne Absturzmöglichkeit

ohne Einbruchhemmung

6
kein Verkehrsweg 

ohne Absturzmöglichkeit

Einbruchhemmung
+ Anforderung (P4A) gem. DIN EN 356
/ RC2 gem. DIN EN 1627

I-A INS - Außenfassade, Bandfenster PR-Fassade (BTK F01)
 Sonnenschutzverglasung, 3-fach Isolierverglasung

Siebdruck auf gekennzeichneten Scheiben OG1 West
außenliegender Sonnenschutz, Fc ≤ 0,30
g ≤ 0,40

1
Verkehrsweg 
Bruchsicherheit gem. DGUV
innen
bis Höhe > 2m ü. Standfläche

mit Absturzmöglichkeit
BRH unter Forderung nach LBO/ASR

Einbruchhemmung
+ Anforderung (P4A) gem. DIN EN 356
/ RC2 gem. DIN EN 1627

2
Verkehrsweg 
Bruchsicherheit gem. DGUV
innen/ außen
bis Höhe > 2m ü. Standfläche

mit Absturzmöglichkeit
BRH unter Forderung nach LBO/ASR

ohne Einbruchhemmung

I-B INS - Außenfassade, Foyer PR-Fassade (BTK F02)
 Sonnenschutzverglasung, 3-fach Isolierverglasung

I-B1 Festverglasung
I-B2 Lamellenfenster Fassade für Zuluft Entlüftung Foyer
I-B3 Lamellenfenster Dach für Entlüftung Foyer
I-B4 Lamellenfenster Dach für Entrauchung Foyer

mikrostrukturierter Sonnenschutzfilm im Scheibenzwischenraum, g ≤ 0,25

V Verbindungsbrücke, Foyer PR-Fassade (BTK F03)
 Sonnenschutzverglasung, 3-fach Isolierverglasung

V1 Festverglasung
V2 Lamellenfenster vertikal für natürliche Belüftung

g ≤ 0,25

I-D INS - Innenhoffassade, Bandfenster PR-Fassade (BTK F04)
 Sonnenschutzverglasung, 3-fach Isolierverglasung

außenliegender Sonnenschutz, Fc ≤ 0,30
g ≤ 0,35

H HHL - Außenfassade, Fenster (BTK F06)
 Sonnenschutzverglasung, 3-fach Isolierverglasung

außenliegender Sonnenschutz, Fc ≤ 0,30
g ≤ 0,40

I-C INS - Außenfassade, Bandfenster PR-Fassade
 Siebdruck/ Verglasung vor Stahlbetonwand
 Wärmeschutzverglasung, 2-fach Isolierverglasung

Verglasung vor Stahlbetonwand

4
Verkehrsweg 
Bruchsicherheit gem. DGUV
innen + außen
bis Höhe > 2m ü. Standfläche

ohne Absturzmöglichkeit

Einbruchhemmung
+ Anforderung (P5A) gem. DIN EN 356
/ RC3 gem. DIN EN 1627

I-E INS - Absturzsicherung vor Bandfenster PR-Fassade 
 1-fach Verglasung

als Absturzsicherung vor Öffnungselementen

Glasaufbau von außen nach innen
VSG / Float / VSG, P4A

Glasaufbau von außen nach innen
VSG-P5A / Float / VSG

Glasaufbau von außen nach innen
Float / Float / Float

Glasaufbau von außen nach innen
VSG

Glasaufbau von außen nach innen
ESG-H / ESG-H, Siebdruck Pos. 4

Glasaufbau von außen nach innen
VSG / Float / VSG, P4A

Glasaufbau von außen nach innen
VSG / Float / VSG, P4A

Glasaufbau von außen nach innen
VSG / Float / VSG, P4A

Glasaufbau von außen nach innen
VSG / Float / VSG, P4A

Glasaufbau von außen nach innen
VSG-P5A / Float / VSG

Glasaufbau von außen nach innen
ESG-H / ESG-H, Siebdruck Pos. 4

Glasaufbau von außen nach innen
VSG / Float / VSG

Glasaufbau von außen nach innen
VSG / Float / VSG

Glasaufbau von außen nach innen
ESG-H / ESG-H / VSG

Glasaufbau von außen nach innen
VSG / Float / VSG, P4A

Glasaufbau von außen nach innen
VSG / Float / VSG

Glasaufbau von außen nach innen
Float / Float / Float

Glasaufbau von außen nach innen
VSG / Float / VSG

I-F INS - Dach, Oberlicht horizontal (BTK DO01)
 Sonnenschutzverglasung, 3-fach Isolierverglasung
 
mikrostrukturierter Sonnenschutzfilm im Scheibenzwischenraum
g ≤ 0,22
Ucw ≤ 1,10 W/m2K

Glasaufbau von außen nach innen
ESG-HF / ESG-HF / VSG(2x TVG)
einschl. keramischer Bedruckung
auf Stufenüberstand

Glasaufbau von außen nach innen
ESG-HF / ESG-HF / VSG(2x TVG)-P4A
einschl. keramischer Bedruckung
auf Stufenüberstand

Glasaufbau von außen nach innen
ESG-HF / ESG-HF / VSG(2x TVG)
einschl. keramischer Bedruckung
auf Stufenüberstand

I-A/1 I-A/3 I-A/4 I-A/5 I-A/6

I-B1/1 I-B2/3 I-B1/4 I-B3/7 I-B4/7

I-C/3 I-C/6

I-D/2 I-D/7 I-D/8

I-E/2

I-F/2

H/7H/6 H/8

V1/2 V2/7

LEGENDE:
Bestand

Stahlbeton  (Stb.)

Stahlbeton WU  (WU-Beton)

Stahlbetonfertigteil

Mauerwerk  (MW)

Leichte Trennwand  (TW)

Glasswand  (GW)

Stahlglasfassade  (SGF)

Daemmung weich

Daemmung hart

Abbruch

Schacht nach unten

Schacht nach oben

Wanddurchbruch

Wandschlitz

Deckendurchbruch

E- Elektro
H- Heizung
L- Lueftung
S- Sanitaer

Bodeneinlauf
BE Bodeneinlauf
RR Regenrohr
HK Heizkoerper

FBRH Bruestungshoehe von OKFF
bis OK Fertigbruestung

RBRH Bruestungshoehe von OKFF
bis OK Rohbruestung

Breite
Hoehe

Tuerhoehen ab OKFF
Fensterhoehen gem.
bemasste Breite

OKFF OKFF
OKRB OKRB Hoehenunterschied

FFB Fertigfussboden
RB Rohboden
OKFF Oberkante Fertigfussboden
OKRB Oberkante Rohfussboden

Oberkante Fertigfussboden
(Schnittdarstellung)
Oberkante Rohfussboden
(Schnittdarstellung)

UKD Unterkante Rohdecke
DVS Rohdeckenversprung
OKS Oberkante Betonschwelle
OKR Oberkante Roh
OK Oberkante
UK Unterkante
VK Vorderkante
UZ Unterzug
AHD Abhangdecke
2.50 Lichte Raumhoehe von OKFF

bis UK  Abhangdecke
Bei lichten Deckenzwischenraeumen
10cm Konstruktionshoehe beachten

3.35 Lichte Raumhoehe von OKFF
bis  UK  Rohdecke

(105,80) Hoehe Bestandsgelaende ueDHHN
gem. Angabe Vermesser

HOBO Hohlraumboden
DOBO Doppelboden
WDVS Waermedaemm-Verbundsystem
GT Glastuer / Rohrrahmentuer mit Glasfuellung
FV Festverglasung
OL Oberlicht
DK Dreh-Kippfluegel
D Drehfluegel
V-VD Vollverdunkelung
T-VD Teilverdunkelung
SS Sonnenschutz außenliegend, motorisch betrieben
BS Blendschutz innenliegend, manuell betrieben
M Motor fuer z.B. Sonnenschutz- / RA-Anlagen
WSG Wetterschutzgitter

INDEX Index Aenderung / Ergaenzung Index Datum Index Gezeichnet 
von INDEX Index Aenderung / Ergaenzung Index Datum Index Gezeichnet 
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1

Planfortschreibung

Planfortschreibung

Planfortschreibung

Planfortschreibung, Integration der Fachplanung ELT/HLS/Labor

Planfortschreibung, Anpassung der Plancodierung u. Integration 
der Fachplanung ELT/HLS/Labor

Planfortschreibung

Planfortschreibung und Einpflegung Prüfanmerkungen aus Lp3

04.09.2026

27.08.2026

06.08.2026

08.05.2026

24.03.2026

08.12.2025

04.11.2025

RM

RM

RM

RM

RM

RM

RM

N

MAX-PLANCK-INSTITUT für biologische Kybernetik
Max-Planck-Ring 13 und 15, 72076 Tübingen

Institutserweiterung MPI der Kybernetik
Projektnummer: 000322

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT 
zur Förderung der Wissenschaften e.V. 
Generalverwaltung  -Bauabteilung- 
Hofgartenstr. 8 - 80539 München

 N
eu

ba
u

Ho
ch

hy
gie

ne
lab

or

Anlieferung LKW

Fahrräder

Fahrräder

Anlieferung LKW

Institutserweiterung MPI der Kybernetik

Nr
.15

Nr.13

Werk
sta

tt

MP
I F

rie
dri

ch
-M

ies
ch

er-
La

bo
r

MR
Z B

es
tan

d

Pa
ul-

Eh
rlic

h-S
tra

ße

Max-Planck-Ring

FM
L-T

ier
sta

ll
Ca

mp
us

pla
tz

Ho
f

Mobile Trennwand

Höhenbezugssystem:
alle Höhenangaben in DHHN 2016
         Höhenbeispiel:

DHHN 2016:         450.000m
Tübinger Höhe:    449.935m
ü.NN:              455.050m

Vorhänge zur Verdunkelung

±0,00 = 467,60 m, ü. DHHN = OKFFB Erdgeschoss Institut Neubau

5, Ausführungsplanung
DATUM

16.09.2026

1:50
MASSTAB

1,60 / 0,841
BLATTFORMAT

PLAN-Nr.:

Institut Projektkennung Gebäude Gewerk Planbez.Dokumn-
tenart

Plannummer IndexLP

BAUHERR

PROJEKT

Alle Brüstungs-, Vorlagen- und Öffnungsmasse ab OKFF.
Alle tragenden und konstruktiven Bauteile müssen nach geprüfter statischer Berechnung hergestellt werden.
Abmessungen und Aussparungen in Stahlbetonbauteilen sind nach den Schalplänen, bzw. nach der Statik herzustellen.
Die fertigungstechnischen und bauphysikalisch bestimmenden Angaben zur Konstruktion und Funktion sind vom Unternehmer verantwortlich nachzuprüfen. 
Ebenso die Übereinstimmung der vom Planer angegebenen Zwangsmaße. Sämtliche sonstigen Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen.

BEARBEITER/GEPR.

FACHPLANER

Institut Projektkennung Gebäude Gewerk Planbez.Dokumen-
tenart

Plannummer StatusLP

Hochhygienelabor, Schnitt Z-Z
GEWERK

Architektur

ALLE MASSE SIND AM BAU ZU PRÜFEN!

HISTORIE ARCHITEKT

PLANERSTELLUNGSDATUM/BEARBEITER ARCHITEKT
01.07.2025

ARCHITEKT
PLANBEZEICHNUNG DER GRUNDLAGE
  Schnitt Z-Z - Hochhygienelabor

PLANBEZEICHNUNG

ZEICHNUNG

LEISTUNGSPHASE

 

KYBE _000322 T__ A__ S_ ZZ 050 5 g

values

Status
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Index

Referenzplan Fachplaner
Referenzplan Fachplaner
Referenzplan Fachplaner
Referenzplan Fachplaner

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

OK Attika
+14,85 = +482,45 üDHHN

OK Attika TG Institut
+18,30 = +485,90 üDHHN

OK Attika
+14,85 = +482,45 üDHHN

-5,97  =+461,62   ü.DHHN
Verlauf Gel. vorhanden

9 1

Erdgeschoss Institut
±0,00 = +467,60 üDHHN

1. Obergeschoss Institut
+4,20 = +471,80 üDHHN

2. Obergeschoss Institut
+8,40 = +476,00 üDHHN

Technikgeschoss Institut
+12,60 = +480,20 üDHHN

1. Untergeschoss Institut
-4,65

2. Untergeschoss Institut
-9,09 = +458,51 üDHHN
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-13,83

-13,28
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-8,53

-4,56

-4,28

-0,36

-0,08

+3,84

+4,12

+8,04

+8,32

+13,39

+13,67

-13,20

-8,40

-4,20

±0,00=+467,60 üDHHN
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-4,20

±0,00=+467,60 üDHHN

+3,75

Ok Attika
+4,42= +472,02 üDHHN
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+6,75
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-4,70

+3,70

+3,95

-4,45

-0,50

-0,25

OKFF/ OK Gel. Außen?? -7,44=+460,16 üDHHN

UKD/AHD ?? -4,94=+462,66 üDHHN

OKFF
-4,48=+463,12 üDHHN

UK AHD-2,11=+465,49 üDHHN

UKD  -1,70=+465,90 üDHHN

OKFF-1,46=+466,14 üDHHN

UK AHD+0,93=+468,53 üDHHN

UKD+1,31=+468,91 üDHHN

+1,56=+469,16 üDHHN

OK Attika
+2,15=+469,75 üDHHN

-1,16

+3,04

+7,24

-5,25

45,00°
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25
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2
25

Max. zulässige Gebäudehöhe
+15,335=+482,935üDHHN
=+483,00m Tübinger Höhe

Max. zulässige Gebäudehöhe
+18,335=+485,935üDHHN
=+486,00m Tübinger Höhe

6,956 1,42

1,4
2

35,03

-6,54+461,06

-5,95+461,65

-4,97

-10,55=+457,05 üDHHN

-9,45=+458,15 üDHHN
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5
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-10,65=+456,95 üDHHN

-9,75=+457,85 üDHHN
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-15,25

-14,95

-13,63

+11,29

-10,25

-8,81

-5,45

-4,56

-1,25

-0,36

+2,95

+3,84

+7,15

-7,45

+9,03

+8,71

+8,95

-13,83

-13,28

-8,78

-8,53

-4,56

-4,33

-0,36

-0,13

+3,84

+4,07

+8,04

+8,27

-13,20-13,20

-8,40

-4,20

±0,00±0,00
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-1,94

+2,26

-6,14

-7,74

UK UZ
-5,16 UK WD

-5,32

-2,11

+4,20

+8,40

-1.T.02
Aufzug 2
10,24 m2

-1.T.19
Flur 2
78,14 m2

-1.T.04a
Flur 3
62,65 m2

0.T.02
Aufzug 2
10,24 m2

0.T.19
Flur 1
74,22 m2

0.T.04
Flur 2
102,64 m2

1.T.14
Labor L2-S1
25,15 m2

1.T.12
TH-R
25,10 m2

1.T.11
TH-M S1
25,10 m2

1.T.10
TH-R S1
25,06 m2

1.T.08
Flur rein
46,03 m2

1.T.24
Flur intern / unrein
56,89 m2

1.T.04
Flur 3
35,59 m2

1.T.06
Autoklav
9,68 m2

1.T.17
Materialschleuse 
10,06 m2

1.T.19
Flur 1
30,79 m2

1.T.02
Aufzug 2
10,24 m2

2.T.24
Flur intern / unrein
53,95 m2

2.T.08
Flur rein
46,03 m2

2.T.04
Flur 3
25,91 m2

2.T.06
Autoklav
9,68 m2

2.T.02
Aufzug 2
10,24 m2

2.T.10
TH-M
25,06 m2

2.T.11
TH-M
25,10 m2

2.T.12
TH-R
25,10 m2

2.T.13
TH-R
25,06 m2

2.T.14
TH-R
25,15 m2

2.T.17
Materialschleuse
10,06 m2

2.T.19
Flur 1
30,79 m2

3.T.06
Autoklav
9,68 m2

3.T.04
Flur 3
39,81 m2

3.T.02
Aufzug 2
10,24 m2

3.T.08
Flur rein
91,24 m2

3.T.24
Flur intern / unrein
68,67 m2

3.T.10
TH-M
25,06 m2

3.T.11
TH-M
25,10 m2

3.T.12
TH-M
25,10 m2

3.T.13
TH-M
25,06 m2

3.T.14
TH-M
25,15 m2

3.T.17
Materialschleuse
10,06 m2

3.T.19
Flur 1
30,79 m2

4.T.02
Maschinenraum
10,24 m2

4.T.03
Technikzentrale
777,04 m2
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Garage
59,80 m2

F 90

F 90

F 90

F 90

F 90

F 90

F 90

F 90

F 90

F 90

F 90

1.T.13b
Labor L4-S1
12,23 m2

1.T.04
Flur 3
35,59 m2

1.V.01
Verbindungsbrücke
70,89 m2

2.V.01
Verbindungsbrücke
123,93 m2

0.V.01
Verbindungsbrücke
66,83 m2

1.T.12
TH-R
25,10 m2

4.T.01
TRH 2 
26,36 m2

3.T.01
TRH 2 
26,36 m2

2.T.01
TRH 2
26,36 m2

1.T.01
TRH 2
27,28 m2

0.T.01
TRH 2 
26,36 m2

-1.T.01
TRH 2
27,28 m2

5 STG.
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UG

EG

1.OG

2.OG

3.OG

TG

RARA

Die maximale Gebäudehöhe liegt bei 483,00m Tübinger Höhe

DA

Absturzsicherung Dach L.-zentrale
per Sekuranten mit Seilsicherung

Absturzsicherung 
über Industriegeländer

Dachhaube

Dachaufbau: 
- einfach intensive Dachbegrünung 
- Abdichtung 
- Wärmedämmung inkl. Gefälledämmung in WLG 040 
   und Stärke i.M. d=24cm, in TP min. 16cm 
- Dampfsperre (gleichzeitig als Behelfsabdichtung) 
- Voranstrich 
- StB.-Decke nach statischen Erfordernis

Fassadenaufbau U-Profilglas
- U-Profilgläser d=6cm 
- Unterkonstruktion d=34,5cm 
- Hinterlüftung d= 10,5cm 
- Wärmedämmung MiWo in WLG 035 d=24cm 
- Tragschale d= 25cm
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Schematische Darstellung
Gründung/ Bohrpfähle/ Verbau
 gem. Statik/ Bodengutachten

Schematische Darstellung
Gründung/ Bohrpfähle/ Verbau
 gem. Statik/ Bodengutachten

Sc
hn

ittk
an

ten
ve

rsa
tz

Schematische Darstellung
Gründung/ Bohrpfähle/ Verbau
 gem. Statik/ Bodengutachten

Unterfangung der bestehenden Tierstall

Sc
hn

ittk
an

ten
ve

rsa
tz

Bestandshöhen 
beziehen sich auf die 

Gebäudeaufnahme vom 
Vermesser in KW 9-11 

2024.

OK 2. Obergeschoss
±0,00 = +467,60 üDHHN

OK 3. Obergeschoss
+4,20 = +471,80 üDHHN

OK Technikgeschoss
+8,40 = +476,00 üDHHN

OK Dach
+13,91 = +481,51 üDHHN

OK 1. Obergeschoss
-4,20 = +463,40 üDHHN

OK Erdgeschoss
-8,40 = +459,20 üDHHN

OK 1.Untergeschoss
-13,20 = +454,40 üDHHN

-9,50=+458,10 ü.DHHN
Bemessungswasserstand HHL

-9,50=+458,10 ü.DHHN
Bemessungswasserstand HHL

VK
 T

rä
ge

rb
oh

lve
rb

au

-13,83

-13,28=+454,32 üDHHN

-8,78

-8,50

-4,56

-4,28

-0,36

-0,08

+3,84

+4,12

+8,04

+8,32

+13,39

+13,67

-8,75

-8,40

-4,81

-4,56

-0,33

-0,08

+3,24

+3,49

-9,46=+458,14 üDHHN

-10,15=+457,45 üDHHN Z-Z

Z-Z
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