Decker Architekten und Ingenieure, 38102 Braunschw

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum

2017-12-S2-UWN-VHF|03.01.2018

Baumafinahme g2.yp27 2 - Haus A+B VHF Salzdahlumer StraBe, Braunschweig

Leistung LV 00 S2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer StraRe, Braunschweig

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschléage in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 - itan-
dlf\? 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge f_qehn-.t Z:;ttaznz 23 2 24 Angebotener
einhet Lohn Stoffe Geréte Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 Vorbereitende Arbeiten Titel
01.01 Baustelleneinrichtung Ber...
01.01.1 Baustelle einrichten und raumen
psch.
01.01.2 Baustelleneinrichtung vorhalten
22 Wo
01.01.3 Nachweis statischer Verdiibelung
fir Wande und Decken (erhohte |1 psch.
Windbelastung)
02 Siidfassade ~ 1.130 gm Titel
02.01 Untergrundvorbehandlung Ber...
02.01.1 Untergrundprifun
9 P 9 1.130 qm
02.01.2 Untergrundvorbehandlung
130 qm
02.01.3 Oberflachenausgleich des
Untergrundes im Sockelbereich |20 am
02.02 Unterkonstruktion Ber...
02.02.1 Metall-Unterkonstruktion System
Hinterschnittbefestigung 1.130 qm
02.02.2 Metall-Unterkonstruktion auf
Kleinflachen bis zu 2 m? 200 am
02.02.3 Zulagepos.: Anarbeitung
Beschattungskasten 80 Stk

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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Decker Architekten und Ingenieure, 38102 Braunschw

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)
Bieter Vergabenummer Datum
03.01.2018

Baumafinahme g2.yp27 2 - Haus A+B VHF Salzdahlumer StraBe, Braunschweig

Leistung LV 00 S2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer StraRe, Braunschweig

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschléage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
oz ) . - 1 1| Men- | Zitan-
dlf\? Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge f_qehn-.t satz 2 23 2 24 Angebotener
einhet Lohn Stoffe Geréte Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
00 S$2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fas... LV
02 Sidfassade ~ 1.130 gm Titel
02.02.4 Mehrpreis fir Unterkonstruktion in
Gebauderandbereichen 100 am
02.02.5 Metall-Unterkonstruktion fir
Deckenuntersichtbekleidung 40 am
02.02.6 Thermisches Trennelement unter
Wand- und Deckenhaltern 40 qm
02.02.7 Dehnfugenausbildung in der
Unterkonstruktion 30 m
02.02.8 Fassadenabschluss unten aus
Alu-Liiftungsprofil 70 m
02.02.9 Metall-Unterkantenschutz
70 m
02.02.10 AuBenecken aus
Alu-Kantenprofilen 190 m
02.02.11 Fassadenabschluss seitlich mit
Alu-Kantprofil 60 m
02.02.12 Fassadenabschluss oben mit
Alu-Liiftungsprofil 70 m
02.02.13 Horizontale Brandsperre
210 m
02.02.14 Vertikale Brandsperre
120 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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Decker Architekten und Ingenieure, 38102 Braunschw

Bieter

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)
Vergabenummer Datum
03.01.2018

Baumafinahme g2.yp27 2 - Haus A+B VHF Salzdahlumer StraBe, Braunschweig

Leistung

LV 00 S2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer Strae, Braunschweig

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschléage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

1 itan-
dlf\? 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge f_qehn-.t Z:;ttaznz 23 2 24 Angebotener
einhet Lohn Stoffe Geréte Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
00 S$2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fas... LV
02 Sidfassade ~ 1.130 gm Titel
02.02.15 Gerlstanker
30 Stk
02.02.16 Anarbeitung von Anker flr
Beleuchtungsanlagen 30 Stk.
02.02.17 Anschluss Blitzschutz an
Unterkonstruktion 20 Stk.
02.02.18 Revisionsklappe
20 Stk
02.02.19 Vertikale Anschlussfuge
20 m
02.03 Fassaden-Warmedammung Ber...
02.03.1 Fassaden-Warmedammung
1.130 qm
02.03.2 Fassaden-Warmedammung fir
Kleinflachen bis zu 2 m? 200 am
02.03.3 Fassaden-Warmedammung an
Deckenuntersichten 40 am
02.03.4 Warmedammstreifen am
Fenstersturz 80 am
02.03.5 Warmedammung Sockelbereich
20 qm

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.

VHB - Ausgabe 2008 - Stand Mai 2010

Seite 3von 18



Decker Architekten und Ingenieure, 38102 Braunschw

Bieter

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)
Vergabenummer Datum
03.01.2018

Baumafinahme g2.yp27 2 - Haus A+B VHF Salzdahlumer StraBe, Braunschweig

Leistung

LV 00 S2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer Strae, Braunschweig

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschléage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

1 itan-
dlf\? 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge f_qehn-.t Z:;ttaznz 23 2 24 Angebotener
einhet Lohn Stoffe Geréte Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
00 S$2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fas... LV
02 Sidfassade ~ 1.130 gm Titel
02.04 Fassadenbekleidung Faserze... Ber...
02.04.1 Bekleidung
Faserzement-Fassadentafein 12 | 1-130 qm
mm mit lasierter Oberflache
02.04.2 Zusatzlicher Grafittischutz der
Faserzement-Fassadentafeln 130 am
02.04.3 Deckenuntersichten mit
Faserzement-Fassadentafeln 40 am
02.04.4 Kleinflachen bis zu 2 m? bekleiden
200 qm
02.04.5 Fenster- und Tirleibungen aus
Tafelstreifen 760 m
02.04.6 Fensterstiirze mit Profil verkleiden
230 m
02.04.7 Tirstlrze aus Tafelstreifen
20 m
02.04.8 Ausschnitte NE in
Fassadenbekleidung 5 Stk
02.04.9 Bekleidung der
Wandsockelflachen mit 20 am
Faserzement-Fassadentafeln
02.04.10 Faserzement-Fassadentafeln zum
Nachversetzen 30 qm

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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Decker Architekten und Ingenieure, 38102 Braunschw

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)
Bieter Vergabenummer Datum
03.01.2018

Baumafinahme g2.yp27 2 - Haus A+B VHF Salzdahlumer StraBe, Braunschweig

Leistung LV 00 S2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer StraRe, Braunschweig

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschléage in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 - itan-
dlf\? 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge f_qehn-.t Z:;ttaznz 23 2 24 Angebotener
einhet Lohn Stoffe Geréte Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
00 S$2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fas... LV
03 Ostfassade ~ 990 qm Titel
03 Ostfassade ~ 990 gm Titel
03.01 Untergrundvorbehandlung Ber...
03.01.1 Untergrundprifun
9 P 9 990 qm
03.01.2 Untergrundvorbehandlung
210 qm
03.01.3 Oberflachenausgleich des
Untergrundes im Sockelbereich | 30 am
03.02 Unterkonstruktion Ber...
03.02.1 Metall-Unterkonstruktion System
Hinterschnittbefestigung 990 qm
03.02.2 Metall-Unterkonstruktion auf
Kleinflachen bis zu 2 m? 200 am
03.02.3 Zulagepos.: Anarbeitung
Beschattungskasten 130 Stk
03.02.4 Mehrpreis fir Unterkonstruktion in
Gebauderandbereichen 100 qm
03.02.5 Thermisches Trennelement unter
Wand- und Deckenhaltern 100 qm
03.02.6 Dehnfugenausbildung in der
Unterkonstruktion 30 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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Decker Architekten und Ingenieure, 38102 Braunschw

Bieter

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)
Vergabenummer Datum
03.01.2018

Baumafinahme g2.yp27 2 - Haus A+B VHF Salzdahlumer StraBe, Braunschweig

Leistung

LV 00 S2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer Strae, Braunschweig

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschléage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

1 itan-
dlf\? 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge f_qehn-.t Z:;ttaznz 23 2 24 Angebotener
einhet Lohn Stoffe Geréte Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
00 S$2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fas... LV
03 Ostfassade ~ 990 qm Titel
03.02.7 Fassadenabschluss unten aus
Alu-Liftungsprofil 110 m
03.02.8 Metall-Unterkantenschutz
110 m
03.02.9 Auflenecken aus
Alu-Kantenprofilen 270 m
03.02.10 Fassadenabschluss seitlich mit
Alu-Kantprofil 60 m
03.02.11 Fassadenabschluss oben mit
Alu-Liiftungsprofil 110 m
03.02.12 Horizontale Brandsperre
330 m
03.02.13 Vertikale Brandsperre
120 m
03.02.14 Gerlstanker
60 Stk
03.02.15 Anarbeitung von Anker flr
Beleuchtungsanlagen 30 Stk.
03.02.16 Anschluss Blitzschutz an
Unterkonstruktion 20 Stk.
03.02.17 Revisionsklappe
20 Stk

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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Decker Architekten und Ingenieure, 38102 Braunschw

Bieter

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)
Vergabenummer Datum
03.01.2018

Baumafinahme g2.yp27 2 - Haus A+B VHF Salzdahlumer StraBe, Braunschweig

Leistung

LV 00 S2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer Strae, Braunschweig

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschléage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

1 itan-
dlf\? 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge f_qehn-.t Z:;ttaznz 23 2 24 Angebotener
einhet Lohn Stoffe Geréte Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
00 S$2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fas... LV
03 Ostfassade ~ 990 qm Titel
03.02.18 Vertikale Anschlussfuge 10
m
03.03 Fassaden-Warmedammung Ber...
03.03.1 Fassaden-Warmedammung
990 qm
03.03.2 Fassaden-Warmedammung fir
Kleinflachen bis zu 2 m? 200 am
03.03.3 Warmedammstreifen am
Fenstersturz 120 qm
03.03.4 Warmedammung Sockelbereich
30 qm
03.04 Fassadenbekleidung Faserze... Ber...
03.04.1 Bekleidung
Faserzement-Fassadentafeln 12 | 990 qm
mm mit lasierter Oberflache
03.04.2 Zusatzlicher Grafittischutz der
Faserzement-Fassadentafeln 220 am
03.04.3 Kleinflachen bis zu 2 m2 bekleiden
200 qm
03.04.4 Fenster- und Tirleibungen aus
Tafelstreifen 1.090 m
03.04.5 Fensterstiirze mit Profil verkleiden
360 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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Decker Architekten und Ingenieure, 38102 Braunschw

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)
Bieter Vergabenummer Datum
03.01.2018

Baumafinahme g2.yp27 2 - Haus A+B VHF Salzdahlumer StraBe, Braunschweig

Leistung LV 00 S2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer StraRe, Braunschweig

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschléage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
e 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 | Menge' | gon | Zeftan-
Le\? urzbezeichnung d. leilleistung enge gehn-.t satz 2 23 2 24 Angebotener
einhet Lohn Stoffe Geréte Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
00 S$2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fas... LV
03 Ostfassade ~ 990 qm Titel
03.04.6 Tirstlrze aus Tafelstreifen 10
m
03.04.7 Ausschnitte NE in
Fassadenbekleidung 15 Stk
03.04.8 Bekleidung der
Wandsockelflachen mit 50 am
Faserzement-Fassadentafeln
03.04.9 Faserzement-Fassadentafeln zum
Nachversetzen 20 am
04 Innenhof C ~ 2.050 qm Titel
04.01 Untergrundvorbehandlung Ber...
04.01.1 Untergrundprufun
9 P 9 2.050 qm
04.01.2 Untergrundvorbehandlung
260 qm
04.01.3 Oberflachenausgleich des
Untergrundes im Sockelbereich |30 am
04.02 Unterkonstruktion Ber...
04.02.1 Metall-Unterkonstruktion System
Hinterschnittbefestigung 2.050 am
04.02.2 Metall-Unterkonstruktion auf
Kleinflachen bis zu 2 m? 200 am

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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Decker Architekten und Ingenieure, 38102 Braunschw

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)
Bieter Vergabenummer Datum
03.01.2018

Baumafinahme g2.yp27 2 - Haus A+B VHF Salzdahlumer StraBe, Braunschweig

Leistung LV 00 S2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer StraRe, Braunschweig

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschléage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
oz ) . - 1 1| Men- | Zitan-
dlf\? Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge f_qehn-.t satz 2 23 2 24 Angebotener
einhet Lohn Stoffe Geréte Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
00 S$2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fas... LV
04 Innenhof C ~ 2.050 qm Titel
04.02.3 Zulagepos.: Anarbeitung
Beschattungskasten 150 Stk
04.02.4 Mehrpreis fir Unterkonstruktion in
Gebauderandbereichen 100 qm
04.02.5 Thermisches Trennelement unter
Wand- und Deckenhaltern 100 qm
04.02.6 Dehnfugenausbildung in der
Unterkonstruktion 30 m
04.02.7 Fassadenabschluss unten aus
Alu-Liiftungsprofil 130 m
04.02.8 Metall-Unterkantenschutz
130 m
04.02.9 AuBenecken aus
Alu-Kantenprofilen 20 m
04.02.10 Fassadenabschluss seitlich mit
Alu-Kantprofil 20 m
04.02.11 Fassadenabschluss oben mit
Alu-Liiftungsprofil 130 m
04.02.12 Horizontale Brandsperre
390 m
04.02.13 Vertikale Brandsperre
120 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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Decker Architekten und Ingenieure, 38102 Braunschw

Bieter

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)
Vergabenummer Datum
03.01.2018

Baumafinahme g2.yp27 2 - Haus A+B VHF Salzdahlumer StraBe, Braunschweig

Leistung

LV 00 S2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer Strae, Braunschweig

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschléage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

1 itan-
dlf\? 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge f_qehn-.t Z:;ttaznz 23 2 24 Angebotener
einhet Lohn Stoffe Geréte Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
00 S$2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fas... LV
04 Innenhof C ~ 2.050 qm Titel
04.02.14 Gerlstanker
70 Stk
04.02.15 Anarbeitung von Anker flr
Beleuchtungsanlagen 10 Stk.
04.03 Fassaden-Warmedammung Ber...
04.03.1 Fassaden-Warmedammung
2.050 qm
04.03.2 Fassaden-Warmedammung fir
Kleinflachen bis zu 2 m? 200 am
04.03.3 Warmedammstreifen am
Fenstersturz 70 am
04.03.4 Warmedammung Sockelbereich
30 qm
04.04 Fassadenbekleidung Faserze... Ber...
04.04.1 Bekleidung
Faserzement-Fassadentafeln 12 | 2050 am
mm mit lasierter Oberflache
04.04.2 Kleinflachen bis zu 2 m? bekleiden
200 qm
04.04.3 Fenster- und Tirleibungen aus
Tafelstreifen 1170 m
04.04.4 Fensterstiirze mit Profil verkleiden
400 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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Decker Architekten und Ingenieure, 38102 Braunschw

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)
Bieter Vergabenummer Datum
03.01.2018

Baumafinahme g2.yp27 2 - Haus A+B VHF Salzdahlumer StraBe, Braunschweig

Leistung LV 00 S2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer StraRe, Braunschweig

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschléage in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 - itan-
dlf\? 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge f_qehn-.t Z:;ttaznz 23 2 24 Angebotener
einhet Lohn Stoffe Geréte Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
00 S$2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fas... LV
04 Innenhof C ~ 2.050 qm Titel
04.04.5 Tirstlrze aus Tafelstreifen 10
m
04.04.6 Ausschnitte NE in
Fassadenbekleidung 10 Stk
04.04.7 Bekleidung der
Wandsockelflachen mit 30 am
Faserzement-Fassadentafeln
05 Nordfassade ~ 820 qm Titel
05.01 Untergrundvorbehandlung Ber...
05.01.1 Untergrundpriifun
9 P 9 820 qm
05.01.2 Untergrundvorbehandlung
130 qm
05.01.3 Oberflachenausgelcih des
Untergrundes im Sockelbereich |20 am
05.02 Unterkonstruktion Ber...
05.02.1 Metall-Unterkonstruktion System
Hinterschnittbefestigung 820 qm
05.02.2 Metall-Unterkonstruktion auf
Kleinflachen bis zu 2 m? 200 am
05.02.3 Zulagepos.: Anarbeitun
9ep 9 50 Stk

Beschattungskasten

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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Decker Architekten und Ingenieure, 38102 Braunschw

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)
Bieter Vergabenummer Datum
03.01.2018

Baumafinahme g2.yp27 2 - Haus A+B VHF Salzdahlumer StraBe, Braunschweig

Leistung LV 00 S2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer StraRe, Braunschweig

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschléage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
oz ) . - 1 1| Men- | Zitan-
dlf\? Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge f_qehn-.t satz 2 23 2 24 Angebotener
einhet Lohn Stoffe Geréte Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
00 S$2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fas... LV
05 Nordfassade ~ 820 gm Titel
05.02.4 Mehrpreis fir Unterkonstruktion in
Gebauderandbereichen 100 am
05.02.5 Metall-Unterkonstruktion fir
Deckenuntersichtbekleidung 60 am
05.02.6 Thermisches Trennelement unter
Wand- und Deckenhaltern 100 qm
05.02.7 Dehnfugenausbildung in der
Unterkonstruktion 30 m
05.02.8 Fassadenabschluss unten aus
Alu-Liiftungsprofil 70 m
05.02.9 Metall-Unterkantenschutz
70 m
05.02.10 AuBenecken aus
Alu-Kantenprofilen 130 m
05.02.11 Fassadenabschluss seitlich mit
Alu-Kantprofil 60 m
05.02.12 Fassadenabschluss oben mit
Alu-Liiftungsprofil 70 m
05.02.13 Horizontale Brandsperre
210 m
05.02.14 Vertikale Brandsperre
120 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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Decker Architekten und Ingenieure, 38102 Braunschw

Bieter

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)
Vergabenummer Datum
03.01.2018

Baumafinahme g2.yp27 2 - Haus A+B VHF Salzdahlumer StraBe, Braunschweig

Leistung

LV 00 S2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer Strae, Braunschweig

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschléage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

1 itan-
dlf\? 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge f_qehn-.t Z:;ttaznz 23 2 24 Angebotener
einhet Lohn Stoffe Geréte Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
00 S$2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fas... LV
05 Nordfassade ~ 820 gm Titel
05.02.15 Gerlstanker
30 Stk
05.02.16 Anarbeitung von Anker flr
Beleuchtungsanlagen 10 Stk.
05.02.17 Anschluss Blitzschutz an
Unterkonstruktion 20 Stk.
05.02.18 Revisionsklappe
20 Stk
05.02.19 Vertikale Anschlussfuge
20 m
05.03 Fassaden-Warmedammung Ber...
05.03.1 Fassaden-Warmedammung
820 qm
05.03.2 Fassaden-Warmedammung fir
Kleinflachen bis zu 2 m? 200 am
05.03.3 Warmedammstreifen am
Fenstersturz 40 am
05.03.4 Fassaden-Warmedammung an
Deckenuntersichten 60 am
05.03.5 Warmedammung Sockelbereich
20 qm

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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Decker Architekten und Ingenieure, 38102 Braunschw

Bieter

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)
Vergabenummer Datum
03.01.2018

Baumafinahme g2.yp27 2 - Haus A+B VHF Salzdahlumer StraBe, Braunschweig

Leistung

LV 00 S2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer Strae, Braunschweig

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschléage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

1 itan-
dlf\? 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge f_qehn-.t Z:;ttaznz 23 2 24 Angebotener
einhet Lohn Stoffe Geréte Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
00 S$2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fas... LV
05 Nordfassade ~ 820 gm Titel
05.04 Fassadenbekleidung Faserze... Ber...
05.04.1 Bekleidung
Faserzement-Fassadentafeln 12 | 820 qm
mm mit lasierter Oberflache
05.04.2 Zusatzlicher Grafittischutz der
Faserzement-Fassadentafeln 130 am
05.04.3 Deckenuntersichten mit
Faserzement-Fassadentafeln 60 am
05.04.4 Kleinflachen bis zu 2 m? bekleiden
200 qm
05.04.5 Fenster- und Tirleibungen aus
Tafelstreifen 500 m
05.04.6 Fensterstiirze mit Profil verkleiden
180 m
05.04.7 Ausschnitte NE in
Fassadenbekleidung 5 Stk
05.04.8 Bekleidung der
Wandsockelflachen mit 20 am
Faserzement-Fassadentafeln
06 Westfassade ~ 870 gm Titel
06.01 Untergrundvorbehandlung Ber...
06.01.1 Untergrundpriifun
9 P 9 870 qm

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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Decker Architekten und Ingenieure, 38102 Braunschw

Bieter

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)
Vergabenummer Datum
03.01.2018

Baumafinahme g2.yp27 2 - Haus A+B VHF Salzdahlumer StraBe, Braunschweig

Leistung

LV 00 S2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer Strae, Braunschweig

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschléage in €

(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

1 itan-
dlf\? 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge f_qehn-.t Z:;ttaznz 23 2 24 Angebotener
einhet Lohn Stoffe Geréte Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
00 S$2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fas... LV
06 Westfassade ~ 870 qm Titel
06.01.2 Untergrundvorbehandlung
220 qm
06.01.3 Oberflachenausgleich des
Untergrundes im Sockelbereich | 30 am
06.02 Unterkonstruktion Ber...
06.02.1 Metall-Unterkonstruktion System
Hinterschnittbefestigung 870 am
06.02.2 Metall-Unterkonstruktion auf
Kleinflachen bis zu 2 m? 200 am
06.02.3 Zulagepos.: Anarbeitung
Beschattungskasten 120 Stk
06.02.4 Mehrpreis fir Unterkonstruktion in
Gebauderandbereichen 100 am
06.02.5 Thermisches Trennelement unter
Wand- und Deckenhaltern 100 qm
06.02.6 Dehnfugenausbildung in der
Unterkonstruktion 30 m
06.02.7 Fassadenabschluss unten aus
Alu-Liftungsprofil 110 m
06.02.8 Metall-Unterkantenschutz
110 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.

VHB - Ausgabe 2008 - Stand Mai 2010

Seite 15von 18




Decker Architekten und Ingenieure, 38102 Braunschw

Bieter

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)
Vergabenummer Datum
03.01.2018

Baumafinahme g2.yp27 2 - Haus A+B VHF Salzdahlumer StraBe, Braunschweig

Leistung

LV 00 S2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer Strae, Braunschweig

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschléage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

. . 1 Zeitan-
dlf\? 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge f_qehn-.t satz 2 23 2 24 Angebotener
einhet Lohn Stoffe Geréte Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
00 S$2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fas... LV
06 Westfassade ~ 870 qm Titel
06.02.9 Auflenecken aus
Alu-Kantenprofilen 280 m
06.02.10 Fassadenabschluss seitlich mit
Alu-Kantprofil 60 m
06.02.11 Fassadenabschluss oben mit
Alu-Liiftungsprofil 110 m
06.02.12 Horizontale Brandsperre
330 m
06.02.13 Vertikale Brandsperre
120 m
06.02.14 Gerlstanker
60 Stk
06.02.15 Anarbeitung von Anker flr
Beleuchtungsanlagen 10 Stk.
06.02.16 Anschluss Blitzschutz an
Unterkonstruktion 20 Stk.
06.02.17 Revisionsklappe
20 Stk
06.02.18 Vertikale Anschlussfuge 10
m
06.03 Fassaden-Warmedammung Ber...

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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Decker Architekten und Ingenieure, 38102 Braunschw

Bieter

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)
Vergabenummer Datum
03.01.2018

Baumafinahme g2.yp27 2 - Haus A+B VHF Salzdahlumer StraBe, Braunschweig

Leistung

LV 00 S2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer Strae, Braunschweig

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschléage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

1 itan-
dlf\? 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge f_qehn-.t Z:;ttaznz 23 2 24 Angebotener
einhet Lohn Stoffe Geréte Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
00 S$2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fas... LV
06 Westfassade ~ 870 qm Titel
06.03.1 Fassaden-Warmedammung
870 qm
06.03.2 Fassaden-Warmedammung fir
Kleinflachen bis zu 2 m? 200 qm
06.03.3 Warmedammstreifen am
Fenstersturz 100 qm
06.03.4 Warmedammung Sockelbereich
30 qm
06.04 Fassadenbekleidung Faserze... Ber...
06.04.1 Bekleidung
Faserzement-Fassadentafeln 12 | 870 am
mm mit lasierter Oberflache
06.04.2 Zusatzlicher Grafittischutz der
Faserzement-Fassadentafeln 130 am
06.04.3 Kleinflachen bis zu 2 m? bekleiden
200 qm
06.04.4 Fenster- und Tirleibungen aus
Tafelstreifen 940 m
06.04.5 Fensterstiirze mit Profil verkleiden
310 m
06.04.6 Tirstlrze aus Tafelstreifen 10
m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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Decker Architekten und Ingenieure, 38102 Braunschw

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum

2017-12-S2-UWN-VHF|03.01.2018

Baumafinahme g2.yp27 2 - Haus A+B VHF Salzdahlumer StraBe, Braunschweig

Leistung LV 00 S2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer StraRe, Braunschweig

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschléage in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 - itan-
dlf\? 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge f_qehn-.t Z:;ttaznz 23 2 24 Angebotener
einhet Lohn Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
00 S$2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fas... LV
06 Westfassade ~ 870 qm Titel
06.04.7 Ausschnitte NE in
Fassadenbekleidung 15 Stk
06.04.8 Bekleidung der
Wandsockelflachen mit 30 am
Faserzement-Fassadentafeln
06.04.9 Faserzement-Fassadentafeln zum
Nachversetzen 100 qm
07 Sonstiges Titel
07.01 Stundenlohnansatz Ber...
Text Vorbemerkungen Stundenlohnar... \ \ \ \ \ \ \ \
07.01.1 Stundenlohnsatz Facharbeiter 20 h
07.01.2 Stundenlohnsatz Hilfsarbeiter 20 h
07.02 Werk- und Montageplan Ber...
07.02.0001... | Werk- und Montageplan \ \ \ \ \ \ \ \
07.03 Dehnungen, Fugen, Bewegun... Ber...
07.03.0002... | Dehnungen, Fugen und Bewegu.. \ \ \ \ \ \ \ \
07.04 Herstellerangaben Ber...
07.04.00083... | Systemhersteller angebotenes ... \ \ \ \ \ \ \ \

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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