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Art und Umfang der Leistung

Art und Umfang der Leistung

Der im Leistungsverzeichnis beschriebene Umfang der Leistung
beeinhaltet die Fassadenausbildung und -verkleidung des
Baukorpers Haus A+B in der Salzdahlumer Stral3e in
Braunschweig mit einer Vorhang-Fassade mit
Faserzement-Platten.

Es handelt sich um eine Masse von:

gesamte VHF-Fassadenflache: 5.860 m?
Titel 1: Stdfassade: 1.130 m?
Titel 2: Ostfassade: 990 m?
Titel 3: Innenhof C: 2.050 m?
Titel 4: Nordfassade: 820 m?
Titel 5: Westfassade: 870 m?

Der Baukorper weist eine Abmessung von:

60 x 45,5 x 25 m (I x b x h) auf mit einer Geschdssigkeit von VII
und den Verbindungsgangen auf der Nord- und Westfassade
zum Bestand.

Die kompletten Fassadenseiten ohne das Staffelgeschoss
werden mit Faserzement-Platten verkleidet.

Die Baumaflinahme soll abschnittsweise in folgender
Reihenfolge ausgefiihrt werden:

Sudfassade
Ostfassade
Innenhof C
Nordfassade
Westfassade

RN~

Die Fassadengeriste werden vom AG gestellt und sind bereits
vorhanden.

Es sind zwei Bauaufzige fur den Materialtransport vorhanden
und kénnen mirtbenutzt werden.

ZTV Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen VHF

Es sind nur langsam laufende, staubarm arbeitende
Bearbeitungsgerate zu verwenden.

Die Schnittkanten der Faserzement Fassadentafeln sind mit
Kantenimpragnierung zu versiegeln. Bei lasierten Tafeln sind
zusatzlich die Hinterschnittbohrungen zu impragnieren.

Sichtbare Teile aus Aluminium missen fir den Einsatz an
Fassaden beschichtet sein. Blankes Aluminium kann sich
ungleichmagig verfarben bzw. stérende Verunreinigungen am
Bekleidungsmaterial verursachen.

Das Material ist bis zur Verwendung gegen Witterungseinflisse
zu schutzen.
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ZTV Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen VHF

Vor dem Abbau der Ristung sind arbeitsbedingte
Verschmutzungen von den bekleideten Flachen zu entfernen,
ggf. abzuwaschen.

Alle Angaben zur Bemessung der Unterkonstruktion
einschlieBlich der Verankerung am Untergrund sind Richtwerte;
die Standsicherheit der Auflenwandbekleidung muss
nachgewiesen werden.

Berechnungen der Windlasten aus dem Hubschrauberverkehr
sind vom AN zu erbringen.

Hinweise und Kalkulationsgrundlage/ Nebenleistungen des AN

Hinweise zur Kalkulation sind Nebenleistungen, die nicht
gesondert vergiitet werden.

Hinweis Materialtransport

Die ausfliihrenden Flachen befinden sich an allen Ansichten
sowie in einem Innenhof.

Das Transportieren der Materialien in dem Innenhof, durch das
Gebaude, sowie das Transportieren der Materialien auf die
Gertste ist in den Positionen einzukalkulieren.

Die Laufwege in den Innenhof sind zu berucksichtigen und
einzukalkulieren-

An den Fassadenseiten Ost und Sid wird bauseits ein
Bauaufzug fur Materialtransport zur Verfugung gestellt.

Hinweis Materiallieferung

Das Anliefern und Abtransportieren von Materialien, Maschinen
und GroRgerate etc. ist vorab mit der Bauleitung abzustimmen.

Alle Termine missen von der Bauleitung vorab freigegeben
werden.

Hinweis Gerilistanker

Das Anarbeiten des VHF-Systems an die Dauer-Geristanker ist
in den Positionen einzukalkulieren, und wird nicht gesondert
vergutet.

Fiar den Umbau muss ein Verwendbarkeitsnachweis vorgelegt
werden.
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Hinweise und Kalkulationsgrundlage/ Nebenleistungen des AN

Hinweis Notwendige Geriistarbeiten

Notwendige Gerustarbeiten, die Uber das vorhandene Gerust
hinaus gehen, sind mit dem Auftraggeber unter Mitwirkung der
Berufsgenossenschaft abzustimmen.

Die Benutzung bauseits vorhandener Gerlste und
Einrichtungen ist vom Auftragnehmer mit der Bauleitung bzw.
den jeweiligen Unternehmen zu vereinbaren.

Die Benutzung vorhandener Geruste und Einrichtungen hat der
Auftragnehmer diese eigenverantwortlich zu Gberprtfen.

Fir samtlichen Schutz- u. Sicherheitsmallnahmen nach den
Unfallverhitungsvorschriften und den behérdlichen
Bestimmungen hat der Auftragnehmer im Umfang der VOB/C
Zu sorgen.

Samtliche zur Erflllung der Leistung erforderlichen Werkzeuge,
Hebezeuge, Leitern und KLeingeruste, Gerate und
Sicherheitsmalinahmen sind vom Auftragnehmer zu stellen. Die
Kosten hierflir sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Aufstellen eines priiffahigen statischen Nachweises einschl. der
Statik fur Tafel- und Befestigungsmittel sowie der Herstellung
der erforderlichen Raster-, Montage- und Dibelsetzplane sowie
Detailplane fur die verschiedenen Anschlusssituationen der o. g.
Einzelpositionen und die Ermitllung der zulassigen
Dubelbelastungswerte entsprechend der bauaufsichtlichen
Verwendbarkeitsnachweise.

Hinweis Toleranzen, Baumale

Es gelten die Bautoleranzen nach DIN 18201, 18202 Tab. 3
Zeile 7 (erhdhte Toleranzen) und 18203.

Die fur die Durchflihrung der eignenen Leistungen
erforderlichen Messungen und Bauabschnlrungen sind
rechtzeitig vom AN zu erbringen.

Die Konstruktion ist so auszubilden, dass die Toleranzen in den
DIN-Normen des Rohbaus, im Anschlussbereich der
Metallbaukonstruktion aufgenommen werden kénnen.

Hinweis Entsorgung

Die Entsorgung erfolgt fach- und sachgerecht nach
Entsorgungskonzept der Entsorgungsrichtlinie, insbesondere
nach der "Regelung zur Baustellenentsorgung im SKBS".

Hinweis Verarbeitung der Faserzementtafeln

Verarbeitungshinweise, Mund-, Augenschutz etc., der
Faserzementplatten und die Vorgaben/ Empfehlungen/
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Hinweise und Kalkulationsgrundlage/ Nebenleistungen des AN

Unfallverhitungsvorschriften des Herstellers sind einzuhalten.

Hinweis Bemusterung

Die endglltige Farbauswahl der Fassadenplatten findet nach
Bemusterung und Freigabe durch den AG und dem Architekten
statt.

Die Auswahl der Farben erfolgt nach dem
Standardfarbenkatalog des Herstellers oder nach den RAL
Farben.

Hinweis Zweifarbigkeit

Die Fassade soll zweifarbig ausgefiihrt werden entsprechend
der Bemusterung und Freigabe der Farben aus dem
Standardfarbenkatalog des Herstellers der
Faserzementfassadenplatten.

Hinweis Ausrichtung und Befestigung der Fassadenplatten

Die Ausrichtung der Fassadenplatten erfolgt vertikal zum
Baukorper. Dabei soll die Symmetrie eingehalten werden, sowie
die flucht- und lotrechte Befestigung der Fassadentafeln mit der
Einhaltung einer Fugenbreite von 8 mm.

Kalkulationsgrundlage vorbereitende Arbeiten

1. Flachen fur die Baustelleneinrichtung sind im Baufeld
vorhanden ( Schotterflachen )

2. Das Baufeld ist bauseitig mit einem Bauzaun umschlossen.

3. Bauseits ist ein 'Standgerust als Fassadengerist in der
Lastklasse 3 und der Breitenklasse W06 vorhanden.

4. Im Bereich der Deckenflachen ist bauseitig ein Standgertst
als Raumgertist in der Lastklasse 4 vorhanden.

5. Bauseits sind 2 Bauaufziige/Transportbihnen mit einer
max. Tragkraft von 2000,00 kg und einer Buhne in den
Abmessungen: b/t/h = 3,30m x 1,45m x 1,10/1,80m
vorhanden.

6. Im AulRenbereich der Baustelle sind bauseits
2 Bauwasseranschliisse vorhanden.

7. Im Rohbau sind auf jeder Geschossebene mehrere
Baustromverteiler bauseits vorhanden.

Ubertrag: ..

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 Titel Vorbereitende Arbeiten
01.01 Bereich Baustelleneinrichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
01.01.1 Baustelle einrichten und raumen

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemalfien Erflllung der Bauleistungen erforderlich sind,
auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der
Gerateeinsatz nicht gesondert berechnet wird, betriebsfertig
aufstellen einschl. der dafiir notwendigen Arbeiten. Baublros,
Unterkinfte, Werkstatten, Lagerschuppen und dergleichen,
soweit erforderlich, an- und abtransportieren, aufbauen und
einrichten.

Kosten fur Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geréate,
Anlagen und Einrichtungen werden nicht mit dieser Pauschale,
sondern mit den Einheitspreisen der entsprechenden
Teilleistung verguitet.

Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und
dergleichen rdumen. Benutzte Flachen und Wege ent-
sprechend dem urspriinglichen Zustand ordnungsgemar
herrichten. Verunreinigungen beseitigen.

Die Fassadengeruste werden vom AG gestellt und sind bereits
vorhanden.
Bauseits sind Bauaufzuige fir den Materialtransport vorhanden.

1psch. EP.....e GP

01.01.2 Baustelleneinrichtung vorhalten

Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen
und Errichtungen einschlie3lich Mieten, Pacht, Ge-
bihren und dergleichen.

Vergitet werden die Tage, an denen auf der Baustelle
gearbeitet wird.

Bauzeitenverldngerungen um je 1 Monat werden nur
vergutet, wenn die Ursachen vom AG zu vertreten ist.

22 Wo EP. oo GP i

01.01.3 Nachweis statischer Verdiibelung fiir Wande und Decken (erhohte Windbelastung)

Nachweis statischer Verdibelung fir Wande und Decken,
liefern inkl. Dibelplan, fir alle im Leistungsverzeichnis
ausgeschriebener Verdibelung der Mineralwoll-Dammplatten.

Berechnung gem. Windlasten, DIN 1055-4
sowie unter Berticksichtigung der Gebaudehdhen und Breiten.

Der Nachweis ist flir alle Bauabschnitte und Fassaden zu
fuhren.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis
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01 Titel Vorbereitende Arbeiten

01.01 Bereich Baustelleneinrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

In der Berechnung der Dlbelbelastung ist zu berlicksichtigen,
dass eine erhéhte Windbelastung durch Hubschrauberflug
ensteht.

Die Verdubelung hat nach DIN 18516-1 zu erfolgen.

Summe Bereich 01.01

Baustelleneinrichtung, Netto

Summe Titel 01

Vorbereitende Arbeiten, Netto
MwsSt. (19,0 %)

Gesamtsumme, Brutto

02.01.1 Untergrundpriifung

Untergrund priifen, ob dieser fest, fett- und staubfrei ist und eine

ausreichende Tragfahigkeit fir den Einsatz von Dibeln
aufweist. Die dauerhafte Vertraglichkeit zwischen einer
eventuell vorhandene Beschichtung und dem Klebemortel ist zu
prufen. Mit dem Klebemoértel diirfen Unebenheiten bis

maximal 2 cm/m, ausgeglichen werden.

1.130 gm EP.eis

02.01.2 Untergrundvorbehandlung

Reinigen des Untergrundes von Schmutz, Staub, trennenden
und losen Bestandteilen. Ausblihungen, Mértelgrate und
Sinterschichten mechanisch entfernen.

130 gm EP.oiis

02.01.3 Oberflachenausgleich des Untergrundes im Sockelbereich

Hohlstellern im Sockelbereich abschlagen und erganzen

Prifen des Untergrundes des Sockelbereichs auf Hohlstellen.
Hohlliegende Stellen mit geeignetem Werkzeug abschlagen.
Abgeschlagene Flachen entstauben. Anfallendes Material ist

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiCh nis Haus A+B VHF Salzdahlumer StraRe, Braunschweig (S2-VP27_2)
00 S$2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer StraBe, Braunschweig
02 Titel Sldfassade ~ 1.130 gm
02.01 Bereich Untergrundvorbehandlung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

vollstdndig zu sammeln und gemal den gesetzlichen
Bestimmungen zu entsorgen.

Hohlstellen erganzen und erstellen eines Niveuausgleiches nach
DIN 18 202 Tab. 3 mit Putz mindestens der Mértelgruppe CS I
nach DIN EN 998 oder anderen geeigmeten Baustoffen.

20 gm EP. . GP oo,

Summe Bereich 02.01

Untergrundvorbehandlung, Netto  ..............................

02.02.1

Metall-Unterkonstruktion System Hinterschnittbefestigung

Es ist eine justierbare, berechenbare/ pruffahige Metall
Unterkonstruktion flir eine planeben verlegte, nicht sichtbar
eingehangte hinterliftete Fassadenbekleidung mit
groRformatigen Faserzement-Fassadentafeln zu liefern und zu
montieren.

Die Unterkonstruktion besteht aus vertikal anzuordnenden
Tragprofilen als Grundkonstruktion, die mit Fest- und
Gleitpunkten auf dem tragfahigen Untergrund befestigt werden
sowie horizontalen Plattentragprofilen zur Aufnahme der
justierbaren Alu-Agraffen.

Es sind ausschlieBlich Profilsystemen mit CE-Kennzeichnung zu
verwenden.

Kalkulationsgrundlage der Unterkonstruktion ist der vom
Auftraggeber in der Anlage beigefiigter Fugenplan (Ansichten)
aufzunehmen.

Die Verankerung der Wandhalter erfolgt nach statischen
Erfordernissen mit bauaufsichtlich zugelassenen
Schraub-Dubel-Kombinationen oder Ankern.

Wanduntergrund: Stahlbeton, 25 cm dick

Der Abstand von Vorderkante Wand bis Vorderkante
Unterkonstruktion betragt ca. 280 mm

Die Gesamtdicke der Wand mit VHF betragt ca. 540 mm.

Angebotenes Fabrikat Schraube-/ Diibel-Kombination:
Systemhersteller

Die Rohbautoleranzen missen ohne Mehrpreis ausgeglichen
werden. Die Tragprofile sind mit werkseitig UV-bestandigen und
witterungsbestandigen schwarz beschichteten Sichtflachen
(vertikale Schattenfugen) zu verwenden.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiCh nis Haus A+B VHF Salzdahlumer StraRe, Braunschweig (S2-VP27_2)
00 LV S$2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer StraBe, Braunschweig
02 Titel Sldfassade ~ 1.130 gm
02.02 Bereich Unterkonstruktion
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ausnahme Klebebefestigung: Tragprofile in Pressblank und
zusatzlichen Aufbringen des UV- und witterungsbestandigen
Primers notwendig.

1.130 gm EP. e GP oo,

02.02.2 Metall-Unterkonstruktion auf Kleinflachen bis zu 2 m?

Metall-Unterkonstruktion auf Kleinflachen bis zu 2 m? (Stitzen,
Lisenen, Attika, Balkonwande, Stiirze, Leibungen u. &.) unter
500 mm Breite oder Hohe, sonst wie vor beschrieben.

200 gm EP. e GP oo,

02.02.3 Zulagepos.: Anarbeitung Beschattungskasten

Ausklinkung aus vorhandener Aluminium-Unterkonstruktion im
Anschluss der UK an die Beschattungskasten einschlie3lich
Beachtung der statischen Erfordernisse tber den vorhandenen
Fenstern fur die Anarbeitung, als Zulage zur Positon 02.02.1.

80 Stk EP. oo GP s

02.02.4 Mehrpreis fiir Unterkonstruktion in Gebauderandbereichen

Mehrpreis fir den Mehraufwand an Unterkonstruktion in den
Gebaudebereichen zur Ableitung der Windlasten nach DIN
1991-1-4 in Verbindung mit DIN EN 1991-1-4/NA (Windlasten).

100 gm EP s GP oo,

02.02.5 Metall-Unterkonstruktion fiir Deckenuntersichtbekleidung

Es ist eine justierbare, berechenbare/priffahige Aluminium
Unterkonstruktion fir eine planeben verlegte, nicht sichtbar
befestigte hinterliiftete, horizontale
Deckenuntersichtsbekleidung mit ca. 270 mm Abstand von
Rohdecke bis Unterkonstruktion zu liefern und zu montieren.

Fabrikat: Systemhersteller

Regelabstand der Tragprofile max. 400 mm, einschlieBlich der
WandanschlUsse.

Unterkonstruktion an Decke befestigen wie Pos. 02.02.01.
Parallel zur Deckenebene ausfiihren, dauerhaft gegen
Lageverschiebung sichern und zwangungsfrei montieren

Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben

40 gm EP s GP oo,

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiCh nis Haus A+B VHF Salzdahlumer StraRe, Braunschweig (S2-VP27_2)
00 LV S$2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer StraBe, Braunschweig
02 Titel Sldfassade ~ 1.130 gm
02.02 Bereich Unterkonstruktion
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.02.6 Thermisches Trennelement unter Wand- und Deckenhaltern

Unterlegen der Wand- und Deckenhalter mit thermischen
Trennelementen 10 mm dick

Warmeleitfahigkeit: 0,08 W/mK,
Druckfestigkeit: 8,90 N/mm?
Schlagzahigkeit: 15 N/mm?

B1 nach DIN 4102
40 qm EP.s GP e

02.02.7 Dehnfugenausbildung in der Unterkonstruktion

Dehnfugenausbildung in der Unterkonstruktion im Bereich der
Gebaudedehnfugen durch Trennen der Alu-Unterkonstruktion.
Liefern und montieren, gemaR den statischen Erfordernissen/
Detail.

30 m EP. oo GP s

02.02.8 Fassadenabschluss unten aus Alu-Liiftungsprofil

Unterer Fassadenabschluss aus einem 1 mal gekanteten
Aluminiumlochblech d = 1 mm, Abwicklung 100 mm, dauerhaft
witterungsbestandig pulverbeschichtet oder gleichwertig,

Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben
Auf eine Entkoppelung zur Alu-Unterkonstruktion und eine

ausreichenden Beliftungsquerschnitt von mind. 50 cm?/m
nach DIN18516-1 ist zu achten.

70 m EP. oo GP o,

02.02.9 Metall-Unterkantenschutz
Zusatzlicher Unterkantenschutz mit Alu-Sockelprofil.

Fabrikat: Systemhersteller
Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben

70m P GP

02.02.10 AuBenecken aus Alu-Kantenprofilen

Alu-Eckprofile, gekantet, dauerhaft witterungsbestandig
pulverbeschichtet oder gleichwertig.

Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.01.2018 - Seite 11



Decker Architekten und Ingenieure, 38102 Braunschw

Leistu ngsverzeiCh nis Haus A+B VHF Salzdahlumer StraRe, Braunschweig (S2-VP27_2)
00 LV S$2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer StraBe, Braunschweig
02 Titel Sldfassade ~ 1.130 gm
02.02 Bereich Unterkonstruktion
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

an samtlichen Fassadenaul3en- und Leibungsecken, einschl.
aller erforderlichen Befestigungen.

Materialstarke max. 2 mm

190 m EP. oo GP s

02.02.11 Fassadenabschluss seitlich mit Alu-Kantprofil

Seitlicher Fassadenabschluss mit Alu-Kantprofil mind. 2 mm
dick, 3 mal gekantet, Abwicklung 100 mm, dauerhaft
witterungsbestandig pulverbeschichtet oder gleichwertig.

Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben.

60 m EP. oo GP s

02.02.12 Fassadenabschluss oben mit Alu-Liiftungsprofil

Oberer Fassadenabschluss mit Alu-LUftungsprofil, dauerhaft
witterungsbestandig pulverbeschichtet oder gleichwertig.

Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben

Abmessungen entsprechend Abstand von Vorderkante Wand
bis Vorderkante Unterkonstruktion, an der Unterkonstruktion
befestigt.

Auf einen ausreichenden Entliftungsquerschnitt von

mind. 50 cm/m nach DIN18516-1 ist zu achten.

70m P GP

02.02.13 Horizontale Brandsperre
Nach Vorgabe Brandschutzkonzepts des Objekts.

Anordnung der Brandsperren nach Planvorgabe des
Architekten bzw. Brandschutzgutachters auf Basis der
DIN 18516-1, Stand 2010-06 und Landesbauordnung.

Liefern und Herstellen durchgangiger horizontaler
Brandsperren als Geschossabtrennung jedes 2. Geschosses
mit Brandsperrenprofil aus verzinktem Stahlblech

(Dicke mind. 1 mm) an ProfilstéRen vertikaler Tragprofile

bei Dammstoffen mit Schmelzpunkt Gber 1000° C.

Brandsperrenprofile mindestens 20 mm in Dammung
einbindend durch Edelstahl-Wandhalter wie vor im
horizontalen Abstand von maximal 60 cm mit
bauaufsichtlich zugelassenen Fassadenschraubdiibeln am
tragfahigen Untergrund verankern. Dubelkopfe aus
verzinktem Stahl nach Zulassung mit Korrosionsschutz

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Decker Architekten und Ingenieure, 38102 Braunschw

Leistu ngsverzeiCh nis Haus A+B VHF Salzdahlumer StraRe, Braunschweig (S2-VP27_2)
00 LV S$2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer StraBe, Braunschweig
02 Titel Sldfassade ~ 1.130 gm
02.02 Bereich Unterkonstruktion
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

versehen. Verbindungen zwangungsfrei herstellen.

Mit Brandsperrenprofil Hinterliftungsspalt nach
landerspezifischen Vorgaben punktuell auf zuldssigen
freien Stromungsquerschnitt reduzieren, StéRe 30 mm
Uberlappen.

Hinweis: Bei Montage Brandsperren Forderungen der DIN
18516-1 zur Sicherung der Hinterlliftung einhalten.
Halterausladung 10 mm gréRer als Dammstoffdicke wahlen.
zul. freier Strémungsquerschnitt: ' ' ( 50;100) cm*m

210 m EP. oo GP s

02.02.14 Vertikale Brandsperre
Nach Vorgabe Brandschutzkonzepts des Objekts.

Anordnung der Brandsperren nach Planvorgabe des
Architekten bzw. Brandschutzgutachters auf Basis der
DIN 18516-1, Stand 2010-06 und Landesbauordnung.

Liefern und Herstellen durchgangiger vertikaler

Brandsperren mit Brandsperrenprofil aus verzinktem Stahlblech
(Dicke mind. 1 mm) an ProfilstoRen vertikaler Tragprofile

bei Dammstoffen mit Schmelzpunkt tGber 1000° C.

Brandsperrenprofile mindestens 20 mm in Dammung
einbindend durch Edelstahl-Wandhalter wie vor im
horizontalen Abstand von maximal 60 cm mit
bauaufsichtlich zugelassenen Fassadenschraubdibeln am
tragfahigen Untergrund verankern. Dibelkopfe aus
verzinktem Stahl nach Zulassung mit Korrosionsschutz
versehen. Verbindungen zwangungsfrei herstellen.

Mit Brandsperrenprofil Hinterliftungsspalt nach
landerspezifischen Vorgaben punktuell auf zuldssigen
freien Strémungsquerschnitt reduzieren, StéRe 30 mm
Uberlappen.

Hinweis: Bei Montage Brandsperren Forderungen der DIN
18516-1 zur Sicherung der Hinterltftung einhalten.
Halterausladung 10 mm gréRer als Dammstoffdicke wahlen.
zul. freier Stromungsquerschnitt: ' ' ( 50;100) cm?/m

120 m P GP

02.02.15 Geriistanker

Dauergeristanker fir schnelles und sicheres Verankern der
Geruste mit Systemstatiken.

Abmessungen: 260 mm Gesamtlange

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Decker Architekten und Ingenieure, 38102 Braunschw

Leistu ngsverzeiChniS Haus A+B VHF Salzdahlumer StraRe, Braunschweig (S2-VP27_2)
00 LV S$2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer StraBe, Braunschweig
02 Titel Sldfassade ~ 1.130 gm
02.02 Bereich Unterkonstruktion
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Durchmesser: 150 mm Auflageflache an der Wand,
40 mm an der Einschraubéffnung
Material: Polyamid 6

Gemal DIN 4426/ Zulassungsnummer Z-21.8-2036
30 Stk EP..is GP s

02.02.16 Anarbeitung von Anker fiir Beleuchtungsanlagen

Anarbeiten von Anker fur die Beleuchtungsanlagen und
Notbeleuchtung tber Fluchttiiren mit entprechender
Unterkonstruktion mit den Abmessungen

von 6/6 cm.

02.02.17 Anschluss Blitzschutz an Unterkonstruktion

Blitzschutz, Verweis auf Merkblatt FA.01 des Verbandes der
Fenster- und Fassadenherstellers e.-V. (FVV)

Anbringung eines durchgehend verbundenen Blitzschutzes an
der Unterkonstruktion sowie das Vorhalten von
Anschlusspunkten.

20 Stk. EP. oo GP s

02.02.18 Revisionsklappe

Fir die Messstellen sind Revisions6ffnungen in der Fassade
vorzusehen, Anordnung mindestens UK Revisionsdffnung zu
OKG 40 cm, Grole mindestens 50 x 50. cm

Die Revisionsoéffnungen mit Deckel, verschliel3bar mit
verdeckten Bandern, Rahmenkonstruktion aus Edelstahl und
verdeckt angeordneten Schnappverschliissen, sind mit
Schraubbefestigungen am Kanal- oder Formteil zu montieren.

Die Bekleidung der Revisionsklappe sind mit gleichem
Plattenmaterial der Fassade herzustellen.

Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben.

20 Stk P GP

02.02.19 Vertikale Anschlussfuge

Metallwinkel und alle notenwendigen Befestigungsmaterialien
liefern und fachgerecht herstellen.

Vertikale Anschlussfuge ans bestehendes Gebaude
(Innenwinkel) wie folgt herstellen:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Decker Architekten und Ingenieure, 38102 Braunschw

Leistu ngsverzeiCh nis Haus A+B VHF Salzdahlumer StraRe, Braunschweig (S2-VP27_2)
00 LV S$2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer StraBe, Braunschweig
02 Titel Sldfassade ~ 1.130 gm
02.02 Bereich Unterkonstruktion
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Wandhalter mit ca. 20 cm Achsabstand zur Bestandswand
einbauen.

Senkrechte Schattenfuge zur Anschlusswand mit verzinktem
und beschichtetem Metallwinkel hinterlegen.

Beschichtung erfolgt dunkel nach Angabe des Arbeitsgebers.
Innenwinkel mit an Bestandsziegelwand befestigen.

Senkrechter Schnitt zur Herstellung einer Schattenfuge
Fassadenbekleidung/ Bestandswand mit ca. 2 cm, siehe Detail.

Farbe: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben.

20m P GP

Summe Bereich 02.02
Unterkonstruktion, Netto  ..............................

02.03.1 Fassaden-Warmedammung

AuBenseitige Mineralfaserddmmung mit Platten nach

DIN EN 13162-1, Typ WAB T3 WLP, einseitig vlieskaschiert,
wasserabweisend und verrottungsfest, fachgerecht nach
Vorschrift des Herstellers anbringen. Die Dammplatten sind
dicht gestofen einzupressen und lickenlos zu montieren und
mit Dammstoffhaltern zu sicher. Durchfihrungen fir
Verankerungen sind sorgfaltig zu verschlielRen.

Warmeleitgruppe: WLG 035
PlattengrofRe: 1.000 mm x 625 mm
Dammestoffdicke. 140 mm
Fabrikat: Systemhersteller

Anbringen mittels Tellerdiibel aus Metall (nicht brennbar)
Verweis auf DIN 18516-1 Absatz 4.3.8, unter Beachtung des
Brandschutzkonzeptes Nr. 13BS-270G-II/Hr. vom 11.12.2013
vom Buro HHP.

1.130 gqm EP.s GP e

02.03.2 Fassaden-Warmedammung fiir Kleinflichen bis zu 2 m?

Fassade-Warmedammung wie vor, jedoch fur Kleinflachen bis
zu 2 m?, wie Stitzen, Leibungen, Stiirze etc. bis 50 cm Breite.

Dammstoffdicke: 140 mm

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Decker Architekten und Ingenieure, 38102 Braunschw

Leistu ngsverzeiCh nis Haus A+B VHF Salzdahlumer StraRe, Braunschweig (S2-VP27_2)
00 LV S$2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer StraBe, Braunschweig
02 Titel Sldfassade ~ 1.130 gm
02.03 Bereich Fassaden-Warmedammung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.03.3 Fassaden-Warmedammung an Deckenuntersichten

Fassaden-Warmedammung 1-lagig an Deckenuntersichten:
Aulenseitige Mineralfaserddmmung mit Platten nach DIN EN
13162, Typ WAB T3 WLP, einseitig vlieskaschiert,
wasserabweisend und verrottungsfest, fachgerecht nach
Vorschrift des Herstellers anbringen. Befestigungsuntergrund
waagerechte/ geneigte Deckenuntersichtflachen aus
Stahlbeton.

Die Dammplatten sind dicht gestofen einzupressen und
lickenlos zu montieren und mit Dammstoffhaltern zu sichern.
Durchfiihrungen fiir Verankerungen sind sorgfaltig zu
verschlief3en.

Warmeleitgruppe: WLG 035
PlattengrofRe: 1.000 mm x 625 mm
Dammestoffdicke: 80 mm

Fabrikat: Systemhersteller

40 gm EP s GP oo,

02.03.4 Warmedammstreifen am Fenstersturz

Mineralfaserdammstreifen DIN EN 13162-1, Typ WAB T3 WLP,
einseitig vlieskaschiert, wasserabweisend und verrottungsfest,
fachgerecht nach Vorschrift des Herstellers an vorgesehende
Aussparrungen der Stahlbetonwand tber dem Fenster
anbringen. Die Dammestreifen sind dicht gesto3en einzupressen
und liickenlos zu montieren und mit Dammstoffhaltern zu
sicher. Durchfiihrungen fiir Verankerungen sind sorgfaltig zu
verschlief3en.

Warmeleitgruppe: WLG 035
Dammstoffdicke. 80 mm
Fabrikat: Systemhersteller

Anbringen mittels Tellerdibel aus Metall (nicht brennbar)
Verweis auf DIN 18516-1 Absatz 4.3.8, unter Beachtung des
Brandschutzkonzeptes Nr. 13BS-270G-II/Hr. vom 11.12.2013
vom Buro HHP.

80 gm EP.s GP e

02.03.5 Warmedammung Sockelbereich
Lieferung und Einbau von Warmedammung aus

geschlossenporigem Material im Sockelbereich zwischen den
vertikalen Wandhaltern auf auRenliegenden Wandflachen.

Materialeigenschaften:
Dammung nach DIN 13162-1,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Decker Architekten und Ingenieure, 38102 Braunschw

Leistu ngsverzeiCh nis Haus A+B VHF Salzdahlumer StraRe, Braunschweig (S2-VP27_2)
00 LV S$2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer StraBe, Braunschweig
02 Titel Sldfassade ~ 1.130 gm
02.03 Bereich Fassaden-Warmedammung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Baustoffklasse: A1

wasserabweisend und verrottungsfest
Warmeleitfahigkeitsgruppe: WLG 035
Anwendungstyp PW, Perimeter

Befestigung verkleben gegeben falls zusatzlich mit
Dammestofftafeln befestigen.

Die Dammplatten sind dicht gestof3en einzubauen und sauber
an alle Einbauteile anzupassen.

Hohe bis 20 cm tGber OK Gelande bzw. wasserfiihrender
Schicht.

Dicke: 80 mm

Fabrikat: Systemhersteller

20 qm EP.s GP e

Summe Bereich 02.03
Fassaden-Warmedammung, Netto ...

02.04.1 Bekleidung Faserzement-Fassadentafeln 12 mm mit lasierter Oberflache

Wandflachen bekleiden mit Faserzement-Fassadentafeln mit
lasierter Oberflache, 12 mm auf Metall-Unterkonstruktion, mit
systemzugelassenen Hinterschnitt-Dibeln, in Zuschnitten nach
ortlichem Aufmal gem. Angabe der Bauleitung bzw.
Fassadenverlegeplanen.

Max. Tafelgréfe 3.100 mm x 1.250 mm.

Kalkulationsbasis sind Standardartikel nach geltender Preisliste
des Tafelherstellers.

Vorges. Farbton: Standardfarben des herstellers oder RAL
Farben

Herstellen der rechteckigen Zuschnitte, Bohrungen der
Hinterschnitte in den Tafeln. Die sichtbaren Kanten der Tafeln
sind leicht zu brechen und erhalten eine transparente
Luko-Kantenimpragnierung, ebenso die Hinterschnittbohrungen.

Befestigen der Tafeln mit Hinterschnitt-Dibeln an Alu-Agraffen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Decker Architekten und Ingenieure, 38102 Braunschw

Leistu ngsverzeiCh nis Haus A+B VHF Salzdahlumer StraRe, Braunschweig (S2-VP27_2)
00 LV S$2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer StraBe, Braunschweig
02 Titel Sldfassade ~ 1.130 gm
02.04 Bereich Fassadenbekleidung Faserzementplatten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Befestigen der Tafeln unter Spannung ist unzulassig.

Offene Fugen weisen den Wert von 8 mm auf.
Auf eine ausreichende Hinterlliftung ist zu achten (DIN 18516-1)

Leibungen und Stiirze werden gesondert abgerechnet.

11430 gm  EPeen. GP

02.04.2 Zusatzlicher Grafittischutz der Faserzement-Fassadentafeln

Die Faserzement-Fassadentafeln werden zusatzlich werkseitig,
nach Verfahren des Herstellers, mit einem PU Lack versehen,
der nicht brennbar ist.

Ein entsprechendes Priifzeugnis ist vorzuweisen.

130 gm EP.s GP

02.04.3 Deckenuntersichten mit Faserzement-Fassadentafeln

Deckenuntersichten bekleiden auf vorh.
Metall-Unterkonstruktion, mit Fassadentafeln 12 mm, mit
Hinterschnitt-Diibeln, in Zuschnitten nach ortlichem Aufmafl
gem. Angabe der Bauleitung bzw. Fassadenverlegeplanen.

Max. Tafelgréfe: 3.100 mm x 1.250 mm
Regelabstand der Tragprofile max. 400 mm

Kalkulationsbasis sind Standardartikel nach geltender Preisliste
des ausgewahlten Systemherstelleres.

Vorges. Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL
Farben

Herstellen der rechteckigen Zuschnitte, Bohrungen der
Hinterschnitte in den Tafeln.

Die sichtbaren Kanten der Tafeln sind leicht zu brechen und
erhalten eine transparente Kantenimpragnierung, ebenso die
Hinterschnittbohrung.

Liefern der Befestigungsmittel einschl. Zubehdr nach Schneid-
und Bohrplanen des Auftragnehmers.

Befestigen der Tafeln mit Hinterschnitt-Dubeln an
Alu-Plattentragprofilen.

Befestigung der Tafeln unter Spannung ist unzulassig. Offene
Fugen durfen den Wert von 12 mm nicht Gberschreiten.

Aus eine ausreichende Hinterliiftung ist zu achten

(DIN 18516-1).

40 qm EP.s GP

Ubertrag: .

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

03.01.2018 - Seite 18



Decker Architekten und Ingenieure, 38102 Braunschw

Leistu ngsverzeiChniS Haus A+B VHF Salzdahlumer StraRe, Braunschweig (S2-VP27_2)
00 LV S$2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer StraBe, Braunschweig
02 Titel Sldfassade ~ 1.130 gm
02.04 Bereich Fassadenbekleidung Faserzementplatten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.04.4 Kleinflachen bis zu 2 m? bekleiden

Kleinflachen bis zu 2 m? bekleiden mit
Faserzement-Fassadentafeln 12 mm (Stitzen, Lisenen, Attika,
Balkonwande u. a. unter 500 mm Breite oder Hohe), sonst wie
vorbeschrieben.

200 M EPeoe, 1T

02.04.5 Fenster- und Tiirleibungen aus Tafelstreifen

Fenster- und Turleibungen aus Tafelstreifen, Zuschnittbreite
ca. 200 mm bis 300 mm, auf Alu-Unterkonstruktion.
Unterschiedliche Leibungsausbildungen (Treppenhausfenster,
Tiren) sind zu beachten.

Die Leibungstafeln werden in ein am Fensterrahmen zu
befestigendes Agraffensystem im Farbton des Fensters
montiert.

760 m EP. oo GP s

02.04.6 Fensterstiirze mit Profil verkleiden

Die Fensterstirze sind mit einem Profil zu verkleiden.

Der Beluftungseintritt ist mit einem Alu-Liftungsprofil zu
schliel3en.

Das Profil wird in ein am Fensterrahmen zu befestigendes
Agraffensystem im Farbton des Fensters montiert.

230 m EP. oo GP oo

02.04.7 Tirstiirze aus Tafelstreifen

Turstlrze aus Tafelstreifen,

Zuschnittbreite ca 200 mm bis 300 mm, an
Alu-Unterkonstruktion.

Der BelUftungseintritt ist mit einem Alu-Liftungsprofil zu
schlielen.

Die Leibungstafeln werden in ein am Turrahmen zu
befestigendes Agraffensystem iom Farbton der Tir montiert.

20m P GP

02.04.8 Ausschnitte NE in Fassadenbekleidung

Ausschnitte in Fassadentafeln fiir die
Notentwéasserungsauslaufe, kreisrunde Ausschnittgrofie
Durchmesser bis 200 mm, Schnittkanten verdeckt, sind geman
den Verarbeitungshinweisen des Herstellers auszuftihren und
mussen den Fassadenplanen entsprechen.

5 Stk P GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Decker Architekten und Ingenieure, 38102 Braunschw

Leistu ngsverzeiChniS Haus A+B VHF Salzdahlumer StraRe, Braunschweig (S2-VP27_2)
00 LV S$2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer StraBe, Braunschweig
02 Titel Sldfassade ~ 1.130 gm
02.04 Bereich Fassadenbekleidung Faserzementplatten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.04.9 Bekleidung der Wandsockelflaichen mit Faserzement-Fassadentafeln

Wandsockel 20 cm hoch bekleiden mit Tafelstreifen aus 8 mm
dicken Faserzement-Fassadentafeln.

Befestigung erfolgt durch die vorhandene Perimeterddmmung
mit Dubeln und Edelstahl-Flachkopfschrauben im oberen
Bereich, oberhalb des Spritzwasserbereichs in die massive
Wand. Der untere Abschluss wird in den Boden eingelassen
(mind. 30 cm) und durch Erddruck gehalten.

Vorges. Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL
Farben

20 qm EP.s GP e

02.04.10 Faserzement-Fassadentafeln zum Nachversetzen

Faserzement-Fassadentafeln zum Nachversetzen liefern und
nach Angaben der Bauleitung einzulagern.

Vorges. Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL
Farben

30 gm EP.s GP e

Summe Bereich 02.04
Fassadenbekleidung Faserzementplatten, Netto  ...............................

Summe Titel 02
Siidfassade ~1.130 gqm, Netto  .............ccociiieeenn.

MWSE. (19,0 %) coveeeeeeereeeeeeeeeee

Gesamtsumme, Brutto  ........ccceeeciciieineeeees

03.01.1 Untergrundpriifung

Untergrund prifen, ob dieser fest, fett- und staubfrei ist und eine
ausreichende Tragfahigkeit flir den Einsatz von Diibeln
aufweist. Die dauerhafte Vertraglichkeit zwischen einer
eventuell vorhandene Beschichtung und dem Klebemortel ist zu
prufen. Mit dem Klebemortel dirfen Unebenheiten bis maximal
2 cm/m, ausgeglichen werden.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Decker Architekten und Ingenieure, 38102 Braunschw

Leistu ngsverzeiCh nis Haus A+B VHF Salzdahlumer StraRe, Braunschweig (S2-VP27_2)
00 LV S$2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer StraBe, Braunschweig
03 Titel Ostfassade ~ 990 gm
03.01 Bereich Untergrundvorbehandlung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.01.2 Untergrundvorbehandlung

Reinigen des Untergrundes von Schmutz, Staub, trennenden
und losen Bestandteilen. Ausblihungen, Moértelgrate und
Sinterschichten mechanisch entfernen.

210 gm EP. e GP oo,

03.01.3 Oberflaichenausgleich des Untergrundes im Sockelbereich
Hohlstellern im Sockelbereich abschlagen und erganzen

Prifen des Untergrundes des Sockelbereichs auf Hohlstellen.
Hohlliegende Stellen mit geeignetem Werkzeug abschlagen.
Abgeschlagene Flachen entstauben. Anfallendes Material ist
vollstdndig zu sammeln und gemafl den gesetzlichen
Bestimmungen zu entsorgen.

Hohlstellen erganzen und erstellen eines Niveuausgleiches
nach DIN 18 202 Tab. 3 mit Putz mindestens der Mértelgruppe
CS Il nach DIN EN 998 oder anderen geeigmeten Baustoffen.

30 gm EP s GP oo,

Summe Bereich 03.01
Untergrundvorbehandlung, Netto  ..............................

03.02.1 Metall-Unterkonstruktion System Hinterschnittbefestigung

Es ist eine justierbare, berechenbare/ pruffahige Metall
Unterkonstruktion flir eine planeben verlegte, nicht sichtbar
eingehangte hinterliftete Fassadenbekleidung mit
groRformatigen Faserzement-Fassadentafeln zu liefern und zu
montieren.

Die Unterkonstruktion besteht aus vertikal anzuordnenden
Tragprofilen als Grundkonstruktion, die mit Fest- und
Gleitpunkten auf dem tragfahigen Untergrund befestigt werden
sowie horizontalen Plattentragprofilen zur Aufnahme der
justierbaren Alu-Agraffen.

Es sind ausschlieBlich Profilsystemen mit CE-Kennzeichnung zu
verwenden.

Kalkulationsgrundlage der Unterkonstruktion ist der vom
Auftraggeber in der Anlage beigefiigter Fugenplan (Ansichten)
aufzunehmen.

Die Verankerung der Wandhalter erfolgt nach statischen
Erfordernissen mit bauaufsichtlich zugelassenen
Schraub-Dibel-Kombinationen oder Ankern.

Wanduntergrund: Stahlbeton, 25 cm dick

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Decker Architekten und Ingenieure, 38102 Braunschw

Leistungsverzeichnis

Haus A+B VHF Salzdahlumer StraRe, Braunschweig (S2-VP27_2)

00 LV
03 Titel
03.02

Ostfassade ~ 990 gm

Bereich Unterkonstruktion

S$2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer StraBe, Braunschweig

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

Der Abstand von Vorderkante Wand bis Vorderkante
Unterkonstruktion betragt ca. 280 mm

Die Gesamtdicke der Wand mit VHF betragt ca. 540 mm.

Angebotenes Fabrikat Schraube-/ Dibel-Kombination:
Systemhersteller

Die Rohbautoleranzen missen ohne Mehrpreis ausgeglichen
werden. Die Tragprofile sind mit werkseitig UV-bestandigen und
witterungsbestandigen schwarz beschichteten Sichtflachen
(vertikale Schattenfugen) zu verwenden.

Ausnahme Klebebefestigung: Tragprofile in Pressblank und
zusatzlichen Aufbringen des UV- und witterungsbestandigen
Primers notwendig.

990 qm EP..cccceve

03.02.2 Metall-Unterkonstruktion auf Kleinflichen bis zu 2 m?

Metall-Unterkonstruktion auf Kleinflachen bis zu 2 m? (Stltzen,
Lisenen, Attika, Balkonwande, Stlirze, Leibungen u. &.) unter
500 mm Breite oder Hohe, sonst wie vor beschrieben.

200 qm  EP........

03.02.3 Zulagepos.: Anarbeitung Beschattungskasten

Ausklinkung aus vorhandener Aluminium-Unterkonstruktion im
Anschluss der UK an die Beschattungskasten einschlief3lich
Beachtung der statischen Erfordernisse uber den vorhandenen
Fenstern fir die Anarbeitung, als Zulage zur Positon 03.02.1.

130 Stk EP..cccee.

03.02.4 Mehrpreis fiir Unterkonstruktion in Gebduderandbereichen

Mehrpreis fir den Mehraufwand an Unterkonstruktion in den
Gebaudebereichen zur Ableitung der Windlasten nach DIN
1991-1-4 in Verbindung mit DIN EN 1991-1-4/NA (Windlasten).

100 gm  EP..

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Decker Architekten und Ingenieure, 38102 Braunschw

Leistu ngsverzeiCh nis Haus A+B VHF Salzdahlumer StraRe, Braunschweig (S2-VP27_2)
00 LV S$2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer StraBe, Braunschweig
03 Titel Ostfassade ~ 990 gm
03.02 Bereich Unterkonstruktion
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.02.5 Thermisches Trennelement unter Wand- und Deckenhaltern

Unterlegen der Wand- und Deckenhalter mit thermischen
Trennelementen 10 mm dick

Warmeleitfahigkeit: 0,08 W/mK,
Druckfestigkeit: 8,90 N/mm?
Schlagzahigkeit: 15 N/mm?

B1 nach DIN 4102
100gm  EPeoeee, (1= I

03.02.6 Dehnfugenausbildung in der Unterkonstruktion

Dehnfugenausbildung in der Unterkonstruktion im Bereich der
Gebaudedehnfugen durch Trennen der Alu-Unterkonstruktion.
Liefern und montieren, gemaR den statischen Erfordernissen/
Detail

30 m EP. oo GP s

03.02.7 Fassadenabschluss unten aus Alu-Liiftungsprofil

Unterer Fassadenabschluss aus einem 1 mal gekanteten
Aluminiumlochblech d = 1 mm, Abwicklung 100 mm, dauerhaft
witterungsbestandig pulverbeschichtet oder gleichwertig,

Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben
Auf eine Entkoppelung zur Alu-Unterkonstruktion und eine

ausreichenden Beliftungsquerschnitt von mind. 50 cm?/m
nach DIN18516-1 ist zu achten.

110 m EP. oo GP i

03.02.8 Metall-Unterkantenschutz
Zusatzlicher Unterkantenschutz mit Alu-Sockelprofil.

Fabrikat: Systemhersteller
Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben

110 m P GP

03.02.9 AuBenecken aus Alu-Kantenprofilen

Alu-Eckprofile, gekantet, dauerhaft witterungsbestandig
pulverbeschichtet oder gleichwertig.

Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Decker Architekten und Ingenieure, 38102 Braunschw

Leistu ngsverzeiCh nis Haus A+B VHF Salzdahlumer StraRe, Braunschweig (S2-VP27_2)
00 LV S$2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer StraBe, Braunschweig
03 Titel Ostfassade ~ 990 gm
03.02 Bereich Unterkonstruktion
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

an samtlichen Fassadenaul3en- und Leibungsecken, einschl.
aller erforderlichen Befestigungen.

Materialstarke max. 2 mm

270 m EP. oo GP s

03.02.10 Fassadenabschluss seitlich mit Alu-Kantprofil

Seitlicher Fassadenabschluss mit Alu-Kantprofil mind. 2 mm
dick, 3 mal gekantet, Abwicklung 100 mm, dauerhaft
witterungsbestandig pulverbeschichtet oder gleichwertig.

Farbton: Standardfarben des Hersteller oder RAL Farben

60 m EP. oo GP s

03.02.11 Fassadenabschluss oben mit Alu-Liiftungsprofil

Oberer Fassadenabschluss mit Alu-LUftungsprofil, dauerhaft
witterungsbestandig pulverbeschichtet oder gleichwertig.

Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben

Abmessungen entsprechend Abstand von Vorderkante Wand
bis Vorderkante Unterkonstruktion, an der Unterkonstruktion
befestigt.

Auf einen ausreichenden Entliftungsquerschnitt von

mind. 50 cm/m nach DIN18516-1 ist zu achten.

110 m P GP

03.02.12 Horizontale Brandsperre
Nach Vorgabe Brandschutzkonzepts des Objekts.

Anordnung der Brandsperren nach Planvorgabe des
Architekten bzw. Brandschutzgutachters auf Basis der
DIN 18516-1, Stand 2010-06 und Landesbauordnung.

Liefern und Herstellen durchgangiger horizontaler
Brandsperren als Geschossabtrennung jedes 2. Geschosses
mit Brandsperrenprofil aus verzinktem Stahlblech

(Dicke mind. 1 mm) an ProfilstéRen vertikaler Tragprofile

bei Dammstoffen mit Schmelzpunkt Gber 1000° C.

Brandsperrenprofile mindestens 20 mm in Dammung
einbindend durch Edelstahl-Wandhalter wie vor im
horizontalen Abstand von maximal 60 cm mit
bauaufsichtlich zugelassenen Fassadenschraubdiibeln am
tragfahigen Untergrund verankern. Dubelkopfe aus
verzinktem Stahl nach Zulassung mit Korrosionsschutz

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Decker Architekten und Ingenieure, 38102 Braunschw

Leistu ngsverzeiCh nis Haus A+B VHF Salzdahlumer StraRe, Braunschweig (S2-VP27_2)
00 LV S$2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer StraBe, Braunschweig
03 Titel Ostfassade ~ 990 gm
03.02 Bereich Unterkonstruktion
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

versehen. Verbindungen zwangungsfrei herstellen.

Mit Brandsperrenprofil Hinterliftungsspalt nach
landerspezifischen Vorgaben punktuell auf zuldssigen
freien Stromungsquerschnitt reduzieren, StéRe 30 mm
Uberlappen.

Hinweis: Bei Montage Brandsperren Forderungen der DIN
18516-1 zur Sicherung der Hinterlliftung einhalten.
Halterausladung 10 mm gréRer als Dammstoffdicke wahlen.
zul. freier Strémungsquerschnitt: ' ' ( 50;100) cm*m

330 m EP. oo GP s

03.02.13 Vertikale Brandsperre
Nach Vorgabe Brandschutzkonzepts des Objekts.

Anordnung der Brandsperren nach Planvorgabe des
Architekten bzw. Brandschutzgutachters auf Basis der
DIN 18516-1, Stand 2010-06 und Landesbauordnung.

Liefern und Herstellen durchgangiger vertikaler

Brandsperren mit Brandsperrenprofil aus verzinktem Stahlblech
(Dicke mind. 1 mm) an ProfilstoRen vertikaler Tragprofile

bei Dammstoffen mit Schmelzpunkt tGber 1000° C.

Brandsperrenprofile mindestens 20 mm in Dammung
einbindend durch Edelstahl-Wandhalter wie vor im
horizontalen Abstand von maximal 60 cm mit
bauaufsichtlich zugelassenen Fassadenschraubdibeln am
tragfahigen Untergrund verankern. Dibelkopfe aus
verzinktem Stahl nach Zulassung mit Korrosionsschutz
versehen. Verbindungen zwangungsfrei herstellen.

Mit Brandsperrenprofil Hinterliftungsspalt nach
landerspezifischen Vorgaben punktuell auf zuldssigen
freien Strémungsquerschnitt reduzieren, StéRe 30 mm
Uberlappen.

Hinweis: Bei Montage Brandsperren Forderungen der DIN
18516-1 zur Sicherung der Hinterltftung einhalten.
Halterausladung 10 mm gréRer als Dammstoffdicke wahlen.
zul. freier Stromungsquerschnitt: ' ' ( 50;100) cm?/m

120 m P GP

03.02.14 Geriistanker

Dauergeristanker fir schnelles und sicheres Verankern der
Geruste mit Systemstatiken.

Abmessungen: 260 mm Gesamtlange

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Decker Architekten und Ingenieure, 38102 Braunschw

Leistu ngsverzeiChniS Haus A+B VHF Salzdahlumer StraRe, Braunschweig (S2-VP27_2)
00 LV S$2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer StraBe, Braunschweig
03 Titel Ostfassade ~ 990 gm
03.02 Bereich Unterkonstruktion
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Durchmesser: 150 mm Auflageflache an der Wand,
40 mm an der Einschraubéffnung
Material: Polyamid 6

Gemal DIN 4426/ Zulassungsnummer Z-21.8-2036
60 Stk EP..is GP s

03.02.15 Anarbeitung von Anker fiir Beleuchtungsanlagen

Anarbeiten von Anker fur die Beleuchtungsanlagen und
Notbeleuchtung tber Fluchttiiren mit entprechender
Unterkonstruktion mit den Abmessungen

von 6/6 cm.

03.02.16 Anschluss Blitzschutz an Unterkonstruktion

Blitzschutz, Verweis auf Merkblatt FA.01 des Verbandes der
Fenster- und Fassadenherstellers e.-V. (FVV)

Anbringung eines durchgehend verbundenen Blitzschutzes an
der Unterkonstruktion sowie das Vorhalten von
Anschlusspunkten.

03.02.17 Revisionsklappe

Fir die Messstellen sind Revisionséffnungen in der Fassade
vorzusehen, Anordnung mindestens UK Revisionséffnung zu
OKG 40 cm, GréRRe mindestens 50 x 50. cm

Die Revisionséffnungen mit Deckel, verschlieR3bar mit
verdeckten Bandern, Rahmenkonstruktion aus Edelstahl und
verdeckt angeordneten Schnappverschlissen, sind mit
Schraubbefestigungen am Kanal- oder Formteil zu montieren.

Die Bekleidung der Revisionsklappe sind mit gleichem
Plattenmaterial der Fassade herzustellen.

Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben.

20 Stk EP. oo GP s

03.02.18 Vertikale Anschlussfuge

Metallwinkel und alle notenwendigen Befestigungsmaterialien
liefern und fachgerecht herstellen.

Vertikale Anschlussfuge ans bestehendes Gebaude
(Innenwinkel) wie folgt herstellen:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Decker Architekten und Ingenieure, 38102 Braunschw

Leistu ngsverzeiCh nis Haus A+B VHF Salzdahlumer StraRe, Braunschweig (S2-VP27_2)
00 LV S$2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer StraBe, Braunschweig
03 Titel Ostfassade ~ 990 gm
03.02 Bereich Unterkonstruktion
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Wandhalter mit ca. 20 cm Achsabstand zur Bestandswand
einbauen.

Senkrechte Schattenfuge zur Anschlusswand mit verzinktem
und beschichtetem Metallwinkel hinterlegen.

Beschichtung erfolgt dunkel nach Angabe des Arbeitsgebers.
Innenwinkel mit an Bestandsziegelwand befestigen.

Senkrechter Schnitt zur Herstellung einer Schattenfuge
Fassadenbekleidung/ Bestandswand mit ca. 2 cm, siehe Detail.

Farbe: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben.

10 m EP. oo GP s

Summe Bereich 03.02
Unterkonstruktion, Netto  ..............................

03.03.1 Fassaden-Warmedammung

AuBenseitige Mineralfaserdammung mit Platten nach

DIN EN 13162-1, Typ WAB T3 WLP, einseitig vlieskaschiert,
wasserabweisend und verrottungsfest, fachgerecht nach
Vorschrift des Herstellers anbringen. Die Dammplatten sind
dicht gestoRen einzupressen und liickenlos zu montieren und
mit Dammstoffhaltern zu sicher. Durchfiihrungen fur
Verankerungen sind sorgfaltig zu verschliefden.

Warmeleitgruppe: WLG 035
Plattengréfle: 1.000 mm x 625 mm
Dammstoffdicke. 140 mm
Fabrikat: Systemhersteller

Anbringen mittels Tellerdibel aus Metall (nicht brennbar)
Verweis auf DIN 18516-1 Absatz 4.3.8, unter Beachtung des
Brandschutzkonzeptes Nr. 13BS-270G-II/Hr. vom 11.12.2013
vom Buro HHP.

990 gm EP s GP oo,

03.03.2 Fassaden-Warmedammung fiir Kleinflachen bis zu 2 m?

Fassade-Warmedammung wie vor, jedoch fiir Kleinflachen bis
zu 2 m?, wie Stutzen, Leibungen, Stlrze etc. bis 50 cm Breite.

Dammstoffdicke: 140 mm

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Decker Architekten und Ingenieure, 38102 Braunschw

Leistu ngsverzeiCh nis Haus A+B VHF Salzdahlumer StraRe, Braunschweig (S2-VP27_2)
00 LV S$2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer StraBe, Braunschweig
03 Titel Ostfassade ~ 990 gm
03.03 Bereich Fassaden-Warmedammung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.03.3 Warmedammstreifen am Fenstersturz

Mineralfaserdammstreifen DIN EN 13162-1, Typ WAB T3 WLP,
einseitig vlieskaschiert, wasserabweisend und verrottungsfest,
fachgerecht nach Vorschrift des Herstellers an vorgesehende
Aussparrungen der Stahlbetonwand tber dem Fenster
anbringen. Die Dammestreifen sind dicht gestof3en einzupressen
und liickenlos zu montieren und mit Dammstoffhaltern zu
sicher. Durchfiihrungen fiir Verankerungen sind sorgfaltig zu
verschlief3en.

Warmeleitgruppe: WLG 035
Dammstoffdicke. 80 mm
Fabrikat: Systemhersteller

Anbringen mittels Tellerdibel aus Metall (nicht brennbar)
Verweis auf DIN 18516-1 Absatz 4.3.8, unter Beachtung des
Brandschutzkonzeptes Nr. 13BS-270G-II/Hr. vom 11.12.2013
vom Buro HHP.

03.03.4 Warmedammung Sockelbereich

Lieferung und Einbau von Warmedammung aus
geschlossenporigem Material im Sockelbereich zwischen den
vertikalen Wandhaltern auf auenliegenden Wandflachen.

Materialeigenschaften:

Dammung nach DIN 13162-1,

Baustoffklasse: A1

wasserabweisend und verrottungsfest
Warmeleitfahigkeitsgruppe: WLG 035
Anwendungstyp PW, Perimeter

Befestigung verkleben gegeben falls zusatzlich mit
Dammestofftafeln befestigen.

Die Dammplatten sind dicht gestof3en einzubauen und sauber
an alle Einbauteile anzupassen.

Hohe bis 20 cm tGber OK Gelande bzw. wasserfiihrender
Schicht.

Dicke: 80 mm

Fabrikat: Systemhersteller

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Decker Architekten und Ingenieure, 38102 Braunschw

Leistu ngsverzeiCh nis Haus A+B VHF Salzdahlumer StraRe, Braunschweig (S2-VP27_2)
00 S$2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer StraBe, Braunschweig
03 Titel Ostfassade ~ 990 gm
03.03 Bereich Fassaden-Warmedammung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Bereich 03.03

Fassaden-Warmedammung, Netto ...

03.04.1

03.04.2

03.04.3

Bekleidung Faserzement-Fassadentafeln 12 mm mit lasierter Oberflache

Wandflachen bekleiden mit Faserzement-Fassadentafeln mit
lasierter Oberflache, 12 mm auf Metall-Unterkonstruktion, mit
systemzugelassenen Hinterschnitt-Dibeln, in Zuschnitten nach
ortlichem Aufmafll gem. Angabe der Bauleitung bzw.
Fassadenverlegeplanen.

Max. TafelgréfRe 3.100 mm x 1.250 mm.

Kalkulationsbasis sind Standardartikel nach geltender Preisliste
des Tafelherstellers.

Vorges. Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL
Farben

Herstellen der rechteckigen Zuschnitte, Bohrungen der
Hinterschnitte in den Tafeln. Die sichtbaren Kanten der Tafeln
sind leicht zu brechen und erhalten eine transparente
Luko-Kantenimpragnierung, ebenso die Hinterschnittbohrungen.

Befestigen der Tafeln mit Hinterschnitt-Dibeln an Alu-Agraffen.
Befestigen der Tafeln unter Spannung ist unzulassig.

Offene Fugen weisen den Wert von 8 mm auf.
Auf eine ausreichende Hinterlliftung ist zu achten (DIN 18516-1)

Leibungen und Stiirze werden gesondert abgerechnet.

990 gm EP. e GP oo,

Zusatzlicher Grafittischutz der Faserzement-Fassadentafeln

Die Faserzement-Fassadentafeln werden zusatzlich werkseitig,
nach Verfahren des Herstellers, mit einem PU Lack versehen,
der nicht brennbar ist.

Ein entsprechendes Priifzeugnis ist vorzuweisen.

220 qm EP.s GP e

Kleinflachen bis zu 2 m? bekleiden

Kleinflachen bis zu 2 m? bekleiden mit
Faserzement-Fassadentafeln 12 mm (Stitzen, Lisenen, Attika,
Balkonwande u. a. unter 500 mm Breite oder Hbhe), sonst wie
vorbeschrieben.

200 gm EP i GP oo,

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Decker Architekten und Ingenieure, 38102 Braunschw

Leistu ngsverzeiCh nis Haus A+B VHF Salzdahlumer StraRe, Braunschweig (S2-VP27_2)
00 LV S$2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer StraBe, Braunschweig
03 Titel Ostfassade ~ 990 gm
03.04 Bereich Fassadenbekleidung Faserzementplatten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.04.4 Fenster- und Tiirleibungen aus Tafelstreifen

Fenster- und Turleibungen aus Tafelstreifen, Zuschnittbreite
ca. 200 mm bis 300 mm, auf Alu-Unterkonstruktion.
Unterschiedliche Leibungsausbildungen (Treppenhausfenster,
Tlren) sind zu beachten.

Die Leibungstafeln werden in ein am Fensterrahmen zu
befestigendes Agraffensystem im Farbton des Fensters
montiert.

1.090 m P GP

03.04.5 Fensterstiirze mit Profil verkleiden

Die Fensterstiirze sind mit einem Profil zu verkleiden.

Der BelUftungseintritt ist mit einem Alu-Liftungsprofil zu
schlielen.

Das Profil wird in ein am Fensterrahmen zu befestigendes
Agraffensystem im Farbton des Fensters montiert.

360 m P GP

03.04.6 Tiirstiirze aus Tafelstreifen

Turstlrze aus Tafelstreifen,

Zuschnittbreite ca 200 mm bis 300 mm, an
Alu-Unterkonstruktion.

Der BelUftungseintritt ist mit einem Alu-Liftungsprofil zu
schlielen.

Die Leibungstafeln werden in ein am Turrahmen zu
befestigendes Agraffensystem iom Farbton der Tir montiert.

10m P GP

03.04.7 Ausschnitte NE in Fassadenbekleidung

Ausschnitte in Fassadentafeln flr die
Notentwasserungsauslaufe, kreisrunde Ausschnittgrofie
Durchmesser bis 200 mm, Schnittkanten verdeckt, sind geman
den Verarbeitungshinweisen des Herstellers auszufiihren und
mussen den Fassadenplanen entsprechen.

15 Stk EP. oo GP

03.04.8 Bekleidung der Wandsockelflichen mit Faserzement-Fassadentafeln

Wandsockel 20 cm hoch bekleiden mit Tafelstreifen aus 8 mm
dicken Faserzement-Fassadentafeln.

Befestigung erfolgt durch die vorhandene Perimeterddmmung
mit Dibeln und Edelstahl-Flachkopfschrauben im oberen
Bereich, oberhalb des Spritzwasserbereichs in die massive
Wand. Der untere Abschluss wird in den Boden eingelassen
(mind. 30 cm) und durch Erddruck gehalten.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .
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Decker Architekten und Ingenieure, 38102 Braunschw

Leistu ngsverzeiCh nis Haus A+B VHF Salzdahlumer StraRe, Braunschweig (S2-VP27_2)
00 LV S$2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer StraBe, Braunschweig
03 Titel Ostfassade ~ 990 gm
03.04 Bereich Fassadenbekleidung Faserzementplatten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Vorges. Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL
Farben

Im Treppenbereich wird die Wand ca. 15 cm Uber den
Treppenstufen mit 8 mm dicken Faserzement-Fassadentafeln
bekleidet. Die Befestigung erfolgt wie beschrieben.

50 gm EP.os GP e

03.04.9 Faserzement-Fassadentafeln zum Nachversetzen

Faserzement-Fassadentafeln zum Nachversetzen liefern und
nach Angaben der Bauleitung einzulagern.

Vorges. Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL
Farben

20 qm EP.s GP e

Summe Bereich 03.04
Fassadenbekleidung Faserzementplatten, Netto  ...............................

Summe Titel 03
Ostfassade ~ 990 gm, Netto  ...........ccccvviiiiinnnnns

MWSE. (19,0 %) covoeeeeeeereeeeeeeeeee,

Gesamtsumme, Brutto ...,

04.01.1 Untergrundpriifung

Untergrund prifen, ob dieser fest, fett- und staubfrei ist und eine
ausreichende Tragfahigkeit flir den Einsatz von Diibeln
aufweist. Die dauerhafte Vertraglichkeit zwischen einer
eventuell vorhandene Beschichtung und dem Klebemortel ist zu
prufen. Mit dem Klebemortel dirfen Unebenheiten bis maximal
2 cm/m, ausgeglichen werden.

04.01.2 Untergrundvorbehandlung

Reinigen des Untergrundes von Schmutz, Staub, trennenden
und losen Bestandteilen. Ausblihungen, Mértelgrate und
Sinterschichten mechanisch entfernen.

260 qm EP.s GP e

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Decker Architekten und Ingenieure, 38102 Braunschw

Leistu ngsverzeiCh nis Haus A+B VHF Salzdahlumer StraRe, Braunschweig (S2-VP27_2)
00 LV S$2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer StraBe, Braunschweig
04 Titel Innenhof C ~ 2.050 gm
04.01 Bereich Untergrundvorbehandlung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
04.01.3 Oberflachenausgleich des Untergrundes im Sockelbereich

Hohlstellern im Sockelbereich abschlagen und ergéanzen

Prifen des Untergrundes des Sockelbereichs auf Hohlstellen.
Hohlliegende Stellen mit geeignetem Werkzeug abschlagen.
Abgeschlagene Flachen entstauben. Anfallendes Material ist
vollstdndig zu sammeln und gemal den gesetzlichen
Bestimmungen zu entsorgen.

Hohlstellen erganzen und erstellen eines Niveuausgleiches
nach DIN 18 202 Tab. 3 mit Putz mindestens der Mértelgruppe
CS Il nach DIN EN 998 oder anderen geeigmeten Baustoffen.

30 gm EP s GP oo,

Summe Bereich 04.01
Untergrundvorbehandlung, Netto  ..............................

04.02.1 Metall-Unterkonstruktion System Hinterschnittbefestigung

Es ist eine justierbare, berechenbare/ pruffahige Metall
Unterkonstruktion flir eine planeben verlegte, nicht sichtbar
eingehangte hinterliftete Fassadenbekleidung mit
groRformatigen Faserzement-Fassadentafeln zu liefern und zu
montieren.

Die Unterkonstruktion besteht aus vertikal anzuordnenden
Tragprofilen als Grundkonstruktion, die mit Fest- und
Gleitpunkten auf dem tragfahigen Untergrund befestigt werden
sowie horizontalen Plattentragprofilen zur Aufnahme der
justierbaren Alu-Agraffen.

Es sind ausschlieBlich Profilsystemen mit CE-Kennzeichnung zu
verwenden.

Kalkulationsgrundlage der Unterkonstruktion ist der vom
Auftraggeber in der Anlage beigefiigter Fugenplan (Ansichten)
aufzunehmen.

Die Verankerung der Wandhalter erfolgt nach statischen
Erfordernissen mit bauaufsichtlich zugelassenen
Schraube-Dubel-Kombinationen oder Ankern.
Wanduntergrund: Stahlbeton, 25 cm dick

Der Abstand von Vorderkante Wand bis Vorderkante
Unterkonstruktion betragt ca. 280 mm

Die Gesamtdicke der Wand mit VHF betragt ca. 540 mm.

Angebotenes Fabrikat Schraube-/ Diibel-Kombination:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.01.2018 - Seite 32



Decker Architekten und Ingenieure, 38102 Braunschw

Leistu ngsverzeiCh nis Haus A+B VHF Salzdahlumer StraRe, Braunschweig (S2-VP27_2)
00 LV S$2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer StraBe, Braunschweig
04 Titel Innenhof C ~ 2.050 gm
04.02 Bereich Unterkonstruktion
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Systemhersteller

Die Rohbautoleranzen missen ohne Mehrpreis ausgeglichen
werden. Die Tragprofile sind mit werkseitig UV-bestandigen und
witterungsbestandigen schwarz beschichteten Sichtflachen
(vertikale Schattenfugen) zu verwenden.

Ausnahme Klebebefestigung: Tragprofile in Pressblank und
zusétzlichen Aufbringen des UV- und witterungsbestandigen
Primers notwendig.

2050 gm  EP..oooooe. 1= T

04.02.2 Metall-Unterkonstruktion auf Kleinflachen bis zu 2 m?

Metall-Unterkonstruktion auf Kleinflachen bis zu 2 m? (Stltzen,
Lisenen, Attika, Balkonwande, Stiirze, Leibungen u. &.) unter
500 mm Breite oder Hohe, sonst wie vor beschrieben.

200 gm EP. e GP oo

04.02.3 Zulagepos.: Anarbeitung Beschattungskasten

Ausklinkung aus vorhandener Aluminium-Unterkonstruktion im
Anschluss der UK an die Beschattungskasten einschlie3lich
Beachtung der statischen Erfordernisse tUber den vorhandenen
Fenstern fur die Anarbeitung, als Zulage zur Positon 04.02.1.

150 Stk EP. oo GP oo

04.02.4 Mehrpreis fiir Unterkonstruktion in Gebauderandbereichen

Mehrpreis fir den Mehraufwand an Unterkonstruktion in den
Geb&audebereichen zur Ableitung der Windlasten nach DIN
1991-1-4 in Verbindung mit DIN EN 1991-1-4/NA (Windlasten).

100 gm EP s GP oo,

04.02.5 Thermisches Trennelement unter Wand- und Deckenhaltern

Unterlegen der Wand- und Deckenhalter mit thermischen
Trennelementen 10 mm dick

Warmeleitfahigkeit: 0,08 W/mK,
Druckfestigkeit: 8,90 N/mm?
Schlagzahigkeit: 15 N/mm?

B1 nach DIN 4102

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Decker Architekten und Ingenieure, 38102 Braunschw

Leistu ngsverzeiCh nis Haus A+B VHF Salzdahlumer StraRe, Braunschweig (S2-VP27_2)
00 LV S$2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer StraBe, Braunschweig
04 Titel Innenhof C ~ 2.050 gm
04.02 Bereich Unterkonstruktion
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
04.02.6 Dehnfugenausbildung in der Unterkonstruktion

Dehnfugenausbildung in der Unterkonstruktion im Bereich der
Gebaudedehnfugen durch Trennen der Alu-Unterkonstruktion.
Liefern und montieren, gemaf den statischen Erfordernissen/
Detail

30m P GP

04.02.7 Fassadenabschluss unten aus Alu-Liftungsprofil
Unterer Fassadenabschluss aus einem 1 mal gekanteten
Aluminiumlochblech d = 1 mm, Abwicklung 100 mm, dauerhaft
witterungsbestandig pulverbeschichtet oder gleichwertig,
Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben
Auf eine Entkoppelung zur Alu-Unterkonstruktion und eine

ausreichenden Beliftungsquerschnitt von mind. 50 cm?/m
nach DIN18516-1 ist zu achten.

130 m P GP

04.02.8 Metall-Unterkantenschutz
Zusatzlicher Unterkantenschutz mit Alu-Sockelprofil.

Fabrikat: Systemhersteller
Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben

130 m P GP

04.02.9 AuBenecken aus Alu-Kantenprofilen

Alu-Eckprofile, gekantet, dauerhaft witterungsbestandig
pulverbeschichtet oder gleichwertig.

Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben

an samtlichen Fassadenaufien- und Leibungsecken, einschl.
aller erforderlichen Befestigungen.

Materialstarke max. 2 mm

90 m P GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Decker Architekten und Ingenieure, 38102 Braunschw

Leistu ngsverzeiCh nis Haus A+B VHF Salzdahlumer StraRe, Braunschweig (S2-VP27_2)
00 LV S$2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer StraBe, Braunschweig
04 Titel Innenhof C ~ 2.050 gm
04.02 Bereich Unterkonstruktion
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
04.02.10 Fassadenabschluss seitlich mit Alu-Kantprofil

Seitlicher Fassadenabschluss mit Alu-Kantprofil mind. 2 mm
dick, 3 mal gekantet, Abwicklung 100 mm, dauerhaft
witterungsbestandig pulverbeschichtet oder gleichwertig.

Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben

90 m P GP

04.02.11 Fassadenabschluss oben mit Alu-Liiftungsprofil

Oberer Fassadenabschluss mit Alu-Liftungsprofil, dauerhaft
witterungsbestandig pulverbeschichtet oder gleichwertig.

Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben

Abmessungen entsprechend Abstand von Vorderkante Wand
bis Vorderkante Unterkonstruktion, an der Unterkonstruktion
befestigt.

Auf einen ausreichenden Entliftungsquerschnitt von

mind. 50 cm/m nach DIN18516-1 ist zu achten.

130 m EP. oo GP s

04.02.12 Horizontale Brandsperre
Nach Vorgabe Brandschutzkonzepts des Objekts.

Anordnung der Brandsperren nach Planvorgabe des
Architekten bzw. Brandschutzgutachters auf Basis der
DIN 18516-1, Stand 2010-06 und Landesbauordnung.

Liefern und Herstellen durchgangiger horizontaler
Brandsperren als Geschossabtrennung jedes 2. Geschosses
mit Brandsperrenprofil aus verzinktem Stahlblech

(Dicke mind. 1 mm) an ProfilstéRen vertikaler Tragprofile

bei Dammstoffen mit Schmelzpunkt Gber 1000° C.

Brandsperrenprofile mindestens 20 mm in Dammung
einbindend durch Edelstahl-Wandhalter wie vor im
horizontalen Abstand von maximal 60 cm mit
bauaufsichtlich zugelassenen Fassadenschraubdiibeln am
tragfahigen Untergrund verankern. Dubelkopfe aus
verzinktem Stahl nach Zulassung mit Korrosionsschutz
versehen. Verbindungen zwangungsfrei herstellen.

Mit Brandsperrenprofil Hinterliftungsspalt nach
l&nderspezifischen Vorgaben punktuell auf zuldssigen
freien Stromungsquerschnitt reduzieren, StéRe 30 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Decker Architekten und Ingenieure, 38102 Braunschw

Leistu ngsverzeiCh nis Haus A+B VHF Salzdahlumer StraRe, Braunschweig (S2-VP27_2)
00 LV S$2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer StraBe, Braunschweig
04 Titel Innenhof C ~ 2.050 gm
04.02 Bereich Unterkonstruktion
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Uberlappen.

Hinweis: Bei Montage Brandsperren Forderungen der DIN
18516-1 zur Sicherung der Hinterliftung einhalten.
Halterausladung 10 mm gréRer als Dammstoffdicke wahlen.
zul. freier Strémungsquerschnitt: ' ' ( 50;100) cm*m

390 m EP. oo GP oo

04.02.13 Vertikale Brandsperre
Nach Vorgabe Brandschutzkonzepts des Objekts.

Anordnung der Brandsperren nach Planvorgabe des
Architekten bzw. Brandschutzgutachters auf Basis der
DIN 18516-1, Stand 2010-06 und Landesbauordnung.

Liefern und Herstellen durchgangiger vertikaler

Brandsperren mit Brandsperrenprofil aus verzinktem Stahlblech
(Dicke mind. 1 mm) an ProfilstoRen vertikaler Tragprofile

bei Dammstoffen mit Schmelzpunkt tGber 1000° C.

Brandsperrenprofile mindestens 20 mm in Dammung
einbindend durch Edelstahl-Wandhalter wie vor im
horizontalen Abstand von maximal 60 cm mit
bauaufsichtlich zugelassenen Fassadenschraubdibeln am
tragfahigen Untergrund verankern. Dibelkopfe aus
verzinktem Stahl nach Zulassung mit Korrosionsschutz
versehen. Verbindungen zwangungsfrei herstellen.

Mit Brandsperrenprofil Hinterliftungsspalt nach
landerspezifischen Vorgaben punktuell auf zuldssigen
freien Strémungsquerschnitt reduzieren, StéRe 30 mm
Uberlappen.

Hinweis: Bei Montage Brandsperren Forderungen der DIN
18516-1 zur Sicherung der Hinterltftung einhalten.
Halterausladung 10 mm gréRer als Dammstoffdicke wahlen.
zul. freier Stromungsquerschnitt: ' ' ( 50;100) cm?/m

120 m P GP

04.02.14 Geriistanker

Dauergeristanker fir schnelles und sicheres Verankern der
Geruste mit Systemstatiken.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Decker Architekten und Ingenieure, 38102 Braunschw

Leistu ngsverzeiChniS Haus A+B VHF Salzdahlumer StraRe, Braunschweig (S2-VP27_2)
00 LV S$2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer StraBe, Braunschweig
04 Titel Innenhof C ~ 2.050 gm
04.02 Bereich Unterkonstruktion
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Abmessungen: 260 mm Gesamtlange
Durchmesser: 150 mm Auflageflache an der Wand,
40 mm an der Einschraub6ffnung
Material: Polyamid 6

Gemal DIN 4426/ Zulassungsnummer Z-21.8-2036
70 Stk EP.s GP e,

04.02.15 Anarbeitung von Anker fiir Beleuchtungsanlagen

Anarbeiten von Anker fiir die Beleuchtungsanlagen und
Notbeleuchtung Uber Fluchttiiren mit entprechender
Unterkonstruktion mit den Abmessungen

von 6/6 cm.

Summe Bereich 04.02

04.03.1 Fassaden-Warmedammung

AuBenseitige Mineralfaserddammung mit Platten nach

DIN EN 13162-1, Typ WAB T3 WLP, einseitig vlieskaschiert,
wasserabweisend und verrottungsfest, fachgerecht nach
Vorschrift des Herstellers anbringen. Die Dammplatten sind
dicht gestoRen einzupressen und liickenlos zu montieren und
mit Dammstoffhaltern zu sicher. Durchfiihrungen fur
Verankerungen sind sorgfaltig zu verschliefden.

Warmeleitgruppe: WLG 035
Plattengréf3e: 1.000 mm x 625 mm
Dammstoffdicke. 140 mm
Fabrikat: Systemhersteller

Anbringen mittels Tellerdibel aus Metall (nicht brennbar)
Verweis auf DIN 18516-1 Absatz 4.3.8, unter Beachtung des
Brandschutzkonzeptes Nr. 13BS-270G-II/Hr. vom 11.12.2013
vom Buro HHP.

2.050 gm  EP..ooooe. 1= T

04.03.2 Fassaden-Warmedammung fiir Kleinflachen bis zu 2 m?

Fassade-Warmedammung wie vor, jedoch fiir Kleinflachen bis
zu 2 m?, wie Stutzen, Leibungen, Stlrze etc. bis 50 cm Breite.

Dammstoffdicke: 140 mm

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Decker Architekten und Ingenieure, 38102 Braunschw

Leistu ngsverzeiCh nis Haus A+B VHF Salzdahlumer StraRe, Braunschweig (S2-VP27_2)
00 LV S$2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer StraBe, Braunschweig
04 Titel Innenhof C ~ 2.050 gm
04.03 Bereich Fassaden-Warmedammung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
04.03.3 Warmedammstreifen am Fenstersturz

Mineralfaserdammstreifen DIN EN 13162-1, Typ WAB T3 WLP,
einseitig vlieskaschiert, wasserabweisend und verrottungsfest,
fachgerecht nach Vorschrift des Herstellers an vorgesehende
Aussparrungen der Stahlbetonwand tber dem Fenster
anbringen. Die Dammestreifen sind dicht gestof3en einzupressen
und liickenlos zu montieren und mit Dammstoffhaltern zu
sicher. Durchfiihrungen fiir Verankerungen sind sorgfaltig zu
verschlief3en.

Warmeleitgruppe: WLG 035
Dammstoffdicke. 80 mm
Fabrikat: Systemhersteller

Anbringen mittels Tellerdibel aus Metall (nicht brennbar)
Verweis auf DIN 18516-1 Absatz 4.3.8, unter Beachtung des
Brandschutzkonzeptes Nr. 13BS-270G-II/Hr. vom 11.12.2013
vom Buro HHP.

04.03.4 Warmedammung Sockelbereich

Lieferung und Einbau von Warmedammung aus
geschlossenporigem Material im Sockelbereich zwischen den
vertikalen Wandhaltern auf auenliegenden Wandflachen.

Materialeigenschaften:

Dammung nach DIN 13162-1,

Baustoffklasse: A1

wasserabweisend und verrottungsfest
Warmeleitfahigkeitsgruppe: WLG 035
Anwendungstyp PW, Perimeter

Befestigung verkleben gegeben falls zusatzlich mit
Dammestofftafeln befestigen.

Die Dammplatten sind dicht gestof3en einzubauen und sauber
an alle Einbauteile anzupassen.

Hohe bis 20 cm tGber OK Gelande bzw. wasserfiihrender
Schicht.

Dicke: 80 mm

Fabrikat: Systemhersteller

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Decker Architekten und Ingenieure, 38102 Braunschw

Leistu ngsverzeiCh nis Haus A+B VHF Salzdahlumer StraRe, Braunschweig (S2-VP27_2)
00 LV S$2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer StraBe, Braunschweig
04 Titel Innenhof C ~ 2.050 gm
04.03 Bereich Fassaden-Warmedammung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Bereich 04.03

Fassaden-Warmedammung, Netto ...

04.04.1 Bekleidung Faserzement-Fassadentafeln 12 mm mit lasierter Oberfliche

Wandflachen bekleiden mit Faserzement-Fassadentafeln mit
lasierter Oberflache, 12 mm auf Metall-Unterkonstruktion, mit
systemzugelassenen Hinterschnitt-Dibeln, in Zuschnitten nach
ortlichem Aufmafll gem. Angabe der Bauleitung bzw.
Fassadenverlegeplanen.

Max. TafelgréfRe 3.100 mm x 1.250 mm.

Kalkulationsbasis sind Standardartikel nach geltender Preisliste
des Tafelherstellers.

Vorges. Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL
Farben

Herstellen der rechteckigen Zuschnitte, Bohrungen der
Hinterschnitte in den Tafeln. Die sichtbaren Kanten der Tafeln
sind leicht zu brechen und erhalten eine transparente
Luko-Kantenimpragnierung, ebenso die Hinterschnittbohrungen.

Befestigen der Tafeln mit Hinterschnitt-Dibeln an Alu-Agraffen.
Befestigen der Tafeln unter Spannung ist unzulassig.

Offene Fugen weisen den Wert von 8 mm auf.
Auf eine ausreichende Hinterlliftung ist zu achten (DIN 18516-1)

Leibungen und Stiirze werden gesondert abgerechnet.

2050 qm  EP.oooiee. GP

04.04.2 Kleinflachen bis zu 2 m? bekleiden

Kleinflachen bis zu 2 m? bekleiden mit
Faserzement-Fassadentafeln 12 mm (Stitzen, Lisenen, Attika,
Balkonwande u. a. unter 500 mm Breite oder Hohe), sonst wie
vorbeschrieben.

200 M EPeoen, GP

Ubertrag: ..

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Decker Architekten und Ingenieure, 38102 Braunschw

Leistu ngsverzeiCh nis Haus A+B VHF Salzdahlumer StraRe, Braunschweig (S2-VP27_2)
00 LV S$2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer StraBe, Braunschweig
04 Titel Innenhof C ~ 2.050 gm
04.04 Bereich Fassadenbekleidung Faserzementplatten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
04.04.3 Fenster- und Tiirleibungen aus Tafelstreifen

Fenster- und Turleibungen aus Tafelstreifen, Zuschnittbreite
ca. 200 mm bis 300 mm, auf Alu-Unterkonstruktion.
Unterschiedliche Leibungsausbildungen (Treppenhausfenster,
Tlren) sind zu beachten.

Die Leibungstafeln werden in ein am Fensterrahmen zu
befestigendes Agraffensystem im Farbton des Fensters
montiert.

1170 m P GP

04.04.4 Fensterstiirze mit Profil verkleiden

Die Fensterstiirze sind mit einem Profil zu verkleiden.

Der BelUftungseintritt ist mit einem Alu-Liftungsprofil zu
schlielen.

Das Profil wird in ein am Fensterrahmen zu befestigendes
Agraffensystem im Farbton des Fensters montiert.

400 m P GP

04.04.5 Tiirstiirze aus Tafelstreifen

Turstlrze aus Tafelstreifen,

Zuschnittbreite ca 200 mm bis 300 mm, an
Alu-Unterkonstruktion.

Der BelUftungseintritt ist mit einem Alu-Liftungsprofil zu
schlielen.

Die Leibungstafeln werden in ein am Turrahmen zu
befestigendes Agraffensystem iom Farbton der Tir montiert.

10m P GP

04.04.6 Ausschnitte NE in Fassadenbekleidung

Ausschnitte in Fassadentafeln flr die
Notentwasserungsauslaufe, kreisrunde Ausschnittgrofie
Durchmesser bis 200 mm, Schnittkanten verdeckt, sind geman
den Verarbeitungshinweisen des Herstellers auszufiihren und
mussen den Fassadenplanen entsprechen.

10 Stk EP. oo GP

04.04.7 Bekleidung der Wandsockelflichen mit Faserzement-Fassadentafeln

Wandsockel 20 cm hoch bekleiden mit Tafelstreifen aus 8 mm
dicken Faserzement-Fassadentafeln.

Befestigung erfolgt durch die vorhandene Perimeterddmmung
mit Dibeln und Edelstahl-Flachkopfschrauben im oberen

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .
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Decker Architekten und Ingenieure, 38102 Braunschw

Leistungsverzeichnis

00 LV S$2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer StraBe, Braunschweig

04 Titel Innenhof C ~ 2.050 gm

04.04 Bereich Fassadenbekleidung Faserzementplatten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Bereich, oberhalb des Spritzwasserbereichs in die massive
Wand. Der untere Abschluss wird in den Boden eingelassen
(mind. 30 cm) und durch Erddruck gehalten.

Vorges. Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL

Haus A+B VHF Salzdahlumer StraRe, Braunschweig (S2-VP27_2)

Farben

30 gm

Summe Bereich 04.04

Fassadenbekleidung Faserzementplatten, Netto

Summe Titel 04

Innenhof C ~ 2.050 qm, Netto

MwSt. (19,0 %)

Gesamtsumme, Brutto

05.01.1 Untergrundpriifung

Untergrund prifen, ob dieser fest, fett- und staubfrei ist und eine
ausreichende Tragfahigkeit flir den Einsatz von Diibeln
aufweist. Die dauerhafte Vertraglichkeit zwischen einer
eventuell vorhandene Beschichtung und dem Klebemortel ist zu
prufen. Mit dem Klebemortel dirfen Unebenheiten bis maximal
2 cm/m, ausgeglichen werden.

820 gm
05.01.2 Untergrundvorbehandlung

Reinigen des Untergrundes von Schmutz, Staub, trennenden
und losen Bestandteilen. Ausblihungen, Moértelgrate und
Sinterschichten mechanisch entfernen.

130 gm

05.01.3 Oberflaichenausgelcih des Untergrundes im Sockelbereich

Hohlstellern im Sockelbereich abschlagen und ergéanzen

Prifen des Untergrundes des Sockelbereichs auf Hohlstellen.
Hohlliegende Stellen mit geeignetem Werkzeug abschlagen.
Abgeschlagene Flachen entstauben. Anfallendes Material ist

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Decker Architekten und Ingenieure, 38102 Braunschw

Leistu ngsverzeiCh nis Haus A+B VHF Salzdahlumer StraRe, Braunschweig (S2-VP27_2)
00 S$2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer StraBe, Braunschweig
05 Titel Nordfassade ~ 820 gm
05.01 Bereich Untergrundvorbehandlung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

vollstdndig zu sammeln und gemal den gesetzlichen
Bestimmungen zu entsorgen.

Hohlstellen erganzen und erstellen eines Niveuausgleiches nach
DIN 18 202 Tab. 3 mit Putz mindestens der Mértelgruppe CS I
nach DIN EN 998 oder anderen geeigmeten Baustoffen.

20 gm EP. . GP oo,

Summe Bereich 05.01

Untergrundvorbehandlung, Netto  ..............................

05.02.1

Metall-Unterkonstruktion System Hinterschnittbefestigung

Es ist eine justierbare, berechenbare/ pruffahige Metall
Unterkonstruktion flir eine planeben verlegte, nicht sichtbar
eingehangte hinterliftete Fassadenbekleidung mit
groRformatigen Faserzement-Fassadentafeln zu liefern und zu
montieren.

Die Unterkonstruktion besteht aus vertikal anzuordnenden
Tragprofilen als Grundkonstruktion, die mit Fest- und
Gleitpunkten auf dem tragfahigen Untergrund befestigt werden
sowie horizontalen Plattentragprofilen zur Aufnahme der
justierbaren Alu-Agraffen.

Es sind ausschlieBlich Profilsystemen mit CE-Kennzeichnung zu
verwenden.

Kalkulationsgrundlage der Unterkonstruktion ist der vom
Auftraggeber in der Anlage beigefiigter Fugenplan (Ansichten)
aufzunehmen.

Die Verankerung der Wandhalter erfolgt nach statischen
Erfordernissen mit bauaufsichtlich zugelassenen
Schraube-Dubel-Kombinationen oder Ankern.
Wanduntergrund: Stahlbeton, 25 cm dick

Der Abstand von Vorderkante Wand bis Vorderkante
Unterkonstruktion betragt ca. 280 mm

Die Gesamtdicke der Wand mit VHF betragt ca. 540 mm.

Angebotenes Fabrikat Schraub-/ Dibel-Kombination:
Systemhersteller

Die Rohbautoleranzen missen ohne Mehrpreis ausgeglichen
werden. Die Tragprofile sind mit werkseitig UV-bestandigen und

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Decker Architekten und Ingenieure, 38102 Braunschw

Leistu ngsverzeiCh nis Haus A+B VHF Salzdahlumer StraRe, Braunschweig (S2-VP27_2)
00 LV S$2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer StraBe, Braunschweig
05 Titel Nordfassade ~ 820 gm
05.02 Bereich Unterkonstruktion
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

witterungsbestandigen schwarz beschichteten Sichtflachen
(vertikale Schattenfugen) zu verwenden.

Ausnahme Klebebefestigung: Tragprofile in Pressblank und
zusétzlichen Aufbringen des UV- und witterungsbestandigen
Primers notwendig.

820 gm EP. . GP oo,

05.02.2 Metall-Unterkonstruktion auf Kleinflachen bis zu 2 m?

Metall-Unterkonstruktion auf Kleinflachen bis zu 2 m? (Stltzen,
Lisenen, Attika, Balkonwande, Stiirze, Leibungen u. &.) unter
500 mm Breite oder Hohe, sonst wie vor beschrieben.

200 gm EP. e GP oo,

05.02.3 Zulagepos.: Anarbeitung Beschattungskasten

Ausklinkung aus vorhandener Aluminium-Unterkonstruktion im
Anschluss der UK an die Beschattungskasten einschlie3lich
Beachtung der statischen Erfordernisse tUber den vorhandenen
Fenstern fur die Anarbeitung, als Zulage zur Positon 05.02.1.

50 Stk EP. oo GP s

05.02.4 Mehrpreis fiir Unterkonstruktion in Gebauderandbereichen

Mehrpreis fir den Mehraufwand an Unterkonstruktion in den
Gebaudebereichen zur Ableitung der Windlasten nach DIN
1991-1-4 in Verbindung mit DIN EN 1991-1-4/NA (Windlasten).

100 gm EP. e GP oo,

05.02.5 Metall-Unterkonstruktion fiir Deckenuntersichtbekleidung

Es ist eine justierbare, berechenbare/priffahige Aluminium
Unterkonstruktion flr eine planeben verlegte, nicht sichtbar
befestigte hinterliiftete, horizontale Deckenuntersichtsbekleidung
mit ca. 270 mm Abstand von Rohdecke bis Unterkonstruktion zu
liefern und zu montieren.

Fabrikat: Systemhersteller

Regelabstand der Tragprofile max. 400 mm, einschlieBlich der
WandanschlUsse.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiCh nis Haus A+B VHF Salzdahlumer StraRe, Braunschweig (S2-VP27_2)
00 LV S$2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer StraBe, Braunschweig
05 Titel Nordfassade ~ 820 gm
05.02 Bereich Unterkonstruktion
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Unterkonstruktion an Decke befestigen wie Pos. 05.02.01.
Parallel zur Deckenebene ausfliihren, dauerhaft gegen
Lageverschiebung sichern und zwangungsfrei montieren

Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben
60 gm EP. . GP oo,
05.02.6 Thermisches Trennelement unter Wand- und Deckenhaltern

Unterlegen der Wand- und Deckenhalter mit thermischen
Trennelementen 10 mm dick

Warmeleitfahigkeit: 0,08 W/mK,
Druckfestigkeit: 8,90 N/mm?
Schlagzahigkeit: 15 N/mm?

B1 nach DIN 4102
100gm  EPeoeee, 1T

05.02.7 Dehnfugenausbildung in der Unterkonstruktion

Dehnfugenausbildung in der Unterkonstruktion im Bereich der
Gebaudedehnfugen durch Trennen der Alu-Unterkonstruktion.
Liefern und montieren, gemaR den statischen Erfordernissen/
Detail.

30 m EP. oo GP o

05.02.8 Fassadenabschluss unten aus Alu-Liiftungsprofil

Unterer Fassadenabschluss aus einem 1 mal gekanteten
Aluminiumlochblech d = 1 mm, Abwicklung 100 mm, dauerhaft
witterungsbestandig pulverbeschichtet oder gleichwertig,

Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben
Auf eine Entkoppelung zur Alu-Unterkonstruktion und eine

ausreichenden Beliftungsquerschnitt von mind. 50 cm?/m
nach DIN18516-1 ist zu achten.

70m P GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiCh nis Haus A+B VHF Salzdahlumer StraRe, Braunschweig (S2-VP27_2)
00 LV S$2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer StraBe, Braunschweig
05 Titel Nordfassade ~ 820 gm
05.02 Bereich Unterkonstruktion
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
05.02.9 Metall-Unterkantenschutz

Zusatzlicher Unterkantenschutz mit Alu-Sockelprofil.
Fabrikat: Systemhersteller

Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben

70m P GP

05.02.10 AuBenecken aus Alu-Kantenprofilen

Alu-Eckprofile, gekantet, dauerhaft witterungsbestandig
pulverbeschichtet oder gleichwertig.

Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben

an samtlichen Fassadenaul3en- und Leibungsecken, einschl.
aller erforderlichen Befestigungen.

Materialstarke max. 2 mm

130 m EP. oo GP s

05.02.11 Fassadenabschluss seitlich mit Alu-Kantprofil

Seitlicher Fassadenabschluss mit Alu-Kantprofil mind. 2 mm
dick, 3 mal gekantet, Abwicklung 100 mm, dauerhaft
witterungsbestandig pulverbeschichtet oder gleichwertig.

Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben

60 m EP. oo GP o,

05.02.12 Fassadenabschluss oben mit Alu-Liiftungsprofil

Oberer Fassadenabschluss mit Alu-Liftungsprofil, dauerhaft
witterungsbestandig pulverbeschichtet oder gleichwertig.

Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben

Abmessungen entsprechend Abstand von Vorderkante Wand
bis Vorderkante Unterkonstruktion, an der Unterkonstruktion
befestigt.

Auf einen ausreichenden Entliftungsquerschnitt von

mind. 50 cm/m nach DIN18516-1 ist zu achten.

70 m EP. oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Decker Architekten und Ingenieure, 38102 Braunschw

Leistu ngsverzeiCh nis Haus A+B VHF Salzdahlumer StraRe, Braunschweig (S2-VP27_2)
00 LV S$2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer StraBe, Braunschweig
05 Titel Nordfassade ~ 820 gm
05.02 Bereich Unterkonstruktion
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
05.02.13 Horizontale Brandsperre

Nach Vorgabe Brandschutzkonzepts des Objekts.

Anordnung der Brandsperren nach Planvorgabe des
Architekten bzw. Brandschutzgutachters auf Basis der
DIN 18516-1, Stand 2010-06 und Landesbauordnung.

Liefern und Herstellen durchgangiger horizontaler
Brandsperren als Geschossabtrennung jedes 2. Geschosses
mit Brandsperrenprofil aus verzinktem Stahlblech

(Dicke mind. 1 mm) an ProfilstoRen vertikaler Tragprofile

bei Dammstoffen mit Schmelzpunkt tGber 1000° C.

Brandsperrenprofile mindestens 20 mm in Dammung
einbindend durch Edelstahl-Wandhalter wie vor im
horizontalen Abstand von maximal 60 cm mit
bauaufsichtlich zugelassenen Fassadenschraubdibeln am
tragfahigen Untergrund verankern. Dibelkopfe aus
verzinktem Stahl nach Zulassung mit Korrosionsschutz
versehen. Verbindungen zwangungsfrei herstellen.

Mit Brandsperrenprofil Hinterliftungsspalt nach
landerspezifischen Vorgaben punktuell auf zuldssigen
freien Strémungsquerschnitt reduzieren, StéRe 30 mm
Uberlappen.

Hinweis: Bei Montage Brandsperren Forderungen der DIN
18516-1 zur Sicherung der Hinterltftung einhalten.
Halterausladung 10 mm gréRer als Dammstoffdicke wahlen.
zul. freier Stromungsquerschnitt: ' ' ( 50;100) cm?/m

210 m P GP

05.02.14 Vertikale Brandsperre
Nach Vorgabe Brandschutzkonzepts des Objekts.

Anordnung der Brandsperren nach Planvorgabe des
Architekten bzw. Brandschutzgutachters auf Basis der
DIN 18516-1, Stand 2010-06 und Landesbauordnung.

Liefern und Herstellen durchgangiger vertikaler

Brandsperren mit Brandsperrenprofil aus verzinktem Stahlblech
(Dicke mind. 1 mm) an ProfilstéRen vertikaler Tragprofile

bei Dammstoffen mit Schmelzpunkt Gber 1000° C.

Brandsperrenprofile mindestens 20 mm in Dammung
einbindend durch Edelstahl-Wandhalter wie vor im
horizontalen Abstand von maximal 60 cm mit
bauaufsichtlich zugelassenen Fassadenschraubdiibeln am
tragfahigen Untergrund verankern. Dubelkopfe aus

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiCh nis Haus A+B VHF Salzdahlumer StraRe, Braunschweig (S2-VP27_2)
00 LV S$2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer StraBe, Braunschweig
05 Titel Nordfassade ~ 820 gm
05.02 Bereich Unterkonstruktion
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

verzinktem Stahl nach Zulassung mit Korrosionsschutz
versehen. Verbindungen zwangungsfrei herstellen.

Mit Brandsperrenprofil Hinterliftungsspalt nach
landerspezifischen Vorgaben punktuell auf zuldssigen
freien Strémungsquerschnitt reduzieren, StéRe 30 mm
Uberlappen.

Hinweis: Bei Montage Brandsperren Forderungen der DIN
18516-1 zur Sicherung der Hinterltftung einhalten.
Halterausladung 10 mm gréRer als Dammstoffdicke wahlen.
zul. freier Stromungsquerschnitt: ' ' ( 50;100) cm?/m

120 m P GP

05.02.15 Geriistanker

Dauergeristanker fir schnelles und sicheres Verankern der
Geruste mit Systemstatiken.

Abmessungen: 260 mm Gesamtlange

Durchmesser: 150 mm Auflageflache an der Wand,
40 mm an der Einschraub6ffnung
Material: Polyamid 6

Gemal DIN 4426/ Zulassungsnummer Z-21.8-2036
30 Stk EP.s GP

05.02.16 Anarbeitung von Anker fiir Beleuchtungsanlagen

Anarbeiten von Anker fiir die Beleuchtungsanlagen und
Notbeleuchtung Uber Fluchttiiren mit entprechender
Unterkonstruktion mit den Abmessungen

von 6/6 cm.

05.02.17 Anschluss Blitzschutz an Unterkonstruktion

Blitzschutz, Verweis auf Merkblatt FA.01 des Verbandes der
Fenster- und Fassadenherstellers e.-V. (FVV)

Anbringung eines durchgehend verbundenen Blitzschutzes an
der Unterkonstruktion sowie das Vorhalten von
Anschlusspunkten.

20 Stk. EP. oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiCh nis Haus A+B VHF Salzdahlumer StraRe, Braunschweig (S2-VP27_2)
00 LV S$2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer StraBe, Braunschweig
05 Titel Nordfassade ~ 820 gm
05.02 Bereich Unterkonstruktion
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
05.02.18 Revisionsklappe

Fir die Messstellen sind Revisions6ffnungen in der Fassade
vorzusehen, Anordnung mindestens UK Revisionsdffnung zu
OKG 40 cm, Grole mindestens 50 x 50. cm

Die Revisionsoéffnungen mit Deckel, verschliel3bar mit
verdeckten Bandern, Rahmenkonstruktion aus Edelstahl und
verdeckt angeordneten Schnappverschliissen, sind mit
Schraubbefestigungen am Kanal- oder Formteil zu montieren.

Die Bekleidung der Revisionsklappe sind mit gleichem
Plattenmaterial der Fassade herzustellen.

Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben.

20 Stk P GP

05.02.19 Vertikale Anschlussfuge

Metallwinkel und alle notenwendigen Befestigungsmaterialien
liefern und fachgerecht herstellen.

Vertikale Anschlussfuge ans bestehendes Gebaude
(Innenwinkel) wie folgt herstellen:

Wandhalter mit ca. 20 cm Achsabstand zur Bestandswand
einbauen.

Senkrechte Schattenfuge zur Anschlusswand mit verzinktem
und beschichtetem Metallwinkel hinterlegen.

Beschichtung erfolgt dunkel nach Angabe des Arbeitsgebers.
nnenwinkle mit an Bestandsziegelwand befestigen.

Senkrechter Schnitt zur Herstellung einer Schattenfuge
Fassadenbekleidung/ Bestandswand mit ca. 2 cm, siehe Detail.

Farbe: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben.

20 m EP. oo GP s

Summe Bereich 05.02
Unterkonstruktion, Netto  ..............................

05.03.1 Fassaden-Warmedammung

AuBenseitige Mineralfaserddammung mit Platten nach

DIN EN 13162-1, Typ WAB T3 WLP, einseitig vlieskaschiert,
wasserabweisend und verrottungsfest, fachgerecht nach
Vorschrift des Herstellers anbringen. Die Dammplatten sind
dicht gestoRen einzupressen und liickenlos zu montieren und
mit Dammstoffhaltern zu sicher. Durchfiihrungen fur

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiCh nis Haus A+B VHF Salzdahlumer StraRe, Braunschweig (S2-VP27_2)
00 LV S$2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer StraBe, Braunschweig
05 Titel Nordfassade ~ 820 gm
05.03 Bereich Fassaden-Warmedammung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Verankerungen sind sorgfaltig zu verschlielRen.

Warmeleitgruppe: WLG 035
PlattengréfRe: 1.000 mm x 625 mm
Dammestoffdicke. 140 mm
Fabrikat: Systemhersteller

Anbringen mittels Tellerdiibel aus Metall (nicht brennbar)
Verweis auf DIN 18516-1 Absatz 4.3.8, unter Beachtung des
Brandschutzkonzeptes Nr. 13BS-270G-II/Hr. vom 11.12.2013
vom Buro HHP.

820 gm EP.s GP e

05.03.2 Fassaden-Warmedammung fiir Kleinflichen bis zu 2 m?

Fassade-Warmedammung wie vor, jedoch fur Kleinflachen bis
zu 2 m?, wie Stltzen, Leibungen, Stiirze etc. bis 50 cm Breite.

Dammstoffdicke: 140 mm

05.03.3 Wairmedammstreifen am Fenstersturz

Mineralfaserdammstreifen DIN EN 13162-1, Typ WAB T3 WLP,
einseitig vlieskaschiert, wasserabweisend und verrottungsfest,
fachgerecht nach Vorschrift des Herstellers an vorgesehende
Aussparrungen der Stahlbetonwand tber dem Fenster
anbringen. Die Dammestreifen sind dicht gestof3en einzupressen
und liickenlos zu montieren und mit Dammstoffhaltern zu
sicher. Durchfiihrungen fiir Verankerungen sind sorgfaltig zu
verschlief3en.

Warmeleitgruppe: WLG 035
Dammstoffdicke. 80 mm
Fabrikat: Systemhersteller

Anbringen mittels Tellerdibel aus Metall (nicht brennbar)
Verweis auf DIN 18516-1 Absatz 4.3.8, unter Beachtung des
Brandschutzkonzeptes Nr. 13BS-270G-II/Hr. vom 11.12.2013
vom Buro HHP.

40 qm EP.s GP e

05.03.4 Fassaden-Warmedammung an Deckenuntersichten

Fassaden-Warmedammung 1-lagig an Deckenuntersichten:
Aulenseitige Mineralfaserddmmung mit Platten nach DIN EN
13162, Typ WAB T3 WLP, einseitig vlieskaschiert,
wasserabweisend und verrottungsfest, fachgerecht nach
Vorschrift des Herstellers anbringen. Befestigungsuntergrund

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiCh nis Haus A+B VHF Salzdahlumer StraRe, Braunschweig (S2-VP27_2)
00 LV S$2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer StraBe, Braunschweig
05 Titel Nordfassade ~ 820 gm
05.03 Bereich Fassaden-Warmedammung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

waagerechte/ geneigte Deckenuntersichtflachen aus Stahlbeton.

Die Dammplatten sind dicht gestofen einzupressen und
lickenlos zu montieren und mit Dammstoffhaltern zu sichern.
Durchfuhrungen fur Verankerungen sind sorgfaltig zu
verschlielRen.

Warmeleitgruppe: WLG 035
Plattengréfle: 1.000 mm x 625 mm
Dammstoffdicke: 80 mm

Fabrikat: Systemhersteller

60 gm EP s GP oo,

05.03.5 Warmedammung Sockelbereich

Lieferung und Einbau von Warmedammung aus
geschlossenporigem Material im Sockelbereich zwischen den
vertikalen Wandhaltern auf auRenliegenden Wandflachen.

Materialeigenschaften:

Dammung nach DIN 13162-1,

Baustoffklasse: A1

wasserabweisend und verrottungsfest
Warmeleitfahigkeitsgruppe: WLG 035
Anwendungstyp PW, Perimeter

Befestigung verkleben gegeben falls zusatzlich mit
Dammstofftafeln befestigen.

Die Dammplatten sind dicht gestof3en einzubauen und sauber
an alle Einbauteile anzupassen.

Hohe bis 20 cm Uber OK Gelande bzw. wasserfiihrender
Schicht.

Dicke: 80 mm

Fabrikat: Systemhersteller

Summe Bereich 05.03
Fassaden-Warmedammung, Netto ...

05.04.1 Bekleidung Faserzement-Fassadentafeln 12 mm mit lasierter Oberflache

Wandflachen bekleiden mit Faserzement-Fassadentafeln mit
lasierter Oberflache, 12 mm auf vorh. Metall-Unterkonstruktion,
mit systemzugelassenen Hinterschnitt-Dibeln, in Zuschnitten
nach értlichem Aufmald gem. Angabe der Bauleitung bzw.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiCh nis Haus A+B VHF Salzdahlumer StraRe, Braunschweig (S2-VP27_2)
00 LV S$2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer StraBe, Braunschweig
05 Titel Nordfassade ~ 820 gm
05.04 Bereich Fassadenbekleidung Faserzementplatten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Fassadenverlegeplanen.
Max. TafelgréfRe 3.100 mm x 1.250 mm.

Kalkulationsbasis sind Standardartikel nach geltender Preisliste
des Tafelherstellers.

Vorges. Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL
Farben

Herstellen der rechteckigen Zuschnitte, Bohrungen der
Hinterschnitte in den Tafeln. Die sichtbaren Kanten der Tafeln
sind leicht zu brechen und erhalten eine transparente
Luko-Kantenimpragnierung, ebenso die Hinterschnittbohrungen.

Befestigen der Tafeln mit Hinterschnitt-Dibeln an Alu-Agraffen.
Befestigen der Tafeln unter Spannung ist unzulassig.

Offene Fugen weisen den Wert von 8 mm auf.
Auf eine ausreichende Hinterlliftung ist zu achten (DIN 18516-1)

Leibungen und Stiirze werden gesondert abgerechnet.

820 gm EP s GP oo,

05.04.2 Zusatzlicher Grafittischutz der Faserzement-Fassadentafeln

Die Faserzement-Fassadentafeln werden zusatzlich werkseitig,
nach Verfahren des Herstellers, mit einem PU Lack versehen,
der nicht brennbar ist.

Ein entsprechendes Priifzeugnis ist vorzuweisen.

130 gm EP.s GP e

05.04.3 Deckenuntersichten mit Faserzement-Fassadentafeln

Deckenuntersichten bekleiden auf vorh.
Metall-Unterkonstruktion, mit Fassadentafeln 12 mm, mit
Hinterschnitt-Diibeln, in Zuschnitten nach ortlichem Aufmafl
gem. Angabe der Bauleitung bzw. Fassadenverlegeplanen.

Max. Tafelgréfe: 3.100 mm x 1.250 mm
Regelabstand der Tragprofile max. 400 mm

Kalkulationsbasis sind Standardartikel nach geltender Preisliste
des ausgewahlten Systemherstelleres.

Vorges. Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL
Farben

Herstellen der rechteckigen Zuschnitte, Bohrungen der
Hinterschnitte in den Tafeln.
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Leistu ngsverzeiCh nis Haus A+B VHF Salzdahlumer StraRe, Braunschweig (S2-VP27_2)
00 LV S$2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer StraBe, Braunschweig
05 Titel Nordfassade ~ 820 gm
05.04 Bereich Fassadenbekleidung Faserzementplatten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Die sichtbaren Kanten der Tafeln sind leicht zu brechen und
erhalten eine transparente Kantenimpragnierung, ebenso die
Hinterschnittbohrung.

Liefern der Befestigungsmittel einschl. Zubehoér nach Schneid-
und Bohrplanen des Auftragnehmers.

Befestigen der Tafeln mit Hinterschnitt-Dibeln an
Alu-Plattentragprofilen.

Befestigung der Tafeln unter Spannung ist unzulassig. Offene
Fugen durfen den Wert von 12 mm nicht Gberschreiten.

Aus eine ausreichende HinterlUftung ist zu achten

(DIN 18516-1).

60 gm EP...oee

05.04.4 Kleinflachen bis zu 2 m? bekleiden

Kleinflachen bis zu 2 m? bekleiden mit
Faserzement-Fassadentafeln 12 mm (Stitzen, Lisenen, Attika,
Balkonwande u. a. unter 500 mm Breite oder Hohe), sonst wie
vorbeschrieben.

200 qm  EP......

05.04.5 Fenster- und Tiirleibungen aus Tafelstreifen

Fenster- und Turleibungen aus Tafelstreifen, Zuschnittbreite
ca. 200 mm bis 300 mm, auf vorhandener
Alu-Unterkonstruktion.

Unterschiedliche Leibungsausbildungen (Treppenhausfenster,
Tlren) sind zu beachten.

Die Leibungstafeln werden in ein am Fensterrahmen zu
befestigendes Agraffensystem im Farbton des Fensters
montiert.

500 m EP.............

05.04.6 Fensterstiirze mit Profil verkleiden

Die Fensterstirze sind mit einem Profil zu verkleiden.

Der Beluftungseintritt ist mit einem Alu-Liftungsprofil zu
schlie3en.

Das Profil wird in ein am Fensterrahmen zu befestigendes
Agraffensystem im Farbton des Fensters montiert.

180 m EP.............

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Decker Architekten und Ingenieure, 38102 Braunschw

Leistu ngsverzeiCh nis Haus A+B VHF Salzdahlumer StraRe, Braunschweig (S2-VP27_2)
00 LV S$2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer StraBe, Braunschweig
05 Titel Nordfassade ~ 820 gm
05.04 Bereich Fassadenbekleidung Faserzementplatten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
05.04.7 Ausschnitte NE in Fassadenbekleidung

Ausschnitte in Fassadentafeln fiir die
Notentwasserungsauslaufe, kreisrunde Ausschnittgrofie
Durchmesser bis 200 mm, Schnittkanten verdeckt, sind geman
den Verarbeitungshinweisen des Herstellers auszuftihren und
mussen den Fassadenplanen entsprechen.

5 Stk P GP

05.04.8 Bekleidung der Wandsockelflichen mit Faserzement-Fassadentafeln

Wandsockel 20 cm hoch bekleiden mit Tafelstreifen aus 8 mm
dicken Faserzement-Fassadentafeln.

Befestigung erfolgt durch die vorhandene Perimeterddmmung
mit DUbeln und Edelstahl-Flachkopfschrauben im oberen
Bereich, oberhalb des Spritzwasserbereichs in die massive
Wand. Der untere Abschluss wird in den Boden eingelassen
(mind. 30 cm) und durch Erddruck gehalten.

Vorges. Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL
Farben

20 qm EP.s GP e

Summe Bereich 05.04
Fassadenbekleidung Faserzementplatten, Netto  ...............................

Summe Titel 05
Nordfassade ~ 820 qm, Netto  ...............................

MWSE. (19,0 %) coveeeeeeereeeeeeeeeee

Gesamtsumme, Brutto  ........ccceeeciciieineeeees

06.01.1 Untergrundpriifung

Untergrund prifen, ob dieser fest, fett- und staubfrei ist und eine
ausreichende Tragfahigkeit flir den Einsatz von Diibeln
aufweist. Die dauerhafte Vertraglichkeit zwischen einer
eventuell vorhandene Beschichtung und dem Klebemortel ist zu
prufen. Mit dem Klebemortel dirfen Unebenheiten bis maximal
2 cm/m, ausgeglichen werden.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Decker Architekten und Ingenieure, 38102 Braunschw

Leistu ngsverzeiCh nis Haus A+B VHF Salzdahlumer StraRe, Braunschweig (S2-VP27_2)
00 LV S$2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer StraBe, Braunschweig
06 Titel Westfassade ~ 870 gm
06.01 Bereich Untergrundvorbehandlung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
06.01.2 Untergrundvorbehandlung

Reinigen des Untergrundes von Schmutz, Staub, trennenden
und losen Bestandteilen. Ausblihungen, Moértelgrate und
Sinterschichten mechanisch entfernen.

220 gm EP. e GP oo,

06.01.3 Oberflaichenausgleich des Untergrundes im Sockelbereich
Hohlstellern im Sockelbereich abschlagen und erganzen

Prifen des Untergrundes des Sockelbereichs auf Hohlstellen.
Hohlliegende Stellen mit geeignetem Werkzeug abschlagen.
Abgeschlagene Flachen entstauben. Anfallendes Material ist
vollstdndig zu sammeln und gemafl den gesetzlichen
Bestimmungen zu entsorgen.

Hohlstellen erganzen und erstellen eines Niveuausgleiches
nach DIN 18 202 Tab. 3 mit Putz mindestens der Mértelgruppe
CS Il nach DIN EN 998 oder anderen geeigmeten Baustoffen.

30 gm EP s GP oo,

Summe Bereich 06.01
Untergrundvorbehandlung, Netto  ..............................

06.02.1 Metall-Unterkonstruktion System Hinterschnittbefestigung

Es ist eine justierbare, berechenbare/ pruffahige Metall
Unterkonstruktion flir eine planeben verlegte, nicht sichtbar
eingehangte hinterliftete Fassadenbekleidung mit
groRformatigen Faserzement-Fassadentafeln zu liefern und zu
montieren.

Die Unterkonstruktion besteht aus vertikal anzuordnenden
Tragprofilen als Grundkonstruktion, die mit Fest- und
Gleitpunkten auf dem tragfahigen Untergrund befestigt werden
sowie horizontalen Plattentragprofilen zur Aufnahme der
justierbaren Alu-Agraffen.

Es sind ausschlieBlich Profilsystemen mit CE-Kennzeichnung zu
verwenden.

Kalkulationsgrundlage der Unterkonstruktion ist der vom
Auftraggeber in der Anlage beigefiigter Fugenplan (Ansichten)
aufnehmen.

Die Verankerung der Wandhalter erfolgt nach statischen
Erfordernissen mit bauaufsichtlich zugelassenen
Schraub-Dibel-Kombinationen oder Ankern.

Wanduntergrund: Stahlbeton, 25 cm dick

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Decker Architekten und Ingenieure, 38102 Braunschw

Leistungsverzeichnis

Haus A+B VHF Salzdahlumer StraRe, Braunschweig (S2-VP27_2)

00 LV
06 Titel
06.02

Westfassade ~ 870 gm

Bereich Unterkonstruktion

S$2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer StraBe, Braunschweig

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

Der Abstand von Vorderkante Wand bis Vorderkante
Unterkonstruktion betragt ca. 280 mm

Die Gesamtdicke der Wand mit VHF betragt ca. 540 mm.

Angebotenes Fabrikat Schraube-/ Dibel-Kombination:
Systemhersteller

Die Rohbautoleranzen missen ohne Mehrpreis ausgeglichen
werden. Die Tragprofile sind mit werkseitig UV-bestandigen und
witterungsbestandigen schwarz beschichteten Sichtflachen
(vertikale Schattenfugen) zu verwenden.

Ausnahme Klebebefestigung: Tragprofile in Pressblank und
zusatzlichen Aufbringen des UV- und witterungsbestandigen
Primers notwendig.

870 gm EP.eis

06.02.2 Metall-Unterkonstruktion auf Kleinflichen bis zu 2 m?

Metall-Unterkonstruktion auf Kleinflachen bis zu 2 m? (Stltzen,
Lisenen, Attika, Balkonwande, Stlirze, Leibungen u. &.) unter
500 mm Breite oder Hohe, sonst wie vor beschrieben.

200 qm  EP........

06.02.3 Zulagepos.: Anarbeitung Beschattungskasten

Ausklinkung aus vorhandener Aluminium-Unterkonstruktion im
Anschluss der UK an die Beschattungskasten einschlief3lich
Beachtung der statischen Erfordernisse uber den vorhandenen
Fenstern fir die Anarbeitung, als Zulage zur Positon 06.02.1.

120 Stk EP..cccee.

06.02.4 Mehrpreis fiir Unterkonstruktion in Gebduderandbereichen

Mehrpreis fir den Mehraufwand an Unterkonstruktion in den
Gebaudebereichen zur Ableitung der Windlasten nach DIN
1991-1-4 in Verbindung mit DIN EN 1991-1-4/NA (Windlasten).

100 gm  EP..

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Decker Architekten und Ingenieure, 38102 Braunschw

Leistu ngsverzeiCh nis Haus A+B VHF Salzdahlumer StraRe, Braunschweig (S2-VP27_2)
00 LV S$2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer StraBe, Braunschweig
06 Titel Westfassade ~ 870 gm
06.02 Bereich Unterkonstruktion
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
06.02.5 Thermisches Trennelement unter Wand- und Deckenhaltern

Unterlegen der Wand- und Deckenhalter mit thermischen
Trennelementen 10 mm dick

Warmeleitfahigkeit: 0,08 W/mK,
Druckfestigkeit: 8,90 N/mm?
Schlagzahigkeit: 15 N/mm?

B1 nach DIN 4102
100gm  EPeoeee, (1= I

06.02.6 Dehnfugenausbildung in der Unterkonstruktion

Dehnfugenausbildung in der Unterkonstruktion im Bereich der
Gebaudedehnfugen durch Trennen der Alu-Unterkonstruktion.
liefern und montieren, gemaN den statischen Erfordernissen/
Detail.

30 m EP. oo GP s

06.02.7 Fassadenabschluss unten aus Alu-Liiftungsprofil

Unterer Fassadenabschluss aus einem 1 mal gekanteten
Aluminiumlochblech d = 1 mm, Abwicklung 100 mm, dauerhaft
witterungsbestandig pulverbeschichtet oder gleichwertig,

Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben
Auf eine Entkoppelung zur Alu-Unterkonstruktion und eine

ausreichenden Beliftungsquerschnitt von mind. 50 cm?/m
nach DIN18516-1 ist zu achten.

110 m EP. oo GP i

06.02.8 Metall-Unterkantenschutz
Zusatzlicher Unterkantenschutz mit Alu-Sockelprofil.

Fabrikat: Systemhersteller
Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben

110 m P GP

06.02.9 AuBenecken aus Alu-Kantenprofilen

Alu-Eckprofile, gekantet, dauerhaft witterungsbestandig
pulverbeschichtet oder gleichwertig.

Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Decker Architekten und Ingenieure, 38102 Braunschw

Leistu ngsverzeiCh nis Haus A+B VHF Salzdahlumer StraRe, Braunschweig (S2-VP27_2)
00 LV S$2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer StraBe, Braunschweig
06 Titel Westfassade ~ 870 gm
06.02 Bereich Unterkonstruktion
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

an samtlichen Fassadenaul3en- und Leibungsecken, einschl.
aller erforderlichen Befestigungen.

Materialstarke max. 2 mm

280 m EP. oo GP s

06.02.10 Fassadenabschluss seitlich mit Alu-Kantprofil

Seitlicher Fassadenabschluss mit Alu-Kantprofil mind. 2 mm
dick, 3 mal gekantet, Abwicklung 100 mm, dauerhaft
witterungsbestandig pulverbeschichtet oder gleichwertig.

Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben

60 m EP. oo GP s

06.02.11 Fassadenabschluss oben mit Alu-Liiftungsprofil

Oberer Fassadenabschluss mit Alu-LUftungsprofil, dauerhaft
witterungsbestandig pulverbeschichtet oder gleichwertig.

Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben

Abmnessungen entsprechend Abstand von Vorderkante Wand
bis Vorderkante Unterkonstruktion, an der Unterkonstruktion
befestigt.

auf einen ausreichenden Entluftungsquerschnitt von

mind. 50 cm/m nach DIN18516-1 ist zu achten.

110 m P GP

06.02.12 Horizontale Brandsperre
Nach Vorgabe Brandschutzkonzepts des Objekts.

Anordnung der Brandsperren nach Planvorgabe des
Architekten bzw. Brandschutzgutachters auf Basis der
DIN 18516-1, Stand 2010-06 und Landesbauordnung.

Liefern und Herstellen durchgangiger horizontaler
Brandsperren als Geschossabtrennung jedes 2. Geschosses
mit Brandsperrenprofil aus verzinktem Stahlblech

(Dicke mind. 1 mm) an ProfilstéRen vertikaler Tragprofile

bei Dammstoffen mit Schmelzpunkt Gber 1000° C.

Brandsperrenprofile mindestens 20 mm in Dammung
einbindend durch Edelstahl-Wandhalter wie vor im
horizontalen Abstand von maximal 60 cm mit
bauaufsichtlich zugelassenen Fassadenschraubdiibeln am
tragfahigen Untergrund verankern. Dubelkopfe aus
verzinktem Stahl nach Zulassung mit Korrosionsschutz

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Decker Architekten und Ingenieure, 38102 Braunschw

Leistu ngsverzeiCh nis Haus A+B VHF Salzdahlumer StraRe, Braunschweig (S2-VP27_2)
00 LV S$2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer StraBe, Braunschweig
06 Titel Westfassade ~ 870 gm
06.02 Bereich Unterkonstruktion
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

versehen. Verbindungen zwangungsfrei herstellen.

Mit Brandsperrenprofil Hinterliftungsspalt nach
landerspezifischen Vorgaben punktuell auf zuldssigen
freien Stromungsquerschnitt reduzieren, StéRe 30 mm
Uberlappen.

Hinweis: Bei Montage Brandsperren Forderungen der DIN
18516-1 zur Sicherung der Hinterlliftung einhalten.
Halterausladung 10 mm gréRer als Dammstoffdicke wahlen.
zul. freier Strémungsquerschnitt: ' ' ( 50;100) cm*m

330 m EP. oo GP s

06.02.13 Vertikale Brandsperre
Nach Vorgabe Brandschutzkonzepts des Objekts.

Anordnung der Brandsperren nach Planvorgabe des
Architekten bzw. Brandschutzgutachters auf Basis der
DIN 18516-1, Stand 2010-06 und Landesbauordnung.

Liefern und Herstellen durchgangiger vertikaler

Brandsperren mit Brandsperrenprofil aus verzinktem Stahlblech
(Dicke mind. 1 mm) an ProfilstoRen vertikaler Tragprofile

bei Dammstoffen mit Schmelzpunkt tGber 1000° C.

Brandsperrenprofile mindestens 20 mm in Dammung
einbindend durch Edelstahl-Wandhalter wie vor im
horizontalen Abstand von maximal 60 cm mit
bauaufsichtlich zugelassenen Fassadenschraubdibeln am
tragfahigen Untergrund verankern. Dibelkopfe aus
verzinktem Stahl nach Zulassung mit Korrosionsschutz
versehen. Verbindungen zwangungsfrei herstellen.

Mit Brandsperrenprofil Hinterliftungsspalt nach
landerspezifischen Vorgaben punktuell auf zuldssigen
freien Strémungsquerschnitt reduzieren, StéRe 30 mm
Uberlappen.

Hinweis: Bei Montage Brandsperren Forderungen der DIN
18516-1 zur Sicherung der Hinterltftung einhalten.
Halterausladung 10 mm gréRer als Dammstoffdicke wahlen.
zul. freier Stromungsquerschnitt: ' ' ( 50;100) cm?/m

120 m P GP

06.02.14 Geriistanker

Dauergeristanker fir schnelles und sicheres Verankern der
Geruste mit Systemstatiken.

Abmessungen: 260 mm Gesamtlange

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Decker Architekten und Ingenieure, 38102 Braunschw

Leistu ngsverzeiChniS Haus A+B VHF Salzdahlumer StraRe, Braunschweig (S2-VP27_2)
00 LV S$2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer StraBe, Braunschweig
06 Titel Westfassade ~ 870 gm
06.02 Bereich Unterkonstruktion
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Durchmesser: 150 mm Auflageflache an der Wand,
40 mm an der Einschraubéffnung
Material: Polyamid 6

Gemal DIN 4426/ Zulassungsnummer Z-21.8-2036
60 Stk EP..is GP s

06.02.15 Anarbeitung von Anker fiir Beleuchtungsanlagen

Anarbeiten von Anker fur die Beleuchtungsanlagen und
Notbeleuchtung tber Fluchttiiren mit entprechender
Unterkonstruktion mit den Abmessungen

von 6/6 cm.

06.02.16 Anschluss Blitzschutz an Unterkonstruktion

Blitzschutz, Verweis auf Merkblatt FA.01 des Verbandes der
Fenster- und Fassadenherstellers e.-V. (FVV)

Anbringung eines durchgehend verbundenen Blitzschutzes an
der Unterkonstruktion sowie das Vorhalten von
Anschlusspunkten.

Fir die Messstellen sind Revisionséffnungen in der Fassade
vorzusehen, Anordnung mindestens UK Revisionséffnung zu
OKG 40 cm, GréRRe mindestens 50 x 50. cm

Die Revisionséffnungen mit Deckel, verschlie3bar mit
verdeckten Bandern, Rahmenkonstruktion aus Edelstahl, sind
mit Schraubbefestigungen am Kanal- oder Formteil zu
montieren.

20 Stk. P GP

06.02.17 Revisionsklappe

Fir die Messstellen sind Revisionséffnungen in der Fassade
vorzusehen, Anordnung mindestens UK Revisionséffnung zu
OKG 40 cm, GréRRe mindestens 50 x 50. cm

Die Revisionséffnungen mit Deckel, verschlieRbar mit
verdeckten Bandern, Rahmenkonstruktion aus Edelstahl und
verdeckt angeordneten Schnappverschlissen, sind mit
Schraubbefestigungen am Kanal- oder Formteil zu montieren.

Die Bekleidung der Revisionsklappe sind mit gleichem
Plattenmaterial der Fassade herzustellen.

Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben.

20 Stk EP. oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Decker Architekten und Ingenieure, 38102 Braunschw

Leistu ngsverzeiCh nis Haus A+B VHF Salzdahlumer StraRe, Braunschweig (S2-VP27_2)
00 LV S$2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer StraBe, Braunschweig
06 Titel Westfassade ~ 870 gm
06.02 Bereich Unterkonstruktion
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
06.02.18 Vertikale Anschlussfuge

Metallwinkel und alle notenwendigen Befestigungsmaterialien
liefern und fachgerecht herstellen.

Vertikale Anschlussfuge ans bestehendes Gebaude
(Innenwinkel) wie folgt herstellen:

Wandhalter mit ca. 20 cm Achsabstand zur Bestandswand
einbauen.

Senkrechte Schattenfuge zur Anschlusswand mit verzinktem
und beschichtetem Metallwinkel hinterlegen.

Beschichtung erfolgt dunkel nach Angabe des Arbeitsgebers.
Innenwinkel mit an Bestandsziegelwand befestigen.

Senkrechter Schnitt zur Herstellung einer Schattenfuge
Fassadenbekleidung/ Bestandswand mit ca. 2 cm, siehe Detail.

Farbe: Standardfarben des Herstellers oder RAL Farben.

10 m EP. oo GP o

Summe Bereich 06.02
Unterkonstruktion, Netto  ..............................

06.03.1 Fassaden-Warmedammung

AuBenseitige Mineralfaserddammung mit Platten nach

DIN EN 13162-1, Typ WAB T3 WLP, einseitig vlieskaschiert,
wasserabweisend und verrottungsfest, fachgerecht nach
Vorschrift des Herstellers anbringen. Die Dammplatten sind
dicht gestoRen einzupressen und liickenlos zu montieren und
mit Dammstoffhaltern zu sicher. Durchfiihrungen fur
Verankerungen sind sorgfaltig zu verschlief3en.

Warmeleitgruppe: WLG 035
Plattengréf3e: 1.000 mm x 625 mm
Dammstoffdicke. 140 mm
Fabrikat: Systemhersteller

Anbringen mittels Tellerdibel aus Metall (nicht brennbar)
Verweis auf DIN 18516-1 Absatz 4.3.8, unter Beachtung des
Brandschutzkonzeptes Nr. 13BS-270G-II/Hr. vom 11.12.2013
vom Buro HHP.

870 gm EP. e GP oo,

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Decker Architekten und Ingenieure, 38102 Braunschw

Leistu ngsverzeiCh nis Haus A+B VHF Salzdahlumer StraRe, Braunschweig (S2-VP27_2)
00 LV S$2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer StraBe, Braunschweig
06 Titel Westfassade ~ 870 gm
06.03 Bereich Fassaden-Warmedammung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
06.03.2 Fassaden-Warmedammung fiir Kleinflichen bis zu 2 m?

Fassade-Warmedammung wie vor, jedoch fiir Kleinflachen bis
zu 2 m?, wie Stutzen, Leibungen, Stlrze etc. bis 50 cm Breite.

Dammstoffdicke: 80 mm

06.03.3 Warmedammstreifen am Fenstersturz

Mineralfaserdammstreifen DIN EN 13162-1, Typ WAB T3 WLP,
einseitig vlieskaschiert, wasserabweisend und verrottungsfest,
fachgerecht nach Vorschrift des Herstellers an vorgesehende
Aussparrungen der Stahlbetonwand Giber dem Fenster
anbringen. Die Dammestreifen sind dicht gestol3en einzupressen
und lickenlos zu montieren und mit Dammstoffhaltern zu
sicher. Durchfuhrungen fur Verankerungen sind sorgfaltig zu
verschlielRen.

Warmeleitgruppe: WLG 035
Dammestoffdicke. 80 mm
Fabrikat: Systemhersteller

Anbringen mittels Tellerdiibel aus Metall (nicht brennbar)
Verweis auf DIN 18516-1 Absatz 4.3.8, unter Beachtung des
Brandschutzkonzeptes Nr. 13BS-270G-II/Hr. vom 11.12.2013
vom Buro HHP.

100 gm EP i GP oo

06.03.4 Warmedammung Sockelbereich

Lieferung und Einbau von Warmedammung aus
geschlossenporigem Material im Sockelbereich zwischen den
vertikalen Wandhaltern auf auRenliegenden Wandflachen.

Materialeigenschaften:

Dammung nach DIN 13162-1,

Baustoffklasse

wasserabweisend und verrottungsfest
Warmeleitfahigkeitsgruppe

Anwendungstyp PW, Perimeter

Befestigung verkleben gegeben falls zusatzlich mit
Dammstofftafeln befestigen.

Die Dammplatten sind dicht gestof3en einzubauen und sauber
an alle Einbauteile anzupassen.

Hohe bis  cm Uber OK Gelande bzw. wasserflihrender
Schicht.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Decker Architekten und Ingenieure, 38102 Braunschw

Leistu ngsverzeiCh nis Haus A+B VHF Salzdahlumer StraRe, Braunschweig (S2-VP27_2)
00 S$2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer StraBe, Braunschweig
06 Titel Westfassade ~ 870 gm
06.03 Bereich Fassaden-Warmedammung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Dicke: 80/ 100/ 120/ mm

Fabrikat: Systemhersteller

30 gm EP. e GP oo,

Summe Bereich 06.03

Fassaden-Warmedammung, Netto ...

06.04.1

06.04.2

Bekleidung Faserzement-Fassadentafeln 12 mm mit lasierter Oberflache

Wandflachen bekleiden mit Faserzement-Fassadentafeln mit
lasierter Oberflache, 12 mm auf vorh. Metall-Unterkonstruktion,
mit systemzugelassenen Hinterschnitt-Dibeln, in Zuschnitten
nach értlichem Aufmald gem. Angabe der Bauleitung bzw.
Fassadenverlegeplanen.

Max. TafelgréfRe 3.100 mm x 1.250 mm.

Kalkulationsbasis sind Standardartikel nach geltender Preisliste
des Tafelherstellers.

Vorges. Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL
Farben

Herstellen der rechteckigen Zuschnitte, Bohrungen der
Hinterschnitte in den Tafeln. Die sichtbaren Kanten der Tafeln
sind leicht zu brechen und erhalten eine transparente
Luko-Kantenimpragnierung, ebenso die Hinterschnittbohrungen.

Befestigen der Tafeln mit Hinterschnitt-Dibeln an Alu-Agraffen.
Befestigen der Tafeln unter Spannung ist unzulassig.

Offene Fugen weisen den Wert von 8 mm auf.
Auf eine ausreichende Hinterlliftung ist zu achten (DIN 18516-1)

Leibungen und Stiirze werden gesondert abgerechnet.

870 gm EP s GP oo,

Zusatzlicher Grafittischutz der Faserzement-Fassadentafeln

Die Faserzement-Fassadentafeln werden zusatzlich werkseitig,
nach Verfahren des Herstellers, mit einem PU Lack versehen,
der nicht brennbar ist.

Ein entsprechendes Priifzeugnis ist vorzuweisen.

130 gm EP.s GP e

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Haus A+B VHF Salzdahlumer StraRe, Braunschweig (S2-VP27_2)
00 LV S$2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer StraBe, Braunschweig
06 Titel Westfassade ~ 870 gm
06.04 Bereich Fassadenbekleidung Faserzementplatten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
06.04.3 Kleinflachen bis zu 2 m? bekleiden

Kleinflachen bis zu 2 m? bekleiden mit
Faserzement-Fassadentafeln 12 mm (Stitzen, Lisenen, Attika,
Balkonwande u. a. unter 500 mm Breite oder Hohe), sonst wie
vorbeschrieben.

200 M EPeoe, 1T

06.04.4 Fenster- und Tiirleibungen aus Tafelstreifen

Fenster- und Turleibungen aus Tafelstreifen, Zuschnittbreite
ca. 200 mm bis 300 mm, auf vorhandener
Alu-Unterkonstruktion.

Unterschiedliche Leibungsausbildungen (Treppenhausfenster,
Tlren) sind zu beachten.

Die Leibungstafeln werden in ein am Fensterrahmen zu
befestigendes Agraffensystem im Farbton des Fensters
montiert.

940 m P GP

06.04.5 Fensterstiirze mit Profil verkleiden

Die Fensterstirze sind mit einem Profil zu verkleiden.

Der BelUftungseintritt ist mit einem Alu-Liftungsprofil zu
schlielen.

Das Profil wird in ein am Fensterrahmen zu befestigendes
Agraffensystem im Farbton des Fensters montiert.

310 m P GP

06.04.6 Tirstiirze aus Tafelstreifen

Turstlrze aus Tafelstreifen,

Zuschnittbreite ca 200 mm bis 300 mm, an
Alu-Unterkonstruktion.

Der Beluftungseintritt ist mit einem Alu-Liftungsprofil zu
schlie3en.

Die Leibungstafeln werden in ein am TUlrrahmen zu
befestigendes Agraffensystem iom Farbton der Tar montiert.

10 m EP. oo GP oo

06.04.7 Ausschnitte NE in Fassadenbekleidung

Ausschnitte in Fassadentafeln flr die
Notentwasserungsauslaufe, kreisrunde Ausschnittgrofie
Durchmesser bis 200 mm, Schnittkanten verdeckt, sind geman
den Verarbeitungshinweisen des Herstellers auszufiihren und
mussen den Fassadenplanen entsprechen.

15 Stk EP. oo GP o,

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiCh nis Haus A+B VHF Salzdahlumer StraRe, Braunschweig (S2-VP27_2)
00 LV S$2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer StraBe, Braunschweig
06 Titel Westfassade ~ 870 gm
06.04 Bereich Fassadenbekleidung Faserzementplatten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
06.04.8 Bekleidung der Wandsockelflaichen mit Faserzement-Fassadentafeln

Wandsockel 20 cm hoch bekleiden mit Tafelstreifen aus 8 mm
dicken Faserzement-Fassadentafeln.

Befestigung erfolgt durch die vorhandene Perimeterddmmung
mit Dubeln und Edelstahl-Flachkopfschrauben im oberen
Bereich, oberhalb des Spritzwasserbereichs in die massive
Wand. Der untere Abschluss wird in den Boden eingelassen
(mind. 30 cm) und durch Erddruck gehalten.

Vorges. Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL
Farben

30 gm EP.s GP e

06.04.9 Faserzement-Fassadentafeln zum Nachversetzen

Faserzement-Fassadentafeln zum Nachversetzen liefern und
nach Angaben der Bauleitung einzulagern.

Vorges. Farbton: Standardfarben des Herstellers oder RAL
Farben

100gm  EPeoeeen, 1T

Summe Bereich 06.04
Fassadenbekleidung Faserzementplatten, Netto  ...............................

Summe Titel 06
Westfassade ~ 870 qm, Netto ...,

MWSE. (19,0 %) coveeeeeeereeeeeeeeeee

Gesamtsumme, Brutto  ........ccceeeciciieineeeees

Vorbemerkungen Stundenlohnarbeiten

1. Die an diesem Objekt anfallenden Stundenlohnarbeiten
werden zum einheitlichen Tagelohnsatz fiir alle Bereiche
dieses Angebotes, sowie fir alle Einsatzorte, inkl. aller
Nebenkosten vereinbart.

1. Stundenlohnarbeiten dirfen nur auf besondere und
schriftliche Anweisung der Bauleitung des AG ausgefuhrt
werden.

1. Die Stundensatze gelten fir tarifliche Arbeitszeiten.
Zuschlage fur Samstags-, Sonntags-, Feiertags- und/ oder
Nachtarbeit richten sich nach den jeweiligen Tarifvertragen

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiCh nis Haus A+B VHF Salzdahlumer StraRe, Braunschweig (S2-VP27_2)
00 LV S$2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer StraBe, Braunschweig
07 Titel Sonstiges
07.01 Bereich Stundenlohnansatz
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
07.01.1 Stundenlohnsatz Facharbeiter

Stundenlohnarbeit . . .
undenienna®et  stundenlohnsatz fiir Zeitlohnarbeiten nach besonderer

Beauftragung gemaf Vorbemerkungen fir:

Facharbeiter

30 h P GP

07.01.2 Stundenlohnsatz Hilfsarbeiter

Stundenlohnarbeit o | ndenlohnsatz fiir Zeitlohnarbeiten nach besonderer
Beauftragung gemafR Vorbemerkungen fir:

Hilfsarbeiter

Werden keine Hilfsarbeiter beschaftigt, ist der Facharbeiterlohn
anzubieten.

20 h EP. oo GP s

Summe Bereich 07.01
Stundenlohnansatz, Netto  ...............................

A0001 Werk- und Montageplan

Austtihrungsbesehr. - Angabe der Fristen fiir die Erstellung und die Vorlage der Werk-
und Montageplane betragt 6 Wochen.

Die werkseitige ausfuihrungsreifen Zeichnungen und andere
erforderlichen Nachweise sind auf Grundlage der Werk- und
Detailplane des Architekten zu erstellen.

Nach Erteilung des Auftrages hat der Auftragnehmer, in
Abstimmung mit dem Terminplan, Werkzeichnungen in
mehrfacher Ausfertigung, bis zum Malstab 1:1 fur
Detailzeichnungen und 1:20, 1:50 bzw. 1:100 fir Ansichten, zur
Genehmigung vorzulegen.

Aus den Detailzeichnungen missen Konstruktion, Male,
Einbau, Befestigung, Folie, Warmedammung,
Materialspezifikationen und Bauanschlisse der Bauteile sowie
die Einbaufolge erkennbar sein.

Genehmigt bzw. freigegeben wird nur die Form, nicht die
technisch, mafliche und bauphysikalische Ausfihrung. Dieses

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Leistu ngsverzeiCh nis Haus A+B VHF Salzdahlumer StraRe, Braunschweig (S2-VP27_2)
00 LV S$2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer StraBe, Braunschweig
07 Titel Sonstiges
07.02 Bereich Werk- und Montageplan

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

liegt alleinverantwortlich beim Auftragnehmer.

Mit der Fertigung darf erst begonnen werden, wenn die
endgiltigen Werkzeichnungen mit dem Genehmigungsvermerk
des Architekten bzw. des Auftraggebers zurrlickgegeben
werden.

Nur Textinformation - Bereich 07.02
Werk- und Montageplan

A0002 Dehnungen, Fugen und Bewegungen

Ausfiihrungsbesc. - nye - Bieter bestéatigt mit der Abgabe eines Angebotes, dass er
bei der technischen Ausbildung seiner Leistung die Einflisse
aus der vorhandenen Rohbaukonstruktion, wie Kriechen,
Schwinden, Temperatureinflisse, verschiedene Setzungen des
Baukorpers usw. berlcksichtigt hat.

Es mussen alle Konstruktionen und Befestigungen so
ausgebildet werden, dass nach dem derzeitigen Stand der
Technik eine méglichst gerduscharme, einwandfreie
Dehnungsmaglichkeit gegeben ist.

Die sich aus verschiedenen Einfliissen ergebenden
Langenanderungen mussen ohne Beeintrachtigung der Bauteile
und der Fenster- und Fassadendichtigkeit an den Fugen
aufgenommen werden kénnen.

Bauteile, die bei Langenbewegungen aufeinander gleiten,
mussen zwischengelegte Kunstoff-Gleitstiicke erhalten.

Konstruktiv vorgesehene Gebaudedehnfugen, die sich
temperaturbedingt ausdehnen, sind im Rahmen DIN-Normen zu
berlicksichtigen.

Nur Textinformation - Bereich 07.03
Dehnungen, Fugen, Bewegungen

A0003 Systemhersteller angebotenes VHF-System

Ausfihrungsbesehr. - \jachfolgend sind Vorhangfassaden-Systeme mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung beschrieben.

Der Bieter hat die Produkte nur eines Herstellers anzubieten.
Es durfen keine Systeme/ Fabrikate gemischt werden.
Die bauaufsichtliche Zulassung ist auf Verlangen vorzulegen.

Gleichwertige Systeme sind zulassig, sofern sie eine allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung haben.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 03.01.2018 - Seite 66



Decker Architekten und Ingenieure, 38102 Braunschw

Leistungsverzeichnis

Haus A+B VHF Salzdahlumer StraRe, Braunschweig (S2-VP27_2)

00 LV S$2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer StraBe, Braunschweig

07 Titel Sonstiges

07.04 Bereich Herstellerangaben

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Mit der folgenden Bieterangabe wird der Systemhertseller
(alle Komponenten) vom Bieter verbindlich festgelegt.

Angebotenes/r System/ Systemhersteller:'
(vom Bieter auszuftllen)

mit folgenden Systemkomponenten:

1. Metall-Unterkonstruktion:'

(vom Bieter auszufiillen)

2. Metall-Unterkonstruktion fir Deckenuntersichtbekleidung:'
(vom Bieter auszufiillen)

3. Thermisches Trennelement unter Wand- und Deckenhaltern:'
(vom Bieter auszufiillen)

4. Alu-Luftungsprofil:'

(vom Bieter auszufiillen)

5. Metall-Unterkantenschutz:'

(vom Bieter auszufiillen)

6. Alu-Kantenprofil:'

(vom Bieter auszufiillen)

7. Alu-Strangpressprofil:'

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Leistu ngsverzeiCh nis Haus A+B VHF Salzdahlumer StraRe, Braunschweig (S2-VP27_2)
00 LV S$2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer StraBe, Braunschweig
07 Titel Sonstiges
07.04 Bereich Herstellerangaben

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

(vom Bieter auszufiillen)

8. Fassaden-Warmedammung:'

(vom Bieter auszufiillen)

9. Fassaden-Warmedammung an Deckenuntersichten:'
(vom Bieter auszufiillen)

10. Warmedammung Sockelbereich:'

(vom Bieter auszufiillen)

11. Faserzement-Fassadentafeln:'

(vom Bieter auszufiillen)

12. Faserzement-Fassadentafeln 8 mm dick:'

(vom Bieter auszufillen)

Nur Textinformation - Bereich 07.04
Herstellerangaben

Summe Titel 07
Sonstiges, Netto ...

MWSE. (19,0 %) covoeeeeeereeeeeeeeeee

Gesamtsumme, Brutto  ........ccceeeccciinineeeees
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LV-Zusammenfassu ng Haus A+B VHF Salzdahlumer StraRe, Braunschweig (S2-VP27_2)
00 LV S$2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer StraBe, Braunschweig
Nr. Bezeichnung Seite Geamt in EUR
01 Titel Vorbereitende Arbeiten B sessesrssssserrssssessessn
01.01 Bereich Baustelleneinrichtung T it ————
02 Titel Sidfassade ~ 1.130 gm L
02.01 Bereich Untergrundvorbehandlung L
02.02 Bereich Unterkonstruktion 9 e
02.03 Bereich Fassaden-Warmedammung L1
02.04 Bereich Fassadenbekleidung Faserzementplatten 17 rrerereereeree .
03 Titel Ostfassade ~ 990 qm 20 seeeeeceeescsesscsesssseesees
03.01 Bereich Untergrundvorbehandlung 0
03.02 Bereich Unterkonstruktion 21 e
03.03 Bereich Fassaden-Warmedammung 27 e,
03.04 Bereich Fassadenbekleidung Faserzementplatten 29 e,
04 Titel Innenhof C ~ 2.050 gm <
04.01 Bereich Untergrundvorbehandlung 31 irerrerreeeeeeenee———
04.02 Bereich Unterkonstruktion 32 e
04.03 Bereich Fassaden-Warmedammung 7
04.04 Bereich Fassadenbekleidung Faserzementplatten 39 irerereeereeeeeneeeee.
05 Titel Nordfassade ~ 820 qm 41 rreeeeseseeseererereeran.
05.01 Bereich Untergrundvorbehandlung M i,
05.02 Bereich Unterkonstruktion 42 e,
05.03 Bereich Fassaden-Warmedammung T
05.04 Bereich Fassadenbekleidung Faserzementplatten 50 eereenreeeeeeeeeeeneeneenees
06 Titel Westfassade ~ 870 qm 53 seeessescessssssescssesssseses
06.01 Bereich Untergrundvorbehandlung 53 ieteereeeereeeeeeneeneenees
06.02 Bereich Unterkonstruktion P
06.03 Bereich Fassaden-Warmedammung 0
06.04 Bereich Fassadenbekleidung Faserzementplatten (572
07 Titel Sonstiges 64 sreeescseescsssscssssssessees
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LV-Zusammenfassu ng Haus A+B VHF Salzdahlumer StraRe, Braunschweig (S2-VP27_2)
00 LV S$2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer StraBe, Braunschweig
Nr. Bezeichnung Seite Geamt in EUR
07.01 Bereich Stundenlohnansatz B4 eeeeeeeeeeeeeeeeeneeeenaa
07.02 Bereich Werk- und Montageplan 65 nur Textinformation
07.03 Bereich Dehnungen, Fugen, Bewegungen 66 nur Textinformation

Summe LV 00 S2-VP27_2 Haus A+B VHF-Fassade Salzdahlumer St...

Gesamtsumme, Netto EUR ...
MwSt. (19,0 %) EUR ..,

.................................................................... Gesamtsumme, Brutto EUR
Anbieter - Unterschrift
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