

# ANLAGENVERZEICHNIS LV Gerüstarbeiten BA2

## Name

**Neues Gymnasium Nürnberg –  
Generalsanierung mit Umbau und Erweiterung**

## Gewerk

**Gerüstarbeiten BA2**

Anlage 1-Anlagenverzeichnis

Anlage 2-NGN\_230427\_ARC\_X\_X\_5\_LA\_XX\_XX\_001\_- \_FR -

Anlage-3-NGN\_230915\_ARC\_X\_X\_5\_BE\_XX\_XX\_006\_c\_FR

Anlage-4-NGA\_220628\_AGB\_04\_GR\_U1\_XX\_001\_00\_F

Anlage-5-NGA\_220628\_AGB\_04\_GR\_EG\_XX\_001\_00\_F

Anlage-6-NGA\_220628\_AGB\_04\_GR\_E1\_XX\_001\_00\_F

Anlage-7-NGA\_220628\_AGB\_04\_GR\_E2\_XX\_001\_00\_F

Anlage-8-NGA\_220628\_AGB\_04\_GR\_E3\_XX\_001\_00\_F

Anlage-9-NGA\_220628\_AGB\_04\_GR\_DA\_XX\_001\_00\_F

Anlage-10-NGA\_220628\_AGB\_04\_SN\_XX\_XX\_001\_00\_F

Anlage-11-NGE\_220628\_AGB\_04\_UE\_XX\_XX\_001\_00\_F

Anlage-12-NGN\_250718\_ARC\_X\_G\_5\_GR\_XX\_RO\_001\_- \_VA

Anlage-13-NGN\_260318\_\_ARC\_X\_H\_5\_GR\_E0\_RO\_001\_- \_VA

Anlage 14-merkblatt\_baulaerm\_Umweltamt Nürnberg

Anlage-15-Vorgabe Projektdokumentation NGN

Anlage-16-Plancodierung

Anlage-17-NGN\_260701\_ARC\_X\_A\_5\_UE\_DA\_FA\_011\_- \_VA

Anlage-18-NGN\_260701\_ARC\_X\_A\_5\_UE\_EG\_FA\_010\_- \_VA

Anlage-19-NGN\_260701\_ARC\_X\_A\_5\_UE\_XX\_FA\_012\_- \_VA

Anlage-20-NGN\_260701\_ARC\_X\_A\_5\_UE\_XX\_FA\_013\_- \_VA

Anlage-21-NGN\_260701\_ARC\_X\_E\_5\_UE\_E0\_FA\_010\_- \_VA

Anlage-22-NGN\_260701\_ARC\_X\_E\_5\_UE\_XX\_FA\_011\_- \_VA

Anlage-23-NGN\_260701\_ARC\_X\_G\_5\_UE\_XX\_FA\_010\_- \_VA

Anlage-24-NGN\_260701\_ARC\_X\_H\_5\_UE\_E0\_FA\_010\_- \_VA

Anlage-25-NGN\_260701\_ARC\_X\_H\_5\_UE\_XX\_FA\_011\_- \_VA

Anlage-26-NGN\_230915\_ARC\_X\_X\_5\_BE\_XX\_XX\_007\_a\_FR

Lageplan

Planung Bauphase 6

NGA-Grundriss UG

NGA Grundriss EG

NGA Grundriss OG1

NGA Grundriss OG2

NGA Grundriss OG3

NGA Dachaufsicht

NGA Schnitte

NGE Grundriss, Schnitte

NGG Grundriss

NGH Grundriss

Information zu Baulärm

Vorlage Dokumentation

Vorgabe Plannummern

NGA Dachaufsicht Gerüst

NGA EG Gerüst

NGA Ansichten Gerüst

NGA Ansichten Gerüst

NGE EG Gerüst

NGE Ansichten Gerüst

NGG Gerüst

NGHEG Gerüst

NGH Ansichten Gerüst

Planung Bauphase 7