
EG - OK FFB  =  +0,000

OG 1- OK FFB  =  +4,250

OG 2 - OK FFB  =  +8,500

OG 1- OK RFB  =  +4,100

OG 2- OK RFB  =  +8,350

EG- UK RD  =  +3,800

OG 1- UK RD  =  +8,050

OK Attika (Roh)  =  +13,800

Dach - OK RD  =  +12,600
OG 2- UK RD  =  +12,300

SG - UK RD (Steg)  =  +7,350
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OK Attika (Ausbau)  =  +13,920

EG - OK FFB  =  +0,000

UG 1.0- OK FFB  =  -4,760

EG - OK RFB  =  -0,150

UG 1.0- UK RD  =  -0,450

UG 1.0- OK RFB  =  -4,910

SG - OK FFB  =  -1,870
SG- OK RFB  =  -2,020

UG 1.2- UK RD Umkleiden  =  -2,320

UG 1.1- UK Bodenplatte Sport  =  -2,820

Bemessungswasserstand (Abdichtung) gem. Baugrund-GA  =  -0,450

Grundwasserspiegel gem. Baugrund-GA  =  -5,400

Bemessungswasserstand (Auftrieb) gem. Baugrund-GA  =  -3,070

UG 1.3 - Dämmebene  =  -2,090

Übersicht/Orientierung

Legende

Wand - Ortbeton, bewehrt, C30/37

Wand - WU-Beton, bewehrt, C30/37

TB-Wand, GK

XPS - Perimeterdämmung

Kerndämmung - Mineralwolle

Brandschutz
Kerndämmung - Mineralwolle - 
min. 1.000°-beständig

Brandwand (BW)

F90

F30

TB-Wand, GK imprägniert

TB-Wand, GKF

Ankerplatte Geländer Text Brandverhalten von Baustoffen 
und Bauteilen nach DIN 4102

Maßnahme gegen Vogelschlag

i. d. Bauart einer Brandwand (BWEW)

TB-Wand, GKF imprägniert

TB-Wand, zementgebunden

TB-Wand, GKF imprägniert + Blech

Nadelholz

Brettschichtholz

Fassadenergänzung in Holzbauweise

Bauteil-Position Produktabhängig.
Festlegung erfolgt in Freigabe. 

Türnummern siehe Türübersichtspläne

Datum

Alle Maße sind am Bau zu prüfen! 
Alle Maße/Koten sind Baurichtmaßen (DIN 4172). 
Bautoleranzen und -durchbiegungen sind zu berücksichtigen.
Bei allen brandschutzrelevanten Elementen sind die Vorgaben des 
Brandschutz-Konzeptes verbindlich zu beachten (Türen, Wände, etc.).
Dimensionen tragender Elemente sind gem. Tragwerksplanung bzw. 
Angaben Statiker (Stützen, Binder, Wandstärken etc.) herzustellen. 
Rohbaupläne kklf sind immer nur freigegeben in Verbindung mit den 
freigegebenen Schal-/Bewehrungsplänen des PrüfSV Statik! 
Dränagen/Rigolen/Grundleitungen/etc. gem. Planung FI TGA, Elektro und 
Freianlagenplanung.

Alle Bauteile bzw. Bauteiloberflächen sind entsprechend der Farb- und Alle Bauteile bzw. Bauteiloberflächen sind entsprechend der Farb- und 
Materialliste, ggf. nach Bemusterung auszuführen.Materialliste, ggf. nach Bemusterung auszuführen.
Brüstungshöhen, Tür- sowie Fenstersturzhöhen beziehen sich, wenn Brüstungshöhen, Tür- sowie Fenstersturzhöhen beziehen sich, wenn 
nicht anders angegeben auf Oberkante Fertigfußboden (OK FFB). nicht anders angegeben auf Oberkante Fertigfußboden (OK FFB). 

Bei Unklarheit ist eigenveratwortlich eine Festlegung durch BL Bei Unklarheit ist eigenveratwortlich eine Festlegung durch BL 
und/oder Architekt herbeizuführen!und/oder Architekt herbeizuführen!

Änderungen

Planschlüssel

Inhalt

Höhe Datum Erstellt

Plannummer Index

Hinweis:

Status

Grundstück

Bauherr:

Bauvorhaben

vertreten durch:

Architekt

Stadt Nürnberg

-gez.- Index

Bauphysik

Brandschutznachweis

Tragwerksplanung

Planung Elektro

Planung H/K/L/S

v = Vorabzug / p = Prüfung / f = frei für Baustelle

Leistungsphase Massstab

Planung Freianlagen

- Lagebezug: ETRS 89

MWie angezeigt 011

08.12.2022

4300

WBG Kommunal GmbH

Gemarkung: Großreuth b. Schweinau
Fl.-Nr: 95/3 + 130/3

Erasmusstraße 11
90431 Nürnberg

cj

Ansicht West (Übersicht)

DUN_260609_AGB_05_AN_AW_XX_4300_011_f

OKFFB EG = ±0.000 = 309,40 ü NHN

Neubau Henry-Dunant-Schule
mit Sporthallen + Hort

Beuthener Straße 41,
90471 Nürnberg

LP05

f

siehe Plan 4310
"Ansicht West - Achse A-D"

siehe Plan 4311
"Ansicht West - Achse D-I"

Hinweis: Die UK der Lisenen + Bänder ist keine verbindliche Vorgabe seitens Architektur, da diese eine Vorgabe der 
Fassadenstatik sein muss (Auftrag Fassadenbau). Sie ist daher vom AN Fassadenbau, gem. der eigenen Statik anzupassen 
und mit dem Architekten abzustimmen. Detailausführungen sind ggf. hiervon abhängig und im Zuge der W/M-Planung 
anzupassen. Die Einzuführenden Lasten (wie z.B. Fassadenbekleidung, Regenfallrohre, ggf. Beleuchtung, Blitzschutz, 
Schlüsselkästen od. Kartenleser, etc. / siehe Detail-/Systemplanung) sind dabei zu berücksichtigen.

Austausch 2tlg. Fenstern, Anpassung Fenstergrößen, Ergänzung Lamellen +
Sonnenschutz, Postionänderung Fenster im TRH 2

22.11.2023 sv 03
Ergänzung Vogelschutzmaßnahmen 13.12.2023 st 04

Aktualisierung Sonnenschutz 09.07.2024 st 05
Reduktion+Ergänzung  d. Lisenen 09.08.2024 st 06
Ergänzung Fuge Fassadenplatten 10.12.2024 cj 07

Freigabe für Baustelle 20.12.2024 sv 08
Anpassung Notentwässerung 26.03.2025 sv 09

Korrektur Höhenlinie gem. FA + UK Holzlamellen im EG 04.02.2026 cj 010
Ergänzung UK Holzlamellen ohne ZiE / Übernahme Abstimmungen AN1 Fassade 09.06.2026 st 011


