



Übersicht/Orientierung



Legende

	Wand - Ortbeton, bewehrt, C30/37		Nadelholz
	Wand - WU-Beton, bewehrt, C30/37		Brettstichholz
	TB-Wand, GK		Fassadenergänzung in Holzbauweise
	TB-Wand, GK imprägniert		Bauteil-Position Produktabhängig, Festlegung erfolgt in Freigabe.
	TB-Wand, GKF		
	TB-Wand, GKF imprägniert		
	TB-Wand, zementgebunden		
	TB-Wand, GKF imprägniert + Blech		
	XP5 - Perimeterdämmung		Kerndämmung - Mineralwolle - min. 1.000' - beständig
	Kerndämmung - Mineralwolle		Brandwand (BW)
	Maßnahme gegen Vogelschlag		i. d. Bauart einer Brandwand (BWEW)
	Ankerplatte Geländer		F90
			F30
			Text
			Branderhalten von Baustoffen und Bauteilen nach DIN 4102

Brandschutz

Gewerke

000.01	Baustelleneinrichtung - Bplus, Infra Log GmbH - H. Curth, m 0174 1426035
001.01	Gerüst - Gerüstbau Seubert GmbH & Co.KG - H. L. Stappenbacher, m 0160 9030937
002.01	Erdarbeiten - Anton Schick GmbH - H. Beck, m 0170 5392620
003.01	Landschaftsbauarbeiten
008.01	Wasserhaltung - Anton Schick GmbH - H. Beck, m 0170 5392620
013.01	Baumeister - Anton Schick GmbH - H. Beck, m 0170 5392620
016.01	Zimmerer - Holzbau Pfeiffer GmbH - H. Schenrmich, m 0152 0659349
017.01	Stahlbauarbeiten
018.01	Kampfmittelentsorgung - HRS Kampfmittelentkudungs GmbH - H. Schumann, m 0162 2937670
021.01	Dachabdichtungsarbeiten - Fa. M. Mithel Bedachungen und Bau GmbH - H. Mithel, t 0341 5211556
025.01	Estricharbeiten
026.01	Fenster, Außentüren - Fa. FinkDuo GmbH - H. Kaiser, t 07337 32417-20
027.01	Schreinerarbeiten, Innentüren / Fenster - /tore/Möbel
028.01	Parkettabarbeiten
030.01	Sonnenschutz - Fa. FinkDuo GmbH - H. Kaiser, t 07337 32417-20
030.02	Blendschutz / Vorhänge
031.01	Innentüren Metall
033.01	Bauendreingung
034.01	Malerei + Lackierarbeiten
034.02	Boden-/Wandbeschichtungen
036.01	Bodenbelagarbeiten
036.02	Sportboden
038.01	Vorgehängte hinterlüftete Fassade
039.01	Trockenbauarbeiten (Wände + Decken) - Fa. SIN Trockenbau + H. S. Sinanovic, m 0176 70651827
039.02	Glas-Trennwände
039.03	Prallwände Sporthalle
039.05	WC-Trennwände/-türen
039.06	Raumteilervorhang (Sporthalle)
039.07	Sportgeräte
069.01	Auflzüge - Treimmel Auflzüge GmbH & Co. KG - H. Kerschul, m 0151 24003619

Anpassung Notentwässerung	26.03.2025	sv	09
Freigabe für Baustelle	20.12.2024	sv	08
Ergänzung Fuge Fassadenplatten	10.12.2024	cj	07
Reduktion/Ergänzung d. Lisenen	09.08.2024	cj	06
Aktualisierung Sonnenschutz	09.07.2024	st	05
Ergänzung Vogelschutzmaßnahmen	13.12.2023	st	04
Austausch 2tlg. Fenstern, Anpassung Fenstergrößen Sonnenschutz, Positionierung Fenster im TH 2	22.11.2023	sv	03
Vermäßigung/Fassade, Sonnenschutz, Beleuchtung, etc.	04.07.2023	sv, st	02
Erstverteilung zur Abstimmung	08.12.2022	cj	01
Änderungen	08.09.2022	gez.-	Indirekte

BL Gebäude: Michael Kaim - mobil 0151 72 18 08 57
BL H/L/S: Michael Schmucker - mobil 0151 42 45 25 40
BL Elektro: Robert Englmann - mobil 0172 83 40 05 2
BL Freianlagen: Ulrike Mrachacz - mobil 0170 27 67 36 5

[illegible]

Schlüssel DUN_250326_AGB_OS_AN_AW_XX_4300_09		Status v = Vorabzug / p = Prüfung / f = Frei für Bauteile	
Höhe OKFFB EG = ±0.000 = 309,40 UHN - Lagebezug: ETRIS 89		Datum 11.11.25	Erstellt 94
Inhalt ANSCHL. WEST - VERLAUF BL4		Planummer AS/194 - SEITE 1/4	
Leistungsphase LPOS	Massstab 1:100		

Übersicht/Orientierung



Legende

- Wand - Ort beton, bewehrt, C30/37

Wand - VU-Beton, bewehrt, C30/37

TB-Wand, GK

TB-Wand, GK imprägniert

TB-Wand, GKF

TB-Wand, GKF imprägniert

TB-Wand, zementgebunden

TB-Wand, GKF imprägniert + Blech

XPS - Perimeterdämmung

Kerndämmung - Mineralwolle

Maßnahme gegen Vogelschlag

Ankerplatte Geländer
- Nadelholz

Brettschichtholz

Fassadeneingängnis in Holzbaweise

Bauart-Position Produktabhängig:
Festlegung erfolgt in Freigabe

Kerndämmung - Mineralwolle -
min. 1.000' - beständig

Brandwand (BW)

I. d. Bauart einer Brandwand (BWEW)

F90

F30

Brandverhalten von Baustoffen
und Bauteilen nach DIN 4102

Brandschutz

Gewerke

000.01	Baustelleneinrichtung - Boplus, Infra Log GmbH - H. Curth, m 0174 1436035		
001.01	Gerüst - Gerüstbau Seibert GmbH & Co.KG - H. L. Stappenbacher, m 0160 90303730		
002.01	Erdarbeiten - Anton Schick GmbH - H. Beck, m 0170 5392620		
003.01	Landschaftsbauarbeiten		
008.01	Wasserhaltung - Anton Schick GmbH - H. Beck, m 0170 5392620		
013.01	Baummeister - Anton Schick GmbH - H. Beck, m 0170 5392620		
016.01	Zimmerer - Holzbau Pfeiffer GmbH - H. Schemmich, m 0152 06593439		
017.01	Stahlbauarbeiten		
019.01	Kampfmittelsanierung - HRS Kampfmittelerkundungs GmbH - H. Schumann, m 0162 2927670		
021.01	Dachabdichtungsarbeiten - Fa. M. Mieth Bedachungen und Bau GmbH - H. Mieth, t 0341 5211556		
025.01	Estricharbeiten		
026.01	Fenster, Außentüren - Fa. FinkDuo GmbH - H. Kaiser, t 07337 92417-20		
027.01	Schreinerarbeiten, Innentüren / Fenster / Tore / Möbel		
028.01	Parkettarbeiten		
030.01	Sonnenschutz - Fa. FinkDuo GmbH - H. Kaiser, t 07337 92417-20		
030.02	Blendschutz / Vorhänge		
031.01	Innentüren Metall		
033.01	Bauseinrichtung		
034.01	Malerei - Lackierarbeiten		
034.02	Boden-/Wandbeschichtungen		
036.01	Bodenbelagsarbeiten		
036.02	Sportboden		
038.01	Vorgehängte hinterlüftete Fassade		
039.01	Trockenbauarbeiten (Wände + Decken) - Fa. SIN Trockenbau - H. E. Sinanovic, m 0176 70651827		
039.02	Glas-Trennwände		
039.03	Prallwände Sporthalle		
039.05	WC-Trennwände / Türen		
039.06	Raumteilervorhang (Sporthalle)		
039.07	Sportgeräte		
069.01	Aufzüge - Tremmel Aufzüge GmbH & Co. KG - H. Kersch, m 0151 24003619		
		26.03.2025	sv 010
		Anpassung Notentwässerung	
		Freigabe für Baustelle	20.12.2024 sv 09
		Ergänzung Fuge Fassadenelemente	10.12.2024 cj 08
		Reduktion/Ergänzung d. Lisenen	09.08.2024 st 07
		Aktualisierung Sonnenschutz	09.07.2024 st 06
		Ergänzung Vogelschutzmaßnahmen	13.12.2023 st 05
		Austausch 21g. Fenstern, Anpassung Fenstergrößen, Ergänzung Lamellen + Sonnenschutz, Positionänderung Fenster im TRH 2	22.11.2023 sv 04
		Ergänzung Putzflügel Fenster n. Vorgabe HVE	20.09.2023 st 03
		Vermahlung/Beschreibung Fassade, Sonnenschutz, Beleuchtung, etc.	04.07.2023 sv, st 02
		Änderungen	Datum -gez- Index

BL Gebäude: Michael Kaim - mobil 0151 72 18 08 57
BL H/L/S: Michael Schmucker - mobil 0151 42 45 25 40
BL Elektro: Robert Englmann - mobil 0172 83 40 05 2
BL Freianlagen: Ulrike Mrachacz - mobil 0170 27 67 36 5

Bauherr Neubau Henry-Dunant-Schule mit Sporthallen + Hort		Grundstück Gemarkung: Großreuth b. Schweinhau Fl. Nr. 95/2 + 130/3 Erasmusstraße 11 90431 Nürnberg
Bauherr:  Stadt Nürnberg	vertreten durch:  WBG Kommunal GmbH Beuthener Straße 41, 90471 Nürnberg	Planung/Freianlagen Freiurplanung Mrachacz Hochstraße 24, 90429 Nürnberg Tel.: 0911_305818 Stand: 15.12.21
Architekt  kleyer.kobitz.letzelschneider Gesellschaft von Architekten mbH a. Frauentorstraße 5 t. 0911_13 13 75 - 00 f. 0911_13 13 75 - 10	90463 Nürnberg du@kif.de www.kif.de	Planung H/L/S Ing.-Büro Hubert & Freihart GbR Bahnhofstraße 26, 90472 Eichstätt Tel.: 09471_908520 Stand: 12.10.22 / Küche: 27.04.22
Hinweis: Alle Maße sind am Bau zu prüfen! Alle Maße/Knoten und Bauteilmassen (DN 4122). Bauteilvarianten und -durchführungen sind zu berücksichtigen. Bei allen brandschutzrelevanten Elementen sind die Vorgaben des Brandschutz-Konzeptes verbindlich zu beachten (Türen, Wände, etc.). Dimensionen tragender Elemente sind gem. Tragwerksplanung bzw. Angaben Statiker (Stützen, Binder, Wandstärken etc.) herzustellen. Rohbauweise KfK und immer nur Tragenden in Verbindung mit den Tragenden Schür-Bewehrungsarmaturen des Trüß-Stahl. Drainagen/Rippen/Grundierungen/etc. gem. Planung FI TGA, Elektro und Freianlagenplanung. Alle Bauteile bzw. Bauteiloberflächen sind entsprechend der Farb- und Materialliste, ggf. nach Bemusterung auszuführen. Bemusterungen, für sowie Fensteranzugheizen beziehen sich, wenn nicht anders angegeben auf Oberkante Fertigfußboden (OK FFB). Bei Unklarheit ist eigenverantwortlich eine Festlegung durch RL und/oder Architekt herbeizuführen!		Planung Elektro Ing.-Büro Wilmeier GmbH Zum Bleich 6, 90562 Heroldsberg Tel.: 0911 956890 Stand: Elektro: 02.09.22 / Aufzug: 19.01.22 Trägerverklebung wh-p GmbH, Beratende Ingenieure Curlistraße 2, 70563 Stuttgart Tel.: 0711_978840 Stand: 20.04.23 (RVT-Mod.) / Details v. 15.09.22 Brandschutznachweis BrandschutzPlan, Kühnlein & Partner mbH Parsifalstraße 70, 90461 Nürnberg Tel.: 0911_5073160 Stand: BSK v. 06.04.22 / BBS: 12.07.22 Bauphysik Ing.-Büro Seidel Am Haferbründl 6a, 93138 Teublitz Tel.: 09471_9501470 Stand: 05.05.22 (val) / Schallsch.: 11.04.22
Planschüssel DUN_250326_AGB_05_AN_AO_XX_4100_010_f		Status v-v: Vorstudie / p-p: Prüfung / f-f: fertig für Baustelle
Höhe OKFFB EG = ±0.000 = 309,40 ü. NNH - Lagebezug: ETRS 89		Datum 11.04.25
Inhalt ANSCHL. OBST - VERLAUF BLW		Plannummer AS/194 - Seite 2/4
Leistungsphase LPOS	Maßstab 1:1000	

Übersicht/Orientierung



Legende

- Wand - Ort beton, bewehrt, C30/37

Wand - WU-Beton, bewehrt, C30/37

TB-Wand, GK

TB-Wand, GK imprägniert

TB-Wand, GKF

TB-Wand, GKF imprägniert

TB-Wand, zementgebunden

TB-Wand, GKF imprägniert + Blech

XPS - Perimeterdämmung

Kerndämmung - Mineralwolle

Maßnahme gegen Vogelschlag

Ankerplatte Geländer
- Nadelholz

Brettschichtholz

Fassadeneingängnis in Holzbauteile

Bauteil-Position Produktabhängig:
Festlegung erfolgt in Freigabe

Kerndämmung - Mineralwolle -
min. 1.000' - beständig

Brandwand (BW)

I. d. Bauart einer Brandwand (BWEW)

F90

F30

Text

Brandschutz

Gewerke

000.01	Baustelleneinrichtung - Boplus, Infra Log GmbH - H. Curth, m 0174 1426035
001.01	Gerüst - Gerüstbau Seibert GmbH & Co.KG - H. L. Stappenbacher, m 0160 90303730
002.01	Erdarbeiten - Anton Schick GmbH - H. Beck, m 0170 5392620
003.01	Landschaftsbauarbeiten
008.01	Wasserhaltung - Anton Schick GmbH - H. Beck, m 0170 5392620
013.01	Baummeister - Anton Schick GmbH - H. Beck, m 0170 5392620
016.01	Zimmerer - Holzbau Pfeiffer GmbH - H. Schemmich, m 0152 06593439
017.01	Stahlbauarbeiten
019.01	Kampfmittelsondierung - HRS Kampfmittelerkundungs GmbH - H. Schumann, m 0162 2927670
021.01	Dachabdichtungsarbeiten - Fa. M. Mieth Bedachungen und Bau GmbH - H. Mieth, t 0341 5211556
025.01	Estricharbeiten
026.01	Fenster, Außentüren - Fa. FinkDuo GmbH - H. Kaiser, t 07337 92417-20
027.01	Schreinerarbeiten, Innentüren / Fenster / Tore / Möbel
028.01	Parkettarbeiten
030.01	Sonnenschutz - Fa. FinkDuo GmbH - H. Kaiser, t 07337 92417-20
030.02	Blendschutz / Vorhänge
031.01	Innentüren Metall
032.01	Bauendeinigung
034.01	Malerei - Lackierarbeiten
034.02	Boden-/Wandbeschichtungen
036.01	Bodenbelagsarbeiten
036.02	Sportboden
038.01	Vorgehängte hinterlüftete Fassade
039.01	Trockenbauarbeiten (Wände + Decken) - Fa. SIN Trockenbau - H. E. Sinanovic, m 0176 70651827
039.02	Glas-Trennwände
039.03	Praillwände Sporthalle
039.05	WC-Trennwände / Türen
039.06	Raumteilverhänge (Sporthalle)
039.07	Sportgeräte
069.01	Auflage - Trennmel Aufläge GmbH & Co. KG - H. Kersch, m 0151 24003619

	Anpassung Notentwässerung	26.03.2025	sv	012
	Anpassung Fenster gem. Abstimmung mit AN + Ergänzung Sonnenschutz	24.01.2025	sv, st	011
	Freigabe für Baustelle	20.12.2024	sv	010
	Ergänzung Fuge Fassadenplatten	10.12.2024	cj	09
	Reduktion-Ergänzung d. Lisenen	09.08.2024	st	08
	Aktualisierung Sonnenschutz	09.07.2024	st	07
	Änderung Fenster EG Süd Achse (A/S n. Vorgabe Vogelschutzmaßnahmen	29.01.2024	st	06
	Ergänzung Vogelschutzmaßnahmen	13.12.2023	st	05
	Austausch 2tlg. Fenstern, Anpassung Fenstergrößen, Ergänzung Lisenen + Sonnenschutz, Positionänderung Fenster im TRH 2	22.11.2023	sv	04
	Änderungen	Datum	-gez-	Index

BL Gebäude: Michael Kaim - mobil 0151 72 18 08 57
BL H/L/S: Michael Schmucker - mobil 0151 42 45 25 40
BL Elektro: Robert Englmann - mobil 0172 83 40 05 2
BL Freianlagen: Ulrike Mrachacz - mobil 0170 27 67 36 5

Bauvorhaben	Grundstück
Neubau Henry-Dunant-Schule mit Sporthallen + Hort	Gemarkung: Großreuth b. Schweinhau Fl. Nr. 95/71 + 130/9 Erasmusstraße 11 90431 Nürnberg
Bauherr:	Planungsfreianlagen
Stad Nürnberg	Freiurplanung Mrachacz Hochstraße 24, 90429 Nürnberg Tel.: 0911_305818 Stand: 15.12.21
Architekt	Planung H/L/S
kleyer.kobitz.letzel.freivogel gesellschaft von architekten mbh a. Trautengraben 5 t. 0911_13 13 75 - 00 f. 0911_13 13 75 - 10	Ing.-Büro Hubert & Freihart GBR Bahnhofstraße 26, 85072 Eichstätt Tel.: 09421_308520 Stand: 12.10.22 / Küche: 27.04.22
Hinweis: Alle Maße sind am Bau zu prüfen! Alle Maße/Knoten und Bauteilmaße (DN 4122) Bauteilmaße und durchgehenden sind zu berücksichtigen. Bei allen brandschutzrelevanten Elementen sind die Vorgaben des Brandschutz-Konzeptes verbindlich zu beachten (Türen, Wände, etc.). Dimensionen tragender Elemente sind gem. Tragwerksplanung bzw. Angaben Statiker (Stützen, Binder, Wandstärken etc.) herzustellen. Rohbaupläne KfV sind immer nur Tragpläne in Verbindung mit den Tragplänen der Schür/Bewehrungspläne des Trüß/Stahl. Drainagen/Rippen/Grundierungen/etc. gem. Planung FGA, Elektro und Freianlagenplanung. Alle Bauteile bzw. Bauteiloberflächen sind entsprechend der Farb- und Materialliste, ggf. nach Bemusterung auszuführen. Bemusterungen, für sowie Fensteranzughehen beziehen sich, wenn nicht anders angegeben auf Oberkante Fertigfußboden (OK FFB). Bei Unklarheit ist eigenverantwortlich eine Festlegung durch BL und/oder Architekt herbeizuführen!	Planung Elektro Ing.-Büro Wilmeier GmbH Zum Bleich 6, 90562 Heroldsberg Tel.: 0911 956890 Stand: Elektro: 02.09.22 / Aufzug: 19.01.22 Trägerplanung wh-p GmbH, Beratende Ingenieure Curlestraße 2, 70563 Stuttgart Tel.: 0711_978840 Stand: 20.04.23 (RVT-Mod.) / Details v. 15.09.22 Brandschutzplan Brandschutzplan, Kühnlein & Partner mbh Parsifalstraße 70, 90461 Nürnberg Tel.: 0911_5073160 Stand: BSK v. 06.04.22 / BBS: 12.07.22 Bauphysik Ing.-Büro Seidel Am Haferbründl 6a, 93138 Teublitz Tel.: 09471_9501470 Stand: 05.05.22 (val) / Schallsch.: 11.04.22
Planschüssel	Status
DUN_250326_AGB_05_AN_AS_XX_4200_012_f	v = Vorstudie / p = Prüfung / f = fertig für Baustelle
Höhe	Datum
OKFFB EG + 10.000 = 309,40 ü NNH - Lagebezug: ETRS 89	11.01.25
Inhalt	Plannummer
ANSICHT SÜD - VERZICHT BW	AS/194 - Seite 3/4
Leistungsphase	
LPOS	Maßstab
	1:100

Übersicht/Orientierung



Legende



Gewerke

000.01	Baustellenerklärung - Bplus, Infra Log GmbH - H. Curth, m 0154 1426035			
000.01	Gerüst - Gerüstbau Seubert GmbH & Co KG - H. L. Stappenbächer, m 0160 903037			
000.01	Erdarbeiten - Antsch Schick GmbH - H. Beck, m 0170 5392620			
000.01	Landschaftsbauarbeiten - Fa. Biedenbacher, N.N., m 0000 0000000			
008.01	Wasserhaltung - Antsch Schick GmbH - H. Beck, m 0170 5392620			
013.01	Baummeister - Antsch Schick GmbH - H. Beck, m 0170 5392620			
016.01	Zimmerer - Holzbau Pfeiffer GmbH - H. Schenrmich, m 0152 0659349			
017.01	Stahlbauarbeiten			
020.01	Kampfmittelverordn. - HRS Kampfmittelverordnungs GmbH - H. Schumann, m 0162 2972670			
021.01	Dachabdichtungsarbeiten - Fa. M. Mieth Bedachungen und Bau GmbH - H. Mieth, t 0341 5211556			
021.01	Estricharbeiten			
026.01	Fenster, Außentüren - Fa. FinkDuo GmbH - H. Kaiser, t 07337 32147-20			
027.01	Schreinerarbeiten, Innentüren - Fustler / tore, Möbel			
028.01	Parkettabarbeiten			
030.01	Sonnenschutz - Fa. FinkDuo GmbH - H. Kaiser, t 07337 32147-20			
031.01	Blendschutz / Vorhänge			
031.01	Innentüren Metall			
033.01	Bauendreinigung			
034.01	Malerei - Lackierarbeiten: Fa. Hirsch GmbH, H. Ibrahim, t 089 743743-0			
036.01	Boden-/Wandbeschichtungen			
036.02	Bodenbelagarbeiten			
036.02	Sportboden			
038.01	Vorgehängte hinterlüftete Fassade - HECA Fassadentechnik, N.N., m 0000 0000000			
039.01	Trockenbauarbeiten (Wände / Decken) - Fa. SIN Trockenbau - H. E. Sinanovic, m 0176 70651827			
039.02	Glas-Trennwände			
039.03	Prallwände Sporthalle			
039.05	MC-Trennwände / Türen			
039.06	Raumteiler/Vorhang (Sporthalle)			
039.07	Sportgeräte - Fa. Gottlieb Ben Turmgeräteelektrik GmbH&CoKG, H. Silberhorn, m 0170 4388798			
069.01	Auflzüge - Treemal Aufzüge GmbH & Co. KG - H. Kerschul, m 0151 24003619			
Anpassung Innensen, Anpassung Position Fenster D3		17.04.2025	sv	011
neue Fensterentypen, Anpassung Länge der Innensen		16.04.2025	sv	010
Anpassung Fenster gem. Abstimmung mit AN + Ergänzung Sonnenschutz		24.01.2025	sv, st	06
Freigabe für Baustelle		20.12.2024	sv	08
Ergänzung Fuge Fassadenplatten		10.12.2024	cj	07
Reduktion Ergänzung D. Innensen		09.08.2024	st	06
Aktualisierung Innensen		09.07.2024	st	05
Ergänzung Vorgehängt-Lamellen		13.12.2023	st	04
Austausch 20lg. Fenster, Anpassung Fenstergrößen, Ergänzung Lamellen +		22.11.2023	sv	03
Sonnenschutz, Positionänderung Inn. im TRH 2				
Änderungen		Datum	gez.	index

BL Gebäude: Michael Kaim - mobil 0151 72 18 08 57
BL H/L/S: Michael Schmucker - mobil 0151 42 45 25 40
BL Elektro: Robert Englmann - mobil 0172 83 40 05 2
BL Freianlagen: Ulrike Mrachacz - mobil 0170 27 67 36 5

Neubau Henry-Dunant-Schule mit Sporthallen + Hort		Grundstück Gemarkung: Großreuth b. Schweinau Fl.-Nr. 95/3 + 130/9 Erasmustrasse 11 90431 Nürnberg
Bauherr: 	vertreten durch:  WBG Kommunal GmbH Beuthener Straße 41, 90471 Nürnberg	Planung Freizeigen Freizeiraumplanung Mhrach Hochstrasse 24, 90429 Nürnberg Tel. 0911_3005838 Stand: 15.12.21
Architekt 	kieber.kobitz.letzler.freizeitgel gesellschaft von architekten mbh • Hauptansuchen 5 90463 Nürnberg T 0911_33 13 79 0 dnm@kklf.de T 0911_33 13 79 - 10 www.kklf.de	Planung K/V/U/S Ing.-Büro Hubert & Freihart Bahnhofstraße 26, 80577 Eichstätt Tel.: 08421_908520 Stand: 12.10.22 / Kache: 27.09.22
Hinweise: Alle Maße sind auf Bau zu prüfen! Alle Maßzahlen sind Baumaterialien (DIN 4172). Bauteilbereiche und durchgeführten sind zu berücksichtigen. Bei allen brandtechnischen Elementen sind die Vorgaben des Brandschutzkonzeptes unbedingt zu beachten (Fugen, Wände, etc.). Dimensionen tragender Bauteile sind dem Tragwerksplanung (wie Angaben Statiker (Stützen, Brücken, Wandanker etc.) zu entnehmen. Rohbauteile Mtl und immer nur freigegeben in Verbindung mit dem freigegebenen Stahl (Bewehrungsangaben des Profils) Stahl Dräger/Ingenu/Grünberg/Grünberg/eng. Planung Fl TGA, Elektro und Freizeitanlagen		Planung Elektro Ing.-Büro Wilmerer GmbH Zum Eichenberg 6, 90562 Heroldsberg Tel. 0919_956800 Stand: 02.09.22 / 19.04.22
Alle Bauteile bzw. Bauteilbereiche sind entsprechend der Farb- und Materialpalette, ggf. nach Bemusterung auszuführen. Oberflächen, Tür- sowie Fensterumrahmungen beziehen sich, wenn nicht anders angegeben auf Oberkante Fertigfußboden (Bt)		Tragen/Planung wh+GmbH, Beratende Ingenieure Currenstraße 2, 70653 Stuttgart Tel.: 0711_978840 Stand: 20.04.23 (RVT-MD) / Details v. 15.09.22
Bei Unsicherheit ist eigenverantwortlich eine Festlegung durch Bt und/oder Architekt herbeizuführen!		Brandschutzschäkel Brandschutz-Splint, Kühnlein & Partner mbH Parsifalstraße 70, 90461 Nürnberg Tel. 0911_50733610 Stand: 85K v. 06.04.22 / BBS1: 22.07.22
Planchisier DUN_250417_AGB_05_AN_AN_X4_4000_011_f		Status v = Vorstudie / p = Prüfung / f = fest für Bauteile
Inhalt OKSBF E6 + 00.00 = 309.40 m - Länge: ETRB 89 10m ASCHUT ND - VERKRAFT EW		Datum M.M.25
Leistungssphäre LROS Maussteile K/ko		Erstellt AS/PA - Seite 4/4